

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
Γ' ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 4δ (ΔΝΣΕΩΝ ΟΠΛΩΝ – ΕΠ)
Τηλέφ.210-3483150
Φ.600.163/45/413147
Σ.910
Αθήνα, 04 Απρ 22

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις - Διαγωνισμοί [Υπ' Αριθ. 8/22 Διακήρυξη Ανοικτής, Δημόσιας Ηλεκτρονικής Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την «Προμήθεια Εξοπλισμού (Πυροσβεστικά Οχήματα) για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών» με κωδικό ΟΠΣ 5069590, του ΠΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 - 2020»].

- ΣΧΕΤ.:**
- α. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 - β. Φ.600/21/431235/Σ.687/28 Φεβ 22/ΓΕΣ/Γ1/4
 - γ. Φ.600.163/412319/Σ.653/11 Μαρ 22/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ (ΑΔ 8/22, Ε-ΣΗΔΗΣ:157416, ΑΔΑ:ΨΡΠΠ6-25Λ)
 - δ. Η Από 17 Μαρ 22 Επιστολή της Εταιρείας «AIGLON Α.Ε.»
 - ε. Η Από 18 Μαρ 22 Επιστολή της Εταιρείας «ΑΒΟ DEMAN ΑΒΕΕ»
 - στ. Η Από 28 Μαρ 22 Επιστολή της Εταιρείας «ΑΡΙΕΧΡΟ Α.Ε.»
 - ζ. Η Από 29 Μαρ 22 Επιστολή της Εταιρείας «ΙΚΗΩΗΩΗΩ Α.Ε.»
 - η. Η Από 29 Μαρ 22 Επιστολή της Εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»
 - θ. Φ.060.310/16/31427/Σ.5243/29 Μαρ 22/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ
 - ι. Φ.600.163/40/433953/Σ.1115/31 Μαρ 22/ΓΕΣ/Γ1/4

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Το άρθρο 60 του ν.4412/2016 που αφορά στις προθεσμίες παράτασης προσφορών.

β. Η (β) σχετική εντολή διενέργειας διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την προμήθεια του θέματος, σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ για την έκδοση αποφάσεων περί της εξέλιξης της διαδικασίας.

γ. Η (γ) σχετική υπ' αριθ. 8/22 διακήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του θέματος.

δ. Οι (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) σχετικές επιστολές, που αφορούν σε αιτήματα οικονομικών φορέων, για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ε. Το (θ) σχετικό, με το οποίο, μεταξύ των άλλων, διατυπώνεται η άποψη ότι: «η χορήγηση παράτασης στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, κατά σαράντα πέντε (45) και τριάντα (30) ημέρες, θα καταστήσει επισφαλής την τήρηση του εγκεκριμένου, από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.), χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της προμήθειας θέματος, γεγονός που θα επιφέρει απώλεια της χρηματοδότησης».

στ. Το (ι) σχετικό, με το οποίο, μεταξύ άλλων, διατυπώνεται η άποψη ότι τα εν λόγω αιτήματα χορήγησης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας, θα πρέπει να εξεταστούν υπό το πνεύμα της Απόφασης Ένταξης του προγράμματος και των διαλαμβανομένων στο (θ) όμοιο.

2. **Αποφασίζουμε**

την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 8/22 διακήρυξης για την προμήθεια του θέματος, κατά δεκαέξι (16) ημέρες, ήτοι από 11 Απρ 22 στις **27 Απρ 22 και ώρα 14.00** και ορίζουμε νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις **04 Μαΐ 22 και ώρα 08.00**.

3. Η παρούσα απόφαση αποτελεί εκτελεστική πράξη και αναπόσπαστο μέρος της υπ' αριθ. 8/22 διακήρυξης.

4. Το 7^ο Τμήμα της Δνσης να προβεί στη συνέχιση της διαδικασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

5. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΠΒ) Θεοφάνης Δημητρίου, Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4γ, τηλ: 210-3483150.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταχχος Ιωάννης Ανδριώτης
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

Ανχης (ΠΒ) Θεοφάνης Δημητρίου
Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4γ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7^ο

Εταιρεία «AIGLON A.E.» (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)

Εταιρεία «ABO DEMAN ABEE» (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)

Εταιρεία «ARIEYRO A.E.» (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)

Εταιρεία «IKHOWHOW A.E.» (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)

Εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)

Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Αποδέκτες για Πληροφορία

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ

ΓΕΕΘΑ/Α6-Γ2

ΓΕΣ/ΔΓ'Κ-ΔΔ'Κ

ΓΕΣ/Α1 - Γ1 – Δ2

ΑΣΔΥΣ/ΔΓ' Κ

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ

Φ.Υ. (ΑΔ 8/22)