
 
 
 
Γ’/NRDC-GR/ΣΑΞ ΜΧ 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ)  
ΚΛΕΙΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 9/2021 
 

1. Σο Γ’/NRDC-GR/ΣΑΞ ΜΧ, προκηρύσσει κλειστή ηλεκτρονική 

διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΩΝ Κ1 , Κ2, Κ3 ΚΑΙ ΚΣΗΡΙΟΤ Κ4 ΜΕ ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΣΟ 

Ο.Σ. 2060 ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ», με προϋπολογισμό 5.850.000,00 

ΕΤΡΩ (με δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικές 

εργασίες, πρόβλεψη αναθεώρησης και ΥΠΑ 24%). Σο έργο συντίθεται από τις 

ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τεκμαρτό 

προϋπολογισμό 3.711.052,92 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 

απρόβλεπτα, σε ποσοστό 78,68% επί του συνολικού Π/Τ), β) 

ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με  τεκμαρτό προϋπολογισμό  1.005.587,80 

€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα, σε ποσοστό 21,32% επί 

του συνολικού Π/Τ). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στη προκήρυξη, στη διακήρυξη, στη τεχνική 

περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές, σχέδια, στα οικονομικά τεύχη 

(Προϋπολογισμός & Σιμολόγιο Μελέτης), στο ΕΕΕ, στη Γ..Τ. και στην 

Ε..Τ. των τευχών της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο 

“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. ηος ΟΠ 

ΕΗΔΗ - Δημόσια Έργα, με υστημικό Αύξοντα Αριθμό: 184019,  

καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.army.gr). 

3. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «κλειστή 

διαδικασία» του άρθρου 28 του ν. 4412/2016, σε δύο ΣΑΔΙΑ.  

Κατά το Α ΣΑΔΙΟ γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή φακέλων αιτήσεων 

συμμετοχής. Η αξιολόγηση των Οικονομικών φορέων που θα υποβάλλουν 

αίτηση συμμετοχής, θα γίνει με βάση τεχνικοοικονομικά κριτήρια που 

αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ της διακήρυξης. Από την διαδικασία 
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αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής θα επιλεγούν πέντε (5) Οικονομικοί 

φορείς, οι οποίοι κατά το Β’ ΣΑΔΙΟ θα προσκληθούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή για υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

άρθρα 28 και 84 του Ν.4412/2016.  

Λεπτομέρειες της όλης διαδικασίας καθορίζονται στη Διακήρυξη. 

4. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται και υποβάλλεται σύμφωνα με το 

άρθρο 95 παράγραφος 2.β) του Ν.4412/16, όπως ισχύει με το Ν.4782/21, 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, με ελεύθερη συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου 

(τιμολόγιο προσφοράς και προϋπολογισμός προσφοράς). 

5. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310893281, e-mail επικοινωνίας 

gss_dmx@army.gr, αρμόδιος για επικοινωνία: Ανχης (ΜΦ) Ιωάννης 

Αδάμογλου. 

6. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου 

προσφοράς, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ 

σε δύο στάδια και συγκεκριμένα: 

Α’ ΣΑΔΙΟ:  Τποβολή των αιτήσεων συμμετοχής με ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας την 11η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

και ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των αιτήσεων  

συμμετοχής την 16η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Σρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Β’ ΣΑΔΙΟ: Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών, καθώς και της αποσφράγισής τους θα καθοριστεί με την 

αποστολή πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς που θα επιλεγούν για 

να συμμετέχουν στο Β΄ τάδιο του διαγωνισμού. 

7. το διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

αυτών, που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή δημοσίων έργων κατηγορίας 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής, ύψους ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων 

τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ κ ογδόντα τεσσάρων λεπτών 

(94.354,84 €) και με ισχύ τουλάχιστον μέχρι 11 Ιανουαρίου 2023, 
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δηλαδή δέκα τρεις μήνες και 30 ημέρες μετά από  ηην  ημεπομηνία  λήξηρ  ηηρ 

πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηων αιηήζεων ζςμμεηοσήρ (Α’ Σηάδιο). Ο χρόνος ισχύος 

των προσφορών είναι δέκα τρεις μήνες. 

9. Η συνολική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 600 

ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με 

δεσμευτικές αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες που καθορίζονται στην 

ΕΤ. 

10. Κωδικός CPV:45210000-2 (Εργασίες κατασκευής κτιρίων) και κωδικός 

NUTS: EL 522. 

11. Σο έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΕ 9739.00 του Π/Τ 

του ΑΟΟΑ και υπόκειται σε κρατήσεις και σε ΥΠΑ. Δεν προβλέπεται η 

χορήγηση προκαταβολής ούτε η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον 

Ανάδοχο. 

12. Σο αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΓΕ.  

   

Θεσσαλονίκη, 20 Οκτωβρίου 2021 

 

  - Ο -         - Ο – 

      ΤΝΣΑΞΑ            ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

 

 

 

              Ιωάννης Αδάμογλου          Χαράλαμπος Ακρίβος 

               Ανχης (ΜΧ)                   Ταξίαρχος 
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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΚΛΔΙΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 

ΔΡΓΟΤ ΚΑΣΧ
1 ΣΧΝ ΟΡΙΧΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 

ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
2 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ 
Γ’/NRDC-GR/ΣΑΞ ΜΦ 
…………………………………………. 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 

Α.Μ.: 

ΚΑΣΑΚΕΤΗ  ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 
Κ1 , Κ2, Κ3 ΚΑΙ ΚΣΗΡΙΟΤ Κ4 ΜΕ 
ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΣΟ Ο.Σ. 2060 ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

 

3099 

  
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 3 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

 

Π/Τ ΕΞΟΔΩΝ ΑΟΟΑ ΚΑΕ: 9739.00 

5.850.000,00 € (με ΥΠΑ 24%) 

 
 
 

Δ Ι Α  Κ Η Ρ Τ Ξ Η Κ Λ  Ε Ι  Σ Η  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α  Ι Α  
Μ Ε  Ω Σ Ο Τ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Τ  Τ  Σ  Η Μ Α Σ Ο  

Η Λ Ε Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο  Ι Ω Ν  Τ Μ Β Α  Ε Ω Ν 
( Ε .  . Η . Δ Η .  . ) 

Γ  Ι Α Σ Η  Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ  Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Τ Κ Α Σ Α  Κ Ε Τ Η     
Ε Ρ Γ Ο Τ 
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…Σν Γ‟ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ (Γ‟ ). 

 

ΓΓ    ηη    αα    θθ    εε    ξξ    ύύ  ζζ    ζζ    εε    ηη 
 

 

 

θιεηζηή δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: 

 

«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΧΝ Κ1 , Κ2, Κ3 ΚΑΙ ΚΣΗΡΙΟΤ Κ4 ΜΔ 

ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΣΟ Ο.Σ. 2060 ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» 

ȺəŰɘɛɩɛŮɜɖɠ ŬɝɑŬɠ 4.717.741,93 Ⱥɡɟɩ (ˊɚɏɞɜ ū.Ʉ.ȷ. 24% ),  
 

 
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε: 

α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α‟ 147) θαη β) ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο 
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Άξζξν 1: Κύξηνο ηνπ Έξγνπ/ Αλαζέηνπζα Αξρή/ ηνηρεία επηθνηλσλίαο 

1.1 Αλαζέηνπζα αξρή :  ΤΠΔΘΑ/ΓΔ/Γ΄  

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2 Δξγνδφηεο ή Κχξηνο ηνπ Έξγνπ: ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΘΑΛΆΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟ Ν.Π.Γ.Γ. (ΑΟΟΑ ΝΠΓΓ) 
1.3 Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ/Γ‟  
1.4 Πξντζηακέλε Αξρή : Γ΄/NRDC-GR/ΣΑΞ ΜΥ 
1.5 Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία : 737 ΓΔ 
1.6 Αξκφδην Σερληθφ πκβνχιην : ΣΔ/Γ΄/NRDC-GR/ΣΑΞ ΜΥ 

 

Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ή 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο πξνζθέξνληεο 

ή ζηνλ αλάδνρν. 

Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ή/θαη ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ηνπ Φνξέα Καηαζθεπήο 

θαηαξγεζνχλ, ζπγρσλεπηνχλ ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα, ζηνπο 

πξνζθέξνληεο
5 ή ζηνλ αλάδνρν ηα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ή απνθαηλφκελσλ νξγάλσλ, ηα 

νπνία θαηά ηνλ λφκν απνηεινχλ θαζνιηθφ δηάδνρν ησλ ελ ιφγσ νξγάλσλ πνπ ππεηζέξρνληαη 

ζηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

Άξζξν 2: Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαη ηεύρε 

 

2.1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ. 4412/2016, γηα ηνλ παξφληα ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, είλαη ηα αθφινπζα : 

α) ε  παξνχζα  δηαθήξπμε  θιεηζηήο  δηαδηθαζίαο  κε  ηα  ζπλεκκέλα  ζε  απηή  Παξαξηήκαηα  

πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο, 

β) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)
6
 

γ) ην  έληππν  νηθνλνκηθήο  πξνζθνξάο,  φπσο  παξάγεηαη  απφ  ηελ  εηδηθή  ειεθηξνληθή  θφξκα  

ηνπ ππνζπζηήκαηνο, 

δ) ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο, 

ε) ην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο, 

ζη) ε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

δ) ε ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

ε) ην ηεχρνο ζπκπιεξσκαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ,  
ζ) ην ππφδεηγκα ….
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η) ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο, 

ηα) ε ηερληθή κειέηε, 

ηβ) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ 

ηγ)………………………….. 8
 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Οδόσ : τρατόπεδο «Π. ΑΡΕΩ», Θεςςαλονίκη 
Σαχ.Κωδ. : 54639 
Σηλ. : 2310893281 
E-Mail : gss_dmx@army.gr 
Πληροφορίεσ: : Γ΄/NRDC-GR/ΣΑΞΜΦ 

τρδο «Π. ΑΡΕΩ», Θεςςαλονίκη 
Σηλ. 2310893281 
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2.2 Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε,  πιήξεο,  άκεζε  θαη  δσξεάλ  ειεθηξνληθή  πξφζβαζε  ζηα  έγγξαθα  

ηεο ζχκβαζεο
9   ζηνλ   εηδηθφ,   δεκφζηα   πξνζβάζηκν,   ρψξν   “ειεθηξνληθνί   δηαγσληζκνί”   ηεο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.army.gr). 
 

Κάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ «ΟΠ- Δ..Ζ.ΓΖ.». 

 

.................................................................................
10 11

 

 

2.3 Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ  04/11/2021
12

 ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε φινπο 

ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ην αξγφηεξν ζηηο  08/11/2021
13 

. 

 

Απαληήζεηο ζε ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο πνπ δεηεζνχλ, αλαξηψληαη ζηνλ δεκφζηα πξνζβάζηκν 

ειεθηξνληθφ ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ πξναλαθεξφκελε πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 

ΔΖΓΖ- ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ καδί κε ηα ππφινηπα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πξνο ελεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη νπνίνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ελεκεξψλνληαη κε δηθή 

ηνπο επζχλε κέζα απφ ηνλ ππφςε ειεθηξνληθφ ρψξν. 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη 

νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο  πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, 

 

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ 

ή ησλ αιιαγψλ. 
 

ηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα  ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

2.4 Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (πρ αιιαγή/κεηάζεζε ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ εγγξάθσλ 

ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν), δεκνζηεχνληαη ζην ΚΖΜΓΖ
14

. 

 

Άξζξν 2Α: Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 

ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 

4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 

επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 

ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο
15

, 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.army.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ θαη 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

 

Άξζξν 3: Ηιεθηξνληθή ππνβνιή θαθέινπ αηηήζεσο ζπκκεηνρήο θαη πξνζθνξάο 
 

Α. ΣΑΓΗΟ : Ζιεθηξνληθή ππνβνιή θαθέισλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

3.Α1 Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζε ειεθηξνληθφ 

θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο «ΔΖΓΖ- ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ» θαη ππνγξάθνληαη, ηνπιάρηζηνλ, 

κε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν 

(εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016.
16

 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο αθνινπζνχλ 

ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1.2 έσο 1.4 ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κ ε  

αξ. 166278 (ΦΔΚ 2813β-30.06.21) «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάζεζε ησλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έξγσλ, κειεηώλ, θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ 

ππεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ   ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)(εθεμήο «ΚΤΑ ΔΗΓΗ-ΔΡΓΑ)»   

 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή αίηεζε ζπκκεηνρήο, ε νπνία ππνγξάθεηαη, 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, 

είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο, λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο, πξνζδηνξίδεηαη ε 

έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. Ζ ελ ιφγσ δήισζε 

πεξηιακβάλεηαη είηε ζην ΔΔΔ (Μέξνο ΗΗ. Δλφηεηα Α) είηε ζηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε 

δήισζε πνπ δχλαηαη λα ππνβάιινπλ ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο , ζα γίλεη κε βάζεη 

ηα θξηηήξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο παξνχζαο. 
 

Απφ ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζα επηιεγνχλ πέληε (5) Οηθνλνκηθνί 

θνξείο, νη νπνίνη ζα πξνζθιεζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ππνβνιή πξνζθνξάο, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 28 θαη 84 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

3.Α2 ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο πεξηέρεηαη: 

 

(α) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

 

3.Α3 Απφ ηνλ ππνςήθην ζεκαίλνληαη, κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, θαηά 

ηελ ζχληαμε ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνςήθηνο ππνβάιεη ζηνλ νηθείν (ππν)θάθειν ζρεηηθή αηηηνιφγεζε κε 

ηε κνξθή ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ αξρείνπ pdf, αλαθέξνληαο ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίαο, σο ζπλεκκέλν ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ αίηεζεο ζπκκεηνρήο. 
 

3.Α4 ηελ πεξίπησζε ηεο ππνβνιήο ζηνηρείσλ κε ρξήζε κνξθφηππνπ θαθέινπ ζπκπηεζκέλσλ 

ειεθηξνληθψλ αξρείσλ (π.ρ. ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθή ZIP), εθείλα ηα νπνία επηζπκεί ν 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ππνςήθηνο λα ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθά, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, ζα πξέπεη λα 

ηα ππνβάιιεη σο ρσξηζηά ειεθηξνληθά αξρεία κε κνξθή Portable Document Format (PDF) ή σο 

ρσξηζηφ ειεθηξνληθφ αξρείν κνξθφηππνπ θαθέινπ ζπκπηεζκέλσλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ πνπ λα 

πεξηιακβάλεη απηά. 

 

3.Α5 Ο ρξήζηεο – νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνλ αλσηέξσ (ππν)θάθειν κέζσ ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ: 

 

α)  Σα  ζηνηρεία  θαη  δηθαηνινγεηηθά  πνπ  πεξηιακβάλνληαη  ζηνλ  (ππν)θάθειν  κε  ηελ  έλδεημε 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» είλαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24 Α΄ΣΑΓΗΟ ηεο παξνχζεο θαη 

ππνβάιινληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document 

Format (PDF) θαη γίλνληαη απνδεθηά, αλά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. β ηνπ άξζξνπ 4.2. ηεο 

παξνχζεο. 

 

β) ηε ζπλέρεηα, νη ππνςήθηνη παξάγνπλ απφ ην ππνζχζηεκα ην ειεθηξνληθφ αξρείν [«εθηππψζεηο» 

ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF)]. Σα αξρεία 

απηά γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ θέξνπλ, ηνπιάρηζηνλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ε νπνία 

ππνζηεξίδεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν (εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ θαη επηζπλάπηνληαη ζηνλ 

αληίζηνηρν (ππν)θάθειν ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο. Καηά ηε ζπζηεκηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο ην ππνζχζηεκα πξαγκαηνπνηεί απηνκαηνπνηεκέλνπο ειέγρνπο επηβεβαίσζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζε ζρέζε κε ηα παξαρζέληα ειεθηξνληθά αξρεία θαη εθφζνλ νη έιεγρνη απηνί 

απνβνχλ επηηπρείο ε αίηεζε ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη ζην ππνζχζηεκα. Γηαθνξεηηθά, ε αίηεζε 

ζπκκεηνρήο δελ ππνβάιιεηαη θαη ην ππνζχζηεκα ελεκεξψλεη ηνπο ππνςεθίνπο κε ζρεηηθφ κήλπκα 

ζθάικαηνο ζηε δηεπαθή ηνπ ρξήζηε ησλ πξνζθεξφλησλ, πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα πξνβνχλ 

ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο δηφξζσζεο. 

 

γ) Δθφζνλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο, νη ππνςήθηνη επηζπλάπηνπλ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα 

ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

δ) Απφ ην ππνζχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, ε νπνία 

απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη δεκφζηα ή/θαη ηδησηηθά έγγξαθα, είηε έρνπλ 

παξαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα είηε απφ ηξίηνπο, απηά γίλνληαη απνδεθηά, αλά πεξίπησζε, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. β ηνπ άξζξνπ 4.2.ηεο παξνχζαο
17

. 

ε) Έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδνληαη, κε επζχλε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ 

νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ, ηπρφλ ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, ηα νπνία απαηηείηαη λα 

πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα
18

. 

Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη : 

i) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999, (ελδεηθηηθά 

ζπκβνιαηνγξαθηθέο έλνξθεο βεβαηψζεηο ή ινηπά ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα), 

ii) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ  έρνπλ  επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ ζεψξεζε απφ 

ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ή δελ 

ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζψο θαη 

iii) αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Υάγεο (Apostille), ή 

πξνμεληθή ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 
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ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά 

πνπ ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή, πιελ ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, δχλαηαη λα 

ζπκπιεξψλνληαη θαη λα ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Γηα ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο αθνινπζνχληαη ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 4.Α΄ ΣΑΓΗΟ θαζψο θαη ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα Α΄ ηεο παξνχζαο. 
 

3.Α6 Απφζπξζε αίηεζεο ζπκκεηνρήο 
 

Οη ππνςήθηνη δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ απφζπξζε ππνβιεζείζαο Αίηεζεο ζπκκεηνρήο, πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, κε έγγξαθν αίηεκα ηνπο πξνο ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF) πνπ θέξεη 

εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε 

εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ' αξ. 117384/26-10-2017 

Κ.Τ.Α., κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνδέρεηαη ην 

ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ ππνςεθίνπ, πξνβαίλεη ζηελ απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο ζην ππνζχζηεκα πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο. Καηφπηλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα ππνβάιεη εθ λένπ αίηεζε ζπκκεηνρήο 

κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο. 

 

3.Α7 Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάθνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο κε ρξήζε πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, αιιά 

κπνξεί λα ηα απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιινλ πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα 

πξνέιεπζήο ηνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζπλνδεχεηαη κε 

ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε 

πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε 

πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) 

εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο. 

 

Β ΄ ΣΑΓΙΟ: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο 

 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ηελ Απφθαζε Έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνχ θαη 

Απνηειέζκαηνο ηνπ Α΄ ηαδίνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 4.1, 

Α΄ΣΑΓΗΟ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζθαιέζεη ηνπο επηιεγέληεο απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

ησλ Αηηήζεσλ πκκεηνρήο γηα ππνβνιή Πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 28 θαη 

84 ην Ν.4412/2016. 

 

3.Β1 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηε δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα 

πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο 

«ΔΖΓΖ- ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ» θαη ππνγξάθνληαη, ηνπιάρηζηνλ, κε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν (εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016
 16

. 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο αθνινπζνχλ 

ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1.2 έσο 1.4 ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κ ε  

αξ. 166278 (ΦΔΚ 2813β-30.06.21) «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάζεζε ησλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έξγσλ, κειεηώλ, θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ππεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ   ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)(εθεμήο «ΚΤΑ ΔΗΓΗ-ΔΡΓΑ)». 

 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνρξεσηηθά ππνγξάθεηαη 

ςεθηαθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ 

ηνπο, λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, επί πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο 

απηήο. Ζ ελ ιφγσ δήισζε πεξηιακβάλεηαη είηε ζην ΔΔΔ (Μέξνο ΗΗ. Δλφηεηα Α) είηε ζηε 

ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε πνπ δχλαηαη λα ππνβάιινπλ ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

3.Β2 ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν πξνζθνξάο πεξηέρνληαη: 

(α) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο». 

(β) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

 

3.Β3 Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη, κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, θαηά 

ηελ ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο, ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν πξνζθέξσλ ππνβάιεη ζηνλ νηθείν (ππν)θάθειν ζρεηηθή αηηηνιφγεζε κε ηε 

κνξθή ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ αξρείνπ pdf, αλαθέξνληαο ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο, σο 

ζπλεκκέλν ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ πξνζθνξάο. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

3.Β4 ηελ πεξίπησζε ηεο ππνβνιήο ζηνηρείσλ κε ρξήζε κνξθφηππνπ θαθέινπ ζπκπηεζκέλσλ 

ειεθηξνληθψλ αξρείσλ (π.ρ. ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθή ZIP), εθείλα ηα νπνία επηζπκεί ν 

πξνζθέξσλ λα ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθά, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, ζα πξέπεη λα 

ηα ππνβάιιεη σο ρσξηζηά ειεθηξνληθά αξρεία κε κνξθή Portable Document Format ή σο ρσξηζηφ 

ειεθηξνληθφ αξρείν κνξθφηππνπ θαθέινπ ζπκπηεζκέλσλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ πνπ λα 

πεξηιακβάλεη απηά. 

 

3.Β5 Ο ρξήζηεο – νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ: 

 

α)  Σα  ζηνηρεία  θαη  δηθαηνινγεηηθά  πνπ  πεξηιακβάλνληαη  ζηνλ  (ππν)θάθειν  κε  ηελ  έλδεημε 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» είλαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24 Β΄ ΣΑΓΗΟ ηεο παξνχζαο θαη 

ππνβάιινληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document 

Format (PDF) θαη γίλνληαη απνδεθηά, αλά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. β ηνπ άξζξνπ 

4.2.ηεο παξνχζαο. 

 

β) Σν αξγφηεξν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο, πξνζθνκίδνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
19

, κε επζχλε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα νη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ 

εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε
20

. 
 

Οη αλσηέξσ πξσηφηππεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδνληαη ζε θιεηζηφ θάθειν, 

ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ηνπιάρηζηνλ ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη 

σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

 

Ζ πξνζθφκηζε ησλ πξσηφηππσλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θαηάζεζε ηνπ 

σο άλσ θαθέινπ ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο είηε κε ηελ απνζηνιή ηνπ 

ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη. Σν βάξνο απφδεημεο ηεο έγθαηξεο πξνζθφκηζεο θέξεη ν 
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νηθνλνκηθφο θνξέαο. Σν εκπξφζεζκν απνδεηθλχεηαη κε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ είηε κε ηελ 

επίθιεζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ απνζηνιήο, αλά πεξίπησζε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηαρπδξνκηθψο, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαξηά, εθφζνλ δελ δηαζέηεη αξηζκφ έγθαηξεο εηζαγσγήο ηνπ θαθέινπ ηνπ 

ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην αξγφηεξν έσο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «επηθνηλσλία», ηα ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ 

ζηνηρείν πξνζθφκηζεο (απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ζε ππεξεζίεο ηαρπδξνκείνπ - ηαρπκεηαθνξψλ), 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή πεξί ηεο ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ 

ζρεηηθά κε ηελ (εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ παξφληα 

δηαγσληζκφ. 

 

γ) Οη πξνζθέξνληεο ζπληάζζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε 

εηδηθή  ειεθηξνληθή  θφξκα  ηνπ  ππνζπζηήκαηνο  θαη  επηζπλάπηνληαο,  ζηνλ  ειεθηξνληθφ  ρψξν 

«πλεκκέλα Ζιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο» θαη ζηνλ θαηά πεξίπησζε (ππν)θάθειν, φια ηα ζηνηρεία 

ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF). 

 

δ) ηε ζπλέρεηα, νη πξνζθέξνληεο παξάγνπλ απφ ην ππνζχζηεκα ηα ειεθηξνληθά αξρεία 

[«εθηππψζεηο» ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπο ζε κνξθή 

αξρείνπ Portable Document Format (PDF)]. Σα αξρεία απηά γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ θέξνπλ, 

ηνπιάρηζηνλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν 

(εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ θαη επηζπλάπηνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο (ππν)θαθέινπο ηεο 

πξνζθνξάο. Καηά ηε ζπζηεκηθή ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ην ππνζχζηεκα πξαγκαηνπνηεί 

απηνκαηνπνηεκέλνπο ειέγρνπο επηβεβαίσζεο ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζε ζρέζε κε ηα 

παξαρζέληα ειεθηξνληθά αξρεία [Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

(Σηκνιφγην Πξνζθνξάο θαη Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο)] θαη εθφζνλ νη έιεγρνη απηνί απνβνχλ 

επηηπρείο ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζην ππνζχζηεκα. Γηαθνξεηηθά, ε πξνζθνξά δελ ππνβάιιεηαη 

θαη ην ππνζχζηεκα ελεκεξψλεη ηνπο πξνζθέξνληεο κε ζρεηηθφ κήλπκα ζθάικαηνο ζηε δηεπαθή 

ηνπ ρξήζηε ησλ πξνζθεξφλησλ, πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα πξνβνχλ ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο 

δηφξζσζεο. 

 

ε) Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο 

θφξκεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο, νη πξνζθέξνληεο επηζπλάπηνπλ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά 

ειεθηξνληθά αξρεία, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζηελ πεξίπησζε δ
21

. 

 

ζη) Απφ ην ππνζχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε νπνία 

απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 

ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη 

απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή 

θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο 

θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (ήηνη κεηά ηελ 

απνζηνιή ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Δ.Δ.Δ.Δ.). 

 

3.Β6 Απφζπξζε πξνζθνξάο 

Οη πξνζθέξνληεο δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ απφζπξζε ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο, πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, κε έγγξαθν αίηεκα ηνπο πξνο ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF)
22 πνπ ππνβάιιεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο πεξ. ii) ή iv) ηεο παξ. β ηνπ άξζξνπ 4.2. ηεο παξνχζαο,
23   κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο «Επικοινωνία» του υποςυςτήματοσ. Πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνδέρεηαη ην ζρεηηθφ αίηεκα 

ηνπ πξνζθέξνληα, πξνβαίλεη ζηελ απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην 
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ππνζχζηεκα πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Καηφπηλ, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα ππνβάιεη εθ λένπ πξνζθνξά κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο έσο ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

3.Β7 Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάθνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο κε ρξήζε πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, αιιά κπνξεί λα ηα 

απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιινλ πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο δελ 

είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία 

δειψλεηαη φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή 

φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ. 
 

Άξζξν 4: Γηαδηθαζία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ/ 

Καηαθύξσζε/ ύλαςε ζύκβαζεο/ Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο/Πξνζσξηλή δηθαζηηθή 

πξνζηαζία 

 

4.1 Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε/ Αμηνιόγεζε/ Έγθξηζε πξαθηηθνύ 
 

Α΄ ΣΑΓΙΟ: Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε/ Αμηνιόγεζε/ Έγθξηζε πξαθηηθνύ ΑΙΣΗΔΧΝ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

α) Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 

18 ηεο παξνχζαο, θαη πξηλ απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο κεηαβηβάδεη ηελ αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 

ζε πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

 

β) ηε ζπλέρεηα, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη 

ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο, πξνβαίλνπλ ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ 

“Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο”, ρσξίο λα παξέρνπλ πξφζβαζε ζηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνο ηνπο ινηπνχο ππνςεθίνπο. 

 

γ) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ην πεξηερφκελν ησλ Φαθέισλ 

Αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο γηα θάζε έλα ζπκκεηέρνληα, εμεηάδνληαο εάλ ηα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ 

είλαη πιήξε θαη νξζά. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ βαζκνινγεί θάζε ζπκκεηέρνληα κε βάζε ηα 

θξηηήξηα θαη ηε βαζκνινγία ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. Ζ βαζκνινγία απηή είλαη πξνθαζνξηζκέλε, 

δειαδή δελ πθίζηαηαη πεξίπησζε ελδηάκεζεο βαζκνινγίαο. Ζ πλνιηθή βαζκνινγία ηνπ θάζε 

Τπνςεθίνπ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ πνπ ιακβάλεη ζε θάζε επηκέξνπο θξηηήξην. 

 

δ) Καη‟ εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 84 παξ.2 ηνπ λ. 4412/2016, επηιέγνληαη νη πξψηνη πέληε ππνςήθηνη 

πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο φπσο αλαιπηηθά νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Α΄ ηεο 

παξνχζαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ηζνβαζκία ζα εθαξκνζηνχλ ηα 

αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Α θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ 

ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη ηα ειάρηζηα επίπεδα ηθαλφηεηαο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ ειάρηζην 

αξηζκφ, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ζπλερίδεη ηε δηαδηθαζία θαιψληαο ηνπο ππνςεθίνπο πνπ 

δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 84 ηνπ Ν. 4412/2016. 
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ε) Με ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ θαη ηεο αμηνινγήζεσο θαη βαζκνινγήζεσο, ε 

Δπηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθφ Πξαθηηθφ. ην Πξαθηηθφ απηφ πεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

αλσηέξσ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο ησλ Τπνςεθίσλ. Ζ πεξηγξαθφκελε 

δηαδηθαζία θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεη ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ 

πξαθηηθνχ κε ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηε ζπκκεηνρή ησλ πέληε (5) 

ππνςεθίσλ πνπ ζπγθέληξσζαλ ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία, ζην Β΄ ΣΑΓΗΟ ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη 

ππνβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, σο “εζσηεξηθφ”, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγίαο “επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, πξνο έγθξηζε. 

 

ζη) ηε ζπλέρεηα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνηεί ηελ Απφθαζε Έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνχ ζε 

φινπο ηνπο Τπνςεθίνπο θαη παξέρεη πξφζβαζε ζηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ησλ ινηπψλ Τπνςεθίσλ. 

 

δ) Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 

4.3 ηεο παξνχζαο. 

 

ε) ηελ ζπλέρεηα ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» 

ηνπο επηιεγέληεο ππνςεθίνπο λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3. Β΄ 

ΣΑΓΗΟ ηεο παξνχζαο. 

 

Β. ΣΑΓΙΟ: Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε/ Αμηνιόγεζε/ Έγθξηζε πξαθηηθνύ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ηελ Απφθαζε Έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνχ θαη 

Απνηειέζκαηνο ηνπ Α΄ ηαδίνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 4.1, 

Α΄ΣΑΓΗΟ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζθαιέζεη ηνπο επηιεγέληεο απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

ησλ Αηηήζεσλ πκκεηνρήο γηα ππνβνιή Πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 28 θαη 

84 ην Ν.4412/2016. 

 

α) Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο 

παξνχζαο, θαη πξηλ απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο κεηαβηβάδεη ηελ αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζε πηζηνπνηεκέλν 

ρξήζηε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

 

β) Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαβηβάδεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπο θιεηζηνχο 

θαθέινπο  κε ηηο πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί, πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη, νκνίσο, ζην άξζξν 18 ηεο 

παξνχζαο.   

 

Ζ  Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ
24

, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 18, πξνβαίλεη ζε 

ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη ηνπ ππνθαθέινπ 

“Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά”, ρσξίο λα παξέρεη ζηνπο πξνζθέξνληεο πξφζβαζε ζηα ππνβιεζέληα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ή ζηηο ππνβιεζείζεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. 

 

γ)  Μεηά ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε, θαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο ζρεηηθά κε 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο παξνχζαο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο 

ελέξγεηεο
25

: 

 

(i) αλαξηά ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ», ηνλ ζρεηηθφ 

θαηάινγν πξνζθεξφλησλ, φπσο απηφο παξάγεηαη απφ ην ππνζχζηεκα, κε δηθαίσκα πξφζβαζεο 
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κφλνλ ζηνπο πξνζθέξνληεο,  
 

ii) ειέγρεη εάλ πξνζθνκίζηεθαλ νη απαηηνχκελεο πξσηφηππεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.5 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο. Ζ πξνζθνξά νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ 

παξέιεηςε είηε λα πξνζθνκίζεη ηελ απαηηνχκελε πξσηφηππε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζε πεξίπησζε 

ππνβνιήο έγραξηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, είηε λα ππνβάιεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε 

ειεθηξνληθήο έθδνζεο ζηνλ νηθείν ειεθηξνληθφ (ππφ)-θάθειν κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

αλσηέξσ ειέγρνπ θαη ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, σο 

“εζσηεξηθφ”, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο “επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, πξνο έγθξηζε γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016.  

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ γηα ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο 

απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο.
26

  

 

iii) ηε ζπλέρεηα δηαβηβάδεη ηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν πξνζθεξφλησλ, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή θαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε θαη αλαξηά ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ», ηνλ σο άλσ θαηάινγν, κε δηθαίσκα 

πξφζβαζεο κφλν ζηνπο πξνζθέξνληεο. 

 

δ) Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, ζε έιεγρν ηεο 

νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο κε ειεχζεξε ζπκπιήξσζε 

αλνηθηνχ Σηκνινγίνπ θαη Πξνυπνινγηζκνχ.  
 
ε) ιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κεηά ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, θαηαρσξίδνληαη, θαηά ηε 

ζεηξά κεηνδνζίαο, ζην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο, ην νπνίν θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 

 

ζη) ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηελ ίδηα εκέξα, ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο παξνχζαο, θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε. 

Αλ ε νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ δελ είλαη δπλαηή ηελ ίδηα κέξα, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο 

επφκελεο εξγάζηκεο εκέξεο
27

. 

 

δ) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, παξάιιεια κε ηηο σο άλσ ελέξγεηεο, επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 

εγθπξφηεηά ηνπο
28

. Αλ δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη 

απφ ηνλ δηαγσληζκφ, ππνβάιιεηαη κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα. 

 

ε) Ζ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ή ζε 

παξάξηεκά ηνπ, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο. 

 

Χο αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο, ηεθκαίξνληαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ εκθαλίδνπλ 

απφθιηζε κεγαιχηεξε ησλ δέθα (10) πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθπηψζεσλ ησλ παξαδεθηψλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ. 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα θξίλεη φηη ζπληζηνχλ αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο θαη 

πξνζθνξέο κε κηθξφηεξε ή θαζφινπ απφθιηζε απφ ην σο άλσ φξην
29

. 

 

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 

εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο 
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πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ε νπνία 

απνζηέιιεηαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 

 

Αλ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο 

ηεο άλσ πξνζεζκίαο θαη δελ ππνβάιιεη εμεγήζεηο, ε πξνζθνξά ηνπ απνξξίπηεηαη σο κε 

θαλνληθή θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. Αλ νη  

εμεγήζεηο  δελ γίλνπλ απνδεθηέο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, σζηφζν δελ θαηαπίπηεη ε 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. 

 

Οη παξερφκελεο εμεγήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, νη νπνίεο ππνβάιινληαη, νκνίσο, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγίαο « Δπηθνηλσλία», ηδίσο σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, κε ηηο νπνίεο 

ν πξνζθέξσλ δηακφξθσζε ηελ πξνζθνξά ηνπ, απνηεινχλ δεζκεπηηθέο ζπκθσλίεο θαη ηκήκα ηεο 

ζχκβαζεο αλάζεζεο πνπ δελ κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη ηα αλαιπηηθά αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ λ. 4412/2016 
 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεη ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ κε ην απνηέιεζκα 

ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ κεηνδφηε (ή ηε 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο), θαη ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ 

αξρείν, σο “εζσηεξηθφ”, πξνο έγθξηζε, κεηαβηβάδνληαο παξάιιεια μαλά ηελ αξκνδηφηεηα 

δηαρείξηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζηνλ αξκφδην πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο. 

 

Ζ απνδνρή ή απφξξηςε ησλ εμεγήζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, θαηφπηλ γλψκεο ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ
30

, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζην σο άλσ πξαθηηθφ, ελζσκαηψλεηαη ζηελ 

απφθαζε ηεο επφκελεο πεξίπησζεο (ζ). Γηα ηελ εμέηαζε ησλ εμεγήζεσλ δχλαηαη λα 

ζπγθξνηνχληαη θαη έθηαθηεο επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 221 λ. 4412/2016. 

 

ζ) ηε ζπλέρεηα, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ζε φινπο 

ηνπο πξνζθέξνληεο, εθηφο απφ εθείλνπο, νπνίνη απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά, ιφγσ κε ππνβνιήο ή 

πξνζθφκηζεο ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε (γ) ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ  4.1  θαη  παξέρεη  πξφζβαζε  ζηα  ππνβιεζέληα  δηθαηνινγεηηθά  ζπκκεηνρήο  θαη  ζηηο 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ινηπψλ πξνζθεξφλησλ. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζεο 

 

η) Δπηζεκαίλεηαη, ηέινο, φηη, ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή 

(ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο 

πξνζθνξέο, ζε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα ηνπο γλσζηνπνηεζεί κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

“επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Σα απνηειέζκαηα ηεο σο άλσ θιήξσζεο ελζσκαηψλνληαη, 

νκνίσο, ζηελ απφθαζε ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο (ζ). 
 

4.2 Πξόζθιεζε   ππνβνιήο   δηθαηνινγεηηθώλ   πξνζσξηλνύ   αλαδόρνπ/   Καηαθύξσζε/ 

Πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή ζύκβαζεο 

 

α) Μεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί, ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο   ειεθηξνληθήο  δηαδηθαζίαο   ζχλαςεο  ζχκβαζεο   θαη   κέζσ   ηεο   ιεηηνπξγηθφηεηαο   

ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ
31 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ ηα πξνβιεπφκελα, ζην άξζξν 
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23 ηεο παξνχζαο, απνδεηθηηθά κέζα (δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) θαη ηα απνδεηθηηθά 

έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο.
32 Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη, εληφο ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο, αίηεκα, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα παξάηαζή ηεο, ζπλνδεπφκελν απφ 

απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα φζν ρξφλν 

απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. 

 

β) Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ 

απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή θαη γίλνληαη απνδεθηά, αλά πεξίπησζε, 

εθφζνλ ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο: 

 

i) είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 πεξί ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα, θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπά δεκφζηα 

ειεθηξνληθά έγγξαθα, εάλ θέξνπλ επηζεκείσζε e-Apostille 

 

ii) είηε ησλ άξζξσλ 15 θαη 27
33 ηνπ λ. 4727/2020 πεξί ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 

θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα 

 

iii) είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999, φπσο ηζρχεη πεξί βεβαίσζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο- επηθχξσζεο ησλ αληηγξάθσλ 

 

iv) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37
34 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ 

ζε ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

 

v) είηε ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016, πεξί ζπλππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο 

ζηελ πεξίπησζε απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ εγγξάθσλ
35

. 

 

Δπηπιένλ δε πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΚ θαη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα 

θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη 

ζρέδηα. 

 

Σα σο άλσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά θαηαρσξίδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ 

αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF. 

 

β.1) Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν έσο 

ηελ ηξίηε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπο, 

πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη 

ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη σο 

παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ 

ζε έληππε κνξθή (σο πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα).
36

 

 
Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη : 

i) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999, φπσο 

ηζρχεη, (ελδεηθηηθά ζπκβνιαηνγξαθηθέο έλνξθεο βεβαηψζεηο ή ινηπά ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα) 

ii) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ  έρνπλ  επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ ζεψξεζε απφ 

ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ή δελ 

ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζψο θαη 
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iii) ηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille) ή πξνμεληθή ζεψξεζε θαη 

δελ είλαη επηθπξσκέλα απφ δηθεγφξν. 

 

εκεηψλεηαη φηη ζηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε 

ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188), εθφζνλ ζπληάζζνληαη 

ζε θξάηε πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελ σο άλσ πλζήθε, άιισο θέξνπλ πξνμεληθή ζεψξεζε. 

Απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο (κε Apostille ή Πξνμεληθή Θεψξεζε) αιινδαπά 

δεκφζηα έγγξαθα φηαλ θαιχπηνληαη απφ δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε 

Διιάδα (ελδεηθηηθά «χκβαζε λνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Κχπξνπ – 05.03.1984» 

(θπξσηηθφο λ.1548/1985, «χκβαζε πεξί απαιιαγήο απν ηελ επηθχξσζε νξηζκέλσλ πξάμεσλ 

θαη εγγξάθσλ – 15.09.1977» (θπξσηηθφο λ.4231/2014)). Δπίζεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

απαίηεζε επηθχξσζεο ή παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξρέο 

θξάηνπο κέινπο πνπ ππάγνληαη ζηνλ Καλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ απαηηήζεσλ 

γηα ηελ ππνβνιή νξηζκέλσλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζηελ ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθά, ην ιεπθφ πνηληθφ 

κεηξψν, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζρεηηθά κε ην γεγνλφο απηφ δεκφζηα έγγξαθα εθδίδνληαη γηα πνιίηε 

ηεο Έλσζεο απφ ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ηζαγέλεηάο ηνπ. Δπίζεο, γίλνληαη 

ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο 

αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β 

ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

σο άλσ κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 

 
γ) Αλ δελ ππνβιεζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 
ππoβιήζεθαλ ειεθηξνληθά ή ζε έληππε κνξθή, εθφζνλ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε 
αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή 
λα ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλίζεηο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 
102 λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο ζε απηφλ. Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη αίηεκα πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
γηα παξάηαζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία 
λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 
παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε 
ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. 
Σν παξφλ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ηπρφλ δεηήζεη ηελ 
πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη πξηλ απφ ην 
ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη‟ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 παξάγξαθνο 5 εδάθην α΄ λ. 
4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.

37
  

 
δ) Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, δηαπηζησζεί φηη: 
i) ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), είλαη εθ 

πξνζέζεσο απαηειά ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία
38      ή 

ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 

iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη 

νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21, 22 θαη 23 ηεο παξνχζαο, 
39

 

 

απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο, 

ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 

 

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο 

ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν 

Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), φηη πιεξνί θαη νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε 

κέρξη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 
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αξρήο ε πξνζθνκηζζείζα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο, εγγχεζε ζπκκεηνρήο.
40

,. 

 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο απφ 

ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη: α) δελ βξίζθεηαη ζε κηα 

απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22.Α θαη β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο ησλ άξζξσλ 22.Β έσο 22.Δ, φπσο απηά έρνπλ θαζνξηζηεί ζηελ παξνχζα , ε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο καηαηψλεηαη. 

 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 

απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (γ) ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
41  Ζ Δπηηξνπή, ζηε 

ζπλέρεηα, ην θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο «ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζην απνθαηλφκελν 

φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο είηε 

καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο, αλά πεξίπησζε. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ επηθπξψλνληαη 

κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 λ. 4412/2016,
42 ήηνη κε ηελ απφθαζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή 

ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ ηδίνπ λφκνπ.
43

  

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζε φινπο ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηφο απφ ηνπο νξηζηηθψο 

απνθιεηζζέληεο θαη ηδίσο φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 

ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηεο αληίζηνηρεο   πεξ.   γ   ηεο   παξαγξάθνπ   4.1   ηεο   παξνχζαο,
44     

κέζσ   ηεο   ιεηηνπξγηθφηεηαο   ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο»,  θαη  επηπιένλ  αλαξηά  ηα  δηθαηνινγεηηθά  ηνπ  πξνζσξηλνχ  αλαδφρνπ  ζηνλ  
ρψξν «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ». 

 

ε) Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
45

 

 

i. ε απφθαζε θαηαθχξσζεο έρεη θνηλνπνηεζεί, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, 

 

ii. παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή  ζε  πεξίπησζε 

άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο 

ηεο ΑΔΠΠ θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ, 

εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 

4412/2016, 

 

iii. έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα 

κε ηα άξζξα 324 έσο 327 ηνπ λ. 4700/2020, εθφζνλ απαηηείηαη
46

, θαη 

 

iv. ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ππνβάιιεη, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο “Δπηθνηλσλίαο” ηνπ  ππνζπζηήκαηνο,  ππεχζπλε 

δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 79Α ηνπ λ. 4412/2016, 

ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο, θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ 

ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

 

Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. 
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Δθφζνλ δεισζνχλ νςηγελείο κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε 

νπνία εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

 

Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ 

αλάδνρν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο “Δπηθνηλσλίαο” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, λα πξνζέιζεη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο,
47  πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ απαηηνχκελε 

εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο σο άλσ εηδηθήο πξφζθιεζεο.
48

 

 

Πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο θνηλήο 

απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β‟ 1673) «Γηθαηνινγεηηθά 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ. 3310/2005 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005». 

 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θαη κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο άξζξνπ 4.2 γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο
49

. Αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ζηελ πεξίπησζε απηήλ, λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, πέξα απφ ηελ 

θαηαπίπηνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή, ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ.
50

 

 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ζηνλ αλάδνρν ηελ σο άλσ εηδηθή πξφζθιεζε, εληφο 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, 

θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή αληηθεηκεληθψλ 

ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 

ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζψο θαη λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε ηδίσο 

δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ.
51

 
 

4.3 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο  ελώπηνλ  ηεο Αξρήο  Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ/ 

Πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία 

 

Α. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο  

ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ Αξρή Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 345επ. Ν. 

4412/2016 θαη 1επ. Π.Γ. 39/2017, ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή 

παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο 

αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ
52

. 

 

ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε 

ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή 

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο 

(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη 
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ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά 

πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ 

ηε δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ. 

 

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε 

ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο
53

. 

 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη , θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή 

πεξηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, επηιέγνληαο ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή 

Πξνζθπγή» ζχκθσλα κε άξζξν 15 ηεο ΚΤΑ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα. 

 

Οη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ 

αξρίδνπλ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο 

θαη ιήγνπλ φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη 

εμαηξεηέα ή άββαην, φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 23:59:59.
54

 

 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 363 Ν. 

4412/2016
55

. Ζ επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα γίλεηαη: α) ζε πεξίπησζε νιηθήο 

ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ, β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ 

πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, γ) ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα απφ ηελ 

πξνζθπγή ηνπ έσο θαη δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο. 

 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηά 

απφ άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 20 Π.Γ. 

39/2017. κσο, κφλε ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ επηθχιαμε ρνξήγεζεο απφ ην Κιηκάθην πξνζσξηλήο 

πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 366 παξ. 1-2 Ν. 4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 Π.Γ. 39/2017
56

. 

 

Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) πξνζθνξά
57

. 

 

Μεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ε 

αλαζέηνπζα αξρή, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «Δπηθνηλσλία»: 

 

α) Κνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηεο 

ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην, ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, 

πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 Π.Γ. 39/2017, 

δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο 

ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, πξνζθνκίδνληαο φια ηα θξίζηκα έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 

 

β) Γηαβηβάδεη ζηελ ΑΔΠΠ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο, 

ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο 

αιιά θαη ηελ Έθζεζε Απφςεψλ ηεο επί ηεο πξνζθπγήο. ηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί λα παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή πξάμεο. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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γ) Κνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ έθζεζε απφςεσλ, ηηο Παξεκβάζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

πνπ ηπρφλ ηε ζπλνδεχνπλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν έσο ηελ 

επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο. 

 

δ) πκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηίζεληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε κέζσ ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ, ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ 

απφςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
58

. 

 

Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ 

βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 Ν. 4412/2016 

θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
59

. 

 

Β. πνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, κε ην ίδην δηθφγξαθν εθαξκνδφκελσλ 

αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη 

ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
60.

 Σν απηφ 

ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απφ ηελ Α.Δ.Π.Π. 

Γηθαίσκα άζθεζεο ηνπ σο άλσ έλδηθνπ βνεζήκαηνο έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε Α.Δ.Π.Π. 

θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, αιιά θαη απηφο ηνπ νπνίνπ έρεη γίλεη ελ κέξεη δεθηή ε 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. 

Με ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ 

αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή 

ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αίηεζεο ζην Γηθαζηήξην. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαη αθχξσζεο πεξηιακβάλεη κφλν αηηηάζεηο πνπ είραλ πξνηαζεί κε ηελ 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ή αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Π.Π. ή ην πεξηερφκελν ησλ 

απνθάζεψλ ηεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ αζθήζεη ηελ αίηεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 

4412/2016, κπνξεί λα πξνβάιεη θαη νςηγελείο ηζρπξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηνπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη νπνίνη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ άκεζε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.
61

 

Ζ σο άλσ αίηεζε θαηαηίζεηαη ζην σο αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ  

θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο ή απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ 

έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ελψ ε δηθάζηκνο γηα ηελ εθδίθαζε ηεο 

αίηεζεο αθχξσζεο δελ πξέπεη λα απέρεη πέξαλ ησλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ 

δηθνγξάθνπ.
62

 

Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο κε θιήζε θνηλνπνηείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ αηηνχληνο πξνο ηελ Α.Δ.Π.Π., 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ δελ έρεη αζθήζεη απηή ηελ αίηεζε, θαη πξνο θάζε ηξίην ελδηαθεξφκελν, 

ηελ θιήηεπζε ηνπ νπνίνπ δηαηάζζεη κε πξάμε ηνπ ν Πξφεδξνο ή ν πξνεδξεχσλ ηνπ αξκφδηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ή Σκήκαηνο έσο ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. Ο αηηψλ 

ππνρξενχηαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο λα πξνβεί ζηηο παξαπάλσ 

θνηλνπνηήζεηο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε θαη ηελ παξαιαβή 

ηεο σο άλσ πξάμεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

σο άλσ θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο θαηαηίζεηαη ε παξέκβαζε θαη δηαβηβάδνληαη ν θάθεινο θαη νη 

απφςεηο ησλ παζεηηθψο λνκηκνπνηνχκελσλ. Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο θαηαηίζεληαη ζην 

Γηθαζηήξην θαη ηα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ δηαδίθσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε παξέκβαζε θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηνπ παξεκβαίλνληνο ζηα ινηπά κέξε ηεο 

δίθεο εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο, αιιηψο ινγίδεηαη σο απαξάδεθηε. Σν δηαηαθηηθφ 

ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο εθδίδεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ή 

απφ ηελ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ππνκλεκάησλ. 
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Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ 

θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, εθηφο εάλ 

κε πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δπίζεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ 

άζθεζε θαη ε άζθεζή ηεο αίηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή 

ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά
63

. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο θαηαηίζεηαη 

παξάβνιν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ αηηήζεθε ή αηηήζεθε αλεπηηπρψο ηελ αλαζηνιή θαη ε ζχκβαζε 

ππνγξάθεθε θαη ε εθηέιεζή ηεο νινθιεξψζεθε πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο, εθαξκφδεηαη 

αλαιφγσο ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ π.δ. 18/1989. 

Αλ ην δηθαζηήξην αθπξψζεη πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο, ην θχξνο ηεο ηειεπηαίαο δελ ζίγεηαη, εθηφο αλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε απηήο είρε αλαζηαιεί 

ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε δελ είλαη άθπξε, ν 

ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 373 

ηνπ λ. 4412/2016. 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016, γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 18/1989. 

 

Άξζξν 5: Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο – εηξά ηζρύνο 
 

ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 4, 5, 7, 8 

ηνπ άξζξνπ 105 θαζψο θαη ζην άξζξν 135 ηνπ λ. 4412/2016. 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ην έξγν είλαη ηα αλαθεξφκελα 

παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο 

θαζνξίδεηαη  σο θαησηέξσ: 

 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαζρεζεηζψλ εμεγήζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ λ. 4412/2016, ηδίσο σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ κε ηηο νπνίεο ν αλάδνρνο δηακφξθσζε ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 

4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο 

5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 

6. Ζ Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ) κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα 

Παξαξηήκαηα ηνπο. 

7. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.). 

8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο. 

9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

10. Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 

Σα αλσηέξσ έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ, φπσο δηακνξθψζεθαλ, κε ηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ. 

 

Άξζξν 6: Γιώζζα δηαδηθαζίαο 
 

6.1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ 

ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο 
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γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε
64

. Σπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

6.2. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά 

έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

6.3. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο 

ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 4.2.β) ηεο παξνχζαο. Σα αιινδαπά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη 

απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν
65 θαη γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα, νκνίσο, ζην άξζξν 4.2.β) ηεο παξνχζαο. 

6.4. Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, 

απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

δηαβαζηνχλ ζε θάζε γιψζζα θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε κεηάθξαζή ηνπο, 
66 κπνξνχλ λα 

ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

 

6.5. Ζ επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο  θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, 

ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

 

7.1 Γηα  ηε  δεκνπξάηεζε  ηνπ  έξγνπ,  ηελ  εθηέιεζε  ηεο  ζχκβαζεο  θαη  ηελ  θαηαζθεπή  

ηνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ, φπσο ηζρχνπλ: 

1. ηνπ λ. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α‟ 147) 

2. ηνπ λ. 4727/2020 (Α‟ 184) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία 

ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ηιεθηξνληθέο 

Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”, 

3. ηνπ λ. 4700/2020 (Α‟ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην, 

νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθό έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ 

Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο 

δηθαηνζύλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

4. ηνπ λ. 4640/2019(Α 190) «Γηακεζνιάβεζε ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο Πεξαηηέξσ 

ελαξκόληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2008/52/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Μαΐνπ 2008 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5. ηνπ λ. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία 

ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο 

Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

6. ηνπ λ. 4622/2019 (ΦΔΚ 133/Α/07.08.2019) «Δπηηειηθό Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία  & 

δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθώλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκόζηαο δηνίθεζεο», 
7. ηνπ λ. 4601/2019 (Α‟ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµόληζε ηνπ λνµνζεηηθνύ 

πιαηζίνπ 
µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ 

ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθώλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµόζησλ 
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ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 
8. ηνπ λ. 4472/2017 (Α΄74) θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 118 θαη 119, 

9. ηνπ λ. 4314/2014 (Α‟ 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2012/17  ηνπ  Δπξσπατθνύ  Κνηλνβνπιίνπ  θαη  ηνπ  πκβνπιίνπ  ηεο  13εο  

Ινπλίνπ  2012  (ΔΔ  L156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α‟ 

297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α‟ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», θαη ηνπ λ. 

3614/2007 (Α‟ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013» 
67

 

10. ηνπ λ. 4278/2014 (Α΄157)  θαη εηδηθόηεξα  ην άξζξν 59 «Άξζε πεξηνξηζκώλ ζπκκεηνρήο 

εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκόζηα έξγα», 

11. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηζρύεη 
12. ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην», 
13. ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», 
14. ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ άξζξσλ 80-110, ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ 

άξζξνπ176 λ. 3669/2008 (Α‟ 116) «Κύξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο 
δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ), όπσο κεηαβαηηθά ηζρύνπλ. 

15. ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

16. ηνπ λ. 3310/2005 “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” (Α' 30), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαύξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδόρνπ 

κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ην π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε σλ κεηνρώλ Διιεληθώλ 

Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα», ε θνηλή απόθαζε 

ησλ Τπνπξγώλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο ππ‟ αξηζκ. 20977/2007 ( Β‟ 1673 ) ζρεηηθά κε ηα 

„‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ Ν.3310/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Ν.3414/2005‟‟, θαζώο θαη ε απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ ππ‟ 

αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καζνξηζκόο ρσξώλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνύλ 

εμσρώξηεο εηαηξίεο”. 

17. ηνπ λ. 2859/2000  “Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.)” (Α‟ 248). 
18. ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” 
19. ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα”. 

20. ηνπ π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μεηξώα ζπληειεζηώλ παξαγσγήο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ 

έξγσλ, κειεηώλ, ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ (ΜΗ.ΣΔ.). 

21. ηνπ π.δ. 39/2017 (Α‟ 64) «Καλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ ελώπησλ 

ηεο Α.Δ.Π.Π.» 
22. ηνπ π.δ. 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο” ( Α΄ 145 )
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23. ηνπ π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα 

θαη ζηνηρεία”, 

24. ηεο ππ‟ αξηζκ. 14900/4-2-2021 Κνηλήο Απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ 

θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγθξηζε ζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο 

Πξάζηλεο Γεκόζηεο πκβάζεηο» (θαηά πεξίπησζε). 

25. ηεο ππ‟ αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60967 ΔΞ 2020 (B‟ 2425/18.06.2020) «Ηιεθηξνληθή 

Σηκνιόγεζε ζην πιαίζην ησλ Γεκόζησλ πκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44) 

26. ηεο ππ‟ αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60970 ΔΞ 2020 (B‟ 2425/18.06.2020) «Καζνξηζκόο  Δζληθνύ 

Μνξθόηππνπ ειεθηξνληθνύ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

27. ηεο κε αξηζ. ΓΝ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη 
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Μεηαθνξώλ «Καηάξηηζε, ηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξώνπ κειώλ επηηξνπώλ 

δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ 

ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ (Με.Μ.Δ.Γ.) ηεο παξ. 8 (ε) ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 

4412/2016» (Β 4841), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ όκνηα  απόθαζε ΤΑ ΓΝ/νηθ.21137/ΦΝ 

466/2-5-2018 (Β 1511). 

28. ηεο Κνηλήο Γηαπηζησηηθήο Πξάμεο ησλ Τπνπξγώλ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ θαη Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο κε α.π. Γ11/Οηθ.627/18-5-2020 ζέκα Μεηεγθαηάζηαζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο 

ΔΗΓΗ Γεκόζηα Έξγα ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκώλ (ΑΓΑ ΧΝΛ5465ΥΘΞ-ΦΔ4). 

29. ηεο κε αξ. 166278 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (ΦΔΚ 2813/Β'/30 ΙΟΤΝ 21) «Ρπζκίζεηο 

ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έξγσλ, κειεηώλ, 

θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ 

επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) (εθεμήο ΚΤΑ ΔΗΓΗ-Γεκόζηα Έξγα»). 

30. ηεο κε αξ. 57654/2017 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (Β‟ 1781) «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», 

31. ηεο κε αξ. 64233 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (ΦΔΚ 2453/η.Β‟/9-6-21) ««Ρπζκίζεηο 

ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ)». 

32. ηεο κε αξηζκ. Γ.22/ 4193/2019 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ (Β΄ 

4607) Έγθξηζε εβδνκήληα (70) Διιεληθώλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ (ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή 

εθαξκνγή ζε όια ηα Γεκόζηα Έξγα θαη Μειέηεο, 

33. ηεο κε αξηζκ. ΓΝγ/νηθ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη 

Μεηαθνξώλ (B΄ 1956) «Καζνξηζκόο «Οκάδσλ εξγαζηώλ» αλά θαηεγνξία έξγσλ γηα ηηο 

δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ ηνπ λ. 4412/2016», 

34. ηεο κε αξηζκ. ΓΝγ/νηθ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη 

Μεηαθνξώλ (B΄ 1746) «Καλνληζκόο Πεξηγξαθηθώλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηώλ γηα δεκόζηεο 

ζπκβάζεηο έξγσλ». 

35. ηεο κε αξηζκ κε αξηζ. Γ15/νηθ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόθαζεο κε ζέκα «Έθδνζε 

Δλεκεξόηεηαο Πηπρίνπ θαη Βεβαηώζεσλ αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ 

έξγσλ, ππνβνιή Δθζέζεσλ δξαζηεξηόηεηαο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ θαη Πηζηνπνηεηηθώλ 

εθηέιεζεο έξγσλ». 

36. Ν.4782/2021 (Α‟ 36) «Δθζπγρξνληζκό, απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ 

πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 

 

7.2 Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο
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, θαζψο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) 

θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. 
 

7.3 Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε 

πξνβιέπνληαη ξεηψο ζην θείκελν ηεο πξφηππεο δηαθήξπμεο) κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη 

λα πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά 

λνκνζεζία. 
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Άξζξν 8: Υξεκαηνδόηεζε ηνπ Έξγνπ, Φόξνη, Γαζκνί, θ.ι.π.- Πιεξσκή Αλαδόρνπ 

 

8.1. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη εμ νινθιήξνπ απφ πηζηψζεηο ηνπ ΚΑΔ 9739 ηνπ Π/Τ ηνπ 

ΑΟΟΑ, ηνλ νπνίν θαη βαξχλεη. Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο δελ έρεη θακία νηθνλνκηθή 

ππνρξέσζε έλαληη αλαδφρνπ ή ηξίηνπ. 
70

 

Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο
71 πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο 

Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 

4013/2011
72

, ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο 

Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 

4412/2016, ηεο θξάηεζεο 6‰, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7 πεξ. 

ζ' ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηεο ππ' αξηζκ. ΓΝγ/νηθ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απφθαζεο 

ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (Β' 2235), ηεο θξάηεζεο 2,5‰ ππέξ ηεο 

Π.Ο.Μ.Ζ.Σ.Δ.Γ.Τ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7 πεξ. ζ' ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ΓΝβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ 

θαη Μεηαθνξψλ (Β' 2780), θαζψο θαη ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,02% ππέξ ηεο 

αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Ο.Π.. Δ..Ζ.ΓΖ.., ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ. 6 

ηνπ λ. 4412/2016. 

(ε ηειεπηαία θξάηεζε πξαγκαηνπνηείηαη από ηε έθδνζε ηεο πξνβιεπόκελεο θνηλήο 

ππνπξγηθήο απόθαζεο). 

 

8.2. Σα γεληθά έμνδα, φθεινο θ.ι.π. ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο, 

δαζκνχο θ.ι.π. θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ  

Κχξην  ηνπ Έξγνπ. 

 

8.3. Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην 

αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ. Ζ πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε 

EURO. 

 

Άξζξν 9: πκπιήξσζε – απνζαθήληζε πιεξνθνξηώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή
73 ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, 

δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε 

πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ  ζην ΔΔΔ, ή φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα 

ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη 

κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο 

ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο « Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 102 θαη 103 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Ζ ζπκπιήξσζε ή ε απνζαθήληζε δεηείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη αθνξά ζε 

ζηνηρεία ή δεδνκέλα,  ησλ νπνίσλ είλαη αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελέζηεξνο 

ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξψλ. Σα 

αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγίαλ θαη  γηα ηπρφλ ειιείπνπζεο δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα.
74

 

 

Άξζξν 10: Απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο - Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο 

 

Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε απφθαζε έγθξηζεο αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο 
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γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2021 – 2025 κε αξ. πξση. Φ.956.1/2/1068150/.398/03 Απγ 

21/ΓΔ/ΓΟΗ/1γ  (ΑΓΑ: 6ΓΑΘ6-ΦΗΞ & ΑΓΑΜ: 21REQ009033613 2021-08-05), 

θαζψο θαη απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ:9ΗΓΥΟΡΖΔ -ΓΓΦ & ΑΓΑΜ: 

21REQ009274118 2021-09-28) κε έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο χςνπο 1.000.000,00 € γηα 

ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021 ζηνλ ΚΑΔ : 9739.00 θαη κε αξ. 469 θαηαρψξεζεο ζην βηβιίν εγθξίζεσλ 

θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηνπ Α.Ο.Ο.Α. (ζπκπιεξψλεηαη θαη ν αξηζκφο ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο 

πνιπεηνχο αλάιεςεο ζε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο νηθνλνκηθά 

έηε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 4 ηνπ π.δ 80/2016 ).
75
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Άξζξν 11: Σίηινο, πξνϋπνινγηζκόο, ηόπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

έξγνπ 

 

Σίηινο ηνπ έξγνπ 

 
Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη: 
« ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΧΝ Κ1 , Κ2, Κ3 ΚΑΙ ΚΣΗΡΙΟΤ Κ4 ΜΔ 

ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΣΟ Ο.Σ. 2060 ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ». 

 

 

11.1. Πξνϋπνινγηζκόο Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ (εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο) 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε
76 5.850.000,00 Δπξψ θαη αλαιχεηαη ζε: 

 Γαπάλε Δξγαζηψλ: 3.292.425,00 

 Γεληθά έμνδα θαη θεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.): 592.636,50 

 Απξφβιεπηα
77

 (πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.+Ο.Δ.): 
582.759,23 

 Αμία Απνινγηζηηθψλ Δξγαζηψλ: 210.864,40 

 Γεληθά έμνδα θαη θεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.) επί ησλ Απνινγηζηηθψλ Δξγαζηψλ: 37.955,59 

 Δθηίκεζε Αλαζεψξεζεο: 1.101,21 

 Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (24%) : 1.132.258,06 
 

11.2. Σόπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

 

ΟΣ 2060 Γήκνπ Καιακαξηάο 

 

11.3. Πεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ 

 

Σν έξγν αθνξά ηελ θαηαζθεπή ζπγθξνηήκαηνο ηξηψλ πνιπθαηνηθηψλ Κ1, Κ2, Κ3 θαη θηεξίνπ 

ππνζηαζκνχ Κ4 ζην ΟΣ 2060 ζην Γήκν Καιακαξηάο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο 

φπσο αλαιπηηθφηεξα αλαθέξεηαη ζηελ Σ4ερληθή Πεξηγξαθή Δξγαζηψλ. Αληηθείκελν ηνπ 

παξφληνο έξγνπ είλαη νη νηθνδνκηθέο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή 27 

δηακεξηζκάησλ, ζπλνιηθήο θάιπςεο 2.311,92m2 κε ηνπο θχξηνπο θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

Α) Σελ θαηαζθεπή ηνπ Κηηξίνπ Κ1 (9 δηακεξηζκάησλ) πνπ απνηειείηαη απφ ππφγεην, ηζφγεην, Α-

Β-Γ‟ φξνθν θαη Γψκα κε θεξακνζθεπή. 

Β) Σελ θαηαζθεπή ηνπ Κηηξίνπ Κ2 (10 δηακεξηζκάησλ) πνπ απνηειείηαη απφ ππφγεην, ηζφγεην, Α-

Β-Γ‟ φξνθν θαη Γψκα κε θεξακνζθεπή. 

Γ) Σελ θαηαζθεπή ηνπ Κηηξίνπ Κ3 (8 δηακεξηζκάησλ) πνπ απνηειείηαη απφ ππεξπςσκέλν ππφγεην, 

ηζφγεην, Α θαη Β‟ φξνθν. 

Γ) Σελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ 4 πνπ απνηειείηαη απφ ππφγεην ρψξν, πξννξηδφκελν γηα 

εγθαηάζηαζε Τπνζηαζκνχ ΓΔΖ θαη ηζφγεην ρψξν-αίζνπζα πνιιαπιψλ εθδειψζεσλ, γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

Δ) Σε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ θαη ηηο 

δελδξνθπηεχζεηο θαζψο θαη ηηο πξνζβάζεηο , ηνπο δηαδξφκνπο, ηα θαζηζηηθά ππαίζξνπ ησλ ηξηψλ 

θηηξίσλ θαη ξάκπεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζηηο πνιπθαηνηθίεο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ δελ 

πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 λ. 4412/2016. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 132
78 θαη 156 λ. 4412/2016. 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο: 

 Γελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηεο πξνθήξπμεο, νχηε νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, 

φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νχηε θαηαξγείηαη νκάδα εξγαζηψλ ηεο αξρηθήο 

ζχκβαζεο. 

 Γελ ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ. 

 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιεξσκή λέσλ εξγαζηψλ πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε. 

- Γελ ππεξβαίλεη ε δαπάλε απηή, θαηά ηνλ ηειηθφ εγθεθξηκέλν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα 

Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο νκάδαο 

εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ νχηε, αζξνηζηηθά, πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο δαπάλεο ηεο 

αξρηθήο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο. ηελ 

αζξνηζηηθή απηή αλαθεθαιαίσζε ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη κεηαθνξέο δαπάλεο απφ κία 

νκάδα εξγαζηψλ ζε άιιε. 

Σα πνζά πνπ εμνηθνλνκνχληαη, εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ηα αλσηέξσ φξηα (20% ή θαη 10%), 

κεηψλνπλ ηζφπνζα ηε δαπάλε ηεο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεσξήζεηο θαη απξφβιεπηεο 

δαπάλεο. Γηα ηε  ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ δαπαλψλ» απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζχκθσλε 

γλψκε   ηνπ    Σερληθνχ    πκβνπιίνπ,    χζηεξα    απφ    εηζήγεζε    ηνπ    θνξέα    

πινπνίεζεο. Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο απηή αλαιχεηαη 

ζε νκάδεο εξγαζηψλ, νη νπνίεο ζπληίζεληαη απφ εξγαζίεο πνπ ππάγνληαη ζε εληαία ππνζχλνια ηνπ 

ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ, έρνπλ παξφκνην ηξφπν θαηαζθεπήο θαη επηδέρνληαη ην ίδην 

πνζνζηφ έθπησζεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπο. Με ηελ κε αξηζκ. ΓΝγ/νηθ.38107/ΦΝ 466/2017 

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (B΄ 1956) «Καζνξηζκόο «Οκάδσλ 

εξγαζηώλ» αλά θαηεγνξία έξγσλ γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ ηνπ λ. 4412/2016», ε νπνία έρεη 

εθαξκνγή ζε φια ηα σο άλσ έξγα, πξνζδηνξίδνληαη νη νκάδεο εξγαζηψλ αλά θαηεγνξία έξγσλ. 

 

Άξζξν 12: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε 600 εκέξεο απφ ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
79

 

Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία γηα ηηο απνθιεηζηηθέο – ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο  ηνπ έξγνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ. 

 

Άξζξν 13: Γηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο - Όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

 

13.1 Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «θιεηζηή δηαδηθαζία» ηνπ 

άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, θάζε θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν    δηθαηνχηαη    λα    ζπκκεηέρεη   κέρξη    ην    πέξαο    ηνπ    Γηαγσληζκνχ    ζε    

έλαλ   κφλν Τπνςήθην/Γηαγσληδφκελν,   είηε   κεκνλσκέλα,   είηε   σο   κέινο   Έλσζεο   

Πξνζψπσλ,   είηε   σο ζπλεξγαδφκελν κέξνο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 91 

ηνπ Ν.4412/2016 (Α΄147). Καηά  ην  Β΄  ηάδην  ηνπ  Γηαγσληζκνχ  ζα  ζπκκεηάζρνπλ  κφλν  

νη  νηθνλνκηθνί  θνξείο  πνπ  ζα πξνεπηιεγνχλ  βάζεη  ηεο  δηαδηθαζίαο  ηνπ ζηαδίνπ  ππνβνιήο  

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο.  Ο αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνεπηιεγνχλ γηα ζπκκεηνρή ζην 

Β΄ ηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ (ππνβνιή πξνζθνξψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ) αλέξρεηαη ζε πέληε 

(5). Μεηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θάιπςεο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζε πεξίπησζε 

πνπ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ππεξβαίλεη ηνπο πέληε (5), νη 
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ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζε θζίλνπζα ζεηξά χζηεξα απφ ζπγθξηηηθή βαζκνιφγεζε ε νπνία 

ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ππνςεθίσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα 

επηινγήο θαη ηα ειάρηζηα επίπεδά ηθαλφηεηαο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ, ε 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ζπλερίδεη ηε δηαδηθαζία, θαιψληαο ηνπο ππνςεθίνπο πνπ 

δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 84 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

13.2 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(β) ηνπ λ. 4412/2016 (ειεχζεξε 

ζπκπιήξσζε αλνηρηνχ ηηκνινγίνπ),  θαζψο θαη ζηελ παξ. 3.Β5 πεξ. γ έσο ζη ηεο 

παξνχζαο. 
 

13.3 Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά. 
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13.4 Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.
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13.5 Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 14: Κξηηήξην Αλάζεζεο 

 

Κξηηήξην  γηα  ηελ  αλάζεζε  ηεο  ζχκβαζεο  είλαη  ε  πιένλ  ζπκθέξνπζα  απφ  νηθνλνκηθή  

άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

 

Άξζξν 15: Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

 

15.1 Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 

ηνπ λ. 4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ ελελήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηξηαθφζηα πελήληα ηέζζεξα επξψ θ νγδφληα 

ηέζζεξα ιεπηά (94.354,84)
82

. 

 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

 

15.2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλνπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 

παξ. 12 ηνπ λ. 4412/2016, θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  

β) ηνλ εθδφηε, 

γ) ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ,  πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλνληαη, δ) ηνλ 

αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα 

θάζε κέινο ηεο έλσζεο), 

δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε 

θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ. (Ζ ππνπεξ. αα΄ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη κε γξακκάηην 

ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ). 

ε) ηα ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο ( αξηζκφο, έηνο, ηίηινο έξγνπ ) θαη ηελ θαηαιεθηηθή 
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εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, 

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο 

νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ 

νπνίν απεπζχλεηαη. 

 

15.3 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε 

ιήμε  ηνπ  ρξφλνπ  ηζρχνο  ηεο  πξνζθνξάο  ηνπ  άξζξνπ  19  ηεο  παξνχζαο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο (Α‟ ηάδην),  ήηνη  κέρξη 11 Ιαλνπαξίνπ 2023, άιισο ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί,  πξηλ  ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

 

15.4 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ: 

 

 απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, 

 παξέρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22 

 δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 23 ηεο παξνχζαο 
δηθαηνινγεηηθά 

 ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί 
πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, αλ, θαηά ηνλ 
έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξν 4.2 ηεο παξνχζαο, 
δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔ είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή 
φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή αλ, απφ ηα παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε 
κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 18 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ 
απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ, 

 δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

 ππνβάιεη κε θαηάιιειε πξνζθνξά κε ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ2 
ηνπ λ. 4412/2016 

 δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο  αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο ηεο 
πξνβιεπφκελεο, ζην άξζξν 4.1 (ε) πξνζεζκίαο θαη δελ ππνβάιιεη εμεγήζεηο, ζε 
πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειήο πξνζθνξάο,
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15.5 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016
84

. 

 
 

Άξζξν 16: Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο – Δγγύεζε Πξνθαηαβνιήο - Ρήηξα πξόζζεηεο θαηαβνιήο 

(Πξηκ) 

 

16.1 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν
85 . 

 

16.2 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ) ζηνλ Αλάδνρν. 

 

Άξζξν 17: Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ 

 

17.1 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε 
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πνζνζηφ 5% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ζε 

πεξίπησζε ππνδηαίξεζεο  ζε  ηκήκαηα),  ρσξίο  λα  ζπκπεξηιακβάλνληαη  ηα  δηθαηψκαηα  

πξναίξεζεο,  ρσξίο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ
86

. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 λ. 4412/2016, ε  νπνία 

ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα απαηηεί απφ ηνλ 

αλάδνρν λα θαηαζέζεη, κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή  ηεο  ηξνπνπνηεκέλεο  ζχκβαζεο, 

ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο 

αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ παξάγξαθν 15.2 ηεο παξνχζαο, πιελ ηεο πεξ. (ε), θαη επηπξφζζεηα, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ 

ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά  θαη  ρσξίο  δηαθξίζεηο  ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο  ή  ηνπ 

θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά ηξεηο (3) 

ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ ην άζξνηζκα ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο, ηεο νξηαθήο πξνζεζκίαο 

θαη ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ λ. 4412 

θαη ηα έγγξαθα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηελ πεξίπησζε 

παξάβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, θαηαπίπηνπλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ πξνεγνχκελε εηζήγεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο.
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Δηδηθά, ζε πεξίπησζε νξηζηηθνπνίεζεο ηεο απφθαζεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ην ζχλνιν 

ησλ εγγπήζεσλ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, σο 

εηδηθή πνηληθή ξήηξα, θαη θαηά κέγηζην κέρξη ην ππνιεηπφκελν πξνο θαηαζθεπή πνζφ ηεο 

ζχκβαζεο θαη εθφζνλ ιεθζεί ππφςε πξνο επηζηξνθή αξλεηηθφο ινγαξηαζκφο.
88

 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, φπσο απηή δηακνξθψζεθε θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο 

ζχκβαζεο, θαηά ην άξζξν 132 ηνπ λ. 4412/2016, κεηψλεηαη ακέζσο κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηεο 

ηειηθήο επηκέηξεζεο απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, θαηά πνζνζηφ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) 

ηεο ζπλνιηθήο αμίαο.
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Σν ζχλνιν ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, ακέζσο κεηά 

απφ ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ 

έξγνπ. 

 

17.2 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

Γηα ηε θαιή ιεηηνπξγία θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή ησλ 

δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαηά ηνλ ρξφλν ππνρξεσηηθήο 

ζπληήξεζήο ηνπ θαη επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ, απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο πνζνχ δηαθνζίσλ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξώ (230.000,00 €), ε νπνία ζα 

θαηαηεζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ επηζηξνθή ηεο αλσηέξσ εγγχεζεο ιακβάλεη ρψξα 

κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο
90

.  

17.3 Οη θξαηήζεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ινγαξηαζκψλ θαη 

πηζηνπνηήζεσλ, κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνχλ νπνηεδήπνηε απφ ηνλ αλάδνρν, κεξηθά ή νιηθά, 

κε ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή. Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηνξίδνληαη θαηά πνζνζηφ πέληε ηνηο 

εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνβεβιεκέλεο ζηελ 
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ππεξεζία επηκεηξήζεηο. Ζ κείσζε απνθαζίδεηαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, χζηεξα απφ 

αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ εηδηθφ απνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ ησλ 

νπνίσλ έρνπλ ππνβιεζεί νη επηκεηξήζεηο.
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Άξζξν 17Α: Έθδνζε εγγπεηηθώλ 

 

17.Α.1. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ άξζξσλ 15, 16 θαη 17 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή 

ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ 

θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 

θξάηε- κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ 

θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα 

εθδίδνληαη απφ ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.
92 Αλ ζπζηαζεί 

παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη  

Γαλείσλ,  ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 

επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

 

17.Α.2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα/αλαδφρνπ 

απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ. 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο
93

. 

 

Άξζξν 18: Ηκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ- 

απνζθξάγηζεο 

 

Χο  εκεξνκελία  θαη  ψξα  ιήμεο  ηεο  πξνζεζκίαο  ππνβνιήο  ησλ  αηηήζεσλ  ζπκκεηνρήο  νξίδεηαη  

ε 11
ε
 Ννεκβξίνπ 2021, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00 π.κ. 

Χο   εκεξνκελία   θαη   ψξα   ειεθηξνληθήο   απνζθξάγηζεο   ησλ   αηηήζεσλ  ζπκκεηνρήο     

νξίδεηαη ε 16
ε
 Ννεκβξίνπ 2021, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ.  

Ζ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζα θαζνξηζηεί κε ηελ 

απνζηνιή πξφζθιεζεο ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζα επηιεγνχλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζην Β΄ 

ηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο  ή γηα ηερληθνχο  ιφγνπο δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά 

ηελ νξηζζείζα εκέξα ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε 

απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, 

κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο “Δπηθνηλσλία”, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα 

εκεξνκελία, θαη αλαξηάηαη ζην ΚΖΜΓΖ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ 

δηαζέηεη, θαζψο θαη ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο 

πχιεο  www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί 

δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα 

εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ. ε 

πεξίπησζε πνπ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ 

πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο, δηεμάγεηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο γηα ην ελ ιφγσ έξγν κε ηελ εθ λένπ ηήξεζε φισλ ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο (επαλαιεπηηθφο δηαγσληζκφο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 98 παξ. 1 πεξ. α ηνπ λ. 4412/2016). 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Άξζξν 19: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

 

19.1 Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε 

δηάηαμε ηνπ  άξζξνπ  97  ηνπ  λ.  4412/2016,  γηα  δηάζηεκα  13  κελώλ
94

,  απφ  ηελ  

εκεξνκελία  ιήμεο  ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο (Α‟ ηάδην). 

19.2 Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ 

απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή
95

. 

 
19.3 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά 

απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. θαη‟ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν 

ζηελ παξ. 19.1 . Μεηά απφ ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ ρξνληθνχ νξίνπ 

παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 

καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, 

εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο  πξνζθνξέο  

ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

 

19.4 Αλ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο  ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, 

ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη, εθ ησλ πζηέξσλ, απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο, θαζψο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, νπφηε ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, νη νπνίνη πξνέβεζαλ ζηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο. 

 

Άξζξν 20: Γεκνζηόηεηα/ Γαπάλεο δεκνζίεπζεο 

 

1. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε αλαξηήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ. 

2. Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαηαρσξήζεθαλ ζην ζρεηηθφ 

ειεθηξνληθφ ρψξν ηνπ ΔΖΓΖ- Γεκφζηα Έξγα κε πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 184019 θαη 

αλαξηήζεθαλ ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ. 

 

3. ηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.army.gr), αλαξηάηαη ζρεηηθή ελεκέξσζε, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. 

 

4. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν
96

, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 66 λ. 4412/2016 θαη αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα “Γηαχγεηα” diavgeia.gov.gr., 

 
Σα έμνδα ησλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πεξίιεςεο ηεο 

δεκνπξαζίαο ζηελ νπνία αλαδείρζεθε αλάδνρνο, βαξχλνπλ ηνλ ίδην θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ 

πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. Σα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ πξνεγνχκελσλ 

δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ίδηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηα έμνδα ησλ κε απαξαίηεησλ εθ 

ηνπ λφκνπ δεκνζηεχζεσλ βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη θαηαβάιινληαη απφ ηηο πηζηψζεηο 

ηνπ έξγνπ. 
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Ζ ζχκβαζε αλαηίζεηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, ζε πξνζθέξνληα ν νπνίνο 

δελ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή βάζεη ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο θαη πιεξνί ηα 

θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξ. Β, Γ, Γ θαη Δ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο. 

 

Άξζξν 21: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

 

21.1 Γηθαίσκα   ζπκκεηνρήο   έρνπλ   θπζηθά   ή   λνκηθά   πξφζσπα,   ή   ελψζεηο   απηψλ 
97

  πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία/εο έξγνπ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ θαη ζηελ θαηεγνξία έξγνπ 

ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ 
98 θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε

99
: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 , 5, 6 θαη 7
100  θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

 

ηνλ βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε  ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο 

νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο 

κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο
101

. 

 

21.2 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο
102, 

 

21.3 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 

θαη ησλ παξ. 1 (γ) θαη (ε) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016. 

Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη 

ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ 

θνηλνπξαμία). 

 

Άξζξν 22: Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 

Οη κεκνλσκέλνη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ φια ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηζρχνπλ ηα εμήο : 

- αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο, απηέο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη 
απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο 

- αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 22.Β ηεο παξνχζαο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο ζα πξέπεη λα 

είλαη εγγεγξακκέλν ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα ζην σο άλσ 

άξζξν, ηνπιάρηζηνλ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ αθνξά ζην ππφ αλάζεζε έξγν. Πεξαηηέξσ, 

αζξνηζηηθά πξέπεη λα θαιχπηνληαη φιεο νη θαηεγνξίεο ηνπ έξγνπ. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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22.Α. Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε 

έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ 

παξαθάησ πεξηπηψζεσλ: 

22.A.1. ηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε
103 θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα αθφινπζα 

εγθιήκαηα: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα 

(εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δσξνδνθίαο, ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 

(δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 (εκπνξία 

επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, 

γ) απάηε, εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 

ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 

2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α 

(δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 

(δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 (δηαθεθξηκέλε 

θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε ζρεηηθή κε ηηο 

επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ 

Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α‟ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα 

εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 (επηθνπξηθέο δηαηάμεηο 

γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ηνπ λ. 

4689/2020 (Α‟ 103), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 88/31.03.2017)) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη 

ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α  θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α‟103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ  2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 
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141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α‟ 139), ), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα 

ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 

ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ 

L101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (εκπνξία 

αλζξψπσλ). Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,  ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηφ. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά: 

α) ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ ( Ο.Δ. Δ.Δ.) θαη 

Ηδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ ( Η.Κ.Δ ), ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

β) ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.) ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη 

αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. 

 

γ) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή 

δ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ, θαηά πεξίπησζε, λφκηκν εθπξφζσπν
104

. 

 

22.A.2 

α) ηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ 

εζληθή λνκνζεζία ή/θαη 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ, ηφζν ηελ θχξηα, φζν θαη ηελ 

επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α‟ θαη β‟ ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί 

ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 

θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο, ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ.
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22.A.3 Γελ πξνβιέπεηαη γηα ην παξφλ έξγν. 

 

22.Α.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο  

πξνζθέξσλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:106
 

(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, 

πεξί αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

(β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία  εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 
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δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή 

έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξίζθεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ 

ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

αλαζέηνπζα αξρή έρεη απνδείμεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο (παξ. 5 άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016), 
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(γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011(Α΄93), πεξί πνηληθψλ 

θπξψζεσλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο 

ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

(δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 

δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην 

άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 

(δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ, θαηά 

ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ 

είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 

4412/2016, πεξί Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 23 ηεο 

παξνχζαο, 

(ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 

απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη κε απαηειφ 

ηξφπν παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

(ζ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ζε 

ακθηβνιία ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

 

22.Α.5. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), 

νηθνλνκηθφο θνξέαο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

3310/2005 (εζληθόο ιόγνο απνθιεηζκνύ). 
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Οη ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζεο αθνξνχλ ζηηο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξά 

απηνηειψο ή σο κέιε έλσζεο ή πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

πνπ ππνβάιιεη πξνζθνξά ή ζε λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αλψλπκε 

εηαηξεία. 

 

Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο: 
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α) νη εηζεγκέλεο ζηα ρξεκαηηζηήξηα θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Οξγαληζκνχ 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) εηαηξείεο, 

β) νη εηαηξείεο, ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ησλ νπνίσλ ειέγρνληαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

επελδχζεσλ (investment firms), εηαηξείεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ/ελεξγεηηθνχ (asset/fund managers) ή 

εηαηξείεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (private equity firms), ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη ηειεπηαίεο απηέο εηαηξείεο ειέγρνπλ, ζπλνιηθά πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 

εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ησλ δηθαησκάησλ ςήθσλ θαη είλαη επνπηεπφκελεο απφ Δπηηξνπέο 

Κεθαιαηαγνξάο ή άιιεο αξκφδηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αξρέο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ή ηνπ Ο.Ο..Α.
109

 

 

22.Α.6. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή 

παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. 
110

 

Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 22.Α.1 ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 22.Α.4 ζηα ηξία (3) έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο πνπ βεβαηψλεη ην ζρεηηθφ γεγνλφο.
111

 

 

22.Α.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 22.Α.1 θαη 22.Α.4
112

, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε β, κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία
113 

πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, 

παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη  ή έρεη  δεζκεπζεί  λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα δεκίεο πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο 

πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη 

ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ 

θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ.
114

 Σα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ 

επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ ηα 

κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε 

απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί 

λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ 

ιφγσ απφθαζε. 

22.Α.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016. 
115

 

 

22.Α.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ 

απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη 

απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Κξηηήξηα επηινγήο (22.Β – 22.Γ) 
116

 

22.Β. Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

ζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη νη 
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νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην 

θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα 

απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ π.δ. 

71/2019 ή ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκφζησλ Έξγσλ (ΜΖ.Δ.Δ.Γ.Δ.), απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ ηειεπηαίνπ ή ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ
117

, αλά πεξίπησζε, ζηηο θαηεγνξίεο 

έξγνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο (ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ θαη ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ)
118

. Οη 

πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
119

 

α) Κάζε αηηψλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κέζν φξν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά ηηο 

ρξήζεηο 2017, 2018, 2019  ηνπιάρηζηνλ ελφο εθαηνκκπξίνπ πεληαθνζίσλ εβδνκήληα ρηιηάδσλ επξψ 

(1.570.000,00 €), φπσο ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

β) Σν απνηέιεζκα ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ ρξήζεσλ 2017, 2018, 2019 δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αξλεηηθφ 

(δεκηνγφλνο ρξήζε), γηα θακία ρξήζε. 

ε πεξίπησζε έλσζεο, νη παξαπάλσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ έλα 

ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο έλσζεο. 

Δηδηθά νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ π.δ. 71/2019, δελ ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ λ. 3669/2008, φπσο ηζρχεη. 

Μεηά απφ ηε ιήμε ησλ σο άλσ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηελ πιήξε έλαξμε ηζρχνο ηνπ π.δ 

71/2019, νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ΜΖ.Δ.Δ.Γ.Δ., δελ ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 64 απηνχ. 

 
22.Γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα

120
 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο πεξηζζνηέξσλ σο έλσζε, ηνπιάρηζηνλ έλα απφ 

ηα κέιε ηεο έλσζεο, νθείιεη: 

α) Να πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηε βαζηθή ηνπ ζηειέρσζε, ηνπιάρηζηνλ: 

α1) ηελ θαηεγνξία ησλ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ έξγσλ, ηνπιάρηζηνλ έλαλ (-1-) ηερληθφ ΜΔΚ Γ‟ Βαζκίδαο 

θαη  έλαλ (-1-) ηερληθφ ΜΔΚ Γ‟ Βαζκίδαο ζηε βαζηθή θαηεγνξία θαη έλαλ (-1-) ηερληθφ ΜΔΚ Γ‟ 

βαζκίδαο θαη δχν (-2-) ηερληθνχο ΜΔΚ Γ‟ Βαζκίδαο  ζηελ ζπκπιεξσκαηηθή θαηεγνξία έξγσλ.  

α2) ηελ θαηεγνξία ησλ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ έξγσλ, ηνπιάρηζηνλ έλαλ (-1-) ηερληθφ ΜΔΚ 

Γ‟ βαζκίδαο ή δχν (-2-) ηερληθνχο ΜΔΚ Γ‟ Βαζκίδαο ή έλαλ (-1-) ηερληθφ ΜΔΚ Γ‟ Βαζκίδαο θαη δχν (-

2-) ηερληθνχο ΜΔΚ Β‟ Βαζκίδαο ζηελ βαζηθή θαηεγνξία θαη έλαλ ηερληθφ ΜΔΚ Γ‟ Βαζκίδαο θαη δχν (-

2-) ηερληθνχο ΜΔΚ Β‟ Βαζκίδαο ζηελ ζπκπιεξσκαηηθή θαηεγνξία έξγσλ.  

β) Οινθιεξψζεη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο πκκεηνρήο κίαο 

ζχκβαζεο πνπ αθνξά δεκφζηα έξγα θαηαζθεπήο θαηνηθηψλ θαη είλαη πξνυπνινγηζκνχ (ρσξίο ΦΠΑ θ 

αλαζεψξεζε) ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ ησλ 500.000,00€. Ζ εκεξνκελία πεξάησζεο ησλ ζρεηηθψλ 

εξγαζηψλ πξέπεη λα έρεη ιάβεη ρψξα εληφο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο πκκεηνρήο ζην παξφληα Γηαγσληζκφ, αλεμαξηήησο ηεο 

εκεξνκελίαο έλαξμεο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ. Οη ιεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α, 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 





40  

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη παξαπάλσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαιχπηνληαη 

αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

22.Δ. Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
121

 

Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν. 4412/16, 

απαηηείηαη λα απνδείμνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηα θάησζη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο: 

1. χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ ISO 9001:2015 

2. χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ ISO 14001:2015. 

3. χζηεκα Γηαρείξηζεο γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 
45001:2018. 

ε πεξίπησζε έλσζεο, φιεο νη παξαπάλσ απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ έλα ηνπιάρηζηνλ 

κέινο ηεο έλσζεο. 

 

22.Σ. ηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ (Γάλεηα εκπεηξία) 

ζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηα θξηηήξηα ζρεηηθά 

κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, λα ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε 

απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη. 

ζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα 

πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 

4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα βαζίδνληαη 

ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα 

ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

ηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη απηνί νη 

θνξείο είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη
122 γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε έλσζε κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ (γηα ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 

ηθαλφηεηα). 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 ηεο παξνχζαο, εάλ νη θνξείο, 

ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα ζηεξηρζεί ν πξνζθέξσλ, πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο θαη, εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνλ  νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα πνπ δελ 

πιεξνί ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22.Α 

ηεο παξνχζαο. 

 

Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ θνξέα, ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ δελ 

πιεξνί ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξνχζαο, 

γίλεηαη θαηφπηλ πξφζθιεζεο πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, γηα θάζε ηξίην ζηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο. Ο θνξέαο κε ηνλ 

νπνίν αληηθαζίζηαηαη ν θνξέαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζεί εθ 
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λένπ. 

 

Άξζξν 23: Απνδεηθηηθά κέζα θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο123 

 

23.1 Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Δπξσπατθφ Δληαίν 

Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, ην 

νπνίν ηζνδπλακεί κε ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), σο  

πξνθαηαξθηηθή απόδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή 

ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α)   δελ   βξίζθεηαη    ζε    κία    απφ    ηηο    θαηαζηάζεηο    ηνπ    άξζξνπ    22    Α    ηεο    

παξνχζαο, β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

22 Β-Δ ηεο παξνχζαο. 

 

ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ απηφ 

απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Σν ΔΔΔ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, θαηά ην νπνίν κπνξνχλ λα 

ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. 

 

Αλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔ θαη ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηα δεισζέληα ζηνηρεία, εθ κέξνπο ηνπ, 

ζην ΔΔΔ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ ππνβάιεη εθ λένπ κε επίθαηξν ΔΔΔ
124

. 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην ΔΔΔ 

κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε ην ΔΔΔ. 

 

Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη δπλαηή, κε κφλε 

ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22.Α.1 ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ
125

. 

 

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, λνείηαη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ 

θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα 

εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
126

. 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΔΔΔ, κε αθξίβεηα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, σο έρνπζα ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ειέγρνπ γηα ηελ ηπρφλ ζπλδξνκή ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ
127

, ηελ θαηάζηαζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ζην άξζξν 22.Α ηεο παξνχζεο
128 θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεί θαη ηπρφλ ιεθζέληα 

κέηξα πξνο απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην εξψηεκα ηνπ ΔΔΔ ή άιινπ 

αληίζηνηρνπ εληχπνπ ή δήισζεο γηα ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή πεξηζηάζεσλ, φπσο ε ηξηεηήο παξαγξαθή ηεο παξ. 10 

ηνπ άξζξνπ 73, πεξί ιφγσλ απνθιεηζκνχ, ή ε εθαξκνγή ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 

(Α‟ 93), αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν πνπ πξνβάιιεη θαηφπηλ ζεηηθήο απάληεζεο. 





42  

Οη πξνεγνχκελεο αξλεηηθέο απαληήζεηο ζην αλσηέξσ εξψηεκα ηνπ ΔΔΔ ή άιινπ αληίζηνηρνπ 

εληχπνπ ή δήισζεο, απφ νηθνλνκηθνχο θνξείο νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξ. 3β 

ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011, δελ ζηνηρεηνζεηνχλ ηνλ ιφγν απνθιεηζκνχ ησλ πεξ. δ‟ ή/ θαη ζ‟ ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ παξφληνο θαη δελ απαηηείηαη λα δεισζνχλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ 

θαη θάζε αληίζηνηρνπ εληχπνπ. 

 

ζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο γηα ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (πεξ. α‟ 

θαη β‟ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηέο ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ 

δελ  έρνπλ  θαηαζηεί  ιεμηπξφζεζκεο  ή  εθφζνλ  έρνπλ  ππαρζεί  ζε  δεζκεπηηθφ  δηαθαλνληζκφ  πνπ 

ηεξείηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά 

ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔ, κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο 

ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά 

πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ. 
129

 

 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαίν 

Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 
 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 

χκβαζεο (ΔΔΔ) ηελ πξφζεζή ηνπ γηα αλάζεζε ππεξγνιαβίαο, ππνβάιιεη καδί κε ην δηθφ ηνπ ΔΔΔ 

θαη ην ΔΔΔ ηνπ ππεξγνιάβνπ. 
 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ ππνβάιιεη καδί κε ην δηθφ ηνπ ΔΔΔ θαη ην ΔΔΔ θάζε θνξέα, ζηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη. 

 

Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη  νη  πξνζθέξνληεο δειψλνπλ ην αλεθηέιεζην ππφινηπν εξγνιαβηθψλ 

ζπκβάζεσλ ζην Μέξνο IV ηνπ ΔΔΔ, Δλφηεηα Β («Οηθνλνκηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Δπάξθεηα»), ζην πεδίν «Λνηπέο νηθνλνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο». 

 

23.2. Γηθαηνινγεηηθά (Απνδεηθηηθά κέζα) 

 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 21 

θαη 22 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη: 
α) θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, κε ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ, 
β) θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2 (α έσο δ) θαη 
γ) θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ‟ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ 

λ.4412/16, θαη ζην άξζξν 4.2 (ε) ηεο παξνχζαο. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22.Σ ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ 

ζηεξίδεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ, ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο 

παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (άξζξνπ 22 Β – Δ). 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά 

ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ 

θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ 

δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 

χκβαζεο (ΔΔΔ). Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζην νπνίν πεξηέρνληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 
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απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθή  δηεχζπλζε  ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, 

ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ε απαξαίηεηε δήισζε ζπλαίλεζεο. 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ 

έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά. 

 

ια ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηνπ άξζξνπ 23.3 έσο 23.10 ηεο παξνχζαο, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη 

απνδεθηά, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 4.2 (β) ηεο παξνχζαο. Σα απνδεηθηηθά 

έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ 

πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή 

νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

23.3 Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 22 Α. 

 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο, πνπ ζα αλαθεξπρζεί ζην Β‟ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαηφπηλ ζρεηηθήο 

ειεθηξνληθήο πξφζθιεζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, λα ππνβάιιεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά, 

θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.2 ηεο παξνχζαο
130

, εθηφο απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

άξζξσλ 23.5, 23.6 θαη 23.7, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ φινπο ηνπο αηηνχληεο ζπκκεηνρή 

ζην Α‟ ΣΑΓΗΟ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22Α, ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο ππνβάιιεη αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

(α) γηα ηελ παξάγξαθν Α.1 ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο: απόζπαζκα ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ ή, 

ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 

θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη 

εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
131

. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ 

απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ Α.1 ηνπ 

άξζξνπ 22. 

(β) γηα ηελ παξάγξαθν Α.2 ηνπ άξζξνπ 22: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα) θαη ζηελ 

θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα)
132

, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα, πνπ λα είλαη 

ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο 

ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
133

. 

Γηα ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη είλαη: 

β1) πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Αλεμάξηεηε  Αξρή Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.), γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη γηα 

ηα δεκφζηα έξγα πνπ είλαη ζε εμέιημε. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε 

δήισζε
134 πεξί ηνπ φηη δελ έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξσλ ζηελ Διιάδα. ε πεξίπησζε πνπ 

έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε ζα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

β2) πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ e-ΔΦΚΑ. Ζ αζθαιηζηηθή 

ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα α) σο 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, β) γηα έξγα πνπ 

εθηειεί κφλνο ηνπ ή ζε θνηλνπξαμία θαζψο θαη γ) γηα ηα ζηειέρε-κεραληθνχο ηνπ πνπ ζηειερψλνπλ 

ην πηπρίν ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο θαη πνπ έρνπλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ eΔΦΚΑ (ηνκέαο 

πξψελ ΔΣΑΑ –ΣΜΔΓΔ). Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ 
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αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Γελ απνηεινχλ απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξίαο, 

απνδεηθηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο 

εηαηξίαο σο εηαίξνη. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα), πνπ δελ ππνβάινπλ 

ηα άλσ απνδεηθηηθά, ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ, γηα ην 

νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε εκεδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Αλ απαζρνινχλ 

ηέηνην πξνζσπηθφ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

εθδηδφκελν απφ ηνλ eΔΦΚΑ. 

β3) ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 

(γ) γηα ηελ παξάγξαθν Α.4(β) ηνπ άξζξνπ 22
135

: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) 

κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
136

. 

 

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα: 

 

γ1) «Δληαίν  Πηζηνπνηεηηθό Γηθαζηηθήο Φεξεγγπόηεηαο»
137

, κε ην νπνίν βεβαηψλεηαη φηη δελ ηεινχλ 

ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο θαζψο θαη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε. 

Σν ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 

γ2) πηζηνπνηεηηθό ηνπ Γ.Δ.Μ.Η. από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη ην λνκηθό πξόζσπν δελ έρεη ιπζεί θαη 

ηεζεί ππό εθθαζάξηζε κε απόθαζε ησλ εηαίξσλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά 

ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα δελ ππνβάιινπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε. 

 

γ3) εθηύπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξώνπ/ Δπηρείξεζεο” από ηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα 

ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία 

λα πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηα ζσκαηεία θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο 

Φεξεγγπφηεηαο εθδίδεηαη γηα ηα ζσκαηεία απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, θαη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηηο 31.12.2019 απφ ην Δηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία 

απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ. 

 

(δ) Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α), (β) θαη (γ) πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα 

πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1 θαη 2 θαη 4 (β) ηνπ άξζξνπ 22 Α, ην 

έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή 

ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

ηελ πεξίπησζε απηή νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη 

φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα ή ηα 

πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2 θαη 4 (β) 

ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο 

Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ 

(e-Certis) 
138 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 

(ε) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.4 ηνπ άξζξνπ 22
139

, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε 
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δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ιφγνη απνθιεηζκνχ
140

. 

Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ζ ηεο παξαγξάθνπ Α.4 ηνπ άξζξνπ 22
141

, γηα ηηο εξγνιεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. ππνβάιινληαη πηζηνπνηεηηθά ρνξεγνχκελα απφ ηα 

αξκφδηα επηκειεηήξηα θαη θνξείο (ΣΔΔ, ΓΔΧΣΔΔ, ΔΔΣΔΜ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηε κε αξηζ. 

Γ15/νηθ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απφθαζε, πεξί ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ, φπσο ηζρχεη, απφ ηα 

νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ηα πξφζσπα κε βεβαίσζε ηνπ Μ.Δ.Κ. πνπ ζηειερψλνπλ ηελ εξγνιεπηηθή 

επηρείξεζε, δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 

Μεηά ηε ιήμε ηζρχνο ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ π.δ. 71/2019 θαη ηελ πιήξε 

έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεψλ ηνπ ηειεπηαίνπ, γηα ηηο εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Ζ.Δ.Δ.Γ.Δ. εξγνιεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ε κε ζπλδξνκή ηνπ σο άλσ ιφγνπ απνθιεηζκνχ πεξί ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ 

παξαπηψκαηνο, απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ Σκήκαηνο ΗΗ ηνπ ελ ιφγσ 

κεηξψνπ πνπ ζπληζηά επίζεκν θαηάινγν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 47 

ηνπ σο άλσ π.δ. 

(ζη) Γηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. Α.5 ηνπ Άξζξνπ 22 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ Α.5 ηνπ άξζξνπ 22 

ππνβάιινληαη, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αλψλπκε εηαηξία: 

Γηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρώλ 
142

, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αλψλπκε 

εηαηξία ή λνκηθφ πξφζσπν ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε ηνπ νπνίνπ ζπκκεηέρεη αλψλπκε εηαηξεία ή λνκηθφ 

πξφζσπν ηεο αιινδαπήο πνπ αληηζηνηρεί ζε αλψλπκε εηαηξεία 
143 (πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζην άξζξν 22.Α. 5 ηεο παξνύζαο αλσηέξσ): 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εμαίξεζεο απφ ηελ ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ηνπο θαηά 

ηελ πεξ. α) ηνπ άξζξνπ 22.Α.5, βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Υξεκαηηζηεξίνπ. 

ii) ζνλ αθνξά ηελ εμαίξεζε ηεο πεξ. β) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, γηα ηελ απφδεημε ηνπ ειέγρνπ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ, ππεύζπλε δήισζε ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο θαη, εάλ απηή είλαη δηαθνξεηηθή 

ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, πξφζζεηε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηειεπηαίνπ, ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη νη 

επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ, νη εηαηξείεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ/ελεξγεηηθνχ ή θεθαιαίσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, αλά πεξίπησζε θαη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ 

πνπ ειέγρνπλ ζηελ ειεγρφκελε απφ απηέο εηαηξεία. Οη ππεύζπλεο απηέο δειώζεηο ζπλνδεύνληαη 

ππνρξεσηηθά από βεβαίσζε ή άιιν έγγξαθν από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη νη ειέγρνπζεο ηα 

δηθαηώκαηα ςήθνπ εηαηξείεο είλαη επνπηεπόκελεο θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 22.Α.5. 
144

 

. 

Οη εκεδαπέο αλώλπκεο εηαηξίεο: 

 

- Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο πνπ λα έρεη 

εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.
145

 

- Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε 

κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο 

εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Δηδηθφηεξα: 

α) Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. θαη δηαζέηνπλ ελεκεξόηεηα πηπρίνπ, 

πξνζθνκίδνπλ κφλν ηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην 

βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο 

ηεο πξνζθνξάο θαζψο ε απαίηεζε γηα ηελ ππνβνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23.9 ηεο 

παξνχζαο. 

β) Οη αιινδαπέο αλώλπκεο εηαηξίεο, ή αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε αλώλπκεο 

εηαηξείεο εθφζνλ, θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηνπο: 
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Α) έρνπλ νλνκαζηηθέο κεηνρέο, πξνζθνκίδνπλ: 
i) πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη 

κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, 

ii) αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα 

ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ 30 

εξγάζηκεο κέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, θάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε 

νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 30 

(ηξηάληα) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

 

Β) δελ έρνπλ ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ ή δελ πξνβιέπεηαη ε 

νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρώλ, πξνζθνκίδνπλ: 

i) βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρή, 

εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ, 

ii) έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ 

κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ, 

iii) εάλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή θαηάζηαζε πξνζψπσλ, πνπ 

θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ ηα πξφζσπα απηά είλαη γλσζηά ζηελ εηαηξεία. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ δελ είλαη γλσζηά ηα σο άλσ πξφζσπα, ε δε 

αλαζέηνπζα αξρή δελ δηαζέηεη δηαθξηηηθή επρέξεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο αηηηνινγίαο απηήο. Δλαπφθεηηαη 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ππνβάιιεη ηελ 

πξναλαθεξφκελε θαηάζηαζε, δηαθνξεηηθά ε κε ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο θαηάζηαζεο δελ επηθέξεη 

έλλνκεο ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο. 

 

ια ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα απφ ηελ θαηά λφκνλ αξκφδηα αξρή ηνπ 

θξάηνπο ηεο έδξαο ηνπ ππνςεθίνπ θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

 

Διιείςεηο ζηα δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ζπκπιεξψλνληαη, θαηά ην άξζξν 9 

ηεο παξνχζαο. 

Πεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο θνηλήο απφθαζεο 

ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β‟ 1673) «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ. 3310/2005 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005», ππνγεγξακκέλε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 Α λ. 4412/2016. 

(δ) Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 22.Α.9. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ. 

 
23.4 Γηθαηνινγεηηθά απόδεημεο θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Β 

 

(α) ζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη 

πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ 

κέρξη ηε ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηζρχνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ π.δ. 71/2019, θαη απφ 

ηελ πιήξε έλαξμε ηζρχνο ηνπ ηειεπηαίνπ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Σκήκα Η ηνπ Μεηξψνπ 

Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΖ.Δ.Δ.Γ.Δ.)
146

 ζηελ θαηεγνξία ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ 

έξγσλ θαη ζηελ θαηεγνξία ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ έξγσλ. 

 

(β) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 
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(γ) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 , 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, ή ζε ηξίηεο ρψξεο 

πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ 

ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο. 

 

Σα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά ππφ α), β) θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα 

(30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηφο αλ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο 

έθδνζεο απηψλ πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο ηζρχνο θαη είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο.
147

 

 
 

23.5 Γηθαηνινγεηηθά Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Γ 

 

Ζ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απνδεηθλχεηαη: 

 

(α) γηα ηηο εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ ή ζην ΜΖ.Δ.Δ.Γ.Δ.: 
 

 είηε απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π, ε νπνία απνηειεί ηεθκήξην ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ πεξηέρεη, κέρξη ηε ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηζρχνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ 

π.δ. 71/2019, θαη απφ ηελ πιήξε έλαξμε ηζρχνο ηνπ ηειεπηαίνπ, βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 

Σκήκα ΗΗ ηνπ Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΖ.Δ.Δ.Γ.Δ.) 

 είηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 22.Γ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ σο άλσ 

βεβαίσζε εγγξαθήο, κε ηελ ππνβνιή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο Η ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ (Απνδεηθηηθά κέζα γηα ηα θξηηήξηα 

επηινγήο) ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ε βεβαίσζε εγγξαθήο κπνξεί λα ππνβάιιεηαη γηα ηελ απφδεημε κφλν νξηζκέλσλ 

απαηηήζεσλ νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Γ, ελψ γηα ηελ απφδεημε 

ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο Η ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ λ. 4412/2016, αλάινγα κε ηελ ηηζέκελε 

ζην άξζξν 22.Γ απαίηεζε. 

 

Δηδηθά, γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο κε ππέξβαζεο ησλ αλψηαησλ επηηξεπηψλ νξίσλ 

αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ: 

 κε ηελ ππνβνιή ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ ελ ηζρχεη, ζπλνδεπφκελεο, αλά πεξίπησζε, απφ πίλαθα 

φισλ ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ (είηε σο κεκνλσκέλνο αλάδνρνο είηε ζην πιαίζην θνηλνπξαμίαο ή 

ππεξγνιαβίαο) θαη αλαθνξά γηα ην αλεθηέιεζην ππφινηπν αλά έξγν θαη ην ζπλνιηθφ 

αλεθηέιεζην, γηα ηα έξγα πνπ είλαη ππφ εμέιημε θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελεκεξφηεηα πηπρίνπ ή 

 κε ηελ ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελεο απφ πίλαθα 

φισλ ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ (είηε σο κεκνλσκέλνο αλάδνρνο είηε ζην πιαίζην θνηλνπξαμίαο ή 

ππεξγνιαβίαο) θαη αλαθνξά γηα ην αλεθηέιεζην ππφινηπν αλά έξγν θαη ην ζπλνιηθφ 

αλεθηέιεζην, γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ ελεκεξφηεηα πηπρίνπ, θαηά 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
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 (β) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιόγνπο ή 

δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά 

πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 

4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν 

απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83 λ. 4412/2016 θαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ . 

 

(γ) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή 

δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, ππνβάιινπλ σο 

δηθαηνινγεηηθά έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο Η ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ λ. 4412/2016. 
 

Σα δηθαηνινγεηηθά νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο πνπ απαηηνχληαη ζε ζρέζε κε 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ (άξζξν 84 ηνπ λ. 

4412/2016), σο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α, ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ, καδί κε ηελ 

αίηεζε ζπκκεηνρήο (Α΄ ΣΑΓΗΟ δηαγσληζκνχ). 
 

23.6 Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Γ  

Ζ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απνδεηθλχεηαη: 

(α) γηα ηηο εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ ή ζην ΜΖ.Δ.Δ.Γ.Δ: 

 είηε απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π, ε νπνία απνηειεί ηεθκήξην ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ πεξηέρεη κέρξη ηε ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηζρχνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ 

π.δ. 71/2019, θαη απφ ηελ πιήξε έλαξμε ηζρχνο ηνπ ηειεπηαίνπ, βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 

Σκήκα ΗΗ ηνπ Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΖ.Δ.Δ.Γ.Δ.) 

 είηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 22.Γ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ σο άλσ 

βεβαίσζε εγγξαθήο, κε ηελ ππνβνιή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ (Απνδεηθηηθά κέζα γηα ηα θξηηήξηα 

επηινγήο) ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016, αλάινγα κε ηελ ηηζέκελε ζην άξζξν 22.Γ 

απαίηεζε. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ε βεβαίσζε εγγξαθήο κπνξεί λα ππνβάιιεηαη γηα ηελ απφδεημε κφλν νξηζκέλσλ 

απαηηήζεσλ ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Γ, ελψ γηα ηελ απφδεημε ησλ 

ινηπψλ απαηηήζεσλ κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ λ. 4412/2016. 
 

(β) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιόγνπο ή 

δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο  πνπ  ζπκκνξθψλνληαη  κε  ηα επξσπατθά 

πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 

4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο  αλαζέηνπζεο  αξρέο  πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 

εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 

πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83 λ. 4412/2016 θαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ . 

 

(γ)  Οη  αιινδαπνί  νηθνλνκηθνί  θνξείο  πνπ  δελ  είλαη  εγγεγξακκέλνη  ζε  επίζεκνπο  θαηαιφγνπο  ή 

δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, ππνβάιινπλ σο 

δηθαηνινγεηηθά έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο ΗΗ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ λ. 4412/2016. 
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Οηθνλνκηθνί θνξείο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη  εθπιεξψλνπλ ηα θξηηήξηα  επηινγήο  ηνπ άξζξνπ 22. Γ 

θαη 22.Γ, ηεο παξνχζαο, ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία αλάζεζεο, αλεμαξηήησο ηεο 

εγγξαθήο θαη ηεο θαηάηαμήο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο ησλ νηθείσλ κεηξψσλ.
148

 

 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ απαηηνχληαη ζε ζρέζε κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ (άξζξν 84 ηνπ λ. 

4412/2016), σο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α, ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ, καδί κε ηελ 

αίηεζε ζπκκεηνρήο (Α΄ΣΑΓΗΟ δηαγσληζκνχ). 

 

23.7 Γηθαηνινγεηηθά  γηα  πξόηππα  δηαζθάιηζεο  πνηόηεηαο  θαη  πξόηππα  πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ άξζξνπ 22.Δ
149

 

 

Πηζηνπνηεηηθά απφ αλαγλσξηζκέλν Ηλζηηηνχην ή Οξγαληζκφ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 22.Δ. 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θνξείο 

δηαπηζηεπκέλνπο απφ ηζνδχλακνπο Οξγαληζκνχο δηαπίζηεπζεο, εδξεχνληεο θαη ζε άιια θξάηε - κέιε. 

 

Δπίζεο, θάλεη δεθηά άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν 

ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά 

εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

ή πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα. 
 

Σα δηθαηνινγεηηθά γηα  πξφηππα  δηαζθάιηζεο  πνηφηεηαο  θαη  πξφηππα  πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

πνπ απαηηνχληαη ζε ζρέζε κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ππνςεθίσλ (άξζξν 84 ηνπ λ. 4412/2016) ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ, καδί κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο 

(Α΄ΣΑΓΗΟ δηαγσληζκνχ). 

 

23.8 ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ: 

 
ε   πεξίπησζε   λνκηθνχ   πξνζψπνπ,   ππνβάιινληαη   ειεθηξνληθά,   κέζσ   ηεο   ιεηηνπξγηθφηεηαο 
«Δπηθνηλσλία», κε ζέκα: “Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ- Καηαθχξσζε‟‟, ηα λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε εμνπζία ππνγξαθήο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ θαη ηα νπνία 
πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο

150
, εθηφο αλ 

ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο 
 

Δηδηθφηεξα: 

 

Α. Γηα ηνπο εκεδαπνύο νηθνλνκηθνύο θνξείο ππνβάιινληαη: 

 

1) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθό πξόζσπν θαη εγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ή 

πξναηξεηηθά ζην ΓΔΜΖ θαη δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζην ΓΔΜΖ:
151

  

 

α) γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ππνβάιιεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο 

εθπξνζώπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ 
152

. 

 

β) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, Γεληθό 

Πηζηνπνηεηηθό Μεηαβνιώλ ηνπ ΓΔΜΖ, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ 





50  

ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 

2) ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο  ηα, θαηά πεξίπησζε, λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 

εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, απνθάζεηο 

ζπγθξφηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο 

ζε πξφζσπν πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ έγγξαθα, πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ 

απφθαζε- πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

ρνξεγήζεθαλ νη ζρεηηθέο εμνπζίεο. 

 

Β. Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία  ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη 

εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Οη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο νη 

ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία 

θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), 

ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη 

ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

 

Γ. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα 

κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Γ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν/ αηνκηθή επηρείξεζε, ηα θπζηθά, εθφζνλ 

έρεη ρνξεγήζεη εμνπζίεο εθπξνζψπεζεο ζε ηξίηα πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 

23.9 Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 

 

(α) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ 

πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα 

πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 4412/2016, 

κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο. 

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ 

ιφγσ θαηάινγν. 

 

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ  εθδίδεηαη απφ  ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην 

θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο 

θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ 

ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 

ηνπο. 
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(β) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ. ζηηο ηάμεηο 3ε έσο θαη 7ε, κέρξη 

ηε ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηζρχνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ π.δ. 71/2019, 

ππνβάιινληαο «Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ» ελ ηζρχ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
153

: 

- απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 23.3.(α) ηεο παξνχζαο γηα ηνλ Πξφεδξν θαη 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο. Γηα ηα ινηπά κέιε ηνπ Γ. ηεο εηαηξείαο, ζα 

πξέπεη λα ππνβιεζεί απηνηειψο απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, θαζφζνλ ηα πξφζσπα απηά δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ. 
- θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ άξζξνπ 23.3.(β) ηεο παξνχζαο.

154
 

- ηα πηζηνπνηεηηθά απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν θαη ην ΓΔΜΖ ηνπ άξζξνπ 23.3.(γ) ηεο παξνχζαο 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη θαιχπηνληαη πιήξσο (φιεο νη πξνβιεπφκελεο πεξηπηψζεηο) απφ 

ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ. 

- ην πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην επηκειεηήξην φζνλ αθνξά ην ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 

22. Α.4. (ζ).
155

  

- ην  πηζηνπνηεηηθφ  ηεο  αξκφδηαο  αξρήο  γηα  ηελ  νλνκαζηηθνπνίεζε  ησλ  κεηνρψλ  ηνπ  άξζξνπ 
23.3. (ζη). 

- ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο  ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά έρεη ιήμεη, πξνζθνκίδεηαη ην ζρεηηθφ 

δηθαηνινγεηηθφ ελ ηζρχ. Δθφζνλ ζηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ηα ζηειέρε 

ηνπ πηπρίνπ ηνπ πξνζθέξνληα είλαη αζθαιηζηηθψο ελήκεξα ζηνλ eΔΦΚΑ (ηνκέαο πξψελ ΔΣΑΑ- 

ΣΜΔΓΔ), ν πξνζθέξσλ πξνζθνκίδεη επηπιένλ ηεο ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ, αζθαιηζηηθή 

ελεκεξφηεηα γηα ηα ζηειέρε απηά. 

 

Απφ ηελ πιήξε έλαξμε ηζρχνο ηνπ π.δ/ηνο 71/2019 ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Σκήκα ΗΗ ηνπ 

Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΖ.Δ.Δ.Γ.Δ.), απνηειεί επίζεκν 

θαηάινγν θαη απαιιάζζεη ηηο εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο  επηρεηξήζεηο  απφ  ηελ  πξνζθφκηζε 

ησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 47 επφκελα. 

 

23.10 Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο ζηήξημεο ζε ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ (δάλεηαο 

εκπεηξίαο) ηνπ άξζξνπ 22.Σ 
 

ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ε 

απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, γίλεηαη κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ 

ζπκθσλεηηθνχ ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 

Δηδηθφηεξα, πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν (ζπκθσλεηηθφ ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ απφθαζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο απηνχ ή ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ππεχζπλε δήισζε), 

δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ακθφηεξνη, δηαγσληδφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ηξίηνο θνξέαο, εγθξίλνπλ ηε 

κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηά πεξίπησζε παξνρή πξνο ηνλ δηαγσληδφκελν ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή/θαη ηερληθήο ή/θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θνξέα, ψζηε  απηή  λα είλαη 

ζηε δηάζεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Ζ ζρεηηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα 

είλαη ιεπηνκεξήο θαη λα αλαθέξεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνη 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν δηα ηνπ νπνίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνί γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ο ηξίηνο ζα δεζκεχεηαη ξεηά φηη ζα δηαζέζεη ζηνλ δηαγσληδφκελν ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ν δηαγσληδφκελνο φηη ζα θάλεη ρξήζε 

απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεί ε ζχκβαζε. ε πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο δηαζέηεη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ζα δειψλεη επίζεο φηη θαζίζηαηαη απφ θνηλνχ κε ηνλ δηαγσληδφκελν 

ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο δηαζέηεη ζηνηρεία ηερληθήο ή 

επαγγεικαηηθήο θαηαιιειφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη‟ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζα δεζκεχεηαη φηη ζα 
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εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο, 

δειψλνληαο ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα εθηειέζεη. 
 

23. 11 Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

• νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί 

έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, 

• νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο 

γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
156 εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο ηνπο. 
 

Άξζξν 24 : Πεξηερόκελν Φαθέινπ Αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο & Φαθέινπ Πξνζθνξάο 
 

Α΄ ΣΑΓΙΟ 
24.Α. 1. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ειεθηξνληθνχο ππνθαθέινπο:  

(α) ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

24.Α.2 Ο ειεθηξνληθφο ππνθάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 

λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 

(α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)  

Δπίζεο δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη θαη ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο κπνξεί λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην ΔΔΔ.  Ζ ζπλνδεπηηθή 

ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 79Α ηνπ ίδηνπ λ. 

4412/2016. 

(β) ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα «Σεθκεξίσζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 

Οηθνλνκηθήο  Δπάξθεηαο» γηα  «Σεθκεξίσζε Σερληθήο  θαη  Δπαγγεικαηηθήο  Ηθαλφηεηαο» θαη  γηα 
«Σεθκεξίσζε   πξνηχπσλ   δηαζθάιηζεο   πνηφηεηαο   θαη   πξφηππα   πεξηβαιινληηθήο   δηαρείξηζεο» 
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α θαη ηα άξζξα 23.5, 23.6 θαη 23.7 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

 

Β΄ ΣΑΓΙΟ 
24.Β.1 Ζ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνθαθέινπο: 

(α) ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

(β) ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ. 
 

24.Β.2 Ο ειεθηξνληθφο ππνθάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 
 

α) ηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο, ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνύζαο.
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24.Β.3 Ο ειεθηξνληθφο ππνθάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ην αξρείν pdf, ην νπνίν 

παξάγεηαη απφ ην ππνζχζηεκα, αθνχ ζπκπιεξσζνχλ θαηαιιήισο νη ζρεηηθέο θφξκεο θαη 

ππνγξάθεηαη, ηνπιάρηζηνλ κε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ 

αλαγλσξηζκέλν (εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ. 
 

24.2 ηελ πεξίπησζε πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη δεκφζηα ή/ θαη ηδησηηθά έγγξαθα, 

απηά γίλνληαη απνδεθηά, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.2 β ηεο παξνχζαο. 
 

24.3 Δπηζεκαίλεηαη φηη νηθνλνκηθφο θνξέαο παξάγεη, θαηά πεξίπησζε, απφ ην Τπνζχζηεκα 

ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα ηα ειεθηξνληθά αξρεία («εθηππψζεηο») ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, 

Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document 

Format (PDF), ηα νπνία ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά, ππνγεγξακκέλα, ηνπιάρηζηνλ, κε 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν (εγθεθξηκέλν) 

πηζηνπνηεηηθφ θαη επηζπλάπηνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ειεθηξνληθνχο (ππν)θαθέινπο ηεο 

πξνζθνξάο. 
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Άξζξν 25: Τπεξγνιαβία 

 

25.1 Ο πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ 

πξνηείλεη. Αλ ν αλάδνρνο πξφηεηλε ζπγθεθξηκέλνπο ππεξγνιάβνπο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ, ππνρξενχηαη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο, λα πξνζθνκίζεη ηελ ππεξγνιαβηθή 

ζχκβαζε. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα ρνξεγήζεη πξνζεζκία ζηνλ αλάδνρν θαη‟ αίηεζή 

ηνπ, γηα ηελ πξνζθφκηζε ηεο ππεξγνιαβηθήο ζχκβαζεο κε ηνλ αξρηθψο πξνηαζέληα ππεξγνιάβν ή 

άιινλ, πνπ δηαζέηεη ηα αλαγθαία, θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο απηήο, πξνζφληα, εθφζνλ 

ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο. 
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25.2 Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ 

αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ. 

 

25.3 .................................................................... 
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25.4 Ζ αλαζέηνπζα αξρή: 

 

α) ειέγρεη ηελ επαγγεικαηηθή θαηαιιειφηεηα ηνπ ππεξγνιάβνπ λα εθηειέζεη ην πξνο αλάζεζε 

ηκήκα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 22.Β (άξζξν 75 παξ. 1 πεξ. α‟ θαη 2 λ. 4412/2016) θαη 

επαιεζεχεη ηε κε ζπλδξνκή, ζην πξφζσπφ ηνπ, ησλ ιφγσ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22.Α.1, 

22.Α.2 θαη 22.Α.9 (άξζξα 73 παξ. 1 θαη 2 θαη 74 λ. 4412.2016), ζχκθσλα κε ηα θαηά πεξίπησζε 

εηδηθψο πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 23 ηεο παξνχζαο (άξζξα 79 έσο 81 λ. 4412/2016). 
160

 

 

β) απαηηεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, φηαλ 

θαηφπηλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επαιήζεπζεο ηεο σο άλσ πεξίπησζεο (α), δηαπηζηψλεηαη φηη δελ 

πιεξνχληαη νη φξνη επαγγεικαηηθήο θαηαιιειφηεηαο ηνπ ππεξγνιάβνπ ή φηαλ ζπληξέρνπλ νη σο 

άλσ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ. 

 

Άξζξν 25Α: Δθαξκνζηέν Γίθαην- Δπίιπζε Γηαθνξώλ 

 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηελ εξκελεία θαη/ ή 

ην θχξνο θαη/ή ηελ εθαξκνγή θαη/ή ηελ εθηέιεζε ηεο ζπκβάζεο επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο 

ή αγσγήο ζην δηνηθεηηθφ εθεηείν ηεο πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία έρεη ππνγξάθεη ε ζχκβαζε ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 175 λ. 4412/2016. 

 

Άξζξν 26 : Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 

 
26.1 Ζ   έγθξηζε   θαηαζθεπήο   ηνπ   δεκνπξαηνχκελνπ   έξγνπ,   απνθαζίζηεθε   κε   ηελ   1

ε
 

ηξνπνπνίεζε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο «Καηαζθεπή Πνιπθαηνηθηψλ Κ1, Κ2, Κ3 θαη Κηεξίνπ Κ4 
κε Τπνζηαζκφ ζην Ο.Σ. 2060 ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο» (ΑΓΑ: ΧΡΑΣ6-5Λ3), θαζψο θαη κε ηε 
Φ.917.1.14/1/564919/.2941/8 Οθη 21/ΓΔ/Γ2 (ΓΤΠΠΔ)/2

Ο
.  

 

26.2 Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη γηα ην έξγν απηφ Σερληθφ χκβνπιν. Ο 

Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σερληθνχ 

πκβνχινπ, πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο Τπεξεζίαο κε απηφλ. 

 

26.3 Οη πξνζθέξνληεο, κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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26. 4 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά 

σο πξνζθέξσλ ή σο λφκηκνο εθπξφζσπνο πξνζθέξνληνο, φηη ε ίδηα ή θαη ηξίηνη, θαη‟ εληνιή 

θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο 

θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην 

πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο 

ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ιακβάλνληαο θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπο απφ θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

26. 5 Αλ, κεηά απφ ηελ ηπρφλ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 160 ηνπ λ. 4412/2016, ε Πξντζηακέλε Αξρή απνθαζίζεη 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, πξνζθαιεί ηνλ επφκελν θαηά  ζεηξά  κεηνδφηε  ηνπ  παξφληνο 

δηαγσληζκνχ θαη ηνπ πξνηείλεη λα αλαιάβεη απηφο ην έξγν νινθιήξσζεο ηεο έθπησηεο 

εξγνιαβίαο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε 

ζηνλ δηαγσληζκφ. Ζ ζχκβαζε εθηέιεζεο ζπλάπηεηαη, εθφζνλ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφηαζεο πεξηέιζεη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή έγγξαθε θαη 

αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο. Ζ άπξαθηε πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο ζεσξείηαη σο απφξξηςε ηεο 

πξφηαζεο. Αλ ν αλσηέξσ κεηνδφηεο δελ δερζεί ηελ πξφηαζε ζχλαςεο ζχκβαζεο, ε 

Πξντζηακέλε Αξρή πξνζθαιεί ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά κεηνδφηε, αθνινπζψληαο θαηά ηα ινηπά 

ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Δθφζνλ θαη απηφο απνξξίςεη ηελ πξφηαζε, ε Πξντζηακέλε Αξρή γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδφρνπ ζην έξγν πξνζθεχγεη θαηά ηελ θξίζε ηεο είηε ζηελ αλνηθηή δεκνπξαζία 

είηε ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε, θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο δελ εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Πξντζηακέλε 

Αξρή θξίλεη, φηη νη παξαπάλσ πξνζθνξέο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ 

ή έρνπλ επέιζεη ιφγσ εθαξκνγήο λέσλ θαλνληζκψλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ, ελψ κπνξεί λα εθαξκφδεηαη αλαινγηθά θαη ζε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, 

χζηεξα απφ απηνδίθαηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο θαηφπηλ πηψρεπζεο ηνπ αλαδφρνπ ή δηάιπζε 

κε ππαηηηφηεηα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

26.6 ………………………………………….
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ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

Ιωάννης Αδάμογλου 

Ανχης (ΜΧ) 

 
 

Σαξχος Χαράλαμπος Ακρίβος  
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 
 

Ο αξηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζα πξνζθιεζνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ζα πεξηνξηζζεί 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 84 ηνπ λ.4412/16 ζε πέληε (5) ππνςεθίνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε χπαξμεο 

επαξθνχο αξηζκνχ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. 

Γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη πεξηνξηζκφο κε ρξήζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ εμεγνχληαη 

θαησηέξσ. Οη πέληε (5) ππνςήθηνη κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία ζα θιεζνχλ λα ππνβάιινπλ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά (ζην Β‟ ΣΑΓΗΟ). 

Σα θξηηήξηα πεξηνξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή / ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα θαη ηερληθή & επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα.  

Οη ππνςήθηνη ζα βαζκνινγεζνχλ κε βάζε ηα θξηηήξηα θαη ηε βαζκνινγία ησλ πηλάθσλ πνπ 

αθνινπζνχλ. Ζ βαζκνινγία απηή είλαη πξνθαζνξηζκέλε, δειαδή δελ πθίζηαηαη πεξίπησζε 

ελδηάκεζεο βαζκνινγίαο. Ζ ηειηθή βαζκνινγία ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ πνπ ιακβάλεη 

ζε θάζε επηκέξνπο θξηηήξην. 

Γηα ηηο αλάγθεο βαζκνιφγεζεο ησλ θξηηεξίσλ είλαη αλαγθαία: 

α) Γηα θάζε κέινο ηνπ Τπνςεθίνπ, ε ππνβνιή Τπεχζπλεο Γήισζεο ζπληαγκέλεο ζχκθσλα κε ην 

Παξάξηεκα 1α θαζψο θαη πίλαθα ζπληαγκέλν ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 1β. Οη Τπεχζπλεο 

Γειψζεηο θαη ν πίλαθαο ππνγξάθνληαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ κέινπο ηνπ Τπνςεθίνπ. 

Δθφζνλ ην κέινο ηνπ ππνςεθίνπ δηαζέηεη επαγγεικαηηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα ζα ππνβάιεη 

Τπεχζπλε Γήισζε ζπληαγκέλε ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 2α θαζψο θαη πίλαθεο ζπληαγκέλνπο 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 2β. 

β) Γηα θάζε Τπνςήθην, ε ππνβνιή πηλάθσλ ζπληαγκέλσλ ζχκθσλα κε ηα Παξαξηήκαηα 1γ, 2γ. Οη 

πίλαθεο απηνί ππνγξάθνληαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνςεθίνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηζνβαζκία ε θαηάηαμε ησλ ηζνβαζκνχλησλ ζα γίλεη βάζεη ηνπ πνζνχ 

ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ δεκνζία έξγα Αλέγεξζεο Κηηξίσλ Καηνηθηψλ θαη 

είλαη πξνυπνινγηζκνχ (ρσξίο ΦΠΑ θ αλαζεψξεζε) ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ ησλ 500.000,00€, 

ζχκθσλα θαη κε ηα φζα νξίδνληαη αλαιπηηθά θαησηέξσ γηα ην θξηηήξην Β1. ε πεξίπησζε 

πνπ θαη πάιη ππάξρεη ηζνβαζκία ε θαηάηαμε ησλ ηζνβαζκνχλησλ ζα γίλεη βάζεη ηνπ πνζνχ ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηελ ηξηεηία 2017, 2018, 2019, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά θαησηέξσ γηα ην θξηηήξην Α1. ε πεξίπησζε πνπ θαη πάιη ππάξρεη ηζνβαζκία ε 

θαηάηαμε ησλ ηζνβαζκνχλησλ ζα γίλεη βάζεη ηνπ δείθηε ξεπζηφηεηαο ηελ ηξηεηία (2017, 2018, 

2019)  ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά θαησηέξσ γηα ην θξηηήξην Α2. Δθφζνλ θαη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε πξνθχπηεη ηζνβαζκία ε επηινγή ζα γίλεη κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 

ηζνβαζκνχλησλ ππνςεθίσλ. 

 

Α . Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ Α.1. Ίδηα θεθάιαηα ηνπ Τπνςεθίνπ (Μέγηζηε Βαζκνινγία θξηηεξίνπ: 10 βαζκνί – 

Παξαξηήκαηα 1α, 1β, 1γ) 

 

Α.1 Μέζνο όξνο ηξηεηίαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Τπνςεθίνπ-Οηθνλνκηθνύ Φνξέα Βαζκνί 

 Ίδηα Κεθάιαηα Τπνςεθίνπ <4.000.000,00 € 0,00 

 4.000.000,00 €≤ Ίδηα Κεθάιαηα Τπνςεθίνπ< 6.000.000,00 € 5,00 

 6.000.000,00 €≤ Ίδηα Κεθάιαηα Τπνςεθίνπ 10,00 
 

Γηα ηε βαζκνιφγεζε ηνπ άλσ θξηηεξίνπ Α.1 ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν κέζνο φξνο ησλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ ηνπ Τπνςεθίνπ θαηά ηηο ρξήζεηο ησλ εηψλ 2017, 2018, 2019, κε βάζε ηηο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο ησλ ηξηψλ (3) ρξήζεσλ. ε πεξίπησζε Έλσζεο Πξνζψπσλ, ππνινγίδεηαη ν 

ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηξηεηίαο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ησλ Μειψλ ηεο Έλσζεο Πξνζψπσλ θαηά 

ηηο ρξήζεηο 2017, 2018, 2019. Ζ ζηάζκηζε, εθφζνλ ζηνλ Τπνςήθην ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ 
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ελφο Μέιε, ζα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεινχκελα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ Μειψλ ζην 

ζρήκα ηνπ Τπνςεθίνπ. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ Α.2. Γείθηεο Ρεπζηόηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ηελ ηξηεηία 2017, 2018, 2019 

(Μέγηζηε Βαζκνινγία θξηηεξίνπ: 10 βαζκνί – Παξαξηήκαηα 1α, 1β, 1γ) 

 

Α.2 Γείθηεο Ρεπζηόηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ηελ ηξηεηία 2017, 2018, 2019 Βαζκνί 

 Γείθηεο Ρεπζηφηεηαο<1 0,00 

 1≤Γείθηεο Ρεπζηφηεηαο<5 5,00 

 5≤Γείθηεο Ρεπζηφηεηαο 10,00 
 

Γηα ηε βαζκνιφγεζε ηνπ σο άλσ θξηηεξίνπ, Α.2, ζα ππνινγηζζεί ν κέζνο φξνο (Μ.Ο.) ησλ 

δεηθηψλ ξεπζηφηεηαο ηνπ Τπνςεθίνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα θαηά ηηο ρξήζεηο 2017, 2018, 2019, 

κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξηψλ (3) ρξήζεσλ. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ , 

ζα ζηαζκηζηεί ν κέζνο φξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηηο ηξεηο ρξήζεηο θάζε κέινπο ηεο 

έλσζεο πξνζψπσλ , κε ζπληειεζηή ζηάζκηζεο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απηή. 

 

B . Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή επάξθεηα 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ Β.1. Δκπεηξία ζε Γεκόζηα Έξγα Αλέγεξζεο Κηηξίσλ Καηνηθηώλ 

 

Β.1 Κύθινο εξγαζηώλ ηνπ Τπνςεθίνπ Οηθνλνκηθνύ θνξέα Βαζκνί 

 Κχθινο εξγαζηψλ<5.000.000,00€ 0,00 

 5.000.000,00€≤Κχθινπ Δξγαζηψλ<10.000.000,00€ 2,50 

 10.000.000,00€≤Κχθινπ Δξγαζηψλ<15.000.000,00€ 7,50 

 15.000.000,00€≤Κχθινπ Δξγαζηψλ 10,00 

 

Γηα ηε βαζκνιφγεζε ηνπ σο άλσ θξηηεξίνπ, Β.1, ηζρχνπλ ηα εμήο: Θα αζξνίδεηαη ε αμία 

ησλ εξγαζηψλ (ρσξίο ΦΠΑ θ αλαζεψξεζε) πνπ αθνξνχλ Γεκφζηα Έξγα Αλέγεξζεο Κηηξίσλ 

Καηνηθηψλ θαη είλαη πξνυπνινγηζκνχ (ρσξίο ΦΠΑ θ αλαζεψξεζε) ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ ησλ 

500.000,00€, βάζεη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα επηθαιεζηεί ν ππνςήθηνο. Έξγα ή ηκήκαηα έξγσλ 

πξνυπνινγηζκνχ κηθξφηεξνπ ησλ 500.000,00 € δελ πξνζκεηξψληαη. 

ε πεξίπησζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πνπ δειψλεηαη απφ έλσζε ή θνηλνπξαμία νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζα πξνζκεηξάηαη ζηαζκηζκέλε ε δαπάλε θαηαζθεπήο αλά 

έξγν (ή ην ηκήκα δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε πεξίπησζε δεκνζίνπ έξγνπ), βάζεη ηνπ 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ έλσζε. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο είλαη έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε ζπλνιηθή 

θαηαζθεπαζηηθή δαπάλε γηα ην αλσηέξσ θξηηήξην ππνινγίδεηαη σο ε ζηαζκηζκέλε ζπλνιηθή 

θαηαζθεπαζηηθή αμία βάζεη ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ 

έλσζε ή θνηλνπξαμία πνπ είλαη ππνςήθηα γηα ην παξφλ έξγν. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε κε βάζε ηα αλσηέξσ θξηηήξηα, ζεκεηψλεηαη φηη, ζε 

πεξίπησζε αλαληηζηνηρίαο κεηαμχ ησλ πηλάθσλ ησλ Παξαξηεκάησλ θαη ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ, ζα ππεξηζρχνπλ ηα ζηνηρεία φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε αλαληηζηνηρίαο κεηαμχ ησλ πηλάθσλ ησλ Παξαξηεκάησλ 

θαη ησλ βεβαηψζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ δεκνζίσλ θνξέσλ, ζα ππεξηζρχνπλ ηα ζηνηρεία φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρεηηθέο βεβαηψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά. 
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Απαηηνύκελα Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επάξθεηα θαη γηα ηελ απόδεημε ηεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο 

Α. Γηα ηελ απόδεημε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηα ε νπνία αμηνινγείηαη 

κε βάζε: 

 

Σν ΚΡΗΣΖΡΗΟ Α.1: Μέζνο φξνο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο ηξηεηίαο 2017, 2018, 2019 

Σν ΚΡΗΣΖΡΗΟ Α.2: Μέζνο φξνο δείθηε ξεπζηφηεηαο ηεο ηξηεηίαο 2017, 2018, 2019 

 

νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάινπλ ηα αλαθεξφκελα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά/έγγξαθα: 

1) Τπεχζπλε (Τπεχζπλεο) Γήισζε (Γειψζεηο) ζπληαγκέλε(εο) ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 1α ηεο 

παξνχζαο, (πνπ παξέρεηαη θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή word απφ ην χζηεκα), ππνγεγξακκέλε(εο) 

απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ζπκκεηέρνληα ή ζε πεξίπησζε έλσζεο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν 

θάζε ελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε. 

2) Πίλαθα, (πνπ παξέρεηαη θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή word απφ ην χζηεκα), ζπληαγκέλν 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 1β ηεο παξνχζαο ππνγεγξακκέλν απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 

ζπκκεηέρνληα ή ζε πεξίπησζε έλσζεο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν θάζε ελφο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο 

3) Πίλαθα, (πνπ παξέρεηαη θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή word απφ ην χζηεκα), ζπληαγκέλν 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 1γ ηεο παξνχζαο , ζε πεξίπησζε έλσζεο ,ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ 

θνηλφ εθπξφζσπν. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ή ζε πεξίπησζε έλσζεο, ην κέινο ηεο έλσζεο ζπκπεξηιακβάλεη 

ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε σο θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ 2017, 2018, 2019 θαη 

ηνλ θχθιν εξγαζηψλ απφ ζπκκεηνρή ηνπ ζε θνηλνπξαμία, ηφηε ζα ππνβάιινληαη θαη ζηνηρεία απφ 

φπνπ λα πξνθχπηεη ην πνζφ απηφ. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 

Κνηλνπξαμίαο ζπλνδεπφκελεο απφ έληππα, ή άιια θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη ζηηο 

αξκφδηεο Φνξνινγηθέο Αξρέο, απφ φπνπ λα πξνθχπηεη ν θχθινο εξγαζηψλ απηήο. Δπίζεο 

ππνβάιινληαη ζηνηρεία φπνπ λα εκθαλίδεηαη ζαθψο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζπκκεηέρνληνο 

ζηελ Κνηλνπξαμία. 

4) α) Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί ή απνζπάζκαηα δεκνζηεπκέλσλ Ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ (3) 

νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ 2017, 2018, 2019 ηνπ δηαγσληδφκελνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ζε 

πεξίπησζε έλσζεο θάζε κέινπο απηήο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 3), 

ζε πεξίπησζε πνπ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε Ηζνινγηζκψλ φζσλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ έρνπλ 

θιείζεη ζηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο κηθξφηεξεο ηεο ηξηεηίαο. 

 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ηζνινγηζκνί δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί, νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάινπλ 

ηνλ εγθεθξηκέλν απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηζνινγηζκφ θαη ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ζπλνδεπφκελεο απφ ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη αίηεζε γηα ηε 

δεκνζίεπζε ησλ ηζνινγηζκψλ ζην ΓΔΜΖ. Σν αλσηέξσ είλαη ππνρξεσηηθφ ζε πεξίπησζε 

ζπκκεηέρνληνο πνπ έρεη θαηά λφκν ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ηζνινγηζκψλ. 

 

Αλ ζπκκεηέρσλ γηα ζνβαξφ ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, ην νπνίν ε αλαζέηνπζα αξρή 

θξίλεη αηηηνινγεκέλα σο πξφζθνξν. 

 

Β. Γηα ηελ απόδεημε ηεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο ε νπνία αμηνινγείηαη κε 

βάζε: 

 

Σν ΚΡΗΣΖΡΗΟ Β1: Δκπεηξία ζε Γεκφζηα Έξγα Αλέγεξζεο Κηηξίσλ Καηνηθηψλ 
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Οη ζπκκεηέρνληεο ππνβάινπλ ηα αλαθεξφκελα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά/έγγξαθα: 

Θα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζπκπιεξσκέλα ηα Παξαξηήκαηα 2α, 2β θαη 2γ ηεο παξνχζαο. Σα 

παξαξηήκαηα παξέρνληαη θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή θαη πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Σα αλσηέξσ ζα ζπλνδεχνληαη απφ Βεβαηψζεηο-πηζηνπνηεηηθά, πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ 

ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ εξγνδφηε-δεκνζίνπ θνξέα, ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε έληερλε, επηηπρήο, 

έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ν ρξφλνο πεξαίσζεο, ζπλνδεπφκελεο 

απφ Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Έξγνπ ή/θαη ηηκνιφγηα εμφθιεζεο ή ηπρφλ άιια νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία πνπ λα ζπκβάινπλ ζηελ απφδεημε ηεο επηθαινχκελεο εκπεηξίαο θαη ηεο θαηαζθεπαζηηθήο 

δαπάλεο. 

Γηα ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ επίζεο νη θάησζη φξνη: 

ε πεξίπησζε κε δπλαηφηεηαο έθδνζεο ή πξνζθφκηζεο ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή 

βεβαηψζεσλ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ-δεκφζηνπ θνξέα, ε ππνβνιή ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ζχκθσλα 

κε ηα αλσηέξσ, απηά αληηθαζίζηαληαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη νη ιφγνη 

γηα ηνπο νπνίνπο δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε έθδνζε ή ε πξνζθφκηζε απηψλ θαη ζα δειψλεηαη ε 

επηηπρήο, έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πεξαίσζε ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν, θαζψο 

θαη ν ρξφλνο πεξαίσζεο. 

εκεηψλεηαη φηη έξγν/ζχκβαζε πνπ έρεη αλαιεθζεί απφ έλσζε ή θνηλνπξαμία δειψλεηαη, απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα, κφλν θαηά ην πνζνζηφ ή ην κέξνο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απηή , ελψ ζα αλαθέξεηαη 

επίζεο θαη ην αληηθείκελν πνπ πινπνίεζε ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ / ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο επηθαιείηαη θαη θάλεη ρξήζε ηθαλνηήησλ άιισλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ («δάλεηα εκπεηξία»), ζηα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ, ζε αληηζηνηρία κε ηηο 

σο άλσ απαηηήζεηο, νη ζπγθεθξηκέλνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί, ηερληθνί θαη επαγγεικαηηθνί πφξνη ησλ 

θνξέσλ πνπ επηθαιείηαη ν ππνςήθηνο θαη ζα δηαηεζνχλ ζην Έξγν. πγθεθξηκέλα, ζα ππνβιεζνχλ 

πιήξε ζηνηρεία απηψλ ησλ πφξσλ, φπσο αθξηβψο πξνβιέπεηαη γηα ηνπο ππνςεθίνπο ή ηηο 

ζπλεξγαδφκελεο κε απηνχο επηρεηξήζεηο, κε ηελ εηδηθή επηζήκαλζε φηη αθνξνχλ ζε πφξνπο ηξίησλ 

θνξέσλ. ρεηηθά κε ηελ ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ ηζρχνπλ επίζεο ηα φζα 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 78 ηνπ λ. 4412/16. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, όπσο απηά νξίδνληαη αλσηέξσ, ζα 

ππνβιεζνύλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ 

πεξηνξηζκό ησλ ππνςεθίσλ, καδί κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο Α΄ ΣΑΓΙΟ. 
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1 Γηα ηελ έλλνηα ησλ “θάησ ησλ νξίσλ” δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πξβ. άξζξν 2 παξ. 1 πεξ.  29  

ηνπ λ.   4412/2016. 

2 πκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο/ αλαζέηνληνο θνξέα (επσλπκία, 

αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, θσδηθφο πνπ αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε, φπσο 

απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Γ.Γ.Π..Γ.Γ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο) Πξβι. παξ. 2 πεξ. α άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη 

αλαζέηνληεο θνξείο πνπ απνηεινχλ αλαζέηνπζεο αξρέο (π.ρ. ΓΔΤΑ) εθαξκφδνπλ ηηο 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο (πξφηππα ηεχρε) πνπ εθδίδνληαη, θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 53 

ηνπ λ.4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 315 ηνπ λ.4412/2016, θαη, 

ζπλεπψο ρξεζηκνπνηνχλ ην παξφλ ηεχρνο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ πνπ αλαζέηνπλ, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ ΗΗ ηνπ λ. 4412/2016. Οη ινηπνί αλαζέηνληεο θνξείο δχλαληαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην παξφλ ηεχρνο δηαθήξπμεο γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ αλαζέηνπλ ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ ΗΗ ηνπ λ. 4412/2016. 

3 ηελ πεξίπησζε πνπ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ν ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή αλαγξάθεη ηνλ αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, εθφζνλ 

ε πξνθαινχκελε δαπάλε πξφθεηηαη λα βαξχλεη ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, ηνλ αξηζκφ 

θαηαρψξηζήο ηεο ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ νηθείνπ θνξέα, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο 

απφθαζεο έγθξηζεο ηεο πνιπεηνχο αλάιεςεο ζε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε εθηείλεηαη ζε 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο νηθνλνκηθά έηε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α‟ 145), πεξί δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ην Πξφγξακκα 

Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ, αλαγξάθεη ηε πιινγηθή Απφθαζε Έληαμεο θαη ηνλ ελάξηζκν. 

(Πξβι. άξζξν 53 παξ. 2 πεξ. δ ηνπ λ. 4412/2016). 

4 πκπιεξψλεηαη ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο/αλαζέηνληνο θνξέα. 

5 Mέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ''Δπηθνηλσλία'' ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 

6 Σν ΔΔΔ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ 

Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 5εο Ηαλνπαξίνπ 2016 γηα ηελ 

θαζηέξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ γηα ην Δπξσπατθφ Έγγξαθν Πξνκήζεηαο (L 3) θαη 

παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

Σν ΔΔΔ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, θαηά ην νπνίν 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη 

ζην ΔΔΔ κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε ην ΔΔΔ Aπφ ηηο 

2-5-2019, παξέρεηαη ε ειεθηξνληθή ππεξεζία Promitheus ESPDint 

(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ζχληαμεο 

θαη δηαρείξηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ). Μπνξείηε λα δείηε ηε 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ ΔΖΓΖ www.promitheus.gov.gr Πξβι. 

θαη ην Γηνξζσηηθφ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 17/65 ηεο 23εο 

Ηαλνπαξίνπ 2018) ζηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/7 γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ 

ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ γηα ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πξνκήζεηαο , κε ην νπνίν 

επηιχζεθαλ ηα ζρεηηθά δεηήκαηα νξνινγίαο πνπ ππήξραλ ζην αξρηθφ επίζεκν ειιεληθφ  

θείκελν ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ, Μπνξείηε λα δείηε ην ζρεηηθφ Γηνξζσηηθφ ζηελ 

αθφινπζε δηαδξνκή https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

7 Ζ πεξίπησζε η) ζπκπιεξψλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηε Γηαθήξπμε, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή πξνβιέπεη ππνδείγκαηα εγγξάθσλ πξνο ππνβνιή απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, π.ρ 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 

8 πκπιεξψλνληαη ηπρφλ άιια έγγξαθα ζχκβαζεο ή ηεχρε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη 

αλαγθαία κε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ή λα πξνζδηνξίζεη ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL




60  

9 Πξβι. άξζξν 67 ηνπ λ. 4412/2016. 

10 ηαλ είλαη αδχλαην λα παξαζρεζεί ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζε νξηζκέλα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα πεξηιεθζεί ζην παξφλ άξζξν ηεο 

δηαθήξπμεο πξφβιεςε φηη ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζα δηαηεζνχλ κε κέζα άιια 

πιελ ησλ ειεθηξνληθψλ (φπσο ην ηαρπδξνκείν ή άιιν θαηάιιειν κέζν ή ζπλδπαζκφο 

ηαρπδξνκηθψλ ή άιισλ θαηαιιήισλ κέζσλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ) (ηξίην εδάθην παξ. 1 

άξζξνπ 67  λ. 4412/2016).  ηελ πεξίπησζε απηή  πξνηείλεηαη ε αθφινπζε δηαηχπσζε: «Σα 

αθφινπζα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ........................... δηαηίζεληαη απφ 

…………………………., νδφο …………………, πιεξνθνξίεο …………………. 

ηει.:……………..:….. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ παξαθάησ 

εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ……, ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο.» 

11 ηαλ δελ κπνξεί λα πξνζθεξζεί ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζε νξηζκέλα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, δηφηη ε αλαζέηνπζα αξρή πξνηίζεηαη λα 

εθαξκφζεη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4412/2016, αλαθέξνληαη, ζην παξφλ άξζξν ηεο 

δηαθήξπμεο, ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ, ηα νπνία 

απαηηνχληαη, θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηα ζρεηηθά έγγξαθα.  

Δλδεηθηηθά, ι.ρ., ε αλαζέηνπζα αξρή ζα κπνξνχζε λα αλαθέξεη φηη: “Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο Σχπνπ), ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηα αλσηέξσ έγγξαθα ή 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε 

ησλ απαηηήζεσλ απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη θάζε άιιν 

ηξίην πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ αλάζεζε ή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ, θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεη ηα αλσηέξσ”. 

12 πκπιεξψλεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ζαθήλεηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία 

(εγθαίξσο, ήηνη σο ηελ... ), πξνο απνθπγή νηαζδήπνηε ζχγρπζεο θαη ακθηβνιίαο. 

13 πκπιεξψλεηαη ε ηέηαξηε εκέξα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο 

παξνχζαο.  

14 Πξβι έγγξαθν ΔΑΑΓΖΤ κε α.π. 4121/30-07-2020 « Γηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο φξσλ 

ηεο δηαθήξπμεο» (ΑΓΑ: ΧΡΖ9ΟΞΣΒ-2ΥΕ). 

15 Πξβι.άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

16 Πξβι. άξζξν 12 παξ. 1.2 ηεο ΚΤΑ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα. 

17 Πξβι. άξζξν 12 παξ. 1.2.1 ΚΤΑ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα.  

18 Πξβι. άξζξν 12 παξ. 1.2.2 ΚΤΑ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα.  

19 Αλ ε δηεχζπλζε ηεο ππεξεζίαο πνπ ηεξεί ην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ αλαθεξφκελε ζην άξζξν 1, αλαγξάθεηαη ζην παξφλ ζεκείν ε ζρεηηθή 

δηεχζπλζε. 

20 Πξβι. άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016. 

21 ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 2 πεξ. β ππνπ. Αα ηνπ λ. 

4412/2016 “Διεχζεξε ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ”, νη αλαζέηνπζεο αξρέο πεξηιακβάλνπλ ζηελ 

ελ ιφγσ πεξίπησζε  (ζη) αλαθνξά γηα ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ. 

22 Πξβι. άξζξν 12 παξ. 2 ηεο ΚΤΑ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα. 

23 Πξβι .άξζξν 12 παξ.2. ηεο ΚΤΑ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα. 

24 Δπηζεκαίλεηαη φηη, σο πξνο ηηο πξνζεζκίεο  γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 221Α ηνπ λ. 

4412/2016. 

25 Πξβι. άξζξν 13 παξ. 2 ηεο ΚΤΑ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα. 

26 Πξβι. άξζξν 72 παξ. 1 φγδνν εδάθην λ. 4412/2016 
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27 Πξβι. άξζξν 221Α παξ. 1 πεξ. β ηνπ λ. 4412/2016. 

28 Πξβι.  άξζξν 72 παξ. 13 λ.4412/2016. 

29 Πξβι. άξζξν 88 παξ. 5 πεξ. α ηνπ λ. 4412/2016. 

30 Χο πξνο ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ εμέηαζε ησλ εμεγήζεσλ ησλ 

αζπλήζηζηα ρακειψλ πξνζθνξψλ πξβι.ηΔ ΔΑ 184/2020 θαη ηδίσο ζθέςεηο 15-21. 

31 Πξβι. άξζξν 103 παξ. 1 εδ. α ηνπ λ. 4412/2016. 

32 Πξβι. άξζξν 103 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016. 

33 Βι.ζρεηηθά κε ηελ  ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε ην  άξζξν εηθνζηφ έβδνκν ηεο απφ 

20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4683/2020 (Α΄83)-θαηά ηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2  ηνπ νπνίνπ:" Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α` 

75) κπνξεί λα ζπληάζζεηαη ζηελ Δληαία Φεθηαθή Πχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ άξζξνπ 

52 ηνπ λ. 4635/2019, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο «e-Dilosi». Ζ ειεθηξνληθή 

ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εηθνζηφ 

ηέηαξην άξζξν ηεο παξνχζαο.  2. Ζ απζεληηθνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηε ρξήζε ηεο 

ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο έρεη ηελ ίδηα ηζρχ κε ηε βεβαίσζε γλήζηνπ 

ππνγξαθήο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α` 45). Ζ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ 

πξνεγκέλε ή εγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή ζθξαγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο 

αληηζηνηρεί ζηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ειεθηξνληθήο ππεχζπλεο δήισζεο. Δθφζνλ 

ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε, ηφζν σο 

ειεθηξνληθφ φζν θαη σο έληππν έγγξαθν, ζπληζηά έγγξαθν βέβαηεο ρξνλνινγίαο". 

34 Γηα ηνπο θνξείο ηνπ Βηβιίνπ ΗΗ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ λ.4412/2016. 

35 Οκνίσο πξνβιέπεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 92 

παξ. 8 ηνπ λ.4412/201. 

36 Πξβι. άξζξν 14 παξ. 1.2 ηεο ΚΤΑ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα. 

37 Πξβι. άξζξν 103 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

38 Πξβι. άξζξν 103 παξ. 3 λ. 4412/2016.  

39 Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016 (ιήςε επαλνξζσηηθψλ 

κέζσλ). 

40 Πξβι. άξζξν 104 παξ. 2 θαη 3 λ. 4412/2016.  

41 Πξβι. άξζξν 103 παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016.  

42 Πξβι. άξζξν 103 παξ. 6 λ. 4412/2016.  

43 Πξβι. άξζξν 105 παξ. 1 λ. 4412/2016.  

44 Πξβι. άξζξν 105 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

45 Πξβι. άξζξν 105 παξ. 3 λ. 4412/2016.  

46 Ζ θξάζε «έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 324 έσο 327 ηνπ λ. 4700/2020 (Α` 127)» πξνζηίζεηαη ζηε δηαθήξπμε 

κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο, ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ππνρξέσζε πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ. 

47 Πξβι. άξζξν 105 παξ. 4 λ. 4412/2016. 

48 Πξβι. άξζξν 105 παξ. 5 λ. 4412/2016.  

49 Πξβι. άξζξν 105 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016.  

50 Πξβι. άξζξν 105 παξ. 7 λ. 4412/2016.  

51 Πξβι. άξζξν 105 παξ. 8 λ. 4412/2016.  

52 Πξβι. άξζξν 360 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 3 παξ. 1ηνπ π.δ. 39/2017.  

53 Πξβι. άξζξν 361 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 4 ηνπ π.δ. 39/2017. 

54 Πξβι. άξζξν 15 ΚΤΑ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα. 

55 Πξβι. άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016. 

56 Πξβι. άξζξν 364 παξ. 1 Ν. 4412/2016 θαη 6 ηνπ π.δ. 39/2017. 

57 Πξβι. άξζξν 364 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

58 Πξβι. παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 365 ηνπ Ν. 4412/2016. 

59 Πξβι. άξζξα 360 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 3 παξ. 2 ηνπ π.δ. 39/2017, πξβι. άξζξν 367 

παξ. 4 Ν. 4412/2016. 
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60 Πξβι. άξζξν 372 παξ. 3 Ν. 4412/2016.  

61 Πξβι. άξζξν 372 παξ. 1 θαη 2 Ν. 4412/2016 . 

62 Πξβι. άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

63 Πξβι. άξζξν 372 παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016. 

64 Πξβι. άξζξν 53 παξ. 3 λ. 4412/2016. 

65 Πξβι. άξζξν 80 παξ. 10 λ. 4412/2016. 

66 Πξβι. άξζξν 92 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

67 Σίζεηαη κφλν εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

68 Απφ 1-1-2017 ηέζεθε ζε ηζρχ ην π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), ην νπνίν κε ην άξζξν 13 θαηάξγεζε 

ην π.δ 113/2010. 

69 Νφκνη, ΠΓ θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 61 ηνπ λ. 4412/2016, δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

εθαξκνζηένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο δηαθήξπμεο. 

70 ηαλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δ.Δ. έξγν, ηνχην λα αλαγξάθεηαη ζηε                                                                                                                                                                                                                                                                   

Γηαθήξπμε θαη εηδηθφηεξα λα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο Πξάμεο θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ είλαη εληαγκέλν ην δεκνπξαηνχκελν έξγν, θαζψο θαη 

ηα πνζνζηά ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ απφ εζληθνχο θαη ελσζηαθνχο 

πφξνπο (κε αλαθνξά ζην δηαξζξσηηθφ ηακείν). Δπίζεο, ε ζρεηηθή ζπκπιήξσζε αθνινπζεί ηε 

δηαθξηηή νξνινγία πιινγηθέο Απνθάζεηο (Α) έξγσλ, ελάξηζκνο έξγνπ ή ΚΑΔ, αλάινγα 

ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο (ΠΓΔ ή Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο). Γηα ην δήηεκα ηεο  αλάιεςεο 

δαπαλψλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ,  βι. θαη άξζξν 5 ηνπ π.δ 80/2016. Πξβι. άξζξν 53 παξ.2 

πεξ. δ λ. 4412/2016. 

71 Οη θξαηήζεηο πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηνλ θνξέα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

72 Πξβι. άξζξν 4 παξ. 3 έβδνκν εδάθην ηνπ λ. 4013/2011, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 

44 ηνπ λ. 4605/2019. 

73 Ή/θαη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, θαηά πεξίπησζε (πξβι. άξζξν 13 παξ. 3 πεξ. γ‟ & „δ ηεο 

ΚΤΑ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα). 

74 Πξβι. άξζξν 102 λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε  ην άξζξν 42 ηνπ λ. 4782/2021. 

Πξβι θαη  έθζεζε ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ επί ηνπ σο άλσ άξζξνπ 42 λ. 4781/2021. 

75 χκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 4 ηνπ π.δ 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 

δηαηάθηεο” ( Α΄ 145 ): “Οη δηαθεξχμεηο, νη απνθάζεηο αλάζεζεο θαη νη ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο αλαθέξνπλ απαξαίηεηα ηνλ 

αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, ηνλ αξηζκφ θαηαρψξηζήο 

ηεο ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ νηθείνπ θνξέα, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο απφθαζεο έγθξηζεο 

ηεο πνιπεηνχο αλάιεςεο ζε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

νηθνλνκηθά έηε.".Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 παξ. 2 γ) ηνπ ίδηνπ π.δ : “Γηαθεξχμεηο, 

φπνπ απαηηείηαη, θαη απνθάζεηο αλάζεζεο πνπ εθδίδνληαη θαη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη 

απφ θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο είλαη άθπξεο, εθφζνλ δελ έρεη πξνεγεζεί απηψλ ε 

έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 2 ηνπ παξφληνο. "Πξβ. θαη 

άξζξν 5 ηνπ σο άλσ δηαηάγκαηνο “Αλάιεςε δαπαλψλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ”. 

76 ε πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ δηθαηψκαηα πξναίξεζεο, δηακνξθψλεηαη 

αλαιφγσο ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο (πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο) θαη ην παξφλ 

άξζξν (πξβ. άξζξα 6 παξ. 1 θαη 132  παξ. 1 πεξ. α' ηνπ λ. 4412/2016). 

77 Σν πνζφ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ επαλαυπνινγίδεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

αλάινγα κε ηελ πξνζθεξζείζα έθπησζε, ψζηε λα δηαηεξείηαη ε ελ ιφγσ πνζνζηηαία 

αλαινγία ηνπ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ κε ΓΔ&ΟΔ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 πεξ. 

β  ηνπ άξζξνπ 156 λ. 4412/2016.  

78 πσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 21 ηνπ λ. 4605/2019. 

79 Μπνξεί ε έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθά,  αλ ιφγνπ ράξε δελ πξνβιέπεηαη 

ε άκεζε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ (Πξβι. άξζξν 147 παξ.2 λ. 4412/2016). 
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80 Με ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο ππνζεκείσζεο. 

81 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξεί λα επηηξέπνπλ ηελ ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ θαη 

ζηελ πεξίπησζε απηή πξνζαξκφδεηαη αληηζηνίρσο ην 13.4. ( πξβι άξζξν 57  ηνπ λ. 

4412/2016). 

82 Σν πνζνζηφ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο εθηηκψκελεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ην Φ.Π.Α., κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν, κε 

ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο (Πξβι. 

άξζξν 72 παξ. 1ηνπ λ. 4412/2016),. 

83 Πξβι. άξζξν 88 παξ. 1 λ. 4412/2016. 

84 Πξβ. άξζξν 72 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016. 

85 πκπιεξψλεηαη αλάινγα κε ην εάλ πξνβιέπεηαη ή φρη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, ε νπνία 

κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη ηνπ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο 

αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10 εδ. α ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 

3614/2007 (φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 242 ηνπ λ. 4072/2012), ζηηο 

πεξηπηψζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δεκφζησλ έξγσλ ζηηο δηαθεξχμεηο ππνρξεσηηθά 

πεξηιακβάλεηαη δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο. Ζ ππνρξέσζε απηή εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη θαη γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 δπλάκεη ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 59 

ηνπ λ. 4314/2014. 

86 Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη φξην 

πνζνζηνχ έθπησζεο, πάλσ απφ ην νπνίν ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη, 

επηπιένλ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, πξφζζεηε εγγχεζε, θιηκαθσηά απμαλφκελε βάζεη 

ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο. Πξβι. άξζξν 72 παξ. 4 ηειεπηαίν εδάθην λ. 4412/2016. 

87 Πξβι. άξζξν 72 παξ. 17 ηνπ λ. 4412/2016. 

88 Πξβι. άξζξν 160 παξ. 9 πεξ. β ηνπ λ. 4412/2016. 

89 Πξβι. άξζξν 72 παξ. 14 πεξ. β ηνπ λ. 4412/2016. 

90 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξάζρνπλ «Δγγχεζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο» γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή ησλ δεκηψλ 

πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγία ησλ έξγσλ θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Σν χςνο ηεο εγγχεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πέληε 

ηνηο εθαηφ (5%) ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ζ επηζηξνθή ηεο αλσηέξσ εγγχεζεο 

ιακβάλεη ρψξα κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο..  Οη 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ παξάγξαθν 15.2 ηεο παξνχζαο θαη επηπξφζζεηα, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. Πξβι. άξζξν 72 παξ. 10 ηνπ λ. 4412/2016. 

91 Πξβι. άξζξν 72 παξ. 14 πεξ. α  λ. 4412/2016. 

92 Σα γξακκάηηα ζχζηαζεο ρξεκαηηθήο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ, γηα ηελ παξνρή εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο (εγγπνδνηηθή 

παξαθαηαζήθε) ζπζηήλνληαη ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή λνκνζεζία πνπ  δηέπεη απηφ θαη 

εηδηθφηεξα βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ ηεο 30 Γεθεκβξίνπ 1926/3 Ηαλνπαξίνπ 1927 (“Πεξί 

ζπζηάζεσο θαη απνδφζεσο παξαθαηαζεθψλ θαη θαηαζέζεσλ παξά ησ Σακείσ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ”). Πξβι. Σν κε αξ. πξση. 2756/23-5-2017 έγγξαθν ηεο 

Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. (ΑΓΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975). 

93 Πξβι. άξζξν 72 παξ. 13, θαζψο θαη ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.1.δ. ηεο παξνχζαο, 

σο πξνο ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο. 

94 Οξίδεηαη ν ρξφλνο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη΄ εθηίκεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο 

δηαδηθαζίαο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, πξβ. Άξζξν 97 παξ. 3 

ηνπ λ. 4412/2016. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ: «ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγσλ…., νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη αλέξρεηαη θαη‟ 

ειάρηζηνλ ζε δέθα (10) κήλεο, κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα ζπλαθζεί ε ζχκβαζε. Δηδηθφηεξα, 
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ζηνπο δηαγσληζκνχο πνπ ππφθεηληαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ, ν σο άλσ ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξεηο (3) επηπιένλ 

κήλεο αληίζηνηρα».  

95 Πξβι. άξζξν 97 παξ. 1 λ. 4412/2016. 

96 χκθσλα κε ηηο πεξ. (31) θαη (35) παξ. 1 θαη ηελ παξ. 3 άξζξνπ 377 θαζψο θαη ηηο παξ. 11 

θαη 12 άξζξνπ 379 λ. 4412/2016, εμαθνινπζεί ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο 

ζχκθσλα κε ηηο παξ. 7 θαη 8 άξζξνπ 15 λ. 3669/2008, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3548/2007, ζηνλ πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν κέρξη 31/12/2023. 

97 Πξβι. Άξζξν 25 ηνπ λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα 

θαινχλ ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο/ πηπρία ηνπ ΜΔΔΠ ή ηνπ ΜΖ.Δ.Δ.Γ.Δ. 

98 Καη‟ αληηζηνηρία κε ηα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο 

παξνχζαο (αλαθέξεηαη ε θαηεγνξία ή νη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο εκπίπηεη ην έξγν ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 45  ηνπ  π.δ/ηνο 71/2019). 

99 Γηα ηελ θαηαλφεζε πξαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηδίσο θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηξίησλ 

ρσξψλ ζε δηαγσληζκνχο, βι. ηηο «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζπκκεηνρή ηξίησλ ρσξψλ 

ζηελ αγνξά δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεο ΔΔ», Βξπμέιιεο, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.  

100 χκθσλα κε ην ηζρχνλ θείκελν ηεο Γ 

https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  

101 Γηα ην έιεγρν ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε δεο ηελ ηζηνζειίδα 

ηεο Δπηηξνπήο https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-

procurement/international_en 

102 Πξβι πεξ. ε παξ. 1 άξζξνπ 91 λ. 4412/2016. 

103 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 1 εδ. α ηνπ λ. 4412/2016φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 6 

ηνπ λ. 4497/2017. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζην ΔΔΔ, ε αλαθνξά ζε “ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε” λνείηαη, δεδνκέλεο ηεο σο άλσ λνκνζεηηθήο κεηαβνιήο, σο “ακεηάθιεηε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε”, ε δε ζρεηηθή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην Μέξνο ΗΗΗ.Α. 

ηνπ ΔΔΔ αθνξά κφλν ζε ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

104 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016. 

105 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 2Α ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016. ρεηηθή δήισζε ηνπ 

πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα  πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔ. 

106 Οη ιφγνη ηεο παξαγξάθνπ 22.Α.4. απνηεινχλ δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 73 παξ. 4 λ. 4412/2016. Καηά ζπλέπεηα, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα επηιέμεη 

έλαλ, πεξηζζφηεξνπο, φινπο ή ελδερνκέλσο θαη θαλέλαλ απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ 

ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία 

απηήο, εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζην παξφλ ζεκείν ηεο δηαθήξπμεο. 

107 ρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔ. 

108 εκεηψλεηαη φηη ν αλσηέξσ εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ ζπκπιεξψλεηαη ζην Μέξνο ΗΗΗ Γ ηνπ 

ΔΔΔ ( Άιινη Λφγνη Απνθιεηζκνχ πνπ ελδέρεηαη λα πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή 

λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο α.α ή ηνπ α.θ ). 

109 Πξβι. παξ. 3 άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 239 ηνπ λ. 

4782/2. 

110 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 6 λ. 4412/2016. 

111 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 10 λ. 4412/2016, Δπίζεο, βι. ππ‟ αξηζκ. πξση. 6271/30-11-2018 

έγγξαθν ηεο Αξρήο (ΑΓΑ Φ3Κ8ΟΞΣΒ-09Β) ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ΓΔΔ ηεο 24 

Οθησβξίνπ 2018 ζηελ ππφζεζε C-124/2017 Vossloh, ηδίσο ζθέςεηο 38-41,  ηΔ ΔΑ 40/2019.  

112 Τπελζπκίδεηαη φηη  αλαθνξά ζηελ παξάγξαθν 22.Α.4 ζα γίλεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή επηιέμεη θάπνηνλ απφ ηνπο δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ. 

113 ρεηηθά κε ηελ πξνζθφκηζε απνδείμεσλ γηα ηα επαλνξζσηηθά κέηξα βι. ηελ απφθαζε ηεο 

14εο Ηαλνπαξίνπ 2021 ηνπ ΓΔΔ ζηελ ππφζεζε C‑ 387/19. 

114 Πξβι άξζξν 73 παξ. 7 λ. 4412/2016. 

115 Πξβι. απφθαζε ππ‟ αξηζκ. 49341 -19/05/2020 (ΦΔΚ 385 ηεχρνο ΤΟΓΓ, 25-05-2020), ε 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en




65  

νπνία εμαθνινπζεί λα ηζρχεη έσο ηελ  έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016. 

116 Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, πιελ ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ 

άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (αξ. 75 παξ. 2 ζε ζπλδπαζκφ κε ην αξ. 76 ηνπ λ. 

4412/2016), είλαη πξναηξεηηθά γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα 

είλαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 75 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016). ε θάζε 

πεξίπησζε, πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη θαηά ηξφπν, ψζηε λα κελ πεξηνξίδεηαη δπζαλάινγα ε 

ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνπο δηαγσληζκνχο. Καηά ην ζηάδην 

ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ θαηαιιειφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ, είλαη αλαγθαίν λα 

ηεξνχληαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, νη ζεκειηψδεηο ελσζηαθέο αξρέο, ηδίσο ε αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηεο απνθπγήο ησλ δηαθξίζεσλ, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Σα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 22.Β – 22.Δ 

εμεηάδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε (θξηηήξηα “on/off”).  

117 Πξβι. άξζξν 188 παξ. 1 ηνπ λ. 4635/2019, κε ην νπνίν επαλήιζαλ ζε ηζρχ ηα άξζξα 105 θαη 

106 ηνπ λ. 3669/2008, κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ π.δ. ηνπ άξζξνπ. 

118 Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα θαινχλ ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο/ 

πηπρία ηνπ ΜΔΔΠ ή, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ π.δ. 71/2019, ηνπ Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΖ.Δ.Δ.ΓΔ.).  . Πξβι. άξζξν  76 παξ.  4, ηνπ λ. 4412/2016.  

119 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή ηθαλφηεηα γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. ιεο νη απαηηήζεηο πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγεο 

κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (πξβ. άξζξν 75 παξ. 1 ηειεπηαίν εδάθην θαη αξ. 75 παξ. 3 

ηνπ λ. 4412/2016). Οη ελ ιφγσ απαηηήζεηο θαζνξίδνληαη πεξηγξαθηθά ζην παξφλ ζεκείν, 

ρσξίο παξαπνκπή ζε ηάμεηο/πηπρία ηνπ ΜΔΔΠ ή ηνπ ΜΖ.Δ.Δ.Γ.Δ. ε θάζε πεξίπησζε θαη 

γηα ην κεηαβαηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ησλ άξζξσλ 80 έσο 110 ηνπ λ. 3669/2008, φπσο 

απηφ πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 65 ηνπ π.δ. 71/2019 θαη ηελ πιήξε έλαξμε ηζρχνο ηνπ  

ηειεπηαίνπ, επηζεκαίλεηαη φηη, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πεξηγξάθεη ηηο ζρεηηθέο 

απαηηήζεηο αλάινγα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην π.δ. 71/2019, ηεξνπκέλσλ ησλ εηδηθφηεξσλ 

ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016 αλαθνξηθά κε ηηο πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ 

απαηηήζεσλ γηα ηελ εγγξαθή θαη θαηάηαμε ζε ηάμε ησλ νηθείσλ κεηξψσλ ηνπ π.δ 71/2019 

(Α΄ 112), αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά θαηεγνξία έξγνπ. 

120 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. ιεο νη απαηηήζεηο πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγεο κε 

ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (πξβ. άξζξν 75 παξ. 1 ηειεπηαίν εδάθην θαη αξ. 75 παξ. 4 ηνπ 

λ. 4412/2016). Οη ελ ιφγσ απαηηήζεηο θαηαξράο θαζνξίδνληαη πεξηγξαθηθά ζην παξφλ 

ζεκείν, ρσξίο παξαπνκπή ζε ηάμεηο/πηπρία ηνπ ΜΔΔΠ ή ηνπ ΜΖ.Δ.Δ.Γ.Δ νχηε ζε 

βαζκίδεο/θαηεγνξίεο ηνπ ΜΔΚ. ε θάζε πεξίπησζε θαη γηα ην κεηαβαηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηζρχνο ησλ άξζξσλ 80 έσο 110 ηνπ λ. 3669/2008, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 65 ηνπ 

π.δ. 71/2019 θαη ηελ πιήξε έλαξμε ηζρχνο ηνπ  ηειεπηαίνπ, επηζεκαίλεηαη φηη,  ε αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί λα πεξηγξάθεη ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο αλάινγα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην π.δ. 

71/2019, ηεξνπκέλσλ ησλ εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016 

αλαθνξηθά κε ηηο πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απαηηήζεσλ γηα ηελ εγγξαθή θαη θαηάηαμε ζε 

ηάμε ησλ νηθείσλ κεηξψσλ ηνπ π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά 

θαηεγνξία έξγνπ. 

121 Πξναηξεηηθή επηινγή: Ζ παξ. 22.Δ ηίζεηαη θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

θαη ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 ηνπ λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη 

απαηηήζεηο πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγεο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 

(άξζξν 75 παξ. 1 λ. 4412/2016). 

122 Σν εδάθην απηφ πξνζηίζεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 
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78 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, άιισο δηαγξάθεηαη. 

123 Χο πξνο ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα νπνία έρνπλ 

ζπληαρζεί/ παξαρζεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πξβι. άξζξν 8 παξ. 3 ηεο κε. 

αξ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. 

124 Πξβ άξζξν 79Α παξ. 4 λ. 4412/2016. 

125 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλσηέξσ δπλαηφηεηα ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα λα ππνγξάθεηαη ην ΔΔΔ απφ 

ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ηειεπηαία δχν εδάθηα ηνπ άξζξνπ 

73 παξ. 1 ηνπ  λ. 4412/2016. 

126 Πξβι. άξζξν 79Α λ. 4412/2016. 

127 Βι. Γ.Δ.Δ. απφθαζε ηεο 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ζθ. 28. 

128 Βι. ελδεηθηηθά ηΔ 754/2020, 753/2020 (Γ Σκήκα). 

129 Πξβι. άξζξν 79 παξ. 8, ζε ζπλδπαζκφ  κε άξζξν  73 παξ 2Α λ. 4412/2016. 

130 Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ ζην φηη πξέπεη λα δεηείηαη ε πξνζθφκηζε 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνο απφδεημε κφλν ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο 

πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, φηη, ε αλαζέηνπζα 

αξρή δχλαηαη, θαηά ην αξ. 79 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο, ζε 

νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή 

νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

131 Πξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016. 

132 χκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016 : “Αλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ 

επηθνπξηθή αζθάιηζε." 

133 Πξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016. 

134 Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο ππνγξάθνληαη θαη γίλνληαη απνδεθηέο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.2. β) ηεο παξνχζαο. 

135 Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηιέμεη σο ιφγν απνθιεηζκνχ. 

136 Πξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016. 

137 Πξβι. ην κε α.π. 2440/22-04-2021έγγξαθν ηεο Αξρήο «Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο 

Φεξεγγπφηεηαο» (ΑΓΑ: 9ΒΚΧΟΞΣΒ-7Γ6). 

138 Ζ πιαηθφξκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο eCertis γηα ηελ αλαδήηεζε ηζνδχλακσλ 

πηζηνπνηεηηθψλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ είλαη δηαζέζηκε, ρσξίο θφζηνο, ζηε δηαδξνκή. 

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ΔΑΑΓΖΤ είλαη ν αξκφδηνο 

εζληθφο θνξέαο γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ eCertis γηα ηελ Διιάδα. 

Πξβι. ην κε αξηζκ. πξση. 2282/25-4-2018 ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Αξρήο ζηνλ αθφινπζν 

ζχλδεζκν http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-

epigrammiko-apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn. 

139 Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηηο επηιέμεη, φιεο ή θάπνηα/εο εμ απηψλ, σο ιφγνπο απνθιεηζκνχ. 

140 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ κπνξέζεη λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα, 

φηη ζπληξέρεη θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, απνθιείεη νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ θνξέα 

απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο.  

141 Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηιέμεη σο ιφγν απνθιεηζκνχ. 

142 Πξβι. άξζξν 8 λ. 3310/2005 θαη π.δ. 82/1996. 

143 Γηα ηηο αιινδαπέο αλψλπκεο  εηαηξείεο ηδξπζείζεο ζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ζρεηηθφ είλαη ην 

Παξάξηεκα Η ηεο νδεγίαο 2012/30/ΔΔ (L315/91) κε ηελ νπνία αλαδηαηππψζεθε ε Οδεγία 

77/91/ΔΟΚ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ αξ Ν26/1). Πξβι. ηΔ 

303/2020 (επηακειήο). 

144 Πξβι. παξ. 3 άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 239 ηνπ λ. 

4782/21. 

145 Πξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016. 
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146 ε νπνία εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Δπηζεκαίλεηαη 

φηη ηα πηπρία ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.Δ.Π.), πνπ 

είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ 3ε Ηνπιίνπ 2019 εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ σο ηελ 1ε επηεκβξίνπ 

2021, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ίζρπε έσο θαη ηελ 

2α Ηνπιίνπ 2019 (Πξβι. άξζξν 65 παξ. 1 ηνπ π.δ 71/2019 (Α΄ 112) σο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ λ. 4764/2020 (Α΄ 256).  

147 Πξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016.  

148 Πξβι. άξζξν 76 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

149 Δθφζνλ έρεη αλαθεξζεί ζρεηηθή απαίηεζε ζην άξζξν 22.Δ ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 ηνπ λ. 4412/2016. 

150 Πξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/2016. 

151 χκθσλα κε ην άξζξν 86 λ. 4635/2019 ζην ΓΔΜΖ εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά:  

α. ε Αλψλπκε Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 4548/2018 (Α` 104), 

β. ε Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 3190/1955 (Α` 91), 

γ. ε Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 4072/2012 (Α` 86), 

δ. ε Οκφξξπζκε θαη Δηεξφξξπζκε (απιή ή θαηά κεηνρέο) Δηαηξεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ λ. 

4072/2012 (Α` 86), θαζψο θαη νη νκφξξπζκνη εηαίξνη απηψλ, 

ε. ν Αζηηθφο πλεηαηξηζκφο ηνπ λ. 1667/1986 (Α` 196) (ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ν 

αιιειαζθαιηζηηθφο, ν πηζησηηθφο θαη ν νηθνδνκηθφο ζπλεηαηξηζκφο), 

ζη. ε Κνηλ..ΔΠ. πνπ ζπζηήλεηαη θαηά ηνλ λ. 4430/2016 (Α` 205) θαη δ. ε Κνη..Π.Δ. πνπ 

ζπζηήλεηαη θαηά ηνλ λ. 2716/1999 (Α` 96), 

ε. ε Αζηηθή Δηαηξεία κε νηθνλνκηθφ ζθνπφ (άξζξν 784 ΑΚ θαη 270 ηνπ λ. 4072/2012)  

ζ.ν Δπξσπατθφο κηινο Οηθνλνκηθνχ θνπνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

2137/1985/ΔΟΚ (ΔΔΔΚ L. 199, δηνξζσηηθφ L. 247) θαη έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ εκεδαπή, 

η. ε Δπξσπατθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 2157/2001/ΔΚ (ΔΔΔΚ L. 294) 

θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ εκεδαπή, 

ηα. ε Δπξσπατθή πλεηαηξηζηηθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 1435/2003/ΔΚ 

(ΔΔΔΚ L. 207) θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ εκεδαπή, 

ηβ. ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή νη αιινδαπέο εηαηξείεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 29 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1132 (ΔΔ L 169/30.6.2017) θαη έρνπλ 

έδξα ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), 

ηγ. ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή νη αιινδαπέο εηαηξείεο 

πνπ έρνπλ έδξα ζε ηξίηε ρψξα θαη λνκηθή κνξθή αλάινγε κε εθείλε ησλ αιινδαπψλ 

εηαηξηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ηβ`, 

ηδ. ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία, κέζσ ησλ νπνίσλ ελεξγνχλ εκπνξηθέο πξάμεηο ζηελ 

εκεδαπή ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ θχξηα 

εγθαηάζηαζε ή ηελ έδξα ηνπο ζηελ αιινδαπή θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηβ` θαη ηγ`, 

ηε. ε Κνηλνπξαμία πνπ θαηαρσξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 293 παξάγξαθνο 3 ηνπ λ. 

4072/2012. 

152 Πξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016.  

153 χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 5 ηνπ λ. 3669/2008: “Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ έξγσλ ρνξεγείηαη ζε θάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε εγγεγξακκέλε 

ζην Μ.Δ.ΔΠ. «ελεκεξφηεηα πηπρίνπ», ε νπνία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βεβαίσζε εγγξαθήο πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., ζπληζηά «επίζεκν θαηάινγν 

αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ [...] θαη απαιιάζζεη ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο απφ ηελ 

ππνρξέσζε λα θαηαζέηνπλ ηα επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθά ζηνπο δηαγσληζκνχο.” 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22  (Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 4412/2016 ) πεξ. 66 ηνπ 

λ. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Σν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο 31 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 377 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «31) ηνπ Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πιελ ησλ άξζξσλ 80 

έσο 110, ηα νπνία παξακέλνπλ ζε ηζρχ κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηνπ 

άξζξνπ 83, ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 α ηνπ άξζξνπ 
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176». 

154 ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ε Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ δελ θαιχπηεη ηηο εηζθνξέο επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο, ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη μερσξηζηά. 

155 Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο ιφγνο απνθιεηζκνχ. 

156 Πξβ. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016. 

157 Πξβι. άξζξν 93 ηνπ λ. 4412/2016. 

158 Πξβι. άξζξν 165 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016. 

159 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο φηη, θαηφπηλ 

αηηήκαηνο ηνπ ππεξγνιάβνπ θαη εθφζνλ ε θχζε ηεο ζχκβαζεο ην επηηξέπεη, ε αλαζέηνπζα 

αξρή θαηαβάιιεη απεπζείαο ζηνλ ππεξγνιάβν ηελ ακνηβή ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε πξνκήζεηαο, 

ππεξεζίαο ή έξγνπ, δπλάκεη ζχκβαζεο ππεξγνιαβίαο κε ηνλ αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε απηή, 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα κέηξα ή νη κεραληζκνί πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνλ θχξην αλάδνρν λα εγείξεη αληηξξήζεηο σο πξνο αδηθαηνιφγεηεο πιεξσκέο, 

θαζψο θαη νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ απηφλ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ 

αίξεηαη ε επζχλε ηνπ θχξηνπ αλαδφρνπ. πκπιεξψλεηαη αλαιφγσο. 

160 Πξβι. άξζξν 58 ηνπ λ. 4412/2016. 

161 ην παξφλ ζεκείν ηεο Γηαθήξπμεο ή ζηελ ΔΤ κπνξεί λα ηεζεί ξεηά ε πξφβιεςε γηα ηε 

ζχζηαζε θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 

165 παξ. 4-6 ηνπ λ. 4412/2016.
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Παράρτθμα 1α 
(ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ και ςτα άρκρα 22.Γ και 23.5 τθσ 
Διακιρυξθσ ) 

 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο 
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

 
Προσ τον: ΤΠΕΘΑ/ΓΕ/Γ’ 

Ο-Η (όνομα):................ 

Επϊνυμο:.................... 

 
Όνομα και επϊνυμο πατζρα:.............................. 

 
Όνομα και επϊνυμο μθτζρασ:............................ 

 

Ημερομθνία γζννθςθσ:........................... 

Σόποσ γζννθςθσ:.................… 

Σόποσ κατοικίασ:.......................... Οδόσ............… 
 

Αρικ.... Σ.Κ .… 
 

Αρικμόσ δελτίου ταυτότθτασ:......................... 

 
-Με ατομικι μου ευκφνθ και ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ Εργολθπτικισ Επιχείρθςθσ / Εταιρείασ [.................... ] 
μζλουσ του Τποψθφίου – Οικονομικοφ Φορζα ...................... και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται 
από τισ διατάξεισ τθσ παρ.6 του άρκρου 22 του 1599/1986 δθλϊνω ότι τα ςτοιχεία του πίνακα του 
παραρτιματοσ 1β/1γ που ακολουκεί είναι ακριβι και αλθκι (τα ποςά ςε €): 

 
Ημερομθνία: O δθλϊν 
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Παράρτθμα 1β 

ΠΙΝΑΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΧΡΗΕΙ 2017, 2018, 2019 *……+ 
(ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ και ςτα άρκρα 22.Γ και 23.5 τθσ Διακιρυξθσ) 

 
Α/Α 

 
ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

ΠΟΟΣΟ 
ΤΜΜΕΣΟΧ 
Η 

 
ΕΣΟ 

 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
ΔΕΙΚΣΗ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ 

 
 

 
1 

*αναγράφεται θ Επωνυμία του Μζλουσ του Τποψθφίου 
που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ] 

 

 
*ποςοςτό 
ςυμμετοχισ ςτον 
Τποψιφιο ] 

ν*   

ν* -1   

ν* - 2   

  Μζςοσ Όροσ 
Ιδίων 
Κεφαλαίων 
τριετίασ  του 
Μζλουσ  του 
Τποψθφίου: 

Μζςοσ    Όροσ 
Δείκτθ 
Ρευςτότθτασ 
τριετίασ του 
Μζλουσ του 
Τποψθφίου: 

* όπου ν θ  οικονομικι χριςθ 2019  
Ημερομθνία:……….. 

 
 

 
θμειϊςεισ: 

(1) Οι πλθροφορίεσ κα πρζπει να προζρχονται από τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ των χριςεων 2017, 2018, 2019. Σα ποςά παρουςιάηονται ςε 
Ευρϊ. ε περίπτωςθ που ο Τποψιφιοσ - Οικονομικόσ Φορζασ τθρεί Οικονομικζσ Καταςτάςεισ ςε νόμιςμα διαφορετικό του Ευρϊ, ο 
Τποψιφιοσ - Οικονομικόσ Φορζασ κα πρζπει να μετατρζψει τα απαιτοφμενα ποςά ςε Ευρϊ και να παρακζςει τθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία 
που χρθςιμοποίθςε για τθ μετατροπι, θ οποία κα πρζπει να είναι θ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία τθν τελευταία θμζρα κάκε ζτουσ χριςθσ. Οι 
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ κα υπεριςχφουν του ανωτζρω πίνακα. 
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Παράρτθμα 1γ 
ΠΙΝΑΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ............................... (αναγράφεται θ 
επωνυμία) ΓΙΑ ΣΙ ΧΡΗΕΙ 2017, 2018, 2019 *……+ 
(ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ και ςτα άρκρα 22.Γ και 23.5 τθσ Διακιρυξθσ) 

 
Α/Α 

 
ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

ΠΟΟΣΟ 
ΤΜΜΕΣΟ 
ΧΗ 

 
ΕΣΟ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ 

  

[ αναγράφεται θ Επωνυμία του Μζλουσ του 
Τποψθφίου ] 

 

*ποςοςτό 
ςυμμετοχισ ςτον 
Τποψιφιο ] 

ν*   

ν* -1   

ν* - 2   

  Μζςοσ Όροσ 

Ιδίων Κεφαλαίων 

τριετίασ του 

Μζλουσ του 

Τποψθφίου: 

Μζςοσ Όροσ Δείκτθ 

Ρευςτότθτασ 

τριετίασ του 

Μζλουσ του 

Τποψθφίου: 

... [ αναγράφεται θ Επωνυμία του Μζλουσ του 
Τποψθφίου ] 

*ποςοςτό 
ςυμμετοχισ ςτον 
Τποψιφιο ] 

ν*   

ν* -1   

ν* - 2   

    Μζςοσ Όροσ Ιδίων 
Κεφαλαίων 
τριετίασ του 
Μζλουσ του 
Τποψθφίου: 

Μζςοσ Όροσ Δείκτθ 

Ρευςτότθτασ 

τριετίασ του 

Μζλουσ του 

Τποψθφίου: 
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Α/Α 

 
ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

ΠΟΟΣΟ 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 
ΕΣΟ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ [1] 

   
 

 
[100%] 

 τακμιςμζνοσ Μζςοσ Όροσ 
Ιδίων Κεφαλαίων τριετίασ των 

Μελϊν του Τποψθφίου 

* όπου ν θ πλζον πρόςφατθ οικονομικι χριςθ 
 

 
Ημερομθνία:……….. 

 
 

 
θμειϊςεισ: 
(1) Οι πλθροφορίεσ κα πρζπει να προζρχονται από τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ των χριςεων 2017, 2018, 2019. Σα ποςά παρουςιάηονται ςε Ευρϊ. ε περίπτωςθ 
που ο Τποψιφιοσ - Οικονομικόσ Φορζασ τθρεί Οικονομικζσ Καταςτάςεισ  ςε νόμιςμα διαφορετικό του Ευρϊ, ο Τποψιφιοσ - Οικονομικόσ Φορζασ κα πρζπει να 
μετατρζψει τα απαιτοφμενα ποςά ςε Ευρϊ και να παρακζςει τθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία που χρθςιμοποίθςε για τθ μετατροπι, θ οποία κα πρζπει να είναι θ 
ςυναλλαγματικι ιςοτιμία τθν τελευταία θμζρα κάκε ζτουσ χριςθσ. Οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ κα υπεριςχφουν του ανωτζρω πίνακα. 
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Παράρτθμα 2α 
(ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ και ςτα άρκρα 22.Δ και 23.6 τθσ 
Διακιρυξθσ) 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων 
υπθρεςιϊν (άρκρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

 
Προσ τον: ΤΠΕΘΑ/ΓΕ/Γ’ Ο-Η 

(όνομα):................ 

Επϊνυμο:.................... 

 
Όνομα και επϊνυμο πατζρα:.............................. 

 
Όνομα και επϊνυμο μθτζρασ:............................ 

 

 
Ημερομθνία γζννθςθσ:........................... 

 
Σόποσ γζννθςθσ:.................... 

 

Σόποσ κατοικίασ:.......................... Οδόσ............... Αρικ.... 

Σ.Κ.............. 

Αρικμόσ δελτίου ταυτότθτασ:......................... 

 
-Με ατομικι μου ευκφνθ και ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ Εργολθπτικισ Επιχείρθςθσ / Εταιρείασ [..................... 
…+ μζλουσ του Τποψθφίου – Οικονομικοφ Φορζα ......................και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από 
τισ διατάξεισ τθσ παρ.6 του άρκρου 22 του 1599/1986 δθλϊνω ότι τα ςτοιχεία των πινάκων των Παραρτθμάτων 2β / 
2γ (*) που ακολουκοφν είναι ακριβι και αλθκι. 

 
Ημερομθνία: 

 
O δθλϊν 
(*) Αναγράφεται κατά περίπτωςθ ο πίνακασ αναφοράσ 
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Παράρτθμα 2β 
(ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ και ςτα άρκρα 22.Δ και 23.6 τθσ Διακιρυξθσ) 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝΣΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Επωνυμία μζλουσ του Τποψθφίου : ……………….. 

α) Εμπειρία του υποψθφίου ςε Δθμόςια Ζργα Ανζγερςθσ Κτιρίων Κατοικιϊν 

 
Επωνυμία 
εταιρεία- 

μζλοσ 
υποψθφί 

ου 

 

 
Σίτλοσ 
ζργου 

 
 

Καταςκευαςτικι 
δαπάνθ 

 
Ποςοςτό 

ςυμμετοχισ 
ςτο δθλοφμενο 

ζργο 

Αναλογοφν 
καταςκευαςτικι 
δαπάνθ βάςθ το 

ποςοςτό 
ςυμμετοχισ 

 
 

Σόποσ 
υλοποίθςθσ 

ζργου 

 
Περίοδοσ 

υλοποίθςθσ 
ζργου (από – 

ζωσ) 

 
 

 
Εργοδότθσ 

 

 
τοιχεία 

επικοινωνίασ 
εργοδότθ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

         

         

         

         

         

 

 

Ημερομθνία:…………… 
Για τθν………………… 
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Παράρτθμα 2γ 

(ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ και ςτα άρκρα 22.Δ και 23.6 τθσ Διακιρυξθσ ) 
ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ   ΠΙΝΑΚΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ    ……………………………….(αναγράφεται   θ επωνυμία), Ε ΤΛΟΠΟΙΗΗ   ΕΡΓΩΝ Εμπειρία ςτθν 

υλοποίθςθ Δθμόςιων Ζργων Ανζγερςθσ Κτιρίων Κατοικιϊν 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ημερομθνία:……… 

α/α Επωνυμία 
υνολικθ Καταςκευαςτικι δαπάνθ με βάςθ το ποςοςτό ςυμμετοχισ 

(1) (2) (3) 

 

1. 
[ αναγράφεται θ επωνυμία του 
μζλουσ του Τποψθφίου ] 

 

 

... 
  

   

   

   

Άκροιςμα  

 





 

 
 

737 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΧΝ ΕΡΓΧΝ 
Σ Μ Η Μ Α  Μ Ε Λ Ε Σ Χ Ν 

 
 
 
 

 ΕΡΓΟ:  ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΧΝ Κ1, Κ2, Κ3 ΚΑΙ ΚΣΗΡΙΟΤ Κ4  
          ΜΕ ΤΠΟΣΑΘΜΟ, ΣΟ ΟΣ 2060, ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

 
 Α.Μ.:    3099 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:   5.850.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 
          
    
 
        
 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΤΕΥΦΗ: 
 
I.  ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  
II.  ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
III.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  
IV.  ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ  
V.  ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΧΕΧΝ (ΕΤ)  
VI.  ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΧΕΧΝ (Γ..Τ.)  
VII. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΟΙΚ + Η/Μ ΕΡΓΑΙΧΝ (Σ..Τ.)  
VIII. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ & ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  
IX.  ΥΕΔΙΑ  

 
 
 
 
ΑΝΣΙΣΤΠΟ  ΓΙΑ:                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2021 



737   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
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ΤΕΥΧΟΣ Ι 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
 1. ΣΚΟΠΟΣ 
 
 Η μελέτη συντάσσεται σε εκτέλεση της Φ.900/30/84658/Σ.96/05 Φεβ 
21/Γ΄ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞ ΜΧ/ΕΓΣΕ και αφορά στην κατασκευή συγκροτήματος 
τριών πολυκατοικιών και κτηρίου με υπόγειο υποσταθμό στο Ο.Τ. 2060 στον 
Δήμο Καλαμαριάς, στο Ν. Θεσσαλονίκης. 
 
 
 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
  α. Διαταγές-προγραμματισμός έργου - πιστώσεις. 
 
   (1) Για τη κατασκευή του έργου εκδόθηκε η με αρ. 104/2009 
«ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΟΛΚΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», η οποία αναθεωρήθηκε το 2015 και η ισχύς 
της παρατείνεται έως την 31/12/2022. 
 
   (2) Σύμφωνα με την από 15/12/2020 υπογραφείσα 1η 
Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ ΩΡΑΤ6-5Λ3) μεταξύ 
ΑΟΟΑ και Γ’ΣΣ, ο ΑΟΟΑ, ως «Κύριος του Έργου» αναθέτει στο Γ’ΣΣ, ως 
«Φορέα Υλοποίησης» τη κατασκευή του υπ’ όψιν έργου. Ο Φορέας 
Υλοποίησης αναλαμβάνει, για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου, να 
λειτουργήσει ως Αναθέτουσα Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία, δια των 
οργάνων του (Γ’ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞ ΜΧ και 737 ΔΣΕ). 
 
   (3) Για το έργο έχει εκδοθεί η Απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, με τη Φ.956.1/2/1068150/Σ.398/ 27 Ιαν 21/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ 
(ΑΔΑ:6ΔΑΘ6-ΨΙΞ), συνολικού ποσού 5.850.000 €, σε βάρος πιστώσεων Π/Υ 
ΑΟΟΑ, για τα έτη 2021 έως 2025. 
 
  β. Κυριότητα οικοπέδου 
      
 Το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να εκτελεσθεί το έργο βρίσκεται 
στο ΟΤ 2060 του Δήμου Καλαμαριάς, περιβάλλεται από τις οδούς Ομήρου, 
Σουλίου, Ζαλόγγου και ανώνυμο πεζόδρομο και είναι ιδιοκτησίας ΑΟΟΑ. 



  γ. Αντικείμενο της Μελέτης. 
 
   Η μελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
   

(1)  ΚΤΙΡΙΟ Ι (9 διαμερισμάτων) 
 
 Αποτελείται από υπόγειο-ισόγειο-Α, Β και Γ’ Όροφο και Δώμα. 

   
  Το υπόγειο περιλαμβάνει : 

Χώρο στάθμευσης – ελιγμών εννέα (9) αυτοκινήτων Ι.Χ. 
ισαρίθμων των διαμερισμάτων. Στο χώρο αυτό καταλήγει ράμπα εισόδου- 
εξόδου. 

Εννέα (9) αποθήκες – ισάριθμες των διαμερισμάτων. 
Τον κεντρικό ανελκυστήρα με το μηχανοστάσιο 
Λεβητοστάσιο με καυστήρα αερίου 
 Κλίμακα εισόδου-εξόδου προς τον ισόγειο περιβάλλοντα 

χώρο. 
 

 Το ισόγειο περιλαμβάνει :  
 Ημιυπαίθριο χώρο προς την κυρία είσοδο (πρόστυλον). 
Χώρο κύριας εισόδου με ανελκυστήρα, το κεντρικό 

κλιμακοστάσιο και τον χώρο υδρομετρητών ΔΕΥΑΘ. 
Δύο διαμερίσματα των τριών (3) κοιτώνων με καθιστικό, 

κουζίνα, λουτρό ,W.C., μικτού εμβαδού 90,96 μ2 και 91,20 μ2 αντίστοιχα. 
 
Οι Α’ και Β’ όροφοι περιλαμβάνουν έκαστος :  
Το κεντρικό κλιμακοστάσιο με τον ανελκυστήρα. 
Τρία διαμερίσματα των δύο (2) κοιτώνων έκαστο με μικτά 

εμβαδά :  
Α3 και Β6 :  83,58 μ2 με καθιστικό, κουζίνα, λουτρό χωρίς 

W.C 
Α4 και Β7 :  82,38 μ2 με καθιστικό, κουζίνα, λουτρό χωρίς 

W.C 
Α5 και Β8 :  83,46 μ2 με καθιστικό, κουζίνα, λουτρό χωρίς 

W.C 
 

Ο Γ’ όροφος περιλαμβάνει :  
Το κεντρικό κλιμακοστάσιο με τον ανελκυστήρα 
Ένα διαμερίσματα των τριών (3) κοιτώνων με καθιστικό, 

κουζίνα, λουτρό ,W.C. 
Τμήμα ιδιόχρηστου δώματος, που αντιστοιχεί στους 2 

κοιτώνες  
Κοινόχρηστο δώμα. 
 

(2)  ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ (10 διαμερισμάτων) 
 

Αποτελείται από υπόγειο-ισόγειο-Α, Β και Γ’ Όροφο και Δώμα. 
 

Το υπόγειο περιλαμβάνει :  



Χώρο στάθμευσης – ελιγμών οκτώ (8) αυτοκινήτων Ι.Χ. , ενώ 
οι υπόλοιπες δύο (2) θέσεις , έχουν χωροθετηθεί στον περιβάλλοντα χώρο 
(υπαίθριες). Στο χώρο αυτό καταλήγει ράμπα εισόδου- εξόδου. 

Δέκα (10) αποθήκες – ισάριθμες των διαμερισμάτων. 
Τον κεντρικό ανελκυστήρα με το μηχανοστάσιο 
Λεβητοστάσιο με καυστήρα αερίου 
Κλίμακα εισόδου-εξόδου προς τον ισόγειο περιβάλλοντα 

χώρο. 
 

Το ισόγειο περιλαμβάνει :  
Ημιυπαίθριο χώρο προς την κυρία είσοδο (πρόστυλον). 
Χώρο κύριας εισόδου με ανελκυστήρα, το κεντρικό 

κλιμακοστάσιο και τον χώρο υδρομετρητών ΔΕΥΑΘ.. 
Δύο διαμερίσματα των τριών (3) κοιτώνων με καθιστικό, 

κουζίνα, λουτρό, W.C., μικτού εμβαδού 90,96 μ2 και 91,20 μ2 αντίστοιχα. 
 

Οι Α’ και Β’ όροφοι περιλαμβάνουν έκαστος :  
Το κεντρικό κλιμακοστάσιο με τον ανελκυστήρα. 
Τρία διαμερίσματα των δύο (2) κοιτώνων έκαστο με μικτά 

εμβαδά :  
Α3 και Β6 :  83,58 μ2 με καθιστικό, κουζίνα, λουτρό χωρίς 

W.C 
Α4 και Β7 :  82,38 μ2 με καθιστικό, κουζίνα, λουτρό χωρίς 

W.C 
Α5 και Β8 :  83,46 μ2 με καθιστικό, κουζίνα, λουτρό χωρίς 

W.C 
 

Ο Γ’ όροφος περιλαμβάνει :  
Το κεντρικό κλιμακοστάσιο με τον ανελκυστήρα 
Δύο διαμερίσματα των δύο (2) κοιτώνων με καθιστικό, 

κουζίνα, λουτρό ,W.C., μικτού εμβαδού αντίστοιχα : Γ9 86,00μ2 και Γ10 : 
86,25μ2 

Τμήμα δώματος (η επικάλυψη του Β’ Ορόφου) που θα 
χρησιμοποιείται ως ασκεπής ταράτσα από τα Γ9 και Γ10 διαμερίσματα, πάνω 
στην οποία θα κατασκευαστεί ξύλινη πέργκολα, χωρίς άλλο στέγαστρο. Η όλη 
επιφάνεια χωρίζεται σε δύο (2) χώρους για την ιδιόχρηση του καθενός από τα 
Γ9 και Γ10 διαμερίσματα αντίστοιχα. 

 
Δώμα  
Περιλαμβάνει το κουβούκλιο του κλιμακοστασίου – 

ανελκυστήρα και τμήμα κοινοχρήστου βατού δώματος. 
 

(3)  ΚΤΙΡΙΟ ΙΙΙ (8 διαμερισμάτων) 
 

Αποτελείται από υπόγειο (υπερυψωμένο), ισόγειο (στο 1,50 
από Α.Μ.Υ.), Α και  Β Ορόφους. 

Το υπόγειο περιλαμβάνει :  
Χώρο στάθμευσης – ελιγμών πέντε (5) αυτοκινήτων Ι.Χ.. Στο 

χώρο αυτό καταλήγει ράμπα εισόδου- εξόδου. 
Οχτώ (8) αποθήκες – ισάριθμες των διαμερισμάτων. 



Τον κεντρικό ανελκυστήρα με το μηχανοστάσιο και μία (1) 
αποθήκη κοινόχρηστη 

Λεβητοστάσιο με καυστήρα αερίου 
Εξωτερική κλίμακα εισόδου-εξόδου προς τον ισόγειο 

περιβάλλοντα χώρο. 
 

Το ισόγειο περιλαμβάνει :  
Ημιυπαίθριο χώρο προς την κυρία είσοδο (πρόστυλον). 
Ημιυπαίθριο χώρο στάθμευσης τριών (3) αυτοκινήτων Ι.Χ.  
Χώρο κύριας εισόδου με ανελκυστήρα , το κεντρικό 

κλιμακοστάσιο και τον χώρο υδρομετρητών ΔΕΗ. 
Δύο διαμερίσματα των τριών (3) κοιτώνων με καθιστικό, 

κουζίνα, λουτρό, W.C., μικτού εμβαδού 94,23 μ2 και 94,55 μ2 αντίστοιχα. 
 
Οι Α’ και Β’ όροφοι περιλαμβάνουν έκαστος :  
Το κεντρικό κλιμακοστάσιο με τον ανελκυστήρα. 
Δύο διαμερίσματα των τριών (3) κοιτώνων έκαστο με μικτά 

εμβαδά :  
94,23 μ2 και 94,55 μ2 αντίστοιχα, με καθιστικό, κουζίνα, 

λουτρό και W.C 
Έκαστο με ένα διαμέρισμα των δύο (2) κοιτώνων μικτού 

εμβαδού 84,91 μ2, με καθιστικό, κουζίνα και λουτρό. 
Κουβούκλιο του κλιμακοστασίου με απόληξη ανελκυστήρα και 

έξοδο προς το  οριζόντιο βατό δώμα. 
 

(4)  ΚΤΙΡΙΟ ΙV  
 

Αποτελείται από υπόγειο χώρο, προοριζόμενο για 
εγκατάσταση Υποσταθμού ΔΕΗ και ισόγειο χώρο – αίθουσα πολλαπλών 
εκδηλώσεων, για τους κατοίκους του συγκροτήματος.  

 
(5) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ  
 

Ο  περιβάλλων χώρος περιλαμβάνει : 
Τις ράμπες εισόδου και εξόδου των Ι.Χ. αυτοκινήτων προς τα 

υπόγεια των Κτιρίων Ι και ΙΙ.  
Τη ράμπα εισόδου – εξόδου προς το υπόγειο του κτιρίου ΙΙΙ. 
Τη ράμπα εισόδου – εξόδου προς το ισόγειο του κτιρίου ΙΙΙ. 
Τις δύο (2) υπαίθριες θέσεις στάθμευσης για το κτίριο ΙΙ. 
Τις προσβάσεις προς τις κύριες εισόδους, τους διαδρόμους 

και τα καθιστικά υπαίθρου των τριών κτιρίων. 
Την ειδική ράμπα για άτομα με κινητικά προβλήματα προς την 

κύρια είσοδο του κτιρίου ΙΙΙ. 
Τους μανδρότοιχους περίφραξης, τους τοίχους αντιστήριξης, 

τα περιμετρικά κιγκλιδώματα στις Ρ.Γ. και προς τις όμορες ιδιοκτησίες και τις 
εισόδους πεζών και οχημάτων προς τα κτίρια και τους χώρους στάθμευσης 
αντίστοιχα. 

Τους χώρους πρασίνου και τις δενδροφυτεύσεις. 
 

 



 3. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ 
 
        Πλην του παρόντος τεύχους (τεύχος Ι - Αιτιολογική έκθεση) η 
μελέτη αυτή περιλαμβάνει: 
 

Τεύχος ΙΙ: Τεχνική Περιγραφή του έργου  
Τεύχος ΙΙΙ: Προϋπολογισμός Μελέτης 
Τεύχος ΙV: Τιμολόγιο Μελέτης 
Τεύχος V: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
Τεύχος VΙ: Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) 
Τεύχος VΙΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές ΟΙΚ + Η/Μ Εργασιών (Τ.Σ.Υ.) 
Τεύχος VΙΙI: Διακήρυξη & Περίληψη Διακήρυξης 
Τεύχος IX: Σχέδια 

 
 

                      Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2021 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

  

Η 737 ΔΣΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 
 

Ανχης (ΜΧ) Βασίλειος Παπαβασιλείου 
Διευθυντής 

 
 
 
 
 

Χρήστος Ελευθεριάδης 
Πολιτικός  Μηχανικός 

 
 
 
 
 

Γεωργία Μαντατζή 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΤΕΥΧΟΣ  ΙΙ  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
1.1 Η παρούσα περιγραφή αφορά στην εκτέλεση των οικοδομικών 

εργασιών, για την κατασκευή συγκροτήματος τριών πολυκατοικιών στο Ο.Τ. 
2060 στο Δήμο Καλαμαριάς στο Ν. Θεσσαλονίκης, για το οποίο έχει εκδοθεί η 
υπ’ αριθ. 104/ 22-12-09 Οικοδομική Άδεια του Πολεοδομικού Γραφείου του 
Δήμου Καλαμαριάς και πραγματεύεται τον τρόπο εκτέλεσης των οικοδομικών 
εργασιών σε συνδυασμό με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. (Κτίρια Ι, ΙΙ , 
ΙΙΙ και ΙV) ( Το κτίριο IV είναι σε επαφή με το κτίριο ΙΙΙ και αποτελείται από 
υπόγειο χώρο υποσταθμού ΔΕΗ και ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων). 

 
1.2  Συνοδεύεται από τα παρακάτω σχέδια, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης και της παρούσας περιγραφής. 
 
Α’ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (εγκεκριμένα από την Πολεοδομία 

Καλαμαριάς) 
 
 

1. Τοπογραφικό Διάγραμμα         Αρ. Σχεδίου 1 

2. Διάγραμμα Κάλυψης    Αρ. Σχεδίου 2 
3. Πολυκατ. Ι – Κάτοψη Υπογείου     Αρ. Σχεδίου 5 
4. Πολυκατ. Ι – Κάτοψη Ισογέιου           Αρ. Σχεδίου 6 
5. Πολυκατ. Ι – Κάτοψη Α’ – Β’ Ορόφου    Αρ. Σχεδίου 7 
6. Πολυκατ. Ι – Κάτοψη Γ’ Ορόφου    Αρ. Σχεδίου 8  
7. Πολυκατ. Ι – Κάτοψη Στέγης  Αρ. Σχεδίου 9 
8. Πολυκατ. Ι – Τομή Α-Α’    Αρ. Σχεδίου 10  
9. Πολυκατ. Ι – Τομή Β-Β’    Αρ. Σχεδίου 11 
10. Πολυκατ. Ι – Όψη Κύριας εισόδου και Δυτική 

οψη 
 Αρ. Σχεδίου 12 

11. Πολυκατ. Ι – Βόρεια Όψη και Νότια Όψη    Αρ. Σχεδίου 13  
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12. Πολυκατ. ΙΙ – Κάτοψη Υπογείου    Αρ. Σχεδίου 15 
13. Πολυκατ. ΙΙ – Κάτοψη Ισογείου    Αρ. Σχεδίου 16 
14. Πολυκατ. ΙΙ – Κάτοψη Α’-Β’ Ορόφου     Αρ. Σχεδίου 17 
15. Πολυκατ. ΙΙ – Κάτοψη Γ’ Ορόφου    Αρ. Σχεδίου 18 
16. Πολυκατ. ΙΙ – Κάτοψη Στέγης  Αρ. Σχεδίου 19 
17. Πολυκατ. ΙΙ – Κάτοψη Δώματος  Αρ. Σχεδίου 19α 
18. Πολυκατ. ΙΙ – Τομή Α-Α’     Αρ. Σχεδίου 20 
19. Πολυκατ. ΙΙ – Τομή Β-Β’     Αρ. Σχεδίου 21 
20. Πολυκατ. ΙΙ – Όψη κύριας εισόδου και 

Ανατολική Όψη 
 Αρ. Σχεδίου 22 

21. Πολυκατ. ΙΙ – Βόρεια Όψη και Νότια Όψη  Αρ. Σχεδίου 23 
22. Πολυκατ. ΙΙΙ – Κάτοψη Υπογείου     Αρ. Σχεδίου 25 
23. Πολυκατ. ΙΙΙ – Κάτοψη Ισογείου  Αρ. Σχεδίου 26 
24. Πολυκατ. ΙΙΙ – Κάτοψη Α’-Β’ Ορόφου  Αρ. Σχεδίου 27 
25. Πολυκατ. ΙΙΙ – Κάτοψη Στέγης    Αρ. Σχεδίου 28 
26. Πολυκατ. ΙΙΙ – Κάτοψη Απόληξη Δώματος  Αρ. Σχεδίου 28α 
27. Πολυκατ. ΙΙΙ – Τομή Α-Α’     Αρ. Σχεδίου 29 
28. Πολυκατ. ΙΙΙ – Τομή Β-Β’  Αρ. Σχεδίου 30 
29. Πολυκατ. ΙΙΙ – Ανατολική και Δυτική Όψη    Αρ. Σχεδίου 31  
30. Πολυκατ. ΙΙΙ – Νότια και Βόρεια Όψη     Αρ. Σχεδίου 32 
31. Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου κλ.1:200 Αρ. Σχεδίου 3 
32. Τομή στις ράμπες κτιρίων Ι και ΙΙ    Αρ. Σχεδίου 3.1 
33. Υψομετρική διαμόρφωση οικοπέδου κλ.1:200 Αρ. Σχεδίου 3.2 
34. Προσβάσεις οικοπέδου  κλ.1:200   Αρ. Σχεδίου 3β 

 
Α.1 ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ  
 
35. Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες κλ. 1 :20 – 1:50 Αρ. Σχεδίου Λ1 
36. Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες κλ. 1 :10 – 1:50 Αρ. Σχεδίου Λ2 
37. Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες σκαρίφημα Αρ. Σχεδίου Λ3 
38. Τυπική κατακόρυφη Τομή- Δάπεδο 

και περιμετρικό τοίχωμα υπογείου - 
Υγρομονώσεις 

κλ. 1 :10 Αρ. Σχεδίου Λ4 

39. Πολ.κια Ι και ΙΙ Κλιμακοστάσιο – 
κάτοψη 

κλ. 1 :20 Αρ. Σχεδίου Λ5 

40. Πολ.κια Ι και ΙΙ Κλιμακοστάσιο – 
κάτοψη με σιδερένιο κιγκλίδωμα 

κλ. 1 :20 Αρ. Σχεδίου Λ6 

41. Πολ.κια Ι και ΙΙ Κλιμακοστάσιο – 
Τομή Α-Α 

κλ. 1 :20 Αρ. Σχεδίου Λ7 

42. Πολ.κια Ι και ΙΙ Κλιμακοστάσιο – 
Τομή Α-Α   με σιδερένιο κιγκλίδωμα 

κλ. 1 :20 Αρ. Σχεδίου Λ8 

43. Ανθοδόχη από σκυρόδεμα σε ποδιά 
παραθύρου 

κλ. 1 :10 Αρ. Σχεδίου Λ9 

44. Κατασκευαστικό σχέδιο στέγης (επί 
της πλακός οροφής Γ’ ορόφου – 
πολ.κια Ι) 

κλ. 1:50 Αρ. Σχεδίου Λ9.1 

45. Κατασκευαστικό σχέδιο στέγης (επί 
της πλακός οροφής Γ’ ορόφου – 
πολ.κια ΙΙ) 

κλ. 1:50 Αρ. Σχεδίου Λ9.2 

46. Κατασκευαστικό σχέδιο στέγης (επί κλ. 1:50 Αρ. Σχεδίου Λ9.3 
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της πλακός οροφής Β’ ορόφου – 
πολ.κια ΙΙΙ) 

47. Κατασκευαστική λεπτομέρεια 
κεραμοσκεπούς στέγης 

κλ. 1:50 Αρ. Σχεδίου Λ10 

48. Πίνακες Κουφωμάτων  Αρ. Σχεδίου Λ11 
49. Ντουλάπες κοιτώνων κλ. 1:20 Αρ. Σχεδίου Λ12α 
50. Ντουλάπες κοιτώνων (εργονομία κλ. 1:20 Αρ. Σχεδίου Λ12β 
51. Πολ.κια ΙΙ Πέργκολα ξύλινη – Γ’ 

Ορόφου 
κλ. 1:50- 1:20 Αρ. Σχεδίου Λ13 

52. Πολ.κια Ι-  Διαμέρισμα Γ.9 – Σχέδιο 
Κουζίνας μοντέλο 

κλ. 1:20 Αρ. Σχεδίου Λ14α 

53. Πολ.κια Ι και ΙΙ-  Κουζίνα διαμ/τος  
ΙΣ.1 

κλ. 1:25 Αρ. Σχεδίου Λ14β 

54. Πολ.κια Ι και ΙΙ-  Κουζίνα διαμ/τος  
ΙΣ.2 

κλ. 1:25 Αρ. Σχεδίου Λ14γ 

55. Πολ.κια Ι και ΙΙ-  Κουζίνα διαμ/τος  
Α.5 και Β8 

κλ. 1:25 Αρ. Σχεδίου Λ14δ 

56. Πολ.κια Ι και ΙΙ-  Κουζίνα διαμ/τος  
Α.4 και Β7. 

κλ. 1:25 Αρ. Σχεδίου Λ14ε 

57. Πολ.κια Ι και ΙΙ-  Κουζίνα διαμ/τος  
Α3 και Β6 

κλ. 1:25 Αρ. Σχεδίου Λ14στ 

58. Πολ.κια Ι και ΙΙ-  Κουζίνα διαμ/τος  
Γ9 

κλ. 1:25 Αρ. Σχεδίου Λ14ζ 

59. Πολ.κια Ι και ΙΙ-  Κουζίνα διαμ/τος  
Γ10 

κλ. 1:25 Αρ. Σχεδίου Λ14η 

60. Πολ.κια Ι και ΙΙ-  Κουζίνα διαμ/τος  
ΙΣ2-Α5-Β6 

κλ. 1:25 Αρ. Σχεδίου Λ14θ 

61. Πολ.κια Ι και ΙΙ-  Κουζίνα διαμ/τος  
ΙΣ1-Α3-Β6 

κλ. 1:25 Αρ. Σχεδίου Λ14ι 

62. Πολ.κια Ι και ΙΙ-  Κουζίνα διαμ/τος  
Α4-Β7 

κλ. 1:25 Αρ. Σχεδίου Λ14κ 

63. Πολ.κια Ι και ΙΙ- Δαπεδόστρωση 
κυρίας εισόδου 

κλ. 1:20 Αρ. Σχεδίου Λ15 

64. Πολ.κια ΙΙΙ-  Δαπεδόστρωση κυρίας 
εισόδου 

κλ. 1:20 Αρ. Σχεδίου Λ16 

65. Σχέδιο περίφραξης περιβάλλοντα 
χώρου. 

κλ. 1:20 Αρ. Σχεδίου Λ17 

 
 
Β’ ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
 
66. Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Θεμελίωσης Αρ. Σχεδίου Σ1 
67. Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Υπογείου Αρ. Σχεδίου Σ2 
68. Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Υπογείου Αρ. Σχεδίου Σ2α 
69. Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Ισογείου Αρ. Σχεδίου Σ3 
70. Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Ισογείου Αρ. Σχεδίου Σ3α 
71. Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Α’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ4 
72. Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Α’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ4α 
73. Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Β’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ5 
74. Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Β’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ5α 
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75. Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Γ’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ6 
76. Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Γ’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ6α 
77. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Θεμελίωσης Αρ. Σχεδίου Σ1 
78. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Υπογείου Αρ. Σχεδίου Σ2 
79. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Υπογείου Αρ. Σχεδίου Σ2α 
80. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Ισογείου Αρ. Σχεδίου Σ3 
81. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Ισογείου Αρ. Σχεδίου Σ3α 
82. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Α’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ4 
83. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Α’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ4α 
84. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Β’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ5 
85. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Β’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ5α 
86. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Γ’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ6 
87. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Γ’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ6α 
88. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Απόληξης Αρ. Σχεδίου Σ7 
89. Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Θεμελίωσης Αρ. Σχεδίου Σ1 
90. Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Υπογείου Αρ. Σχεδίου Σ2 
91. Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Υπογείου Αρ. Σχεδίου Σ2α 
92. Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Ισογείου Αρ. Σχεδίου Σ3 
93. Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Ισογείου Αρ. Σχεδίου Σ3α 
94. Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Α’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ4 
95. Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Α’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ4α 
96. Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Β’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ5 
97. Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Β’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ5α 
98. Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Απόληξης Αρ. Σχεδίου Σ6 
 

 
Γ’ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
 
Ως «Παράρτημα 1» 
 
Δ’ ΣΧΕΔΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙV  
 
(Υπόγειος υποσταθμός της ΔΕΗ και ισόγεια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) 
Σχέδια θεωρημένα από τη ΔΕΗ ( Ν.4483/65) 
 
99. Υψομετρική διαμόρφωση οικοπέδου κλ. 1:200 Αρ. Σχεδίου 3.2α 
100. Κάτοψη Υπογείου 1:50 Αρ. Σχεδίου 33 
101. Κάτοψη Ισογείου 1:50 Αρ. Σχεδίου 34 
102. Κάτοψη Οροφής 1:50 Αρ. Σχεδίου 35 
103. Τομή Α-Α’ 1:50 Αρ. Σχεδίου 36 
104. Όψεις 1:50 Αρ. Σχεδίου 37 
105. Θεμελίωση και Ξυλότυποι κτιρίου 1:500 Αρ. Σχεδίου Σ001 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1’  
Η/Μ ΣΧΕΔΙΑ  
 
Α/Α ΘΕΜΑ ΤΙΤΛΟΣ 
(1) (2) (3) 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
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1. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & 
ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΠΧ – ΑΠ.01 

ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 
1. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

PILLAR 
ΠΧ – ΙΡ.01 

ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ 
1. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΧ – ΦΑ.01 
2. ΤΟΜΗ ΡΑΜΠΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1&2  
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 1 
ΥΔΡΕΥΣΗ 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Π1 – ΥΔ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Π1 – ΥΔ.02 
3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Π1 – ΥΔ.03 
4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Π1 – ΥΔ.04 
5. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Π1 – ΥΔ.05 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π1 – ΑΠ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π1 – ΑΠ.02 
3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π1 – ΑΠ.03 
4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π1 – ΑΠ.04 
5. ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π1 – ΑΠ.05 
6. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & 

ΟΜΒΡΙΩΝ 
Π1 – ΑΠ.06 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Π1 – ΚΘ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ  Π1 – ΚΘ.02 
3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Π1 – ΚΘ.03 
4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Π1 – ΚΘ.04 
5. ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Π1 – ΚΘ.05 
6. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Π1 – ΚΘ.06 
ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π1 – ΙΡ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π1 – ΙΡ.02 
3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π1 – ΙΡ.03 
4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π1 – ΙΡ.04 
5. ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΠΙΝΑΚΩΝ 
Π1 – ΙΡ.05 

ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Π1 – ΑΡ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Π1 – ΑΡ.02 
(1) (2) (3) 
3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Π1 – ΑΡ.03 
4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Π1 – ΑΡ.04 
ΓΕΙΩΣΕΙΣ 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ Π1 – ΘΓ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ Π1 – ΘΓ.02 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Π1 – ΑΝ.01 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π1 – 

ΠΥΡ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π1 – 

ΠΥΡ.02 
3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Π1 – 
ΠΥΡ.03 

4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π1 – 
ΠΥΡ.04 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π1 – ΦΑ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π1 – ΦΑ.02 
3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π1 – ΦΑ.03 
4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π1 – ΦΑ.04 
5. ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π1 – ΦΑ.05 
6. ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  Π1 – ΦΑ.06 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 
ΥΔΡΕΥΣΗ 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Π2 – ΥΔ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Π2 – ΥΔ.02 
3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Π2 – ΥΔ.03 
4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Π2 – ΥΔ.04 
5. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Π2 – ΥΔ.05 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π2 – ΑΠ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π2 – ΑΠ.02 
3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π2 – ΑΠ.03 
4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π2 – ΑΠ.04 
5. ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π2 – ΑΠ.05 
6. ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π2 – ΑΠ.06 
7. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & 

ΟΜΒΡΙΩΝ 
Π2 – ΑΠ.07 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Π2 – ΚΘ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ  Π2 – ΚΘ.02 
3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Π2 – ΚΘ.03 
4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Π2 – ΚΘ.04 
5. ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Π2 – ΚΘ.05 
6. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Π2 – ΚΘ.06 
ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 
(1) (2) (3) 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π2 – ΙΡ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π2 – ΙΡ.02 
3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π2 – ΙΡ.03 
4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π2 – ΙΡ.04 
5. ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π2 – ΙΡ.05 
6. ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΠΙΝΑΚΩΝ 
Π2 – ΙΡ.06 
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ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Π2 – ΑΡ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Π2 – ΑΡ.02 
3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Π2 – ΑΡ.03 
4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Π2 – ΑΡ.04 
ΓΕΙΩΣΕΙΣ 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ Π2 – ΘΓ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ Π2 – ΘΓ.02 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Π2 – ΑΝ.01 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π2 – 

ΠΥΡ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π2 – 

ΠΥΡ.02 
3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Π2 – 
ΠΥΡ.03 

4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π2 – 
ΠΥΡ.04 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π2 – ΦΑ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π2 – ΦΑ.02 
3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π2 – ΦΑ.03 
4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π2 – ΦΑ.04 
5. ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π2 – ΦΑ.05 
6. ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  Π2 – ΦΑ.06 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 3 
ΥΔΡΕΥΣΗ 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Π3 – ΥΔ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Π3 – ΥΔ.02 
3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Π3 – ΥΔ.03 
4. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Π3 – ΥΔ.06 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π3 – ΑΠ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π3 – ΑΠ.02 
3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π3 – ΑΠ.03 
4. ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π3 – ΑΠ.04 
5. ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π3 – ΑΠ.05 
6. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & 

ΟΜΒΡΙΩΝ 
Π3 – ΑΠ.06 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
(1) (2) (3) 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Π3 – ΚΘ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ  Π3 – ΚΘ.02 
3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Π3 – ΚΘ.03 
4. ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Π3 – ΚΘ.04 
5. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Π3 – ΚΘ.05 
ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 
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1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π3 – ΙΡ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π3 – ΙΡ.02 
3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π3 – ΙΡ.03 
4. ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π3 – ΙΡ.04 
5. ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΠΙΝΑΚΩΝ 
Π3 – ΙΡ.05 

ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Π3 – ΑΡ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Π3 – ΑΡ.02 
3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Π3 – ΑΡ.03 
ΓΕΙΩΣΕΙΣ 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ Π3 – ΘΓ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ Π3 – ΘΓ.02 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Π3 – ΑΝ.01 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π3 – 

ΠΥΡ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π3 – 

ΠΥΡ.02 
3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Π3 – 
ΠΥΡ.03 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π3 – ΦΑ.01 
2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π3 – ΦΑ.02 
3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π3 – ΦΑ.03 
4. ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π3 – ΦΑ.04 
5. ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  Π3 – ΦΑ.05 

 
 

1.3. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 
- ΦΕΚ 613/Δ’/88 
- ΤΟΜΕΑΣ: Ι 
- Σ.Δ. : 0,80 
- ΚΑΛΥΨΗ : 70% 
- Η max :13,00μ. 
- Απαγορεύεται η PILOTIS 
- Στέγη υποχρεωτική 
- Μέγ. Ύψος συμπαγών περιφραγμάτων στα πρόσωπα 

οικοπεδων:0,50μ. 
 

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ 
-Κατά τον κανόνα : Πρ. = 15,00μ. ,   Ε = 400μ2 
-Κατά παρέκκλιση : Πρ. = 8,00μ. ,    Ε=100μ2 ή όπως αποδόθηκαν 

από την πράξη εφαρμογής 
 
1.4  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ και ΔΟΜΗΣΗΣ 
 
α.  Επιτρεπόμενα μεγέθη: [ Ε οικοπέδου = 3.302,74μ2] 
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     Κ(επ) : 3.302,74 Χ 70% = 2.311,92 μ2 
     Δομ (επ) : 3.302,74 Χ 0,80 = 2.642,19 μ2 
 
β. Πραγματοποιούμενη Κάλυψη : 
 

- Κτίριο Ι :  268,33 μ2 
- Κτίριο ΙΙ :  268,33 μ2 
- Κτίριο ΙΙΙ :  293,94 μ2 
- Κτίριο ΙV :    40,00 μ2 
ΣΥΝΟΛΟ :   895,60 μ2 < 2.311,92 μ2 = Κ(επ) 

 
γ. Πραγματοποιούμενη Δόμηση : 

- Κτίριο Ι :  882,40 μ2 
- Κτίριο ΙΙ :  943,20 μ2 
- Κτίριο ΙΙΙ :  808,70 μ2 

ΣΥΝΟΛΟ :  2.633,94 < 2.642,19 μ2 = Δ(επ) 
 

δ. Προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης : 
- Κτίριο Ι :  Στο υπόγειο θέσεις : 9 
- Κτίριο ΙΙ :  Στο υπόγειο θέσεις : 8 
-                 Στο ισόγειο θέσεις : 2 (προκήπιο) 
- Κτίριο ΙΙΙ :  Στο υπόγειο θέσεις : 5 
-                  Στο ισόγειο θέσεις : 3 (σε Η-Υ ισογείου) 

ΣΥΝΟΛΟ :           27 θέσεις (ισάριθμες των διαμερισμάτων) 
 
ε. Φύτευση : 1.094,64 μ2 > του απαιτούμενου 660,55 μ2  
 
 
1.5  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
 
α. Το οικόπεδο υπό στοιχεία ( Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α) , εμβαδού 3.302,74 

μ2 , καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του Ο.Τ. 2060 του Δήμου 
Καλαμαριάς ( πρώην ΣΟΑ Νταλίπη) και περικλείεται από τους παρακάτω 
δρόμους : προς Βορρά από την οδό Ομήρου, προς νότο από την οδό 
Ζαλόγγου (πεζόδρομος) , προς ανατολάς από ανώνυμο πεζόδρομο, παρά 
την περιφερειακή τάφρο ομβρίων και προς δυσμάς από την οδό Ζαλόγγου. 

Έχει γενική – ομαλή κλίση από τα Ν. ανατολικά προς τα Β. δυτικά με 
μέγιστη υψομετρική διαφορά ( σημ. Η 58,00 – σημ. Η 54,60) : 3,40 μ.  

Όλα τα υψόμετρα φυσικού εδάφους, παρά τις ρυμοτομικές γραμμές, 
καθώς και του φυσικού και διαμορφωμένου εδάφους, φαίνονται στο 
τοπογραφικό διάγραμμα υπο κλίμακα 1:200 ( Αρ. Σχεδ. 1) 

β. Οι πλευρές (ΗΘ) και (ΑΘ), συνορεύουν προς τα Β. ανατολικά με 
οικοπεδικό χώρο παιδικού σταθμού , ενώ οι πλευρές (ΒΓ) και (ΓΔ) προς τα Β. 
δυτικά , με οικόπεδο , στο οποίο έχει ανεγερθεί διόροφη οικοδομή. 

γ. Τοποθετήσεις των τριών κτιρίων ( οριζοντιογραφικά) 
γ1. Τα κτίρια Ι και ΙΙ, τοποθετούνται σε παράλληλη διάταξη , με τον 

διαμήκη άξονα, καθέτως προς την οδό Ζαλόγγου, με τις κύριες όψεις : του 
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κτιρίου Ι προς τον ανώνυμο πεζόδρομο και του κτιρίου ΙΙ προς την οδό 
Σουλίου. 

γ2. Το κτίριο ΙΙΙ τοποθετείται στο Βορεινό τμήμα του οικοπέδου , σχεδόν 
στην ευθεία του κτιρίου ΙΙ, με την κύρια όψη προς την οδό Σουλίου. 

δ. Τοποθετήσεις των τριών κτιρίων( υψομετρικά) 
Τα διαμορφωμένα επίπεδα έδρασης των τριών κτιρίων, έχουν 

προσαρμοστεί στην γενική κλίση του οικοπέδου από τα Ν. ανατολικά προς τα 
Β. δυτικά. 

δ1. Το κτίριο Ι τοποθετείται σε διαμορφωμένη στάθμη +58,00 
δ2 Το κτίριο ΙΙ , σε διαμορφωμένη στάθμη + 56,50 
δ3. Το κτίριο ΙΙΙ, σε διαμορφωμένη στάθμη +55,80 
Τα παραπάνω τρία (3) υψόμετρα διαμορφωμένου εδάφους αποτελούν 

και τις αφετηρίες μέτρησης υψών για τα τρία (3) κτίρια αντίστοιχα. 
 

2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
2.1.   ΚΤΙΡΙΟ Ι ( 9 διαμερισμάτων) 
 
Αποτελείται από υπόγειο- ισόγειο-Α, Β και Γ’ Όροφο και Δώμα. 
α. Το υπόγειο περιλαμβάνει : (Αρ. Σχεδ. 5)  

- Χώρο στάθμευσης – ελιγμών εννέα (9) αυτοκινήτων Ι.Χ. 
ισαρίθμων των διαμερισμάτων. Στο χώρο αυτό καταλήγει ράμπα 
εισόδου- εξόδου. 

- Εννέα (9) αποθήκες – ισάριθμες των διαμερισμάτων. 
- Τον κεντρικό ανελκυστήρα με το μηχανοστάσιο 
- Λεβητοστάσιο με καυστήρα αερίου 
- Κλίμακα εισόδου-εξόδου προς τον ισόγειο περιβάλλοντα χώρο. 

 
β. Το ισόγειο περιλαμβάνει : (Αρ. Σχεδ. 6)  

- Ημιυπαίθριο χώρο προς την κυρία είσοδο (πρόστυλον). 
- Χώρο κύριας εισόδου με ανελκυστήρα, το κεντρικό 

κλιμακοστάσιο και τον χώρο υδρομετρητών ΔΕΥΑΘ.. 
- Δύο διαμερίσματα των τριών (3) κοιτώνων με καθιστικό, κουζίνα, 

λουτρό ,W.C., μικτού εμβαδού 90,96 μ2 και 91,20 μ2 αντίστοιχα. 
-  

γ. Οι Α’ και Β’ όροφοι περιλαμβάνουν έκαστος : (Αρ. Σχεδ. 7α)  
- Το κεντρικό κλιμακοστάσιο με τον ανελκυστήρα. 
- Τρία διαμερίσματα των δύο (2) κοιτώνων έκαστο με μικτά 

εμβαδά :  
Α3 και Β6 :  83,58 μ2 με καθιστικό, κουζίνα, λουτρό χωρίς W.C 
Α4 και Β7 :  82,38 μ2 με καθιστικό, κουζίνα, λουτρό χωρίς W.C 
Α5 και Β8 :  83,46 μ2 με καθιστικό, κουζίνα, λουτρό χωρίς W.C 
 

δ. Ο Γ’ όροφος περιλαμβάνει : (Αρ. Σχεδ. 8)  
- Το κεντρικό κλιμακοστάσιο με τον ανελκυστήρα 
- Ένα διαμερίσματα των τριών (3) κοιτώνων με καθιστικό, 

κουζίνα, λουτρό ,W.C. 
- Τμήμα ιδιόχρηστου δώματος, που αντιστοιχεί στους 2 κοιτώνες  
- Κοινόχρηστο δώμα. 
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2.2.   ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ ( 10 διαμερισμάτων) 
 
Αποτελείται από υπόγειο- ισόγειο-Α, Β και Γ’ Όροφο και Δώμα. 
α. Το υπόγειο περιλαμβάνει : (Αρ. Σχεδ. 15α)  

- Χώρο στάθμευσης – ελιγμών οκτώ (8) αυτοκινήτων Ι.Χ. , ενώ οι 
υπόλοιπες δύο (2) θέσεις , έχουν χωροθετηθεί στον περιβάλλοντα 
χώρο ( υπαίθριες). Στο χώρο αυτό καταλήγει ράμπα εισόδου- εξόδου. 

- Δέκα (10) αποθήκες – ισάριθμες των διαμερισμάτων. 
- Τον κεντρικό ανελκυστήρα με το μηχανοστάσιο 
- Λεβητοστάσιο με καυστήρα αερίου 
- Κλίμακα εισόδου-εξόδου προς τον ισόγειο περιβάλλοντα χώρο. 

 
β. Το ισόγειο περιλαμβάνει : (Αρ. Σχεδ. 16)  

- Ημιυπαίθριο χώρο προς την κυρία είσοδο (πρόστυλον). 
- Χώρο κύριας εισόδου με ανελκυστήρα, το κεντρικό 

κλιμακοστάσιο και τον χώρο υδρομετρητών ΔΕΥΑΘ.. 
- Δύο διαμερίσματα των τριών (3) κοιτώνων με καθιστικό, κουζίνα, 

λουτρό ,W.C., μικτού εμβαδού 90,96 μ2 και 91,20 μ2 αντίστοιχα.( ΙΣ1 
και ΙΣ2) 

 
γ. Οι Α’ και Β’ όροφοι περιβαλβάνουν έκαστος : (Αρ. Σχεδ. 17)  

- Το κεντρικό κλιμακοστάσιο με τον ανελκυστήρα. 
- Τρία διαμερίσματα των δύο (2) κοιτώνων έκαστο με μικτά 

εμβαδά :  
Α3 και Β6 :  83,58 μ2 με καθιστικό, κουζίνα, λουτρό χωρίς W.C 
Α4 και Β7 :  82,38 μ2 με καθιστικό, κουζίνα, λουτρό χωρίς W.C 
Α5 και Β8 :  83,46 μ2 με καθιστικό, κουζίνα, λουτρό χωρίς W.C 
 

δ. Ο Γ’ όροφος περιλαμβάνει : (Αρ. Σχεδ. 8)  
- Το κεντρικό κλιμακοστάσιο με τον ανελκυστήρα 
- Δύο διαμερίσματα των δύο (2) κοιτώνων με καθιστικό, κουζίνα, 

λουτρό, W.C., μικτού εμβαδού αντίστοιχα: Γ9: 86,00μ2 και Γ10 : 
86,25μ2 

- Τμήμα δώματος (η επικάλυψη του Β’ Ορόφου) που θα 
χρησιμοποιείται ως ασκεπής ταράτσα από τα Γ9 και Γ10 διαμερίσματα, 
πάνω στην οποία θα κατασκευαστεί ξύλινη πέργκολα, ως σχέδιο 
λεπτομερειών, χωρίς άλλο στέγαστρο. Η όλη επιφάνεια χωρίζεται σε 
δύο (2) χώρους για την ιδιόχρηση του καθενός από τα Γ9 και Γ10 
διαμερίσματα αντίστοιχα. 

 
ε. Δώμα  
Περιλαμβάνει το κουβούκλιο του κλιμακοστασίου – ανελκυστήρα και 

τμήμα κοινοχρήστου βατού δώματος. 
 
2.3.   ΚΤΙΡΙΟ ΙΙΙ (8 διαμερισμάτων) 
 
Αποτελείται από υπόγειο(υπερυψωμένο), ισόγειο (στο 1,50 από Α.Μ.Υ.), 

Α και  Β Ορόφους. 
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α. Το υπόγειο περιλαμβάνει :  
- Χώρο στάθμευσης – ελιγμών πέντε (5) αυτοκινήτων Ι.Χ.. Στο 

χώρο αυτό καταλήγει ράμπα εισόδου- εξόδου. 
- Οχτώ (8) αποθήκες – ισάριθμες των διαμερισμάτων. 
- Τον κεντρικό ανελκυστήρα με το μηχανοστάσιο και μία (1) 

αποθήκη κοινόχρηστη 
- Λεβητοστάσιο με καυστήρα αερίου 
- Εξωτερική κλίμακα εισόδου-εξόδου προς τον ισόγειο 

περιβάλλοντα χώρο. 
 
β. Το ισόγειο περιλαμβάνει :  

- Ημιυπαίθριο χώρο προς την κυρία είσοδο (πρόστυλον). 
- Ημιυπαίθριο χώρο στάθμευσης τριών (3) αυτοκινήτων Ι.Χ.  
- Χώρο κύριας εισόδου με ανελκυστήρα, το κεντρικό 

κλιμακοστάσιο και τον χώρο υδρομετρητών ΔΕΗ. 
- Δύο διαμερίσματα των τριών (3) κοιτώνων με καθιστικό, κουζίνα, 

λουτρό ,W.C., μικτού εμβαδού 94,23 μ2 και 94,55 μ2 αντίστοιχα. 
 

γ. Οι Α’ και Β’ όροφοι περιλαμβάνουν έκαστος: (Αρ. Σχεδ. 17)  
- Το κεντρικό κλιμακοστάσιο με τον ανελκυστήρα. 
- Δύο διαμερίσματα των τριών (3) κοιτώνων έκαστο με μικτά 

εμβαδά: 94,23 μ2 και 94,55 μ2 αντίστοιχα, με καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και W.C. έκαστο 

- Ένα διαμέρισμα των δύο (2) κοιτώνων μικτού εμβαδού 84,91 
μ2, με καθιστικό, κουζίνα και λουτρό. 

- Κουβούκλιο του κλιμακοστασίου με απόληξη ανελκυστήρα και 
έξοδο προς το  οριζόντιο βατό δώμα. 

 
2.4.   ΚΤΙΡΙΟ ΙV  
 
Αποτελείται από υπόγειο χώρο, προοριζόμενο για εγκατάσταση 

Υποσταθμού ΔΕΗ και ισόγειο χώρο – αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, για 
τους κατοίκους του συγκροτήματος. Τα σχέδια του υπ’ όψη κτιρίου έχουν 
εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ. 

 
 
2.5.   ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ( Σχ. Αρχ. 3) 
 
α. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου 

των τριών πολυκατοικιών, που περιλαμβάνει : 
α1. Τις ράμπες εισόδου και εξόδου των Ι.Χ. αυτοκινήτων προς τα 

υπόγεια των Κτιρίων Ι και ΙΙ.  
α2. Τη ράμπα εισόδου – εξόδου προς το υπόγειο του κτιρίου ΙΙΙ. 
α3. Τη ράμπα εισόδου – εξόδου προς το ισόγειο του κτιρίου ΙΙΙ. 
α4. Τις δύο (2) υπαίθριες θέσεις στάθμευσης για το κτίριο ΙΙ. 
α5. Τις προσβάσεις προς τις κύριες εισόδους, τους διαδρόμους και τα 

καθιστικά υπαίθρου των τριών κτιρίων. 
α6. Την ειδική ράμπα για άτομα με κινητικά προβλήματα προς την κύρια 

είσοδο του κτιρίου ΙΙΙ. 
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α7. Τους μαντρότοιχους περίφραξης, τους τοίχους αντιστήριξης, τα 
περιμετρικά κιγκλιδώματα στις Ρ.Γ. και προς τις όμορες ιδιοκτησίες και τις 
εισόδους πεζών και οχημάτων προς τα κτίρια και τους χώρους στάθμευσης 
αντίστοιχα. 

α8. Τους χώρους, τέλος πρασίνου, και τις δενδροφυτεύσεις. 
Λεπτομερείς περιγραφές των παραπάνω, στο αντίστοιχο κεφάλαιο της 

Τεχνική Περιγραφής Οικοδομικών Εργασιών. 
 
 
3.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Τα τέσσερα (4), περιγραφόμενα κτίρια, ήτοι πολυκατοικία Ι, πολυκατοικία 

ΙΙ, πολυκατοικία ΙΙΙ και κτίριο ΙV (υπόγειος υποσταθμός ΔΕΗ και ισόγεια 
αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων), καθώς και ο περιβάλλων χώρος, θα 
κατασκευαστούν κατά τα παρακάτω λεπτομερώς περιγραφόμενα στοιχεία, 
όπως αυτά συμπληρώνονται από τα αντίστοιχα σχέδια των Τεχνικών 
Προδιαγραφών του έργου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα γενικά σχέδια και τα 
σχέδια λεπτομερειών, που προδιαγράφουν την ποιοτική στάθμη του έργου και 
συνεπώς τη δαπάνη κατασκευής αυτού. 

 
3.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
3.1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ  (Αρ. Σχ 1, 2, 3) 
 
α. Γενικές εκσκαφές θα εκτελεστούν σε στάθμες : 
 

- Κτίριο Ι : -4,55 μ. από Α.Μ.Υ.  (αφετηρία μέτρησης υψών) 
- Κτίριο ΙΙ : -4,55 μ. από Α.Μ.Υ.  (αφετηρία μέτρησης υψών) 
- Κτίριο ΙΙΙ : -3,30 μ. από Α.Μ.Υ.  (αφετηρία μέτρησης υψών) 
- Κτίριο ΙV : -4,10 μ. από Α.Μ.Υ.  (αφετηρία μέτρησης υψών) 
-  

Το κτίριο ΙV, σε επαφή με το κτίριο ΙΙΙ περιλαμβάνει τον υπόγειο 
υποσταθμό ΔΕΗ που θεμελιώνεται σε στάθμη κατώτερη από το κτίριο ΙΙΙ. 

 
Σε περίπτωση που κατά την εκσκαφή στο βάθος που ορίζεται  από τις  

παραπάνω στάθμες δεν συναντηθεί υγιές έδαφος, οι εκσκαφές θα 
προχωρήσουν μέχρι τη συνάντηση του υγιούς εδάφους και η συμπλήρωση θα 
γίνει με υλικό εξυγίανσης πλήρως συμπυκνωμένου, σύμφωνα με τα 
περιγραφόμενα στην παρ. 3.2.3 των εργασιών σκυροδέματος, περί 
συμπληρωματικών εργασιών αποστράγγισης και υγρομόνωσης. 

β. Οι γενικές εκσκαφές εκτελούνται σύμφωνα με το περίγραμμα της 
κάτοψης εκσκαφών – σε απόσταση 1,00μ. από τα περιμετρικά τοιχώματα του 
υπογείου – το σχέδιο θεμελίωσης, τα σχεδία λεπτομερειών θεμελίωσης (Αρ. 
Σχ. Λ4) και τις αναλυτικές οδηγίες στο κεφάλαιο σκυροδεμάτων. 

 
γ. Ειδικότερα για τις θέσεις των ανελκυστήρων, θα ληφθεί υπ’ όψη το 

σχέδιο λεπτομερειών για την κατασκευή του φρεατίου ως ορίζει ο νόμος για το   
βάθος του φρεατίου, δεδομένου ότι οι ανελκυστήρες και των τριών (3) κτιρίων 
εξυπηρετούν τα υπόγεια των κτιρίων αυτών. 
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δ. Θα υπάρχει μια ενιαία στάθμη θεμελίωσης, στο κατώτερο σημείο 
έδρασης, των πεδίλων (γενικό ταμπάνι), πλήρως οριζοντιοποιημένη, 
προκειμένου επ’ αυτής να διαστρωθεί το προβλεπόμενο σκυρόδεμα 
καθαριότητας. 

 
3.1.2. Η χρήση τυχόν εκρηκτικών υλών, προϋποθέτει τήρηση των 

αστυνομικών διατάξεων από τον εργολήπτη, και την λήψη της απαραίτητης 
κατά νόμο, σχετικής άδειας, άνευ ουδεμίας ευθύνης, υποχρέωσης ή 
οποιασδήποτε επέμβασης του φορέα υλοποίησης και της διευθύνουσας 
υπηρεσίας. 

 
3.1.3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 
Στις ειδικές εκσκαφές περιλαμβάνονται  : 
 

- Οι εκσκαφές των ραμπών προς τους υπόγειους χώρους 
στάθμευσης των κτιρίων και των θεμελίων των τοιχωμάτων αυτών. 

- Οι εκσκαφές των τοιχωμάτων αντιστήριξης που διαμορφώνουν 
τον περιβάλλοντα χώρο. 

- Οι εκσκαφές για τη θεμελίωση των περιμετρικών τοιχωμάτων 
περίφραξης στις Ρ.Γ. του οικοπέδου. 

- Οι εκσκαφές για τη διέλευση δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, 
ρευματοδότησης, ΟΤΕ, φυσικού αερίου) 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και όπου προβλέπονται τοιχώματα 
σκυροδέματος, οι εκσκαφές θα εκτελούνται σε απόσταση 1,00μ από τα 
τοιχώματα, ώστε οι εργασίες καλουπώματος, ξεκαλουπώματος και 
μονώσεων, να εκτελούνται ευχερώς. 

 
3.1.4. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
 
Επιχώσεις θα εκτελεστούν  : 
 
α. Στις περιοχές των εκσκαφών γύρω από τα περιγράμματα των κτιρίων, 

θα εκτελεστούν με προϊόντα εκσκαφών ή φερτά κατάλληλα χώματα, τα οποία 
, αφού διαστρωθούν, θα τυπανθούν με μηχανικά μέσα, θα διαβραχούν και θα 
ξανατυπανθούν. Η ίδια εργασία θα γίνεται ανά 30 εκ. ύψους επίχωσης. 

Η εργασία αυτή θα εκτελείται και κατά τις επιχώσεις των τοιχωμάτων των 
ραμπών προς τα υπόγεια των κτιρίων.  

β. Μετά τη σκυροδέτηση των πεδιλοδοκών της θεμελίωσης, μέχρι τη 
στάθμη που προβλέπεται από το σχέδιο λεπτομερειών ( Λ4) η ίδια εργασία θα 
γίνεται  ανά 30 εκ. ύψους επίχωσης. 

γ. Κατά τις διαμορφώσεις του περιβάλλοντα χώρου, σύμφωνα με τις 
στάθμες οριστικού εδάφους, που αναγράφονται στο αντίστοιχο σχέδιο. 

 
3.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
 
Γενικά Θέματα : 
Η οικοδομή θα κατασκευαστεί κατά τα παραπάνω περιγραφόμενα 

στοιχεία όπως αυτά συμπληρώνονται από : 
(1) Τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου 
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(2) Τα σχέδια της μελέτης 
(3) Τα τεύχη υπολογισμού του φέροντα οργανισμού 
(4) Του Ελληνικού Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
(5) Του Αντισεισμικού Κανονισμού 
(6) Του Κανονισμού Φορτίσεων 
 
3.2.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 
Περιγραφή του έργου: Είναι τυπική κατασκευή με σκελετό από 

οπλισμένο σκυρόδεμα , δηλαδή με πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος επί 
δοκών και υποστυλωμάτων, για τις τρεις πολυκατοικίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, όπως και 
για το κτίριο που θα στεγάσει τον υποσταθμό της ΔΕΗ . 

 
 Αναλυτικότερα: 
 

 Πολυκατ. Ι 
 

• Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Θεμελίωσης    ( Αρ. Σχεδ. Σ1) 
• Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Υπογείου   ( Αρ. Σχεδ. Σ2) 
• Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Υπογείου   ( Αρ. Σχεδ. Σ2α) 
• Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Ισογείου    ( Αρ. Σχεδ. Σ3) 
• Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Ισογείου    ( Αρ. Σχεδ. Σ3α) 
• Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Α’ Ορόφου   ( Αρ. Σχεδ. Σ4) 
• Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Α’ Ορόφου   ( Αρ. Σχεδ. Σ4α) 
• Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Β’ Ορόφου   ( Αρ. Σχεδ. Σ5) 
• Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Β’ Ορόφου   ( Αρ. Σχεδ. Σ5α) 
• Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Γ’ Ορόφου   ( Αρ. Σχεδ. Σ6) 
• Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Γ’ Ορόφου   ( Αρ. Σχεδ. Σ6α) 
 
Πολυκατ. ΙΙ 
 
• Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Θεμελίωσης    ( Αρ. Σχεδ. Σ1) 
• Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Υπογείου   ( Αρ. Σχεδ. Σ2) 
• Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Υπογείου   ( Αρ. Σχεδ. Σ2α) 
• Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Ισογείου    ( Αρ. Σχεδ. Σ3) 
• Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Ισογείου    ( Αρ. Σχεδ. Σ3α) 
• Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Α’ Ορόφου   ( Αρ. Σχεδ. Σ4) 
• Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Α’ Ορόφου   ( Αρ. Σχεδ. Σ4α) 
• Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Β’ Ορόφου   ( Αρ. Σχεδ. Σ5) 
• Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Β’ Ορόφου   ( Αρ. Σχεδ. Σ5α) 
• Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Γ’ Ορόφου   ( Αρ. Σχεδ. Σ6) 
• Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Γ’ Ορόφου   ( Αρ. Σχεδ. Σ6α) 
• Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Απόληξης   ( Αρ. Σχεδ. Σ7) 
 
Πολυκατ. ΙΙΙ 
 
• Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Θεμελίωσης    ( Αρ. Σχεδ. Σ1) 
• Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Υπογείου   ( Αρ. Σχεδ. Σ2) 
• Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Υπογείου   ( Αρ. Σχεδ. Σ2α) 
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• Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Ισογείου   ( Αρ. Σχεδ. Σ3) 
• Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Ισογείου   ( Αρ. Σχεδ. Σ3α) 
• Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Α’ Ορόφου   ( Αρ. Σχεδ. Σ4) 
• Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Α’ Ορόφου   ( Αρ. Σχεδ. Σ4α) 
• Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Β’ Ορόφου   ( Αρ. Σχεδ. Σ5) 
• Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Β’ Ορόφου   ( Αρ. Σχεδ. Σ5α) 
• Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Απόληξης   ( Αρ. Σχεδ. Σ6) 

 
Και επίσης με τα σχέδια για το κτίριο του υποσταθμού της ΔΕH, όπως 

αυτά έχουν εγκριθεί από την αντίστοιχη Υπηρεσία (της ΔΕΗ). 
 
  
ΙΣΧΥΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 
Χρησιμοποιείται ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή 

Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (Ε.Κ.Ω.Σ) (ΓΕΚ 1329 Β 6.11.2000) και ο 
Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός   Ε.Α.Κ (Φ.Ε.Κ 2184 Β 20 12.2000). 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
 
Η επίλυση έγινε σε Η/Υ με το στατικό πρόγραμμα FESPA της LH 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ - Προγράμματα Πολιτικού Μηχανικού . 
Η επίλυση των πλακών γίνεται κατά CROSS στο επίπεδο. 
Η κατανομή των ροπών των πλακών έγινε με τη μέθοδο MARCUS ή 

CROSS στο επίπεδο. 
 
ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ  
 
Το όλο κτίριο επιλύεται στο χώρο (χωρικό πλαίσιο) με την μέθοδο 

Άμεσης Αντίστασης όπου λαμβάνονται υπ’ όψη 3 μετατοπίσεις  και 3 στροφές 
ανά κόμβο. 

 
Η θεμελίωση, (τόσο η πλάκα, όσο και οι δοκοί και τα τοιχώματα), 

μοντελοποιήθηκε ως εσχάρα πεδιλοδοκών, εδραζόμενη επί ελαστικού 
εδάφους, και επιλύθηκε συνολικά και ενιαία με τον υπόλοιπο φορέα της 
ανωδομής. 

 
Γίνεται επίλυση των εξισώσεων [R] = [K].[r] 
       Όπου [R] = μητρώο εξωτερικών φορτίσεων  
        [Κ] = μητρώο αντίστασης  
        [r] = μητρώο παραμορφώσεων 
 
Δυναμική επίλυση της χαρακτηριστικής εξίσωσης [Κ] – [m].ω2 = 0 για 

εύρεση 19 ιδιοπεριόδων (μέθοδος SUBSPACE) 
        Όπου  [Κ] = μητρώο αντίστασης  
        [r] = μητρώο παραμορφώσεων 
 
Έυρεση 19 ιδιομορφών [Κ].[Φ]-[m].[Φ]. ω2  = 0 
                                                      [Φ]iT.[m].[δ] 
Συντελεστής συμμετοχής   Vi = ------------------------------ 
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                                                      [Φ]i.[m].[Φ] 
Έυρεση μετατοπίσεων [r] = Vi.[Φ]ι.Sai/ωι2 

 

 
ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
Οι μετατοπίσεις αναφέρονται στο απόλυτο δεξιόστροφο σύστημα Χ’ -Υ’-

Ζ’ όπου: 
Άξονας Χ’ : Κατά το μήκος του μέλους , θετικός από αρχή προς τέλος. 
Άξονας Υ’ : Για υποστυλώματα: Παράλληλος με Υ πριν από στροφή. 
                     Για δοκούς: Παράλληλος με το επίπεδο της πλάκας. 
Άξονας Ζ’: Κάθετος στο επίπεδο Χ’-Y’. 
 
ΚΟΜΒΟΣ = Σημείο τομής υποστυλώματος με στάθμη. 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΜΒΟΣ = Οποιοσδήποτε κόμβος που δεν ανήκει στην 

περιγραφή κόμβου π.χ. σημείο τομής δοκού επί δοκού. 
ΑΡΧΗ ΣΤΥΛΟΥ = Είναι ο πόδας και ΤΕΛΟΣ η κεφαλή του . 
ΑΡΧΗ ΔΟΚΟΥ είναι ο κόμβος ή ελεύθερος κόμβος με το μικρότερο 

αύξοντα αριθμό και ΤΕΛΟΣ είναι ο κόμβος ή ελεύθερος με το μεγαλύτερο 
αύξοντα αριθμό. 

ΣΤ = Στάθμη 
ΚΟΜ = Περίπτωση Φόρτισης 
ΣΦ = Συνδυασμός Φόρτισης: Δυσμενέστερη Φόρτιση Υποστυλώματος (-

1) 
 
Το μοντέλο στο χώρο του φορέα που επιλύεται από τα εξής αρχεία : 
DATAK : Περιέχει τις συντεταγμένες Χ, Υ, Ζ όλων των κόμβων του 

φορέα που αριθμούνται στο απόλυτο σύστημα  (1,2,…,Ν). 
DATAKM : Περιέχει τις συντεταγμένες (x1,y1,z1) και (x2,y2,z2) της 

πραγματικής αρχής και τέλους των μελών όπου σ’ αυτό το μήκος 
προκαλούνται παραμορφώσεις. 

DATAM : Είναι το αρχείο μελών και σε αυτό περιέχεται η συνδεσμολογία 
κάθε μέλους (δηλ. οι κόμβοι με τους οποίους συνδέεται), οι ιδιότητες του 
(ροπές αδρανείας, μέτρο ελαστικότητας ) και η στροφή του άξονα Χ’-Χ’. Και τα 
μέλη αριθμούνται σε απόλυτο σύστημα αρίθμησης.  

DATAF  : Είναι το αρχείο επικόμβιων φορτίων  (για 16 Π.Φ.) όπου : 
 
  Π.Φ.1 = Στατικά Φορτία  
  Π.Φ.2 = Σεισμός  κατά Υ-Υ. 
  Π.Φ.3 = Σεισμός κατά  Χ-Χ. 
  Π.Φ.4,5,6,7 = Θερμοκρασιακή φόρτιση. 
  Π.Φ.8 = Κινητά φορτία 
  Π.Φ.9,10,11 = Ελεύθερες για τον χρήστη 
  Π.Φ.12 = Δυσμενείς Φορτίσεις Κινητών  
  Π.Φ.13 = Φόρτιση από θετική μετατόπιση της Π.Φ.2 (Τυχημ. 

Εκκεντρ.) 
  Π.Φ.14 = Φόρτιση από αρνητική μετατόπιση της Π.Φ.2.       -//- 
   Π.Φ.15 = Φόρτιση από θετική μετατόπιση της Π.Φ.3            -//- 
  Π.Φ.16 = Φόρτιση από αρνητική μετατόπιση της Π.Φ.3       -//- 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
Ε.Α.Κ 
 
1) Δυναμική Φασματική Μέθοδος  άρθρο 3.5 ΕΑΚ 
2) Έλεγχος θ για φαινόμενα δευτέρας τάξεως για 0.10 < θ < 0.20 άρθρο 

4.1.2.2. ΕΑΚ 
3) Έλεγχος γωνιακής παραμόρφωσης γ << 0.005 άρθρο 4.2.2. ΕΑΚ 
4) Έλεγχος Κανονικότητας Κτιρίου    άρθρο 3.5.1.4 ΕΑΚ  
   ΔΚι = Κι+1 – Κι << 0.35 Κι 
        << 0.35 Κι 
   Δmi = mi+1 – mi << 0.35 mi 
        <<0.50 mi5) άρθρο  4.1.4.2 ΕΑΚ  
 Το κτίριο δεν είναι στρεπτικά ευαίσθητο. 
 Διαθέτει 2 τοιχία σε μια διεύθυνση.  
6) Τυχηματική Εκκεντρότητα Ορόφου   άρθρο 3.3.1 ΕΑΚ. 
7) Έλεγχος Αποφυγής Σχηματισμού Μηχανισμού Ορόφου, άρθρο 

4.1.4.1 ΕΑΚ 
8) Το κτίριο είναι δομημένο με μικτό σύστημα  τοιχωμάτων και πλαισίων, 

σε τρόπο ώστε, να διαθέτει τοιχώματα επαρκή και κατά τις δύο διευθύνσεις , 
και καταλλήλου διατάξεως. Εμπίπτει επομένως στις εξαιρέσεις από τον 
κανόνα αποφυγής πλαστικών αρθρώσεων σε υποστυλώματα , σύμφωνα με 
την πργρ. 4.1.4.2 (β) του ΕΑΚ. 

 
9) Ειδικοί έλεγχοι αποφυγής ψαθυρών μορφών αστοχίας. 
 8.1 Ειδικός έλεγχος υποστυλωμάτων    Παράρτημα Β.1.1 Ε.Α.Κ 
 8.2 Ειδικός έλεγχος τοιχωμάτων            Παραρτήματα Β.1.4 ΕΑΚ  
 8.3 Ειδικός  έλεγχος δοκών                    Παραρτήματα  Β.1.2 ΕΑΚ 
 
10) Έλεγχος θεμελίωσης                      Παράρτημα  Ζ  ΕΑΚ 
Ε.Κ.Ω.Σ 
1.Οριακή Κατάσταση Αστοχίας (Ο.Κ.Α) 
  Μόνιμες Δράσεις     ----+ 
  Μεταβλητές Δράσεις     + -- Πίνακες 6.1, 6.2, 6.3, ΕΚΩΣ  
  Τυχηματικές δράσεις ----+ 
 α ) Συνδυασμοί βασικών δράσεων  σχέση 6.11 άρθρο 6.4 ΕΚΩΣ 
 β ) Συνδυασμοί τυχηματικών δράσεων  σχέση 6.12 άρθρο 6.4 ΕΚΩΣ 
 Ο.Κ.Α έναντι ορθών εντατικών μεγεθών Κεφ. 10 ΕΚΩΣ (εξίσωση 

ουδέτερης     γραμμής, διαγράμματα σ, ε) 
 Ο.Κ.Α έναντι διατμητικών καταπονήσεων : 
 Σε τέμνουσα                                 Κεφ. 11 ΕΚΟΣ 
 Σε στρέψη                                     Κεφ. 12 ΕΚΟΣ 
 Σε διάτρηση για εύκαμπτα πέδιλα Κεφ. 13 ΕΚΩΣ 
 Ο.Κ.Α λόγω ευστάθειας (Λυγισμός). 
 Μέθοδος πρότυπου υποστυλώματος με διαξονική κάμψη. Κεφ 14.3.8 

ΕΚΩΣ. 
 
2.Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας (Ο.Κ.Λ). 
 α) Απαλλαγή από έλεγχο ρηγμάτωσης .   Κεφ. 15.3.1 ΕΚΩΣ. 
                          al                 (al)2 
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  Πλάκες  =  --- << 30, -------- <<150                            
                           d                  d 
 
                    al                 (al)2 

  Δοκοί   =  --- << 20, -------- <<150                            
                           h                  h 
3. Έλεγχος αμεταθετότητας πλαισίων (Έλεγχος θ και α) Κεφ. 14.4 

ΕΚΩΣ() 
 
3.2.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
 
1.Φορτία: 
 
  1.1 Μόνιμα φορτία : 
 
   1. βάρος σκυροδέματος                                  25 ΚΝ/m3 

   2. επικάλυψη δαπέδων με μάρμαρα               1.5 ΚΝ/m3 

   3. επικάλυψη δαπέδων με ξύλινο δάπεδο      1.5  ΚΝ/m3 

   4. Μόνωση δώματος                                       1.8 ΚΝ/m3 

   5. Τοιχοποιία δρομική                                     5.0 ΚΝ/m3 

   6. Τοιχοποιία διπλή δρομική                           9.0 ΚΝ/m3 

 

  1.2 Μεταβλητά φορτία : 
 
   1. Κινητό φορτίο πλακών                                      5.0 ΚΝ/m2 

   2. Κινητό φορτίο δώματος                                     5.0 ΚΝ/m2 

   3. Κινητό φορτίο κλιμάκων και πλατύσκαλων    3.5 ΚΝ/m2 

   4. Κινητό φορτίο εξωστών                                     5.0 ΚΝ/m2 

   5. Κινητό φορτίο δαπέδου ισογείου                       5.0 ΚΝ/m2 

 

2. Υλικά: 
 
        2.1 Σκυρόδεμα:      C25/30 σε όλο το κτίριο  
  2.2 Χάλυβες:       S500 
  2.3 Χάλυβες για τους συνδετήρες :     S500 
 
3. Φορτίσεις: 
 
    3.1 Στατική : 
  Mε όλα τα μόνιμα και κινητά φορτία. 
 3.2 Σεισμός: 
       Συντελεστής συμπεριφοράς q = 3.5  
  Ζώνη 3, Έδαφος Β, Σπουδαιότητα Σ2, Θεμελίωση Θ = 1, 

Απόσβεση 5% 
        Εξίσωση Φάσματος ως προς Βd(T) 
  Από 0 sec έως 0.15 sec γραμμικά από 2.5 έως 2.5 
  Από 0.15 sec 0.6 sec γραμμικά από 2.5 έως 2.5 
  Από 0.6 sec έως  άπειρο εκθετικά  
  Από 2.5 sec έως 0.875 Με εκθέτη 0.666 Βdmin 0.875 
        Rd(T)/g Y-Y =0.172     Rd(T)/g X-X = 0.172 
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3.2.3. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ: 
 
  Στο συγκεκριμένο οικόπεδο όπου θα κατασκευασθεί το παρόν 

έργο, έχει διεξαχθεί ειδική εδαφοτεχνική έρευνα και συνταχθεί σχετική μελέτη. 
 
        Η επιλογή της λύσης, το μοντέλο προσομοίωσης, και η μελέτη της 

παρούσας θεμελίωσης υπακούει πλήρως στα συμπεράσματα και στις 
προτάσεις της εδαφοτεχνικής μελέτης. 

 
 
3.2.4.  Πρόβλεψη μελλοντικών ορόφων (αέρας) : Ουδεμία.  
 
 
3.2.5. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   
  
Η κατηγορία του σκυροδέματος σε όλο το κτίριο θα είναι  C25/30. Κατ’ 

εξαίρεσιν, (α) το σκυρόδεμα των εξομαλυντικών στρώσεων (gross beton) της 
θεμελίωσης, (β) το (επί της επιχώσεως ελαφρά οπλισμένο) δάπεδο του 
υπογείου, καθώς και (γ) η ράμπα πρόσβασης προς το υπόγειο, προβλέπονται 
από σκυρόδεμα  κατηγορίας C16/20.   

  
Η γεωμετρία, οι παραδοχές σχεδιασμού, ο οπλισμός και οι 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες της όλης οικοδομής, δείχνονται στα σχέδια της 
στατικής μελέτης, τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την 
παρούσα περιγραφή.  

 
  Όπου τυχόν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των σχεδίων αυτών και της 

παρούσης περιγραφής, υπερισχύουν τα αναφερόμενα στην παρούσα 
περιγραφή. 

    
Για το υπέδαφος της θεμελίωσης έχει συνταχθεί ειδική εδαφοτεχνική 

μελέτη, η οποία θεωρείται αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την παρούσα 
τεχνική περιγραφή.   

 
3.2.6 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ  
 
Όλοι οι ξυλότυποι των πλακών, των δοκών και των υποστυλωμάτων 

που θα επιχριστούν, θα κατασκευαστούν από σανίδωμα (τάβλες) και όχι από 
betoform ή άλλο παρεμφερές υλικό.  

Όπου προβλέπεται εμφανές σκυρόδεμα, οι ξυλότυποι θα 
κατασκευαστούν από τάβλες από καινούργια ξυλεία, πλανισμένη ή betoform, 
κατά τις εκάστοτε οδηγίες της επίβλεψης, που θα έχουν χρησιμοποιηθεί το 
πολύ 2 φορές. Της σκυροδέτησης προηγείται επιμελής επάλειψη των ορατών 
όψεων με ειδικό λάδι. 

Οι σκοτίες θα διαμορφώνονται με πλαστικές σκοτίες, τραπεζοειδούς 
διατομής, διακένου 2,5 εκ., οι δε ορατές γωνίες θα διαμορφώνονται με 
πλαστικές φαλτσοφωνιές 2,5 x 2,5 εκ. 

Στις υπόλοιπες επιφάνειες, που προορίζονται να επιχριστούν, θα 
χρησιμοποιηθεί απλός επιμελημένος ξυλότυπος από σανίδες, χωρίς 
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ματίσματα ή συμπληρωματα από άλλα υλικά ( πχ. χάρμπορτ – χαρτόνια- 
λαμαρίνες) . 

Ανεπίχριστο σκυρόδεμα προβλέπεται στις παρακάτω επιφάνεις : 
α. Στις προβλεπόμενες ανθοδόχες με άκρως επιμελημένο ξυλότυπο από 

κόντρα – πλακέ, με φαλτσογωνιές, πλαστικές 2,5 x 2,5 εκ. στις ακμές. 
β. Στις εμφανείς κατακόρυφες επιφάνειες των ραμπών προς τους 

υπόγειους χώρους στάθμευσης. Διαμόρφωση των επιφανειών αυτών με 
στοιχεία betoform, σταθερού πλάτους, που να έχουν χρησιμοποιηθεί το πολύ 
2 φορές. Στις στέψεις και σε όλες γενικά τις απολήξεις των τοιχωμάτων αυτών 
θα τοποθετηθούν φαλτσογωνιές, πλαστικές 2,5 x 2,5 εκ. Μια οριζόντια σκοτία 
πλ. 2,5 εκ. τοποθετείται σε απόσταση 1,00μ. από τη στέψη των τοιχωμάτων. 
Κατακόρυφες σκοτίες πλ. 2,5 εκ. που συναντούν την οριζόντια, τοποθετούνται 
στις ενώσεις των στοιχείων betoform.  

γ. Στα τοιχώματα της περίφραξης του Ο.Τ. κατά τις Ρ.Γ. , από 
πλανισμένες σανίδες οριζόντιες, με φαλτσοφωνιές στις άκρες και σκοτίες πλ. 
2,5εκ. στα σημεία κλιμάκωσης των τοιχωμάτων. 

δ. Στα τοιχώματα της ράμπας για ΑΜΕΑ , στο κτίριο ΙΙΙ, με πλανισμένες 
σανίδες οριζόντιες και πλαστικές σκοτίες κατακόρυφες ανά 1,00μ.       

ε. Όλες οι εσωτερικές παράπλευρες επιφάνειες των υπόγειων χώρων 
και των τριών κτηρίων Ι , ΙΙ και ΙΙΙ.  

Όλες οι επιφάνειες αυτές προβλέπονται ανεπίχριστες, από όρθιες 
τάβλες, απλάνιστες, χωρίς όμως ματίσματα με διάφορα μικρουλικά ( π.χ. 
μικρά τεμάχια, κόντρα πλακέ κτλ)- ( απλός επιμελημένος ξυλότυπος). Για τον 
σκοπό αυτόν, όλες οι προβλεπόμενες ηλεκτρικές και υδραυλικές γραμμές επί 
των τοιχωμάτων αυτών θα είναι εμφανείς, με τα ειδικά στηρίγματα επί του 
σκυροδέματος, καθώς και οι διακόπτες και πρίζες (επιχρισμένες θα είναι 
μόνον οι οροφές και δοκοί των χώρων των υπογείων).   

 
3.2.7 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 
 
Σε όλες τις εξωτερικές παρειές των δοκών και υποστυλωμάτων θα 

τοποθετηθούν πλάκες θερμομονωτικού υλικού, διαστάσεων και σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη μελέτη Θερμομόνωσης, απαραιτήτως με ραβδώσεις, για την 
καλή πρόσφυση του επιχρίσματος. Οι πλάκες αυτές τοποθετούνται κατά την 
κατασκευή των ξυλοτύπων και ενσωματώνονται με τις σκυροδετήσεις. 

 
3.2.8. ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ 
 
Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε ότι αφορά την ποιότητα του 

σκυροδέματος, που θα είναι παντού C25/30, η σύνθεσή του θα γίνεται 
υποχρεωτικά με χρήση ρευστοποιητού. Ειδικά στις σκυροδετήσεις της 
θεμελίωσης  και στα τοιχώματα του υπογείου , θα προστεθεί και στεγανωτικό 
μάζης, συμβατό με το χρησιμοποιούμενο είδος του ρευστοποιητού. 

 
Για την επίτευξη διαδικασιών ελέγχου της ρήτρας αυτής : 
 

• Η προσθήκη του ρευστοποιητή θα γίνεται στον τόπο του έργου, 
στην βαρέλα, και θα ακολουθεί 3/λεπτη τουλάχιστον βίαιη ανάμιξη. 
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• Το έτοιμο σκυρόδεμα θα έρχεται στον τόπο του έργου, 
παρασκευασμένο με τον ελάχιστο λόγο νερού/τσιμέντου, σε βαθμό 
που, να είναι αδύνατη η προώθησή του χωρίς ρευστοποιητή. 

• Την ημέρα της σκυροδέτησης, θα υπάρχουν οπωσδήποτε και 
εφεδρικοί δονητές. 

 
Η σκυροδέτηση της κάθε πλάκας θα γίνεται αυθημερόν, ενιαία, χωρίς 

αρμό εργασίας. 
Η σκυροδέτηση της κάθε πλάκας θα γίνεται επίσης ενιαία μαζί με τα 

υποστυλώματα του ορόφου. Δεν θα επιτραπεί ξεχωριστή (στον χρόνο) 
σκυροδέτηση των υποστυλωμάτων από την πλάκα. Αρμός εργασίας στα 
υποστυλώματα θα υπάρχει μόνο στο κάτω άκρο τους. 

Η λήψη δοκιμίων νωπού σκυροδέματος σε κάθε παρτίδα σκυροδέτησης 
είναι υποχρεωτική. Θα παίρνονται 7 δοκίμια, τα οποία θα συντηρούνται στον 
τόπο του έργου σε υγρό περιβάλλον για 24 ώρες, και στη συνέχεια θα 
μεταφέρονται σε ειδικό θάλαμο συντήρησης διαπιστευμένου εργαστηρίου. Θα 
τηρείται με σχολαστικότητα ειδικό μητρώο δοκιμίων, με όλα τα στοιχεία τους, 
(έγκριση ή απόρριψη της ποιότητας των σκυροδετήσεων από την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε οικείους 
κανονισμούς και νομοθεσία) το οποίο θα παραδοθεί στην Υπηρεσία στο τέλος 
του έργου.  

 
Κατά τα λοιπά και ιδίως σε ότι αφορά στις λεπτομέρειες σκυροδέτησης 

και συντήρησης του σκυροδέματος, θα έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις 
του Ελληνικού Κανονισμού Τεχνολογίας. Με ιδιαίτερη σχολαστικότητα θα γίνει 
η επίβλεψη εφαρμογής των διαδικασιών συντήρησης του νεαρού 
σκυροδέματος, ιδίως κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας της ζωής του. 

 
3.3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ 
 
Γενικώς ισχύουν οι τρόποι κατασκευής και τα προκύπτοντα πάχη της 

παρούσας περιγραφής, καθώς και όσα περιγράφονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

 
 
3.3.1. Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι , θα κατασκευαστούν από δύο δρομικές 

οπτοπλινθοδομές, με πλίνθους διάτρητους διαστάσεων (6Χ9Χ19 ή 12Χ9Χ19) 
και ασβεστοκονίαμα 1:2 ½ των 150 χλγ. τσιμέντου τοποθετούμενων κατά το 
πλάτος των 9εκ. εσωτερικά και 9 εκ. εξωτερικά με διάκενο. Οι περιμετρικές 
δοκοί της οικοδομής είναι πλάτους 30 εκ. και η θερμομόνωση των δοκών και 
υποστυλωμάτων των φερόντων αυτών στοιχείων θα γίνει εξωτερικά. Η 
οπτοπλινθοδομή του εξωτερικού τοίχου, θα τοποθετηθεί στην έξω πλευρά της 
θερμομόνωσης περιλαμβάνοντας το πάχος του θερμομονωτικού υλικού, ( βλ. 
κεφάλαιο θερμομόνωσης) ούτως ώστε με τα επιχρίσματα να 
ευθυγραμμίζονται οι εσωτερικοί τοίχοι με τα εκατέρωθεν φέροντα στοιχεία και 
όπου αυτό δεν επιτυγχάνεται θα γίνει ευθυγράμμιση με ντύσιμο νευρομετάλ. 

 
3.3.2. Όλοι οι εξωτερικοί και εσωτερικοί τοίχοι θα ενισχύονται με ζώνες 

από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (chainages) πάχους ίσου με το πάχος των 
τοίχων , στο ύψος της ποδιάς των παραθύρων.  
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Προκειμένου να αποφευχθούν θερμικές – γεφυρώσεις στην εξωτερική 
πλευρά του σενάζ τοποθετείται θερμομόνωση όπως αυτή υπάρχει στο 
διάκενο των εξωτερικών τοίχων. 

 
3.3.3. Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή περιγράφει την θεωρημένη από 

την Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Καλαμαριάς οικοδομική άδεια 104/2009 
με τη σχετική μελέτη θερμομόνωσης.  

Ο ανάδοχος εντός 60 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, θα 
συντάξει χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, μελέτη θερμομόνωσης για 
θερμοπρόσοψη με τις προβλεπόμενες κατά νόμο προδιαγραφές. Η υπόψη 
μελέτη υπόκειται την έγκριση της Υπηρεσίας. 

Η ανωτέρω μελέτη συμπαρασύρει όλα τα άρθρα της παρούσας Τεχνικής 
Περιγραφής που αφορούν στο κέλυφος (ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ, 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ κτλ).   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει προϋπολογισμό για τη δαπάνη 
εργασιών ο οποίος θα υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

Μετά την έγκριση από την Υπηρεσία, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (τυχόν αναθεώρηση ή 
ενημέρωση φακέλου οικοδομικής άδειας σε συνεννόηση με την Επίβλεψη και 
την Υπηρεσία) για τη λήψη εγκρίσεων από λοιπούς αρμόδιους φορείς, χωρίς 
πρόσθετη αποζημίωση. 

Με την έγκριση αρμοδίως από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει όλες τις τροποποιήσεις που θα 
προκύψουν, τόσο όσον αφορά στη μόνωση του κελύφους, όσο και σε 
επιμέρους εργασίες (στα επιχρίσματα ή τους χρωματισμούς των εξωτερικών 
όψεων κτλ).  

Η διαφορά του κόστους κατασκευής από τη μια ή την άλλη περίπτωση 
(επι πλέον ή επί έλαττον δαπάνη) θα αντιμετωπισθεί με ΑΠΕ, αφού πρώτα 
εγκριθεί αρμοδίως ο προτεινόμενος προϋπολογισμός της δαπάνης, με την 
εφαρμογή της συμβατικής έκπτωσης  

Το μονωτικό υλικό που τοποθετείται στο διάκενο του εξωτερικού τοίχου 
θα είναι τύπου DOW άνω των 30κιλών/μ3 και σε πάχος αυτό που αναφέρεται 
στην εγκεκριμένη μελέτη θερμομόνωσης, ήτοι 5 εκ. 

 
3.3.4. Όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι των διαμερισμάτων θα κατασκευαστούν 

δρομικοί πάχους 9 εκ. από πλίνθους διατρητούς (6Χ9Χ19) ή ( 9Χ12Χ19) που 
τοποθετούνται κατά το πλάτος των 9εκ. και ευθυγραμμίζονται με τα 
υποστυλώματα όπως φαίνεται στα σχέδια κατόψεων.  

 
3.3.5. Οι τοίχοι μεταξύ δυο διαμερισμάτων κατασκευάζονται διπλοί και 

τοποθετείται ενδιάμεσα ηχομονωτικό υλικό πάχους 5 εκ. (πλάκες 
πετροβάμβακα). 

 
3.3.6. Προ της επαφής των πάσης φύσεως οπτοπλινθοδομών με τα 

στοιχεία από σκυρόδεμα (δοκοί, υποστυλώματα, σενάζ, τοιχώματα) θα 
προηγείται επί των στοιχείων αυτών πεταχτή ισχυρή τσιμεντοκονία, για να 
επιτυγχάνεται η ορθή και ισχυρή πρόσφυση των οπτόπλινθων αφού 
προηγουμένως έχουν καθοριστεί καλά τα στοιχεία από κάθε είδους 
υπολείμματα των ξυλοτύπων.  
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3.3.7 Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο σφήνωμα των οπτοπλινθοδομών, 
στο σημείο επαφής με τις δοκούς ή την πλάκα οροφής, που θα γίνεται με 
σειρά από τούβλα, που κτίζονται λοξά, αφού αποκοπούν οι δύο διαγώνιες 
ακμές, με γωνία 45ο έως 60ο, όχι όμως την ίδια μέρα κατασκευής των 
προηγούμενων σειρών αυτής της τοιχοδομής. 

 
3.3.8. Στις θέσεις των παραθύρων τα σενάζ κατασκευάζονται στο ύψος 

της ποδιάς και γεφυρώνουν τις αποστάσεις υποστυλωμάτων και κατά τα 
λοιπά όπως περιγράφονται ανωτέρω.  

Επί της επιφάνειας του σκυροδέματος, που είναι οριζόντια, θα 
τοποθετηθεί η ποδιά του μαρμάρου με κρέμαση προς τα έξω και με ποταμό 
και μετέπειτα η κάσσα του παραθύρου. 

Στους εσωτερικούς δρομικούς τοίχους των διαμερισμάτων εάν δεν είναι 
περασιά με δοκάρια, τα υπέρθυρα (πρέκια) από σκυρόδεμα κατασκευάζονται 
χυτά επί τόπου, τουλάχιστον 15 εκ. εκατέρωθεν του ανοίγματος των δρομικών 
τοίχων, το δε ενιαίο σενάζ τοποθετείται σε ύψος 0,90-1,20μ. με οπλισμό 4Φ8 
και συνδετήρες Φ5/25. 

Στους εξωτερικούς τοίχους δεν προβλέπεται να κατασκευαστούν 
υπέρθυρα (πρέκια). Για την κατασκευή των κουφωμάτων, ως υπέρθυρα θα 
χρησιμοποιηθούν οι κάτω επιφάνειες των περιμετρικών δοκών. 

Στους τοίχους χωρίς εξωτερικά ανοίγματα προβλέπονται επίσης τα ίδια 
σενάζ, στο ύψος της ποδιάς των παραθύρων. 

 
3.3.9. Οι απολήξεις των στηλών των αποχετεύσεων στο δώμα 

(εξαερισμοί) από PVC Φ10 ύψους 1,50μ. και των καμινάδων , θα επενδυθούν 
με δρομική οπτοπλινθοδομή πάχους 9 εκ., θα επιχριστούν και θα βαφτούν με 
ακρυλικό χρώμα. Στο άνω μέρος των απολήξεων των αποχετεύσεων θα 
τοποθετηθούν ειδικές καλύπτρες από P.V.C.  

 
3.4. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Η έναρξη κατασκευής των επιχρισμάτων θα γίνει αφού προηγουμένως 

έχουν τοποθετηθεί όλες οι κάσσες ή ψευτοκάσσες των κουφωμάτων και αφού 
έχουν ολοκληρωθεί και στερεωθεί καλά όλα τα ενσωματωμένα στα τοιχώματα 
και τις οροφές, δίκτυα εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, 
ηλεκτρικού κ.τ.λ. και έχει τοποθετηθεί ειδικό υαλόπλεγμα σε όλα τα σημεία 
επαφής τοιχοδομών με στοιχεία του σκελετού από σκυρόδεμα καθώς και στις 
διελεύσεις σωληνώσεων  όπου αυτές αποτελούν δεσμίδες ανά 2. Σε όσα 
δίκτυα περνά νερό θα γίνει επί πλέον έλεγχος των σωληνώσεων υπό πίεση. 
Μετά τη δοκιμή θα παραμείνουν τα δίκτυα υπό πίεση συνεχώς. 

 
3.4.1. Τα εσωτερικά επιχρίσματα τοίχων και οροφών θα 

κατασκευαστούν σε τρεις (3) στρώσεις, σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τα παρακάτω: 

α. Πρώτη στρώση (πεταχτό) μέσου πάχους 5χιλ., με άμμο μεσόκοκκο 
ασβέστη και τσιμέντο. Μετά το στάδιο αυτό θα διαμορφωθούν, δύο 
τουλάχιστον ημέρες μετά το πεταχτό, οι οδηγοί ανά 0,80μ. και σε όλο το ύψος 
της επιφάνειας του τοιχώματος και σε χαρακτηριστικές θέσεις , όπως γωνίες – 
περίμετρος – λαμπάδες – εσοχές. Οι οδηγοί διαστρώνονται προσεκτικά 
αλφαδιάζονται και ζυγιάζονται. 
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β. Δεύτερη στρώση (λάσπωμα), όχι την ίδια ημέρα της κατασκευής των 
οδηγών, δια ασβεστοτσιμεντοκονιάματος με μεσόκοκκο άμμο ελάχιστου 
πάχους 8χιλ., εκτελούμενη σε δύο (2) στρώσεις όταν το πάχος της μαζί με το 
πεταχτό υπερβαίνει τα 2εκ. μέχρι επιτεύξεως επιπέδου αλλά τραχείας 
επιφάνειας. Ειδικώς για τα επιχρίσματα οροφής το ολικό πάχος μετά της 
δεύτερης στρώσης ορίζεται 12χιλ. 

γ. Τρίτη στρώση δια μαρμαροκονιάματος πάχους στρώσης 5-7χιλ. Η 
Τρίτη στρώση εκτελείται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση διαστρώνεται 
το κονίαμα σε λεπτό πάχος και μόλις αρχίσει να τραβάει διαστρώνεται η τελική 
φάση (το ψιλό) και τρίβεται με τριβίδι (ειδικά οι γωνίες) και νερό. 

 
3.4.2. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις επιφάνειες των τοίχων των 

λουτρών και των W.C. στην ευθυγράμμιση, όπου θα εκτελεστούν επενδύσεις 
με πλακίδια κολλητά. Οι κατακόρυφες επιφάνειες των δύο χώρων αυτών, θα 
παραμείνουν με τα λασπώματα. Οι οροφές τους επιχρίονται κανονικά. Επίσης 
οι χώροι της κουζίνας επιχρίονται κανονικά.  

 
3.4.3. Τα εξωτερικά επιχρίσματα θα κατασκευαστούν όπως στην 

παρ.3.4.1. με προσθήκη στεγανοποιητικού υγρού (τύπου Revinex) στο 
λάσπωμα και λευκού τσιμέντου, στο μαρμαροκονίαμα. 

 
3.4.4. Διπλά λασπώματα (για διακοσμητικούς λόγους) θα εκτελεστούν 

στα παρακάτω σημεία : 
• Στα υπέρθυρα και στις παραστάδες των μπαλκονόθυρων, σε 

πλάτος 12εκ. και πάχος 2εκ. (φάσσες) 
• Στα υπέρθυρα, στις παραστάδες και στις ποδιές των 

παραθύρων, στο ίδιο πλάτος και πάχος. 
• Στα κατακόρυφα στοιχεία που συνδέουν τα τρία παράθυρα των 

κλιμακοστασίων των κτιρίων Ι , ΙΙ και ΙΙΙ. ( Βλ. Σχέδια όψεων) 
• Στα κατακόρυφα στοιχεία που συνδέουν τα τρία παράθυρα στη 

βόρεια και νότια όψη του κτιρίου Ι (Βλ. Σχ.3) 
• Στο κατακόρυφο στοιχείο που συνδέει τα τρία παράθυρα στη 

βόρεια όψη του κτιρίου Ι (Βλ. Σχ.13) 
• Στο κατακόρυφο στοιχείο που συνδέει τα τρία παράθυρα στη 

βόρεια όψη του κτιρίου ΙΙ (Βλ. Σχ. 23) 
• Στα κατακόρυφα στοιχεία που συνδέουν τα παράθυρα στην 

Ανατολική και Δυτική όψη του κτιρίου ΙΙΙ. (Βλ. Σχ. 31) 
 
3.4.5. Σε όποιες θέσεις, στα εξωτερικά επιχρίσματα, προβλέπονται 

σκοτίες αυτές θα κατασκευαστούν με ειδικές διατομές αλουμινίου, σχήματος π 
διαστάσεων 2,5 Χ 2,5 εκ., εγκιβωτισμένες και ευθυγραμμισμένες στη φάση 
του λασπώματος. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί ώστε οι επιφάνειες στις οποίες θα 
διαστρωθεί το επίχρισμα να είναι απολύτως στεγνές από την υγρασία της 
δικής τους κατασκευής. 

 
3.4.6. Τέλος ρητά τονίζεται ότι τα επιχρίσματα (εξωτερικά –εσωτερικά) 

θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές και θα παραλαμβάνονται σε άριστη κατάσταση, σε όλα τα 
επιμέρους τμήματα της κατασκευής , όπως :  



 26 

- ακμές δοκών και υποστυλωμάτων 
- λαμπάδες και υπέρθυρα θύρων και παραθύρων 
- στηθαία ( και ιδίως νεροσταλάκτες αυτών όπου υπάρχουν) 
- επιφάνειες τοίχων και οροφών, όπου η ποιότητα της τελικής 

επίστρωσης (μαρμαροκονίαμα) θα ελέγχεται με πλάγιο φωτισμό. 
 
3.4.7. Απαιτείται το τελικό τρίψιμο να γίνεται με σκληρής επιφάνειας 

τριβίδι και με λεπτόκοκκο υλικό, σε τρόπο ώστε η γενική εμφάνιση των 
επιφανειών και των ακμών να είναι απόλυτα άψογη ήτοι επίπεδη και 
ευθύγραμμη για να μην απαιτείται κατά τους χρωματισμούς ειδική 
επεξεργασία αποκατάστασης κακοτεχνιών. 

 
3.4.8. Ειδικά για τους χώρους του υπογείου σημειώνονται τα παρακάτω : 
Όλες οι επιφάνειες των υπογείων, εκτός των περιμετρικών τοιχωμάτων 

από σκυρόδεμα, προβλέπονται να επιχριστούν ως ακολούθως  
• Όλες οι οροφές (parking - αποθηκών – λεβητοστασίων – 

μηχανοστασίων ) 
• Όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι των παραπάνω χώρων. 

 
3.5. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ  
 
3.5.1. Δάπεδα πλακιδίων 
α) Με πλακίδια δαπέδου θα επιστρωθούν όλοι οι χώροι των 

διαμερισμάτων και της αίθουσας συνελεύσεων (κτίριο IV), πλην των 
υπνοδωματίων όπου τα δάπεδα θα είναι ξύλινα. 

Όπου προβλέπεται η επίστρωση με πλακίδια για ευθυγράμμιση με τις 
υπόλοιπες τελικές στάθμες δαπέδων (ξύλινα δάπεδα – μάρμαρα), θα 
διαστρωθεί επί της πλακός κυψελωτό κονιόδεμα των 250 κγρ τσιμέντου, 
βάρους 400 kgr /m3 ή περλιτόδεμα ( με μηχανική κατεργασία διάστρωσης με 
πρέσσα και οριζοντίωση με ράμματα και οδηγούς), ούτως ώστε να είναι 
απόλυτα οριζόντια η επιφάνεια στο ύψος που απαιτείται. 

β) Μετά την σκλήρυνση του υποστρώματος αυτού σε όλους τους 
ορόφους ακολουθεί η διάστρωση τσιμεντοκονίας με άμμο θαλάσσης, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές τραβηχτής με μεταλλικούς οδηγούς, πάχους 2 
έως 2,5 εκ. , απολύτως επίπεδης και χωρίς την παραμικρή ανωμαλία στην 
επιφάνεια. 

γ) Τα πλακίδια τοποθετούνται, ως προς το σχέδιο, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της επίβλεψης, πάνω στην επιφάνεια της τσιμεντοκονίας – αφού 
προηγουμένως καθαρισθεί – με ειδική κόλλα πλακιδίων, που έχει αναμειχθεί 
με το νερό στο μίξερ, και στρώνεται σε πάχος 5 χιλ. περίπου με την οδοντωτή 
σπάτουλα. 

Οι αρμοί μεταξύ των πλακιδίων είναι πλάτους 2-5 χιλ. και υλοποιούνται 
με ειδικά πλαστικά σταυρουδάκια, τα οποία θα αφαιρούνται πριν από το 
τελικό στοκάρισμα.     

δ) Ακολουθεί η τοποθέτηση ξύλινων σοβατεπιών δρυός πλάτους 7 εκ. 
σε όλους τους χώρους όπου έχουν τοποθετηθεί πλακίδια δαπέδου. Η 
τοποθέτηση θα γίνεται από το ίδιο συνεργείο, στη φάση τοποθέτησης των 
ξύλινων σοβατεπιών στα δάπεδα των κοιτώνων. Για το δάπεδο πλακιδίων της 
αίθουσας συγκεντρώσεων (κτίριο IV) τα σοβατεπιά θα είναι από τα ίδια 
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πλακάκια, πλάτους 7 εκ. κολλητά στο δάπεδο – τοίχο με τους αρμούς τους να 
συμπίπτουν με αυτούς της δαπεδόστρωσης. 

ε) Τέλος στους αρμούς του δαπέδου θα εφαρμοστεί ακρυλικός στόκος, 
απόχρωσης ανάλογης του χρώματος των πλακιδίων και πάντα της επιλογής 
της υπηρεσίας, αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός των αρμών από σκόνη, 
κόλλες και τυχόν ξένα σώματα. Μετά την σκλήρυνση του ακρυλικού στόκου 
εντός των αρμών ακολουθεί επιμελής καθαρισμός όλης της επιφάνειας 
δαπέδου και σοβατεπιού.  

στ) Στους εξώστες, όπου προβλέπεται επίστρωση με πλακίδια οι 
προβλεπόμενες ρύσεις προς τις υδρορροές θα υλοποιηθούν με την 
τσιμεντοκονία , όπως περιγράφεται ανωτέρω. Θα προηγείται καθαρισμός των 
πλακών και επάλειψη με υγρό μονωτικό τσιμεντοειδές. 

ζ) Γενικώς καθορίζεται ότι τα πλακίδια δαπέδου που θα τοποθετηθούν 
σε όλους τους προβλεπόμενους χώρους θα είναι :  

• Έγχώριων ή Ευρωπαικών εργοστασίων Ά ποιότητας.  
• 1ης ποιότητας , μονόπυρα 
• Γκρουπ 4 και πάχους 8 έως 10 χιλ.  

Η επιλογή τους θα γίνεται από αρμόδια όργανα της υπηρεσίας , μετά την 
προσκόμιση δειγμάτων , που θα τηρούνται στο γραφείο της διευθύνουσας 
υπηρεσίας.  

Στους εσωτερικούς χώρους τα πλακίδια θα είναι διαστάσεων 
τουλάχιστον 40 x 40 εκ. (ίδια σε όσους χώρους προβλέπονται) και θα γίνεται 
επί τόπου έλεγχος της ποιότητας από τα κιβώτια συσκευασίας. 

Σε κάθε διαμέρισμα, το δάπεδο πλακιδίων θα είναι ενιαίο για τον χώρο 
υποδοχής, κουζίνα και διάδρομο κοιτώνων. 

Μετά από πρόταση της Επίβλεψης και σχετική απόφαση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας, τα δάπεδα από πλακίδια σε κάθε διαμέρισμα, 
μπορούν να είναι διαφορετικής απόχρωσης, αλλά της ίδιας ποιότητας. Οι 
αποχρώσεις θα αποτελούν μέρος της συνολικής χρωματικής μελέτης του 
διαμερίσματος. 

η) Ειδικώς για τα δάπεδα πλακιδίων στα λουτρά και W.C. αναφέρονται 
τα παρακάτω:  

• Θα είναι της αυτής ποιότητας με τα πλακίδια των τοίχων και με 
το ίδιο πλάτος αρμού, οι δε διαστάσεις θα είναι ίδιες με των πλακιδίων 
τοίχου, ή υποπολλαπλάσια αυτών ( πχ. ή 20Χ40, 20Χ20 ή 25Χ50 – 
25Χ25) 

• Σε κάθε λουτρό ή W.C. θα πρέπει τα πλακίδια τοίχου και 
δαπέδου να είναι της αυτής σειράς, ως προς τις αποχρώσεις. Αλλά και 
τη σύμπτωση των αρμών τοίχου και δαπέδου. 

• Με μέριμνα και ευθύνη της Επίβλεψης θα καταρτίζεται 
κατάσταση όμοιων λουτρών και W.C. ( γκρουπάρισμα) , ως προς τις 
διαστάσεις , τον τρόπο τοποθέτησης , τους χρωματικούς συνδέσμους 
και γενικά την αισθητική των χώρων αυτών, για τη συνολική εμφάνιση 
των οποίων θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. 

 
3.5.2. Επένδυση πλακιδίων σε τοίχους 
Τα πλακίδια στους τοίχους των λουτρών και W.C., θα είναι κατά 

προτίμηση παραλληλόγραμμα, διαστάσεων 20Χ40 άριστης ποιότητας, 
επιλογής της Υπηρεσίας σε ανοιχτές αποχρώσεις που θα συνδυάζονται με 
σκουρόχρωμες αποχρώσεις κατά 20-40% στο σύνολο της επιφάνειας. Οι 
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χρωματικοί συνδυασμοί και τα σχέδια θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας. 
Τα πλακίδια αυτά τοποθετούνται με ισχυρή κόλλα, επί του επιχρισμένου 
τοίχου με αρμούς μέχρι 5 χιλ. και φθάνουν μέχρι την οροφή. Επίσης 
επενδύουν το ορατό κατακόρυφο τμήμα της μπανιέρας, αφού έχει προηγηθεί 
κτίσιμο με δρομικούς οπτοπλίνθους, καθώς επίσης τους λαμπάδες και τις 
ποδιές των παραθύρων, μέχρι την κάσσα του αλουμινίου. Σε όλες τις γωνιές 
του χώρου τα πλακίδια θα κόβονται φάλτσα , ώστε σε κάθε περίπτωση να μην 
είναι ορατά τα σόκορά τους. Ειδικά στο τοιχάκι της μπανιέρας – κατά το 
κτίσιμο των τούβλων στη βάση – θα προβλεφθεί εσοχή (σκοτία) καθ' όλο το 
μήκος της μπανιέρας, ύψους 10εκ. και βάθος 8εκ.  

Οι αρμοί δαπέδων και τοίχων στοκάρονται με ακρυλικό στόκο, ανάλογης 
απόχρωσης. Προσοχή θα δοθεί στην αρμονία των χρωματικών συνδυασμών , 
που θα καθορίζει η επίβλεψη. Η αγοραστική αξία αυτών θα είναι η ίδια με 
εκείνη των πλακιδίων των δαπέδων. 

Στους τοίχους των κουζινών, μεταξύ των ερμαρίων δαπέδου και τοίχου, 
θα τοποθετηθούν πλακίδια με κόλλα πλακιδίων πάνω στο τελειωμένο 
επίχρισμα (μαρμαροκονία) μετά την τοποθέτηση των ερμαρίων του τοίχου. 
Αυτά θα είναι μικρών διαστάσεων (10Χ10 έως 20Χ20) τύπου ψηφίδας σε 
διάφορες αποχρώσεις που θα καθοριστούν από την Επίβλεψη και θα 
προσαρμόζονται στο κενό μεταξύ των επάνω και κάτω ερμαρίων, με 
αποχρώσεις που θα συνδυάζονται με το χρώμα των ερμαρίων και με τα 
πλακίδια δαπέδου. Η αρμολόγηση θα γίνει με ακρυλικό στόκο.  

 
3.5.3. Επιστρώσεις πλακιδίων στους εξώστες 
Πριν από τις εργασίες της διάστρωσης, προηγείται επιμελής καθαρισμός 

των πλακών από οποιεσδήποτε φερτές ύλες καθώς και σφράγιση με ισχυρή 
τσιμεντοκονία των αρμών κάτω από τις μαρμάρινες μπαλκονοποδιές.  

Ακολουθεί επάλειψη τσιμεντοειδούς υγρομονωτικού στην επιφάνεια των 
πλακών και στα στηθαία και τοίχους σε ύψος σοβατεπιού. 

Οι κατάλληλες κλίσεις προς το σιφώνι δαπέδου επιτυγχάνονται με την 
διάστρωση τσιμεντοκονίας με άμμο θαλάσσης. Μετά την σκλήρυνση της 
τσιμεντοκονίας επιστρώνονται τα πλακίδια με ειδική κόλλα πλακιδίων (super) 
και αρμούς πλάτους 4-5 χιλ. επικολλώνται τα περιθώρια (σοβατεπιά) στους 
τοίχους και τα στηθαία και αρμολογούνται με ακρυλικό στόκο ανάλογης 
απόχρωσης της επιλογής της υπηρεσίας. Μεγάλη προσοχή θα δοθεί στις 
ρύσεις προς τις υδρορροές. Τα πλακίδια θα είναι διαστάσεων 30Χ30 ή 20Χ30 
ή 15Χ30 εκ. απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας, αντιολησθητικά για 
εξωτερικό χώρο.  

Γενικώς καθορίζεται ότι τα πλακίδια δαπέδων και τοίχων, όσο αφορά την 
ποιότητα, αντοχή, αποχρώσεις και διαστάσεις, σύμφωνα με όσα περιέχονται 
στις οικείες παραγράφους και τις τεχνικές περιγραφές, θα είναι της εκλογής 
της υπηρεσίας, μετά από προσκόμιση στην υπηρεσία, με μέριμνα του 
αναδόχου του έργου, ικανού αριθμού δειγμάτων από κάθε είδος, για τα οποία 
θα υπάρχει η εργοστασιακή προέλευση ( Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών έγκυρων 
εργοστασίων) καθώς και τιμοκαταλόγων για την εναρμόνιση με τις 
προδιαγραφόμενες τιμές. Τα εγκεκριμένα δείγματα – για κάθε χώρο – θα 
τηρούνται μέχρι το πέρας της εργολαβίας, στο γραφείο της διευθύνουσας 
υπηρεσίας. 

 
3.5.4 Δάπεδο υπόγειων χώρων 
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Όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια κατόψεων, τα υπόγεια των κτιρίων 
Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, διαμορφώνονται σε χώρους στάθμευσης, περιλαμβάνουν δε τις 
αποθήκες των διαμερισμάτων, το μηχανοστάσιο και το λεβητοστάσιο. Η τελική 
επίστρωση των δαπέδων των υπογείων, σε όλους γενικά τους 
προαναφερθέντες χώρους, προβλέπεται να γίνει από βιομηχανικό δάπεδο. 

Το δάπεδο αυτό κατασκευάζεται με όλες τις προδιαγραφές του υλικού, 
με ειδικό μηχάνημα (ελικοπτεράκι) και από εξειδικευμένο συνεργείο, αμέσως 
μετά τη σκυροδέτηση του τελικού δαπέδου μπετόν του υπογείου (το 
σκυρόδεμα είναι νωπό). 

Η διάστρωση – τύπανση του υλικού αυτού με το ελικοπτεράκι εκτελείται, 
αφού το δάπεδο, στο σύνολό του έχει διαιρεθεί σε αρμούς διαστολής, πάχους 
5εκ., σε αποστάσεις 4 έως 5 μ. (4Χ4 έως 5Χ5). 

Επισημαίνεται πως όλες οι υπόλοιπες οικοδομικές εργασίες θα 
εκτελεστούν πάνω σε αυτό το τελικό δάπεδο. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει 
να λαμβάνεται – από την Επίβλεψη και τον Ανάδοχο – ειδική μέριμνα, ώστε το 
δάπεδο αυτό να παραδοθεί προς χρήση ανέπαφο. Για τον λόγο αυτό, πριν 
από τη διάστρωση της τελικής στάθμης μπετόν θα πρέπει να έχουν 
προβλεφθεί και υλοποιηθεί όλες οι εγκαταστάσεις δαπέδου όπως φρεάτια, 
εσχάρες, κανάλια, διελεύσεις εγκαταστάσεων κτλ.   

Μετά το πέρας των επιχρισμάτων και πριν από τους χρωματισμούς, σε 
όλους τους υπόγειους χώρους αυτούς, ήτοι: υπόγειο parking – αποθήκες- 
λεβητοστάσιο – μηχανοστάσιο και στη συνάντηση του δαπέδου με τους 
τοίχους (βιομηχανικό δάπεδο με ανεπίχρηστο τοίχωμα ή βιομηχανικό δάπεδο 
με επιχρισμένη οπτοπλινθοδομή) θα τοποθετηθούν μόνο σοβατεπιά 
πλακιδίων, ύψους 6εκ. χρώματος γκρι.  

 
3.5.5. Δάπεδα περιβάλλοντος χώρου ( Βλ. Σχ.3) 
α. Δάπεδα προσβάσεων προς κύρια είσοδο και τα καθιστικά 
Τα δάπεδα αυτά οριοθετούνται από την είσοδο παρά την Ρ.Γ. μέχρι το 

πρόστυλο ισογείου, για τα κτίρια Ι και ΙΙ και μέχρι την εξωτερική κλίμακα προς 
το υπερυψωμένο ισόγειο για το κτίριο ΙΙΙ. Ακολουθούν τις ομαλές κλίσεις του 
οριστικού εδάφους, σε πλάτη που εμφαίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο. 

• Διαμορφώνονται από αντιολισθητικούς κυβόλιθους 
τσιμέντου μορφής ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου χρώματος γκρι. 

• Εγκιβωτίζονται πλευρικά από κράσπεδα οπλισμένου 
σκυροδέματος, πάχους 12 εκ., σε καλώς διαμορφωμένο και 
τυπασμένο υπόστρωμα από υλικό 3Α που διαστρώνεται σε πάχος 
τουλάχιστον 15εκ. , στο οποίο τοποθετούνται κατά το σύστημα αγγλέ. 

• Σε αποστάσεις 4 έως 5 μ. θα τοποθετεί μαρμάρινο 
φιλέττο πλάτους 7εκ. – μάρμαρο Καβάλας – ως αρμός, κατά τις 
οδηγίες της επίβλεψης. 

• Η αρμολόγηση γίνεται με άμμο θαλάσσης. 
 
β. Δάπεδο ράμπας για ΑΜΕΑ ( κτίριο ΙΙΙ) 

• Η ράμπα διαμορφώνεται από πλευρικά τοιχώματα μπετόν, με 
κλίση που αναγράφεται στην κάτοψη του ισογείου κτιρίου ΙΙΙ. Στην 
συνέχεια το κενό που δημιουργείται επιχώνεται και τυπαίνεται. 
Ακολουθεί διάστρωση gross beton με δομικό πλέγμα, σε απόσταση 
από την στέψη των τοιχωμάτων τέτοια, ώστε μετά την τοποθέτηση των 
κυβόλιθων, το επίπεδό τους να απέχει 5 εκ. από τις στέψεις. 
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• Οι κυβόλιθοι τοποθετούνται , κατά το σύστημα αγγλέ, με 
τσιμεντοκονία και με εγκάρσια φιλέττα μαρμάρου Καβάλας, πλάτους 
7εκ. ανά 4 εως 5 μ, ως αρμούς. 

• Αρμολόγηση με άμμο θαλάσσης. 
 
γ. Δάπεδο οριζοντίου τμήματος εισόδων αυτοκινήτων και υπαίθριων 

parking 
• Το δάπεδο στο πλάτος που αναγράφεται στο σχέδιο, 

εγκιβωτίζεται από χυτά κράσπεδα εκατέρωθεν, εμφανούς διατομής 
20Χ20 εκ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, εμφανές με φαλτσόπηχες κατά 
τις ακμές. 

• Η υπόβαση (οριστικό έδαφος) διαμορφώνεται και 
ευθυγραμμίζεται κατάλληλα. 

• Ακολουθεί διάστρωση υλικού οδοστρωσίας 3Α , τελικού πάχους 
20εκ. ( σε 2 στρώσεις των 10εκ. μετά από διαβροχή και τύπανση) 

• Πάνω στο διαμορφωμένο επίπεδο 3Α , ακολουθεί η τοποθέτηση 
διάτρητων ειδικών τσιμεντολίθων, σύμφωνα με το σχέδιο τοποθέτησης 
του κατασκευαστή και τις οδηγίες της Επίβλεψης, αφού προηγηθεί 
διαμερισμάτωση, με εγκάρσιες νευρώσεις 20Χ20 εκ. από οπλισμένου 
σκυρόδεμα, με αποστάσεις ανά 4 έως 5 μ. με τις στέψεις των 
νευρώσεων αυτών στην ίδια στάθμη με τους διάτρητους τσιμεντολίθους 
( beton plack). 

• Τέλος μέσα στα κενά διαστρώνεται κηπευτικό χώμα. Μετά την 
προσωρινή παραλαβή, με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου, όλη η 
επιφάνεια αυτή σπέρνεται και το χόρτο συντηρείται. 

 
δ. Δάπεδο ραμπών αυτοκινήτων προς τα υπόγεια parking 
Οι κεκλιμένες ράμπες εισόδου – εξόδου στα υπόγεια των κτιρίων Ι , ΙΙ και 

ΙΙΙ, σύμφωνα με το Σχ. Περιβ. Χώρου κατασκευάζονται όπως περιγράφεται 
παρακάτω. 

• Επί του διαμορφωμένου υποστρώματος της γενικής εκσκαφής, 
διαστρώνεται υλικό οδοστρωσίας 3Α, τελικού πάχους 20εκ. σε 2 
στρώσεις των 10εκ. , μετά από διαβροχή και τύπανση. Σημειώνεται 
πως έχει προηγηθεί η κατασκευή των πλευρικών τοιχωμάτων από 
σκυρόδεμα, που οριοθετούν και εγκιβωτίζουν τις κεκλιμένες ράμπες. 

• Πάνω στη διαμορφωμένη επιφάνεια 3Α, διαστρωνέται οπλισμένο 
σκυρόδεμα πάχους 12εκ. με διπλό πλέγμα 10/10 και εγκάρσιους 
αρμούς διαστολής πάχους 2εκ. ανά 4 έως 5 μ. κατά το μήκος των 
ραμπών. Οι επιφάνειες πηχάρονται κατά την εγκάρσια έννοια, με 
ιδιαίτερη μέριμνα ως προς την ομαλότητα των κλίσεων, κατά την 
διαμήκη αλλά και την εγκάρσια έννοια. 

• Η τελική επιφάνεια διαμορφώνεται με επίστρωση ισχυρής 
τσιμεντοκονίας πάχους εως 2,5 εκ. ενισχυμένης με πρόσμικτο 
σκληρυντικό, με λοξό πηχάρισμα, προς τον άξονα της ράμπας 
(ψαροκόκκαλο) , με αρμούς διαστολής εγκαρσίους ανά 4 έως 5 μ. 
(αντιολισθητική επιφάνεια) , σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

 
ε. Δάπεδο κεντρικής γέφυρας πάνω από τις ράμπες 
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Η κεντρική γέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα, προβλέπεται στα έργα 
του περιβάλλοντα χώρου, με σκοπό να συνδέσει – λειτουργικά – τους 
περιβάλλοντες χώρους των κτιρίων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, οι οποίοι τεμαχίζονται από τις 
ράμπες προς τα υπόγεια. 

• Το δάπεδο της γέφυρας αυτής, μετά από καθαρισμό της 
πλάκας σκυροδέματος επιστρώνεται με πλακίδια δαπέδου, μονόπυρα, 
γκρουπ 4 , αντιολισθητικά , με αρμούς 5χιλ. που πληρώνονται με 
ακρυλικό αρμόστοκο, διαστάσεων 3030 εκ., με σοβατεπιά από τα ίδια 
πλακίδια, προς τα εκ σκυροδέματος στηθαία της γέφυρας. 

• Προηγείται επάλειψη της επιφάνειας μπετόν με 
τσιμεντοειδές υγρομονωτικό, διάστρωση, γαρμπιλομπετόν ρύσεων και 
τσιμεντοκονία με άμμο θαλάσσης, ως υπόστρωμα των πλακιδίων, που 
επικολλούνται με κόλλα πλακιδίων. 

 
Στ. Δάπεδο ημιυπαίθριων χώρων στάθμευσης στο κτίριο ΙΙΙ και δάπεδο 

ράμπας ανόδου στον χώρο αυτόν. 
• Το δάπεδο του ημιυπαίθριου χώρου στάθμευσης επιστρώνεται 

με πλακίδια ως §3.5.5.ε της δε ράμπας ανόδου των αυτοκινήτων Ι.Χ. 
προς τον χώρο στάθμευσης ως §3.5.5.δ. 

 
  3.6 ΜΑΡΜΑΡΑ 
 
Με μάρμαρα προβλέπεται να επιστρωθούν οι ποδιές των παραθύρων, 

οι μπαλκονοποδιές, τα κατώφλια των εσωτερικών θυρών και των κυρίων 
εισόδων των διαμερισμάτων, το κλιμακοστάσιο και τα πλατύσκαλα των 
ορόφων, το δάπεδο της κυρίας εισόδου της πολυκατοικίας, οι «ποδιές» των 
κάθε είδους τοιχείων και των υαλοστασίων του ισογείου. Τα μάρμαρα θα είναι 
λευκά Καβάλας αρίστης ποιότητας χωρίς κομούς ή ρωγμές και θα εγκρίνονται 
από την υπηρεσία, μετά από προσκόμιση δειγμάτων εκ μέρους του αναδόχου 
του έργου (τουλάχιστον 3 για κάθε δάπεδο). Τα εγκεκριμένα δείγματα θα 
τηρούνται στο εργοτάξιο μέχρι πέρατος των εργασιών.  

 
3.6.1 Οι «ποδιές» όλων των παραθύρων θα κατασκευασθούν με 

μάρμαρο λευκό Καβάλας, πάχους 2 εκ. με προεξοχή προς τον έξω χώρο κατά 
2.5 εκ., με κατάλληλο λούκι – «νεροσταλάκτη» καθ’ όλο το μήκος στο κάτω 
μέρος. Τα μάρμαρα αυτά τοποθετούνται γυαλισμένα μετά το τέλος της 2ης 
στρώσης των επιχρισμάτων (λασπώματα),  με μικρή κλίση προς τα έξω για 
την απορροή των υδάτων και εισχωρούν στα δύο άκρα, στους «λαμπάδες» 
του παραθύρου κατά 2 εκ. και φέρνουν ελαφρό στρογγύλεμα της κάτω ορατής 
ακμής («σπάσιμο» της γωνίας). 

 
Στην περίπτωση συρόμενου φύλλου σε φωλιά, τοποθετείται μέσα στο 

διάκενο της οπτοπλινθοδομής τεμάχιο ίδιου μαρμάρου στην ίδια στάθμη και 
απολύτως οριζόντιο, για τη στερέωση του οδηγού συρομένου. 

 
3.6.2 Στα κατώφλια των εξωστοθυρών (συρόμενων-επαλλήλων-

ανοιγομένων), θα τοποθετηθούν μαρμαροποδιές από μάρμαρο λευκό 
Καβάλας, πάχους 3 εκ. που θα είναι μονοκόμματες και γυαλισμένες. 
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Για ανοίγματα θυρών μέχρι πλάτους 2,00μ. οι παραπάνω ποδιές 
προβλέπονται μονοκόμματες. 

 
Τα πλάτη των μαρμαρίνων κατωφλίων σε καμιά περίπτωση δεν είναι 

μικρότερα από τα πλάτη των αντιστοίχων «λαμπάδων» τοίχων. 
 
Και οι ποδιές αυτές προσκομίζονται και τοποθετούνται γυαλισμένες, σε 

ό,τι αφορά τα ανοίγματα των συρόμενων εντός φωλέας, ισχύουν όσα στην 
παρ. 3.6.1 αναφέρονται. 

 
3.6.3 Τα κατώφλια των κυρίων εισόδων των διαμερισμάτων θα 

επιστρωθούν με «ποδιά» μαρμάρου, πάχους 2 εκ. και πλάτους ίσου με το 
πλάτος της μεταλλικής κάσσας της εξωθύρας ασφαλείας, ιδίου με το μάρμαρο 
επίστρωσης των πλατυσκάλων, όπως παρακάτω περιγράφεται σε ιδιαίτερη 
παράγραφο. 

 
3.6.4 Ο κλειστός χώρος της κυρίας εισόδου, από την θύρα μέχρι το 

κλιμακοστάσιο, θα επιστρωθεί με λευκά μάρμαρα Καβάλας αρίστης 
ποιότητας, χωρίς κομούς, πάχους 2 εκ., σύμφωνα με την παρακάτω 
περιγραφή και το σχετικό σχέδιο. Κατά τις μαρμαροστρώσεις της κυρίας 
εισόδου θα πρέπει να προβλεφθεί ελαφρά κλίση προς τα έξω και η υπό το 
δάπεδο διέλευση του καλωδίου της ηλεκτρικής κλειδαριάς της κυρίας εισόδου. 

 
Περιθώρια από το ίδιο μάρμαρο (σοβατεπιά) θα τοποθετηθούν στο 

χώρο της κυρίας εισόδου εσωτερικά. 
Η μαρμαρόστρωση θα γίνει με λευκά μάρμαρα Καβάλας, με διάσταση 

0,40Χ0,60μ. και σοβατεπιά ύψους 7 εκ., της αυτής ποιότητας. 
 
Τα δάπεδα της κυρίας εισόδου, θα παραδοθούν πλήρως λειοτριμένα και 

γυαλισμένα (Νερόλουστρο). Σε ότι αφορά στα σχέδια επίστρωσης των 
μαρμάρων αυτών ισχύουν τα αντίστοιχα σχέδια λεπτομερειών των χώρων 
κυρίων εισόδων των κτιρίων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. (Σχ. Λεπτ. Λ15,Λ16) 

 
3.6.5 Κλιμακοστάσιο 
 
Οι βαθμίδες του κεντρικού κλιμακοστασίου (πάτημα και ρίχτι) θα 

επενδυθούν με λευκό μάρμαρο Καβάλας, αρίστης ποιότητας, ως παρακάτω 
αναφέρονται: 

α. Τα τεμάχια (πατήματα και ρίχτια) θα είναι μονοκόματα με αντίστοιχα 
πάχη 3 εκ. για τα πατήματα και 2 εκ. για τα ρίχτια και θα προσκομίζονται επί 
τόπου, για τοποθέτηση, πλήρως γυαλισμένα. Το πάτημα στην άκρη θα 
καταλήγει κουρμπαριστό. 

β. Η τοποθέτηση θα γίνεται με κατάλληλη ασβεστοσιμεντοκονία. 
γ. Περιθώρια (σκαλομέρια), από το ίδιο μάρμαρο, πλάτους 7 εκ. και 

πάχους 2 εκ. θα τοποθετηθούν στις αντίστοιχες θέσεις που τα πατήματα και 
τα ρίχτια εφάπτονται του τοίχου, βυθισμένα κατά 1 εκ. στο επίχρισμα 
(σκαλομέρια) ή πάχους 1 εκ. κολλητά επί του έτοιμου επιχρίσματος. 

δ. Όλες οι βαθμίδες του κεντρικού κλιμακοστασίου, μετά την πλήρη 
τοποθέτηση θα καλυφθούν με στρώμα γύψου, μέχρι το πέρας όλων των 
οικοδομικών εργασιών του κτιρίου για προστασία από κακώσεις. 
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3.6.6 Πλατύσκαλα κλιμ/σίου 
 
Όλα τα πλατύσκαλα των ορόφων και του δώματος, θα επιστρωθούν με 

τα ίδια μάρμαρα του κλιμακοστασίου (Καβάλας αρίστης ποιότητας) πάχους 2 
εκ.  

 
Το τελευταίο (επί του πλατύσκαλου) πάτημα θα είναι μονοκόμματο, 

όπως και των βαθμίδων. Η υπόλοιπη επιφάνεια θα επιστρωθεί με μάρμαρο 
διαστάσεων 40Χ60 εκ., σε σχέδιο επιλογής της Υπηρεσίας. 

 
Τα περιθώρια (σοβατεπιά), θα είναι από το ίδιο μάρμαρο, ύψους 7 εκ. 

και πάχους 2 εκ. Παραδίνονται πλήρως λειοτριμένα (Νερόλουστρο). 
 
3.6.7 Κατώφλια (κατωκάσια) εσωτερικών θυρών 
 
Στις εσωτερικές θύρες των διαμερισμάτων και όπου έχουμε αλλαγή του 

υλικού δαπεδόστρωσης (π.χ. πλακάκι-ξύλο ή και πλακάκια διαφορετικής 
απόχρωσης ή διαστάσεων), θα τοποθετηθούν κατωκάσια (κατώφλια), ίδιου 
μαρμάρου Καβάλας. Εννοείται ότι σε χώρους όπου συνεχίζεται το ίδιο δάπεδο 
πλακιδίων, δεν θα τοποθετείται κατωκάσι. 

 
3.6.8 Κλίμακες (εξωτερικές) προς τα υπόγεια των κτιρίων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 
 
Θα επενδυθούν ομοίως με μάρμαρα Καβάλας ως §3.6.5. Τα πατήματα 

όμως θα προσκομισθούν «χτενισμένα», προκειμένου να αποκτήσουν 
αντιολισθητική επιφάνεια. 

 
3.6.9 Ξύλινα Δάπεδα 
 
3.6.9.1 Με ξύλινα δάπεδα, τοποθετημένα σε καδρόνια χωρίς 

τοποθέτηση μεσοπατώματος, προβλέπεται η επίστρωση όλων των κοιτώνων. 
 
3.6.9.2 Αυτά κατασκευάζονται από λωρίδες Δρυός που θηλυκώνονται 

μεταξύ τους, αποχρώσεως της επιλογής της Υπηρεσίας απολύτως ξηρά, 
ποιότητας EXTRA ελαχίστου πάχους 2 εκ., πλάτους 7-8 εκ. και ελαχίστου 
μήκους 0,60μ., τοποθετουμένων κατά το σύστημα «anglais» όπως 
παρακάτω: 

 
 α. Επί της πλακός και αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός 

διανοίγονται οπές για τη στερέωση των ξυλίνων «τάκων» οξυάς, επί των 
οποίων θα στερεωθούν τα ξύλινα καδρόνια. Αποστάσεις των «τάκων» 
(αξονικές) μικρότερες των 0,40μ.  

 β. Σφηνώνονται οι «τάκοι» (με κτύπημα) μέσα στις οπές στο Beton. 
 γ. Επί των «τάκων» καρφώνονται τα καδρόνια με την παρεμβολή, 

μεταξύ «τάκου» και καδρονιού, τεμαχίου καουτσούκ, για ηχομόνωση. Τα 
καδρόνια θα είναι από λευκή Ρουμανική ξυλεία, απολύτως ξηρά, σε διατομή 
5Χ7 εκ. ή 5Χ5 εκ. και καρφώνονται σε αξονικές αποστάσεις έως 0,40μ. μεταξύ 
των, αφού προηγουμένως εμποτισθούν με ειδικό  μυκητοκτόνο φάρμακο. 
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 δ. Η οριζοντίωση των καδρονιών επιτυγχάνεται με ξύλινους τάκους και 
σφήνες διπλές που τοποθετούνται κάτω από αυτά και καρφώνονται στα 
καδρόνια. 

 ε. Μεταξύ των καδρονιών τοποθετούνται λωρίδες ηχοθερμομονωτικού 
υλικού πάχους τουλάχιστον 5 εκ. (π.χ. διογκωμένη πολυστερίνη βάρους 30 
kgr/m³).  

 στ. Καδρόνι τοποθετείται υποχρεωτικά κάτω από τα κουφώματα θυρών 
ή μπαλκονοθυρών και σε απόσταση 3 εκ. από αυτά. 

 ζ. Επί των καδρονιών καρφώνονται οι λωρίδες του πατώματος 
(θηλυκωτά) από Δρυ, ως περιγράφεται ανωτέρω, τελείως επίπεδες, 
σφηνώνονται δε μεταξύ των χωρίς κενά. Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί στην 
ομοιοχρωμία των λωρίδων. 

 
3.6.9.3 Περιμετρικώς στους τοίχους των δωματίων, όπου υπάρχουν 

ξύλινα δάπεδα, προβλέπεται τοποθέτηση περιθωρίων (σοβατεπιών), εκ της 
αυτής ξυλείας, ύψους 7 εκ. στερεούμενων με κόλλα και λεπτά ατσάλινα 
καρφιά με μικρό κεφάλι ανά 50-80 εκ. που χωνεύονται στο ξύλο και μετά 
καλύπτονται με στόκο αποχρώσεως αυτής του ξύλου. 

 
3.6.9.4 Επί των περιθωρίων, θα τοποθετηθούν ειδικά ορειχάλκινα, 

«σχαράκια», για τον εξαερισμό του διακένου του πατώματος, δύο (2) ανά 
κάθε χώρο, σε θέσεις κατά το δυνατό μη ορατές (π.χ. πίσω από τα σώματα 
καλοριφέρ) αφού προηγηθεί φωλέα αερισμού στον τοίχο. 

 
3.6.9.5 Τα ξύλινα δάπεδα και τα περιθώρια θα λειανθούν με χοντρά και 

στη συνέχεια με ψιλά γιαλόχαρτα με μηχανή. Θα στοκαρισθούν με βερνίκι και 
ψιλό  ροκανίδι του ίδιου πατώματος και θα ξαναλειανθούν με ψιλό γιαλόχαρτο. 
Στη συνέχεια θα περασθούν με αστάρι βερνικιού. Αφού αυτό στεγνώσει καλά, 
θα περασθούν με ένα πολύ ψιλό γιαλόχαρτο, θα καθορισθούν με βρεγμένο 
πανί και θα περασθούν η 1η στρώση βερνικιού διαρκείας «σατινέ». Θα 
περασθούν πάλι με ψιλό γιαλόχαρτο με το χέρι, θα καθαρισθούν εκ νέου και 
θα περασθεί η 2η στρώση βερνικιού διαρκείας «σατινέ». Εάν χρειασθεί θα 
περασθεί και 3η στρώση βερνικιού. 

 
3.7 ΤΖΑΚΙΑ 
 
3.7.1 Στους χώρους υποδοχής των διαμερισμάτων προβλέπεται η 

κατασκευή τζακιών με προκατασκευασμένα στοιχεία στις θέσεις που 
φαίνονται στα σχέδια και τις καμινάδες που αντιστοιχούν σ’ αυτά.  

 
Τοποθετείται το λειτουργικό μέρος του τζακιού προκατασκευασμένο 

πλάτους 0,90 μ με πυρίμαχο υλικό και τσιμέντο και επένδυση πυρότουβλων 
στο εσωτερικό μέρος της φωλιάς καύσης καθώς και στο επίπεδο καύσης. 

 
Τοποθετείται επί αυτού η φούσκα που συνδέεται με την αντίστοιχη 

καμινάδα. Αυτή κατασκευάζεται με σπονδύλους τσιμεντένιους εσωτερικού 
καναλιού Φ25. Δίδεται μεγάλη προσοχή στο κτίσιμο των σπονδύλων για να 
μην υπάρχουν κενά και στο εσωτερικό μέρος κόβεται η λάσπη ούτως ώστε να 
είναι τελείως λείος ο αυλός. Οι καμινάδες εξέχουν το λιγότερο 1,50μ. πάνω 
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από την πλάκα του κουβουκλίου του δωματίου, ή κορφιά στέγης, όπως 
φαίνεται στις αντίστοιχες προσόψεις των κτιρίων. 

 
Στο θάλαμο καύσης των τζακιών το κάτω επίπεδο θα τοποθετηθεί σε 

απόσταση περίπου 18 εκ. πάνω από το τελικό δάπεδο των χώρων. 
 
Δεν προβλέπεται καμιά κατασκευή επένδυσης στα τζάκια παρά μόνο η 

κατασκευή του λειτουργικού μέρους αυτών με το απαραίτητο τάμπερ, όπως 
παραπάνω έχει περιγραφεί και το σοβάτισμα της φούσκας αυτών.  

 
3.7.2 Σε κάθε εστία θα προβλεφθεί ειδικός αερισμός, με σωλήνα Φ2΄΄ 

εύκαμπτο (σπιράλ). Θα συνδέει την εστία (παρά το δάπεδο καύσης) με τον 
έξω χώρο, όπου και θα τοποθετείται ειδικό «σχαράκι». Η πρόβλεψη αυτή 
εξασφαλίζει τον καλό «ελκυσμό» του τζακιού. 

 
3.7.3 Οι καμινάδες, πάνω από την τελευταία πλάκα, ενσωματώνονται σε 

ενιαίο σύνολο. Περιβάλλονται από δρομική οπτοπλινθοδομή πάχους 9 εκ., η 
οποία καταλήγει, παρά τη στέψη, σε «σενάζ» δρομικό, με τον ανάλογο 
οπλισμό.  

 
Οι απολήξεις διαμορφώνονται με σκέπαστρα τσιμέντου, με κενό 12 εκ. 

και οπωσδήποτε κλιμακωτά, όταν το «συγκρότημα» περιλαμβάνει πάνω από 
μια καμινάδα. Κατά τη φάση των επιχρισμάτων, μετά το «πεταχτό» το όλο 
«συγκρότημα» περιτυλίγεται με υαλόπλεγμα, ως απαραίτητη ενίσχυση και 
κατόπιν ακολουθούν το «λάσπωμα» και το τριπτό κονίαμα. 

 
3.7.4 Στους χώρους υποδοχής και στις θέσεις που προβλέπονται από 

τις αντίστοιχες κατόψεις, τα τζάκια θα παραδοθούν πλήρως περατωμένα, ως 
προς το λειτουργικό  μέρος και επιχρισμένα, χωρίς, όπως προανεφέρθη, 
κανένα είδους αισθητικής επέμβασης, ή διακόσμησης.  

 
3.8 ΘΥΡΕΣ-ΕΡΜΑΡΙΑ 
 
Περιλαμβάνουν: 

(1) Θύρες κυρίων εισόδων διαμερισμάτων 
(2) Εσωτερικές θύρες 
(3) Ερμάρια υπνοδωματίων και διαδρόμων 
(4) Ερμάρια κοιτώνων 

 
3.8.1 Στις εισόδους των διαμερισμάτων θα τοποθετηθούν 

βιομηχανοποιημένες θωρακισμένες θύρες ασφαλείας, σύμφωνα με την 
παρακάτω περιγραφή: 

 α. Το κάσσωμα θα είναι από ειδική χαλύβδινη διατομή, πάχους 2,5 χιλ., 
βαμμένο με χρώμα φούρνου, επενδεδυμένο με MDF 8 χιλ. και καπλαμά 
καρύδιάς. 

 β. Το ανοιγόμενο φύλλο, αποτελείται από χαλύβδινο σκελετό με δύο (2) 
μονοκόμματα, χαλύβδινα φύλλα που καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια του, 
με πλέγμα ενδιαμέσων διαχωριστικών νεύρων από χάλυβα, που τις ενώνουν, 
το δε διάκενο πληρούται με ηχομονωτικό  υλικό. 
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 γ. Η θύρα αναρτάται στο χαλύβδινο κάσωμα με δύο (2) ειδικούς 
μεντεσέδες ασφαλείας βαρέως τύπου. 

 δ. Η θύρα φέρει κλειδαριά ασφαλείας και κλειδί τύπου 
«χρηματοκιβωτίου». Η κλειδαριά θα διαθέτει πρόσθετη ατσάλινη πλάκα προς 
την εξωτερική πλευρά, ώστε να είναι απαραβίαστη από δράπανο και θα 
ασφαλίζει με (7) τουλάχιστον πύρρους από χάλυβα. 

 ε. Από την πλευρά των μεντεσέδων το φύλλο ασφαλίζεται επίσης με 
τέσσερις (4) τουλάχιστον ειδικούς πύρρους. 

 στ. Θα έχει περιμετρικό λάστιχο και αρμοκάλυπτρα (περβάζια) 
εσωτερικά και εξωτερικά. 

 ζ. Ματάκι 180ο. 
 η. Μηχανισμό μικρού ανοίγματος (10 εκ. περίπου). 
 θ. Συνολικά η θύρα θα πρέπει να ασφαλίζει προς τις τρεις πλευρές της 

χαλύβδινης κάσας σε ένδεκα (11) τουλάχιστον σημεία. 
 ι. Όλες οι ορατές επιφάνειες του κινητού φύλλου θα είναι 

επενδεδυμένες με MDF 8 χιλ. και καπλαμά καρυδιάς ο οποίος στην εξωτερική 
παρειά, θα φέρει σχέδιο, ως σχέδιο στον πίνακα κουφωμάτων. 

 κ. Στην εξωτερική παρειά θα τοποθετηθεί χειρολαβή αρίστης ποιότητας 
της επιλογής της Υπηρεσίας. 

 
3.8.2 Εσωτερικές θύρες διαμερισμάτων (Πίνακας κουφωμάτων Σχ. Λ11) 
 
Αυτές προβλέπονται πρεσαριστές ξύλινες με καβαλίκι ανοιγόμενες ή 

συρόμενες και εντός φωλέας και κατασκευάζονται ως ακολούθως: 
 
α. Κάσσα σε δρομικό τοίχο από Σουηδική ξυλεία διατομής 50Χ140 χιλ. 

βαμένη με ειδικό αστάρι μηκυτοκτόνο και κατά της υγρασίας. Τοποθετούνται, 
αλφαδιάζονται, στερεώνονται με 5 τουλάχιστον τζινέτια και αφρό 
πολυουρεθάνης. Στο τέλος τοποθετούνται αρμοκάλυπτρα πλάτους 5,5 εκ. 
στον αρμό μεταξύ κάσσας και τοίχου που θα φέρουν στην πρόσοψη αυλάκια 
από διακοσμητικό εργαλείο και στην πίσω πλευρά πατούρα για το 
στοκάρισμα των τοίχων. 

β. Ο σκελετός του φύλλου κατασκευάζεται από πλαίσιο πριστής 
σουηδικής ξυλείας πάχους 4,6 χιλ. και πλάτους 80 χιλ. αντικολλητό με δύο 
τουλάχιστον τραβέρσες ενδιαμέσως που συνδυάζονται με μόρσα και καβίλιες. 
Τοποθετείται ενίσχυση με το ίδιο ξύλο στο μέρος που τοποθετείται η 
κλειδαριά. Επί των δύο όψεων τοποθετούνται δύο φύλλα MDF πάχους 8 χιλ. 
πρεσαριστά με κόλλα. Στην εξωτερική επιφάνεια τους φέρνουν διακοσμητικές 
οριζόντιες σκοτίες, ως πίνακας κουφωμάτων. Στις δύο κατακόρυφες 
«πατούρες» της κάσας, θα προβλεφθούν ειδικά «αυλάκια» μέσα στα οποία θα 
τοποθετηθούν ειδικά λάστιχα, για ηχομόνωση και αντιθορυβική προστασία. 

γ. Κάθε φύλλο θα στερεώνεται στην κάσα με τρεις πορταδέλες 
ορειχάλκινες, θα έχει κλειδαριά και χειρολαβή αρίστης ποιότητας, επιλογής 
της Υπηρεσίας. 

δ. Οι κάσες θα τοποθετηθούν μετά το κτίσιμο των οπτοπλινθοδομών, 
ενώ οι πόρτες θα τοποθετηθούν μετά την ολοκλήρωση των δαπέδων. 

ε. Με τον ίδιο τρόπο θα κατασκευαστούν και οι συρόμενες θύρες, ενώ οι 
κάσες θα είναι διπλές και θα φέρουν πρόσθετα πηχάκια στην πλευρά που θα 
σύρεται το φύλλο, για να μην υπάρχουν κενά. Στην πλευρά που κλείνει η 
θύρα, η κάσα καλύπτει όλο το πλάτος του τοίχου με ειδική πατούρα στη μέση 
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ούτως ώστε να φωλιάζει το φύλλο. Ο μηχανισμός που θα τοποθετηθεί στο 
επάνω μέρος του φύλλου θα είναι αρίστης ποιότητας αθόρυβος και 
ρυθμιζόμενος. 

στ. Όλες οι παραπάνω κατασκευές των εσωτερικών θυρών θα βαφούν 
με πιστόλι (λάκκα), αφού προηγηθεί η κατάλληλη προεργασία, σε χρώμα 
λευκό σατινέ. 

 
3.8.3 Ερμάρια υπνοδωματίων (Σχ. Λ12α – Λ12β) 
 
 Στους κοιτώνες, στους διαδρόμους και όπου από τα κατασκευαστικά 

σχέδια προβλέπεται, κατασκευάζονται ερμάρια τοίχου, διόροφα από δαπέδου 
μέχρις οροφής, με πλάτη από λευκή μελαμίνη, αυτοφερόμενα «κουτιά», ως 
ακολούθως: 

 α. Τα ανοιγόμενα φύλλα θα αποτελούνται από φύλλα MDF πάχους 20 
χιλ. με σχέδια σκαλιστά από παντογράφο που θα ταιριάζουν με αυτά των 
θυρών, επιλογής της Υπηρεσίας. 

 β. Οι εσωτερικές διατάξεις των ερμαρίων αυτών και για κάθε 
διαμέρισμα εμφαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια. 

 γ. Όλες οι  παράπλευρες επιφάνειες των ερμαριών (κουτιά), ήτοι: 
πλαϊνά – οροφή – δάπεδο – χωρίσματα – ράφια θα κατασκευασθούν από 
νοβοπάν – μελαμίνη ή MDF, λευκή πάχους 18 χιλ. με επενδεδυμένες και τις 
μικρές ορατές επιφάνειες «σόκορα» με την ίδια μελαμίνη. Οι προς τον τοίχο 
«πλάτες» αποτελούνται από «νοβοπάν» μελαμίνης 5 χιλ. 

 δ. Στο κάτω μέρος (βάση) θα φέρουν ανάλογη υπερύψωση, ώστε μετά 
την τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου να τοποθετηθεί το προβλεπόμενο 
περιθώριο (σοβατεπί) των 7 εκ. 

 ε. Επίσης στην οροφή θα έχουν ανάλογη «φάσα», πλάτους 5 εκ. ώστε 
να τοποθετείται το προβλεπόμενο γύψινο οροφής. 

 στ. Η τοποθέτηση των «κουτιών» των ερμαρίων (εκτός των 
ανοιγομένων φύλλων) θα γίνεται μετά την πλήρη αποπεράτωση των 
επιχρισμάτων και των δαπέδων. Τα φύλλα προσκομίζονται και «μοντάρονται» 
προ των χρωματισμών. 

 ζ. Τα συρτάρια των ερμαρίων θα κατασκευασθούν από MDF 16 χιλ. 
(εμπρόσθια, οπισθία πλευρά), οι  δε δύο πλάγιες πλευρές από ξυλεία οξύας 
φουρνιστής με κατάλληλη «γκινισιά» όπου θα χωνεύεται μεταλλικός 
μηχανιμσός κύλισης. Ο πυθμήν από νοβοπάν-μελαμίνη πάχους 5 χιλ. 

 η. Τα ερμάρια των κοιτώνων θα φέρουν «βέργα» αναρτήσεως ρούχων 
από σιδηροσωλήνα επιχρωμιωμένο οβάλ διαμέτρου 3/4 ‘’ στις θέσεις που 
προβλέπεται από τον πίνακα ερμαρίων. 

 θ. Σε όλα τα φύλλα των ερμαρίων προβλέπονται κρυφοί μεντεσέδες 
ελατηριωτοί. Τα κάτω φύλλα θα φέρουν από 3 μεντεσέδες έκαστο, ενώ τα 
επάνω από 2. Επίσης, όλα τα φύλλα θα φέρουν «μαγνήτες» άνω και κάτω. 

 ι. Οι χειρολαβές των φύλλων θα είναι μεταλλικές αρίστης ποιότητας της 
απολύτου εκλογής της Υπηρεσίας. 

 κ. Οι ξύλινες επιφάνειες των ερμαρίων θα χρωματισθούν με λάκα αφού 
σπατουλαριστούν, χρώματος της επιλογής της υπηρεσίας. 

 
3.8.4 Ερμάρια κουζινών (Σχ. Λεπτ. 14α έως 14κ)  
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 Στις κουζίνες των διαμερισμάτων θα τοποθετηθούν ερμάρια όπως 
προβλέπονται στα κατασκευαστικά σχέδια, ως ακολούθως: 

 α. Όλα τα ερμάρια κρεμαστά στους τοίχους και κάτω από τους 
πάγκους θα κατασκευασθούν (κουτιά) από μοριοσανίδες ή MDF πάχους 18 
χιλ., με πλάτη 6 χιλ., επενδεδυμένα εσωτερικά με φορμάικα λευκή. 

 β. Όλες οι εξωτερικές ορατές επιφάνειες των κουτιών (σκελετών), 
τοίχου και δαπέδου θα είναι επενδεδυμένες με καπλαμά από οξυά ή δρυ, στο 
φυσικό τους χρώμα. 

 γ. Όλα τα σόκορα των κουτιών σκελετών (πάνω, κάτω και πλαινά), θα 
είναι μασίφ πηχάκια ξύλινα οξυάς ή δρυός, στις ίδιες αποχρώσεις. 

 δ. Τα φύλλα θα αποτελούνται από MDF πάχους 20 χιλ., επενδεδυμένα 
μέσα-έξω με καπλαμά οξυάς (ή δρυός) αρίστης ποιότητος, και θα φέρουν 
περιμετρικά ξύλινο πηχάκι μασίφ από το ίδιο ξύλο πλάτους    εκ. με γκινισιά. 
Τα φύλλα θα αναρτώνται στις κάσες με χωνευτούς ελατηριωτούς μεντεσέδες. 

 ε. Όπου στο σχέδιο διατάξεως κουζινών υπάρχει η ένδειξη «βιτρίνα» 
στα κρεμαστά ντουλάπια το φύλλο θα αποτελείται από περιμετρικό πλαίσιο 
πλάτους 5 εκ. και μέσα θα τοποθετείται κρύσταλλο αμμοβολημένο με 
κατάλληλα πηχάκια στήριξης. Στην περίπτωση αυτή τα εσωτερικά του 
ντουλαπιού καθώς και τα ράφια θα είναι επενδεδυμένα σε όλες τις όψεις της 
με καπλαμά.οξυάς (ή δρυός). 

 στ. Οι χειρολαβές για τα ανοιγόμενα φύλλα συρτάρια κλπ., θα είναι της 
εκλογής της Υπηρεσίας, αρίστης ποιότητας. 

 ζ. Τα προβλεπόμενα ράφια και εσωτερικά κατακόρυφα χωρίσματα 
κατασκευάζονται ομοίως από πλάκες μοριοσανίδων τύπου «ΣΕΛΜΑΝ» 
πάχους 16 χιλ. επενδεδυμένα πανταχόθεν με φορμάικα λευκή όπως 
παραπάνω. Τα ράφια θα στηρίζονται με ειδικά στηρίγματα τα οποία 
τοποθετούνται εντός καταλλήλων γι’ αυτό υποδοχέων στα πλαϊνά ή τα 
χωρίσματα ώστε να δύναται να μετακινούνται. 

 η. Στα επάνω ερμάρια που θα έχουν ύψος 70 εκ. τοποθετούνται 
πιατοθήκες μεταλλικές νίκελ. Πάνω από το ερμάριο που θα τοποθετηθεί το 
μαγειρείο προβλέπεται ισχυρός απορροφητήρας (διπλό μοτέρ), συρταρωτός. 

 θ. Στα κάτω ερμάρια ύψους 90 εκ. σε μια στήλη προβλέπονται να 
κατασκευασθούν συρτάρια. Στα πλαϊνά των συρταριών τοποθετούνται ειδικοί 
μεταλλικοί μηχανισμοί με ρουλεμάν που στηρίζεται στην κάτω γωνία τους. Ο 
πάτος των συρταριών κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ πάχους 4 χιλ. 
Χειρολαβές προβλέπονται όμοιες με τις χειρολαβές των φύλλων, οι οποίες 
τοποθετούνται στο μέσον της όψεως των συρταριών. Επίσης, στα κάτω 
ερμάρια προβλέπεται βάση ύψους 8 εκ. από μεταλλικό φύλλο inox. Η βάση 
αυτή θα τοποθετηθεί 8 εκ. μέσα από την πρόσοψη των θυρών των ερμαρίων. 

 ι. Οι πάγκοι των κουζινών που θα τοποθετηθούν θα είναι πάχους 3 εκ. 
και πλάτους τουλάχιστον 60 εκ. με κενά διαστήματα (πλυντηρίου και ηλ. 
Κουζίνας), στις θέσεις που προβλέπονται. Θα αποτελούνται από σύνθετη 
διατομή. Υλικό τύπου CORIAN, πάχους 4 χιλ., στις ορατές όψεις, 
ενσωματωμένο σε MDF. Η απόχρωση του υλικού CORIAN θα είναι της 
επιλογής της Υπηρεσίας. 

 κ. Στο κάτω μέρος των ανηρτημένων ερμαρίων (τοίχου) και σε εσοχή 7 
εκ. περίπου καθ’ όλο το μήκος των και το ορατό των πλάτος θα τοποθετηθεί 
πήχης φωτισμού των πάγκων εκτός του χώρου που τοποθετείται ο 
απορροφητήρας. Ανάλογη κάλυψη από το ίδιο υλικό  σχήματος «Γ», θα 
τοποθετηθεί στα ανηρτημένα ερμάρια (τοίχου) προκειμένου να καλυφθεί ο 
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σωλήνας απαγωγής του απορροφητήρα, όταν ο σωλήνας «τρέχει» κατά 
μήκος των ερμαρίων. Κατά τα λοιπά όπως προβλέπεται από τα σχέδια. 

 λ. Οι νεροχύτες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, με 2 γούρνες χωρίς 
στραγγιστήρια και θα τοποθετηθούν εντός ειδικών προς τούτο ανοιγομένων 
οπών στους πάγκους (ένθετοι). Στο ερμάριο κάτω από το νεροχύτη δεν θα 
τοποθετηθεί πλάτη. Απλώς θα καλυφθούν οι αρμοί μεταξύ του ερμαρίου και 
του τοίχου περιμετρικά. Η στεγάνωση των αρμών τόσο μεταξύ πάγκων και 
πλακιδίων τοίχου όσο και μεταξύ πάγκων και νεροχυτών επιτυγχάνεται με τη 
χρησιμοποίηση ειδικών τεμαχίων σφράγισης αρμών ή ειδικής σιλικόνης. 

 μ. Κατά το κτίσιμο των οπτοπλινθοδομών στα κατάλληλα σημεία, θα 
τοποθετηθούν πλαστικοί σωλήνες P.V.C. Φ125, για τη διέλευση των 
σωλήνων των απορροφητήρων των κουζινών. 

 ν. Στο χώρο που προβλέπεται να τοποθετηθεί το πλυντήριο των 
πιάτων θα τοποθετηθεί ο πάγκος χωρίς διακοπή και θα παραμείνει η φωλιά 
για την τοποθέτηση του πλυντηρίου. 

 ξ. Όλες οι ξύλινες επιφάνειες θα φέρουν τελική επίστρωση βερνικιού 
«σατινέ» άχρωου της επιλογής της Υπηρεσίας. 

 
3.9 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Βλ. πιν. Κουφωμάτων Σχ. Λ11) 
 
 Θα κατασκευασθούν στις θέσεις που εμφαίνονται στα γενικά 

Κατασκευαστικά σχέδια της πολυκατοικίας σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, την παρούσα Τεχνική Περιγραφή και τον σχετικό Πίνακα 
κουφωμάτων. 

 Οι τύποι των κουφωμάτων που θα κατασκευασθούν περιλαμβάνονται 
στον Πίνακα κουφωμάτων. 

 
3.9.1. Γενικά 
α. Από διατομές αλουμινίου, διαφόρων τύπων, όπως λεπτομερώς 

παρακάτω περιγράφεται, θα κατασκευαστούν (φαίνονται στα αρχιτεκτονικά 
σχέδια) όλα τα εξωτερικά κουφώματα (συρόμενα, ανοιγόμενα και σταθερά) 
των κτηρίων Ι, ΙΙ , ΙΙΙ και IV. 

 
β. Όλες οι διατομές των κουφωμάτων, θα είναι προέλευσης Ευρωπαικής 

Ένωσης, από τις καλύτερες βιομηχανίες και θα χρησιμοποιηθούν ενδεικτικά οι 
παρακάτω σειρές, ανάλογα με τον τύπο του κουφώματος: 

β1. Συρόμενα (εξωστόθυρες ή παράθυρα) : PROFIL ALUMIN 
(EUROPA) – σειρά 2000 ή ΕΤΕΜ – Ε 2200 – σειρά « ΑΡΤΕΜΙΣ» ή ALUMIN. 

β2. Ανοιγόμενες θύρες – ανοιγόμενα και ανακλινόμενα παράθυρα : 
PROFIL ALUMIN (EUROPA) – σειρά 5000 ή ΕΤΕΜ – Ε2300, όπως εμπορικά 
ονομάζονται οι υπόψη σειρές. Τα κουφώματα θα φέρουν θερμοδιακοπή.  

 
γ. Όλες οι διατομές – κατά τύπο κουφώματος – είναι «οβάλ» , χρώματος 

λευκού με ηλεκτροστατική βαφή. Η βαφή είναι εργοστασιακή, με πάχος 
τουλάχιστον 60μ. και θα αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό του 
εργοστασίου παραγωγής των διατομών.  

 
δ. Οι ψευδόκασες θα είναι από ειδικές στρατζαριστές διατομές 

γαλβανισμένες βαρέως τύπου και θα τοποθετούνται μετά την αποπεράτωση 
των πάσης φύσεως οπτοπλινθοδομών και ανωφλίων πολύ καλά 
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αλφαδιασμένες και ζυγισμένες με ειδικές σιδηρολάμες (τζινέτια) και ισχυρή 
τσιμεντοκονία στις οπτοπλινθοδομές ή μέσω καρφίδων τύπου HILTI στα 
σκυροδέματα. 

Για όλους τους τύπους των κουφωμάτων (συρόμενα – ανοιγόμενα) οι 
ψευδόκασες τοποθετούνται στους 2 λαμπάδες και στο ανώφλιο. Στο κατωκάσι 
δεν τοποθετείται ψευδόκασα, οι δε διατομές των αλουμινίων θα στερεώνονται 
στο μάρμαρο που προβλέπεται να τοποθετηθεί και θα στεγανοποιούνται με 
ειδική σιλικόνη. 

 
ε. Οι διατομές αλουμινίου (κάσες και φύλλα με τους υαλοπίνακες)  θα 

τοποθετούνται μετά την πλήρη αποπεράτωση των πάσης φύσεως 
επιχρισμάτων, την τοποθέτηση των δαπέδων με πλακίδια στους εσωτερικούς 
χώρους και τους εξώστες, αφού προηγουμένως έχουν σπατουλαριστεί οι 
λαμπάδες των κουφωμάτων και οπωσδήποτε πριν από την τοποθέτηση των 
ξύλινων δαπέδων των κοιτώνων. 

 
στ. Τα κουφώματα αλουμινίου νοούνται πλήρως περατωμένα και 

τοποθετημένα με φύλλα (συρόμενα ή ανοιγόμενα) τα οποία φέρουν δίδυμους 
άχρωμους, διαφανείς, ηχομονωτικούς, ανακλαστικούς, ενεργειακούς 
υαλοπίνακες με κενό (Argon), πάχους 5χιλ. και 6 χιλ. με διάκενο άνω των 10 
χιλ. και το ανώτερο που επιτρέπει η εκάστοτε διατομή του κουφώματος, με 
περιμετρική ειδική αλουμινένια διατομή που θα περιέχει κρυστάλλους 
πυριτίου, για την εξουδετέρωση της υγρασίας σε περιεκτικότητα 80% στις 
πήχες αλουμινίου, διπλής σφράγισης και τα απαραίτητα, ανάλογα με τη 
διατομή υποδοχής του αλουμινίου, λάστιχα στερέωσης (τάκους) και 
στεγανοποίησης από καουτσούκ περιμετρικά και με ειδική σιλικονούχο κόλλα 
(θερμομονωτικά τζάμια ενδεικτικού τύπου SUNERGY). 

Θα φέρουν τέλος, όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα στερέωσης και 
λειτουργίας που αναφέρονται στα εργοστασιακά prospectus των επιλεγμένων 
σειρών όπως : 

 
1. για τα συρόμενα κουφώματα : 
- ράουλα πλαστικά P.V.C. διπλά για τις εξωστόθυρες και μονά για 

τα παράθυρα. 
- Λάστιχα – τσιμούχες στεγανοποίησης  
- Βουρτσάκια σε όλες τις προβλεπόμενες, από τη διατομή 

εγκοπές 
- Τάκο από καουτσούκ στεγανοποίησης, πακτωμένο στον κάτω 

οδηγό των επάλληλων συρόμενων 
- Κλειδαριές χωνευτές με πύρρο και πόμολο λευκό τύπου 

σπανιολέτα για τα υαλοστάσια. 
- Κατάλληλες οπές απορροής στους οδηγούς δαπέδου. 
- Εσωτερικά αρμοκάλυπτρα των κασών. 
2. για τα ανοιγόμενα κουφώματα : 
- μεντεσέδες στο χρώμα του κουφώματος. 
- Χωνευτούς σύρτες σταθεροποίησης του αριστερού φύλλου, άνω 

και κάτω. 
- Σύστημα ανάκλισης του φύλλου, όπου αυτό προβλέπεται από τα 

σχέδια. 
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- Όλα τα απαραίτητα λάστιχα στεγανοποίησης που προβλέπει η 
διατομή της επιλεγμένης σειράς. 

- Πόμολο στο χρώμα του κουφώματος 
- Αρμοκάλυπτρο της κάσσας εσωτερικά 
- Οπές απορροής στην κάσσα εξωτερικά με ειδικές καλύπτρες. 

 
ζ. Κατά την τοποθέτηση των κασσών των κουφωμάτων προβλέπεται 

σφράγισμα όλων των οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών με ειδικό 
στεγανοποιητικό υλικό βάσεως σιλικόνης (αντιμουχλικό) για αποφυγή 
υγροπερατότητας και αεροπερατότητας. 

 
η. Σε όλα τα σημεία τομής των διατομών, κατά την συναρμολόγηση 

των επι μέρους στοιχείων, (κασσώματα, κινητά, συρόμενα, ανοιγόμενα 
φύλλα), θα εφαρμόζεται ειδική κόλλα (αρμόκολλα), για αποφυγή 
μελλοντικής διάβρωσης του μετάλλου. 

 
θ. Πριν την προσκόμιση των πάσης φύσης κουφωμάτων αλουμινίου 

για μαζική τοποθέτηση, ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη κατασκευή 
ενός συρόμενου και ενός ανοιγόμενου κουφώματος, σαν δείγμα επί τόπου, 
ώστε να καταστεί ευχερής ο έλεγχος εκ μέρους της Υπηρεσίας, ως προς 
το συμβατικό της κατασκευής, της δυνατότητας προσαρμογής των επί 
μέρους στοιχείων αυτού της λειτουργίας, της υδατοστεγανότητας και 
αεροστεγανότητας  αυτών. 

 
3.9.2 Εξωστόθυρες καθιστικών – χώρων υποδοχής (βλ. πίνακα 

κουφωμάτων) 
 
Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : 

- σε μονόφυλλες ανοιγόμενες – ανακλυνόμενες ( Ε.2) 
- σε δίφυλλες ανοιγόμενες – ανακλινόμενες (Ε.1 – Ε.1.1.) 

Πέραν των γενικών τεχνικών χαρακτηριστικών της § 3.9.1, ισχύουν 
επι πλέον τα παρακάτω : 

- τα πλάτη των (Ε.2) κυμαίνονται από 0,80 έως 1,00μ.  
- τα πλάτη των (Ε.1 – Ε1.1.) κυμαίνονται από 1,40 έως 1,80μ. 

Φέρουν στο άνω μέρος κουτί ρολλού από αλουμίνιο, με όλα τα 
εξαρτήματα λειτουργίας. Το κουτί του ρολλού εφάπτεται – σε κάθε 
περίπτωση – στο κάτω μέρος της δοκού. Τα ρολλά των (Ε.2) 
εξωστοθύρων προβλέπονται με ιμάντα, ενώ των (Ε.1.) και (Ε.1.1.) με 
μανιβέλα INOX, με το ανάλογο στήριγμά της στον τοίχο. 

Τα φυλλαράκια του ρολλού, σε όλες τις κατηγορίες εξωτερικών 
κουφωμάτων, θα είναι αλουμινίου , με πολυουρεθάνη εντός της διατομής. 
Στο κάτω μέρος (κλείσιμο) θα φέρουν – και στους δύο οδηγούς – πύρους 
ασφαλείας, με τμήμα αλυσίδας. Οι αποχρώσεις θα είναι ανάλογες της 
χρωματικής μελέτης των κτιρίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 
3.9.3 Εξωστόθυρες κοιτώνων 
 
Διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες : 

- σε μονόφυλλες ανοιγόμενες – ανακλινόμενες ( Ε.2) 
- σε δίφυλλες ανοιγόμενες – ανακλινόμενες (Ε. 1.) 
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- σε μονόφυλλες συρόμενες εντός φωλεάς ( υαλοστάσιο και 
εξώφυλλο ) ( Ε.6)  ( μόνο στο διαμέρισμα Γ’ ορόφου του κτηρίου Ι ). 

Σε ότι αφορά στις εξώθυρες ( Ε.2) και (Ε.1) ισχύουν τα της §3.9.2.  
Για τις συρόμενες (2 τεμάχια) εξωστόθυρες (Ε.4) ισχύουν τα 

παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 
α. Διπλός οδηγός, άνω και κάτω, πλάτους έως 10εκ. και ύψους έως 

35 χιλ. (Καθαρό πλάτος φωλεάς οπτοπλινθοδομής 10εκ. ). Ο κάτω οδηγός 
θα έχει κλίση και οπές, για την απορροή των ομβρίων. 

β. Στα μονόφυλλα τοποθετείται ανάλογο κάσσωμα, υποδοχής των 2 
φύλλων στην μία πλευρά του ανοίγματος. 

γ. Ειδικές διατομές «οβαλ» , με αεροστεγανά βουρτσάκια, 2 γωνιές 
αλουμινίου με βούρτσες αεροστεγάνωσεως.  

δ. Οι διατομές των δύο συρόμενων φύλλων ( οριζόντιες και 
κατακόρυφες) θα είναι διαστάσεων έως 40 χιλ. πλάτος και έως 85χιλ. 
μήκος με κοπές στις τέσσερις γωνίες κατά 45ο , με την κατάλληλη γωνία 
σύνδεσης, με τα ανάλογα βουρτσάκια στις προβλεπόμενες εγκοπές. 

ε. Τα δύο κινητά φύλλα (υαλοστάσιο και σκούρο), θα φέρουν ειδικό 
«αμορτισέρ» για μαλακό κλείσιμο προς την κάσσα. 

στ. Κάθε συρόμενο φύλλο θα φέρει από δύο διπλά ράουλα P.V.C. 
στις μπαλκονόπορτες. 

ζ. Το συρόμενο εξώφυλλο θα φέρει φυλλαράκια αλουμινίου, 
διαστάσεων 20Χ50 χιλ. 

η. Ο θάλαμος της κλειδαριάς και στα δύο συρόμενα φύλλα θα είναι 
πλάτους 22χιλ. ικανός να δέχεται όλες τις κλειδαριές του εμπορίου. Το 
κινητό εξώφυλλο, θα φέρει κλειδαριά ασφάλειας χωνευτή τύπου «χούφτα», 
η οποία θα κλειδώνει και θα ασφαλίζει με πύρρο. Το κινητό υαλοστάσιο θα 
φέρει κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή με πόμολο τύπου «σπανιολέττα» 
πολλαπλού κλειδώματος. 

θ. Στις αντίστοιχες θέσεις των δύο κλειδαριών, πάνω στο σταθερό 
κατακόρυφο κάσσωμα τοποθετούνται δύο ειδικές χαλύβδινες υποδοχές 
του κλειδώματος. 

ι. Προς τον εσωτερικό χώρο, μεταξύ του κασσώματος και του τοίχου, 
τοποθετείται ειδικό αρμοκάλυπτρο αλουμινίου «οβάλ». 

ια. Προς το μέρος της φωλέας, θα τοποθετηθούν εκατέρωθεν του 
ανοίγματος ειδικές γωνιές στεγάνωσης με κρυφές βίδες και διπλά 
βουρτσάκια. 

ιβ. Ως προς του δίδυμους μονωτικούς υαλοπίνακες ισχύουν τα της 
παρ. 3.9.1. 

 
3.9.4. Εξωστόθυρα κουζίνας (Ε.3) 
Είναι θύρα μονόφυλλη, ανοιγόμενη με ρολλά, ως ρολλό, ως §3.10.2, 

με πλάτη 0,80 και 1,00μ. , σύμφωνα με την ακόλουθη περιγραφή : 
α. Διατομές των σειρών Europa 5000 ή ΕΤΕΜ 2300, για μονόφυλλες 

ανοιγόμενες εξωστόθυρες. 
β. Η θύρα προβλέπεται με κάσσα και στις τέσσερις πλευρές που 

τοποθετείται «περασιά» με την έσω επιφάνεια του τοίχου. 
γ. Το κατωκάσι θα φέρει δύο ειδικές οπές – με καλύπτρες – για την 

απορροή των ομβρίων. 
δ. Το ανοιγόμενο φύλλο θα φέρει στο μέσον του ύψους «τραβέρσα» 

αλουμινίου, κάτω από την οποία τοποθετείται panel – αλουμινίου με 
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εσωτερική θερμομόνωση, ως σχέδιο, ενώ πάνω από την οποία, δίδυμος 
θερμομονωτικός υαλοπίνακας. 

ε. Η θύρα θα φέρει πόμολο της αντίστοιχης σειράς στο επιλεγμένο 
χρώμα, με κλειδαριά ασφαλείας τύπου YALE και τρεις (3) μεντεσέδες. 

στ. Το ρολλό ως §3.9.2 με ιμάντα. 
ζ. Τέλος οι διατομές του φύλλου και του κασσώματος περιμετρικά θα 

φέρουν όλα τα προβλεπόμενα από τη σειρά λάστιχα 
υδατοαεροστεγάνωσης. 

 
3.9.5 Κύρια είσοδος με σταθερό υαλοστάσιο κτιρίων Ι και ΙΙ (ΕΙΣ.1) 
Αποτελείται από σταθερό υαλοστάσιο, μικτού πλάτους (με τις 2 

κάσσες) 1,30μ. και από ανοιγόμενο φύλλο, καθαρού πλάτους 1,05μ. ως 
σχέδιο. 

- Το σταθερό φύλλο φέρει οριζόντια τραβέρσα 12εκ. και κατωκάσι 
12εκ. , ως σχέδιο, και δίδυμους θερμομονωτικούς υαλοπίνακες. 

- Το ανοιγόμενο φύλλο θα είναι πλήρες panel αλουμινίου 
ασφαλείας, ως σχέδιο, με τρεις μεντεσέδες, κλειδαριά ασφαλείας και 
εξωτερικό πόμολο inox οριζόντιο ως σχέδιο, λευκού χρώματος.  

- Η τελική επιλογή από την υπηρεσία θα γίνει μετά την 
προσκόμιση από τον εργολήπτη prospectus ως προς τη μορφολογία 
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα αφορούν και στο σταθερό αλλά 
και στο ανοιγόμενο φύλλο, με όλα τα εξαρτήματα στεγάνωσης, 
θερμομόνωσης και λειτουργίας εν γένει. 

 
3.9.6. Κύρια είσοδος με σταθερό υαλοστάσιο κτιρίου ΙΙΙ ( ΕΙΣ.2) 
Αποτελείται από σταθερό υαλοστάσιο και ανοιγόμενο φύλλο, 

συνολικού μικτού πλάτους 2,00μ. 
Κατά τα λοιπά τεχνικά και μορφολογικά στοιχεία, ως §3.9.5 και 3.9.6 

θα είναι οβάλ, χρώματος λευκού με ηλεκτροστατική βαφή με πάχος 
τουλάχιστον 60μ. θερμομονωτικές (με θερμοδιακοπή με πολυαμίνιο). 

 
3.9.7. Θύρα εξόδου προς το δώμα ( Ε.4) χωρίς ρολλό 
Η θύρα αυτή έχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά με την θύρα της 

§3.9.4. Είναι ανοιγόμενη προς τα έξω. Στην κάτω τραβέρσα του 
ανοιγόμενου φύλλου, φέρει ειδική διατομή αλουμινίου, σε όλο το μήκος 
(νεροσταλάκτης) 

Στο άνω ήμισυ του ανοιγόμενου φύλλου, φέρει δύο ενδιάμεσα 
κατακόρυφα καΐτια που διαιρούν το άνοιγμα σε 3 ίσα τμήματα, τα οποία 
πληρούνται με δίδυμους μονωτικούς υαλοπίνακες. 

 
3.9.8. Εξωτερική θύρα αλουμινίου εισόδου στο υπόγειο ( αφορά και 

στα τρία κτίρια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ) ( Θ.Σ.) 
Το ανοιγόμενο φύλλο θα είναι συμπαγές πάνελ αλουμινίου, 

ασφαλείας, με τρεις ταμπλάδες, ως σχέδιο, μετά από προσκόμιση 
δειγμάτων και έγκριση από την Υπηρεσία , ως προς τις προδιαγραφές και 
την αισθητική. Φέρει κλειδαριά ασφαλείας. 

 
3.9.9. Παράθυρα δίφυλλα ανοιγόμενα- ανακλινόμενα καθιστικού – 

κοιτώνα – κουζίνας (Π.2) 
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Τα παράθυρα του καθιστικού είναι πλάτους 1,40 έως 1,50μ. του δε 
κοιτώνα ή κουζίνας πλάτους 1,00 έως 1,50μ. Τα ύψη των παραθύρων 
αυτών ( μικτά χωρίς ρολλό) είναι 1,30μ. ενώ τις κουζίνας είναι 1,00μ. Τα 
παράθυρα αυτά φέρουν ρολλό με ιμάντα για πλάτος μέχρι 1,00μ. Για 
πλάτη άνω του 1,00μ. τα ρολλά προβλέπονται με μανιβέλα. Όλα θα 
φέρουν διάταξη ανάκλισης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα περιγραφόμενα στην 
§3.9.1 

 
3.9.10. Τρίφυλλο παράθυρο κουζίνας ( Π.2) πλάτους 2,00μ 
Το παράθυρο αυτό διαμορφώνεται σε τρία υαλοστάσια ίσου πλάτους. 

Το μεσαίο είναι σταθερό και τα δύο εκατέρωθεν ανοιγόμενα και 
ανακλινόμενα. Δεν προβλέπεται με ρολλό, αλλά με εξωτερική σιδεριά 
ασφαλείας. Κατά τα λοιπά ως §3.9.1 

Αφορά μόνο τις κουζίνες του ισογείου των κτιρίων Ι και ΙΙ. 
 
3.9.11. Μονόφυλλο παράθυρο κουζίνας ( Π.5) πλάτους 0,90μ 
Είναι μονόφυλλο ανοιγόμενο και με ανάκλιση. Κατά τα λοιπά ως 

§3.10.1 
 
3.9.12. Μονόφυλλο παράθυρο λουτρού ( Π.3) – ( Π3.1) 
Το παράθυρο Π.3 είναι πλάτους 0,80μ. – ανοιγόμενο με ανάκλιση. 

Στο ισόγειο προβλέπεται εξωτερική σιδεριά ασφαλείας. 
Το παράθυρο Π.4 είναι πλάτους 0,40 έως 0,50, ανοιγόμενο χωρίς 

ανάκλιση. Κατά τα λοιπά ως §3.9.1 
 
3.9.13. Παράθυρο μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο ( Π.4) 
Προβλέπεται για το κλιμακοστάσιο. Στο παράθυρο του ισογείου θα 

τοποθετηθεί εξωτερικά σιδεριά ασφαλείας. Κατά τα λοιπά ως §3.9.1 
 
3.9.14. Σίτες 
Σε όλες τις εξωστόθυρες και παράθυρα των κοιτώνων, θα 

τοποθετηθούν σίτες αερισμού απο γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόγχου 
για την προφύλαξη από τα έντομα. Οι σίτες αυτές τυλίγονται σε κυλινδρική 
θήκη αλουμινίου που στερεώνεται στο κουτί του ρολλού μεταξύ του 
ανοιγόμενου υαλοστασίου και του οδηγού του ρολλού και οδηγούνται 
προς τα κάτω μέσω 2 οδηγών αλουμινίου, στους λαμπάδες, της 
εξωστόθυρες. 

 
3.10. Σιδηρουργικές Κατασκευές 
 
Περιλαμβάνονται : 
α. Οι θύρες των αποθηκών των διαμερισμάτων στα υπόγεια. 
β. Οι θύρες των ανελκυστήρων 
γ. Οι θύρες των μηχανοστασίων / λεβητοστασίων 
δ. Τα παράθυρα των υπογείων 
ε. Οι σιδεριές των παραθύρων  
στ. Οι γκαραζόπορτες των υπογείων parkings 
ζ. Τα κιγκλιδώματα των εξωστών 
η. Τα κιγκλιδώματα των κλιμακοστασίων 
θ. Το κιγκλιδώματα της ράμπας ΑΜΕΑ, στο κτίριο ΙΙΙ. 
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ι. Τα κιγκλιδώματα της περίφραξης του περιβάλλοντα χώρου του 
Ο.Τ.  

ια. Οι θύρες εισόδου πεζών στον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Τ.  
ιβ. Οι θύρες εισόδου αυτοκινήτων προς τα ισόγεια και υπόγεια 

parkings. 
ιγ. Οι εσχάρες των φρεατίων συλλογής ομβρίων προ των εισόδων 

των υπόγειων parkings. 
 
3.10.α. Θύρες αποθηκών υπογείων ( Θ.Σ.2) 
α. Οι κάσσες των ανοιγόμενων θύρων θα είναι από στραντζαριστές 

διατομές 50Χ50 χιλ. με πάχος ελάσματος 2 ½ και ανάλογες πατούρες – για 
την υποδοχή του φύλλου – από λάμες ή στραντζαριστή διατομή κάσσας 
θύρας. 

Οι κάσσες προσκομίζονται και τοποθετούνται μετά τις 
οπτοπλινθοδομές βαμμένες με ειδικό αντισκωριακό μετάλλου σε 2 
αποχρώσεις και στερεώνονται στην μεν οπτοπλινθοδομή με ειδικές λάμες 
(τζινέτια) και ισχυρή σιμεντοκονία σε ανοιγόμενες οπές, στα δε τοιχεία εκ 
μπετόν , με ηλεκτροσυγκόληση σε ειδικές μεταλλικές αναμονές (πύρους ) 
που πακτώνονται στο μπετόν. 

β. Τα φύλλα αποτελούνται από σκελετό στρατζαριστών διατομών 
40Χ40 χιλ. περιμετρικά , με ενδιάμεσα 3 οριζόντια – σε ίσες αποστάσεις -  
στραντζαριστά και επένδυση φύλλων λαμαρίνας και στις 2 όψεις – πάχους 
1,50χιλ. – με περσίδες εξαερισμού άνω και κάτω ( εντός πλαισίου) ως 
εμφαίνεται στον πίνακα σιδηρών κουφωμάτων. 

γ. Φέρουν 3 μεντεσέδες βαρέως τύπου, κλειδαριά ασφαλείας 
χωνευτή, τύπου YALE και πόμολο αλουμινίου βαρέως τύπου. 

 
3.10.β. Θύρες μονόφυλλες ανοιγόμενες ανελκυστήρα (ΣΑ) 
 
Οι θύρες αυτές θα είναι βιομηχανοποιημένες, με τεχνικά χαρακτηριστικά 

που θα πληρούν τα προβλεπόμενα από τους αντίστοιχους κανονισμούς 
κατασκευής και λειτουργίας του ανελκυστήρα. 

Όσον αφορά στο υλικό κατασκευής τους αναφέρονται τα παρακάτω: 
Α. Οι εξωτερικές θύρες του ανελκυστήρα, σε όλες τις προβλεπόμενες 

στάσεις θα κατασκευασθούν από λαμαρίνα με «μπατικές κάσες» και δυο 
μεντεσέδες σε κάθε ανοιγόμενο φύλλο. 

Β. Θα φέρουν άνοιγμα με κρύσταλλο 5 χιλ. σε όλο σχεδόν το ύψος του, 
μηχανισμό αυτομάτου επαναφοράς και πόμολο στο έξω μέρος από αλουμίνιο 
βαρέως τύπου, της εκλογής του ανελκυστήρα. 

Γ. Ειδικά οι θύρες ανελκυστήρων στο ισόγειο θα είναι επενδεδυμένες και 
στις δυο όψεις, με φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα. Επίσης, επένδυση από 
ανοξείδωτο χάλυβα, θα έχουν και οι κάσες των εν λόγω θυρών του ισογείου. 

Δ. Σε κάθε θάλαμο θα υπάρχει δίφυλλη εσωτερική πόρτα αυτόματα 
ανοιγόμενη. 

Ε. Θα πληρούν τους κανονισμούς και τις διατάξεις για τη λειτουργία του 
ανελκυστήρα, σύμφωνα με τη μηχανολογική μελέτη.  

  
 3.10.γ. Θύρες Μηχανοστασίου-Λεβητοστασίου (θύρες πυρασφάλειας) 

(Θ.Σ1) 
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Στις θέσεις αυτές προβλέπονται από την εγκεκριμένη Μελέτη Παθητικής 
Πυροπροστασίας του Κτιρίου, θα τοποθετηθούν έτοιμες, ειδικές, 
βιομηχανοποιημένες πυράντοχες θύρες (κάσα και φύλλο) με τους ειδικούς 
ελατηριωτούς μεντεσέδες αυτόματης επαναφοράς, σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο σχέδιο πυροπροστασίας. 

Οι θύρες αυτές συνοδεύονται απαραιτήτως με τα ανάλογα 
πιστοποιητικά, που να πληρούν όλες τις προδιαγραφές, ως προς τα υλικά 
κατασκευής, τα υλικά πλήρωσης τον δείκτη πυραντίστασης, τον τρόπο 
λειτουργίας κ.λ.π. 

Τα πιστοποιητικά αυτά υποχρεούται ο ανάδοχος να προσκομίσει στην 
Υπηρεσία και θα τηρούνται στο φάκελο του Έργου. 

 
3.10.δ. Παράθυρα υπογείου 
 

1. Π.Σ.-Παράθυρο περσιδωτό, από στεγαριστή 
κάσσα  40/40, σταθερό, χωρίς εσωτερικό υαλοστάσιο, 
συνολικού πλάτους 3,40 μ. και ύψους 0,60. Διαμορφώνεται με 
οριζόντιες περσίδες εξαερισμού από λαμαρίνα. Προ του 
παραθύρου αυτού τοποθετείται σιδεριά ασφαλείας, από 
συμπαγή σίδηρο διατομής 14/14 χιλ. (Βλ. πίνακα 
κουφωμάτων Π.Σ). 

2. Π.Σ.1.-Παράθυρο δίφυλλο ανοιγόμενο, με κάσσα 
στραντζαριστή 40/40 χιλ. Φύλλα ανοιγόμενα από γωνιακή 
διατομή «L» 25/25/2 χιλ. Φέρει μονούς υαλοπίνακες πάχους 3 
χιλ. Προ του παραθύρου αυτού τοποθετείται σιδεριά 
ασφαλείας ως §3.10.δ. (Βλ. πίν. κουφωμ. Π.Σ.1) 

3.  Π.Σ.2-Περσιδωτό παράθυρο εξαερισμού, με 
σιδεριά ασφαλείας συνολικών διαστάσεων 2,00 x 0,60 μ . 
Κατά τα λοιπά ως  §3.10.δ.(1). (Βλ. πίνακα κουφω.. ΠΣ.2) 

 
3.10.ε. Σιδεριές παραθύρων 
 
Σιδεριές ασφαλείας προβλέπεται να τοποθετηθούν σε όλα τα παράθυρα 

των ισογείων των κτιρίων Ι, ΙΙ και  ΙΙΙ. Σύμφωνα με τα σχέδια του πίνακα 
κουφωμάτων, οι σιδεριές: 

- Σ.Π.2 τοποθετούνται στα παράθυρα τύπου Π2. 
- Σ.Π.3 τοποθετούνται στα παράθυρα τύπου  Π3. 
- Σ.Π.4 τοποθετούνται στα παράθυρα τύπου Π4. 

Οι σιδεριές θα τοποθετηθούν ως εξής: 
- Προηγείται η τοποθέτηση στους λαμπάδες, στα 

υπέρθυρα και στις ποδιές του ανοίγματος, σιδηρών «πύρρων», στα 
σημεία που προβλέπεται η πάκτωση της σιδεριάς. 

- Ακολουθεί η τοποθέτηση της σιδεριάς, με 
ηλεκτροσυγκολήσεις πάνω από τους περιμετρικούς πύρρους. 

 
3.10.στ. Γκαραζόπορτες των υπογείων parkings (Ανακλινόμενη θύρα) 
 
   Προβλέπεται βιομηχανοποιημένη θύρα κατασκευασμένη από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα βαρέως τύπου με νευρώσεις και με μηχανισμό 
ανάκλησης, τηλεχειρισμό, φανό προειδοποίησης, βαμμένη με ηλεκτροστατική 
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βαφή αναγνωρισμένου εργοστασίου άριστης ποιότητας, επιλογής της 
υπηρεσίας αφού προηγουμένως έχουν προσκομισθεί προδιαγραφές 
διαφόρων εργοστασίων. 

 
 
3.10.ζ. Κιγκλιδώματα των εξωστών (Σχ. Λεπτ. Λ8-Λ8.1) 
 
Όλα τα κιγκλιδώματα των εξωστών των κτιρίων Ι,ΙΙ και ΙΙΙ θα 

διαμορφωθούν από μια (1) σωληνωτή κουπαστή, κυκλικής διατομής, σιδηρά, 
διαμέτρου 02’’, που απέχει από τη μαρμαροποδιά του συμπαγούς σταθμού 
0,15 μ . 

Τοποθετείται με στηρίγματα διπλής λάμας με πέλμα, ως σχέδιο, 
γαλβανισμένο ανά αποστάσεις 1,00~1,20. Το πέλμα πακτώνεται στην ποδιά 
του σταθμού με στριφώνια γαλβανιζέ. Πάκτωση στα κατακόρυφα στοιχεία ως 
σχέδιο. 

 
 
3.10.η. Κιγκλιδώματα κλιμακοστασίων (Σχ. Λεπτ. Λ6-Λ8 ) 
 
Μέσα στο εσωτερικό διάκενο (φανάρι) της κυρίας κλίμακας των κτιρίων Ι, 

ΙΙ και ΙΙΙ πακτώνεται σιδηροκατασκευή από σωληνωτά στοιχεία, όπως 
παρακάτω: Δυο (2) οδηγοί κατακόρυφοι 02’’, με ενδιάμεσα οριζόντια 
σωληνωτά στοιχεία, ανά 0,30 μ αξονικά 01’’, δημιουργούν το κεντρικό 
σύστημα πάκτωσης της κουπαστής (σκαλιέρα). Το όλο σύστημα, που 
προσκομίζεται κατά τμήματα έτοιμο, πακτώνεται στα σημεία Α, Β και Γ. 

Η κουπαστή, από σωλήνα επίσης 02’’, εξαρτάται από τη «σκαλιέρα» με 
πύρους και ηλεκτροσυγκόληση, σε αποστάσεις 5 εκ. από τους σιδηρούς 
ορθοστάτες 02’’. (Βλ. σχέδιο). 

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στην οροφή του κουβουκλίου του δώματος 
και στο δάπεδο του ισογείου.   

 
3.10.θ. Κιγκλίδωμα της ράμπας ΑΜΕΑ, κτιρίου ΙΙΙ (Βλ. σχ. 31 και 32 – 

1:50 Αρχιτ. Μελέτης) 
 
Διαμόρφωση με κουπαστή σιδηρά σωληνωτή 02’’, με διπλή λάμα 

30/06χιλ. ανά αποστάσεις 1,00~1,20, ως ορθοστάτη και πάκτωση με πέλμα 
σιδερένιο με 2 στριφώνια, πάνω στο τελικό δάπεδο της ράμπας. 

Ενδιάμεσα συγκολούνται  προς την έξω πλευρά τρεις σιδηρές 
σωληνωτές βέργες, διατομής 01/2’’, σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους  και 0,15 
μ από το δάπεδο. 

 
 
3.10.ι. Κιγκλίδωμα περίφραξης του περιβάλλοντος χώρου του Ο.Τ.  (Αρ. 

Σχ.Λ17) 
- Τα κιγκλιδώματα θα είναι μια σύνθετη κατασκευή, αποτελούμενη από 

σιδηρά στοιχεία και ξύλο. 
- Το βασικό κιγκλίδωμα αποτελείται από κατακόρυφα συμπαγή σιδερά, 

διατομής 14/14 χιλ. με στέψη στρατζαριστή διατομή 20/60. 
- Τα κατακόρυφα σίδερα, διπλά με διάκενο 6εκ. και σε αποστάσεις 14 εκ. 

μεταξύ τους. 
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- Η πάκτωση τους, στη στέψη του εκ μπετόν μανδρότοιχου, γίνεται με 
πέλματα (λάμες) πάχους 6 χιλ. και στριφώνια. 

- Στο κάτω μέρος, η όλη κατασκευή περιλαμβάνει δύο ξύλινες τραβέρσες 
πλάτους 10εκ. και πάχους 16χιλ. από ξύλο IROCCO , που απέχουν μεταξύ 
τους 2 εκ. Οι τραβέρσες αυτές βιδώνονται με μπουλώνια σε λάμες που έχουν 
προστεθέι μεταξύ των διδύμων ορθοστατών, όπως φαίνεται στο αντίστοιχο 
σχέδιο. 

- Οι ξύλινες τραβέρσες βερνικώνονται με άχρωμο βερνίκι, εμποτισμού 
«σατινέ» σε 2 επιστρώσεις.  

 
3.10.ια. Θύρες εισόδου πεζών στον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Τ. (Αρ. 

Σχ. Λ17) 
Οι θύρες αυτές, τρεις τον αριθμό (κτίρια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) αντιστοιχούν στις 

τρεις κύριες εισόδους των παραπάνω κτιρίων. 
-Είναι δίφυλλες, πλάτους 2,00μ. Το ένα φύλλο θα σταθεροποιείται με 

σιδερένιο σύρτη δαπέδου, βαρέως τύπου. Το ανοιγόμενο φύλλο θα έχει 
πλάτος διέλευσης 1,00μ. (Σημειώνεται πως τα 2 φύλλα θα ανοίγουν σε ειδικές 
περιπτώσεις, όπως μετακομίσεις κ.τ.λ.) 

- Οι κάσσες θα είναι κοιλοδοκοί 40/40 και τα 2 φύλλα αποτελούνται από 
(1) σκελετό από στρατζαρισμένες διατομές (β) οριζόντιες ξύλινες τραβέρσες 
με διάκενα 2εκ. μεταξύ τους, πλάτους 10εκ. και πάχους 16χιλ. από ξύλο 
IROCCO ,οι οποίες βιδώνονται στον σκελετό με μπουλώνια. Τα φύλλα 
φέρνουν από τρεις μεντεσέδες βαρέως τύπου. Βαφή των τραβερσών ως 
§3.10.ι. Το ανοιγόμενο φέρει οριζόντιο πόμολο inox και κλειδαριά χωρίς 
αυτοματισμό. 

     
3.10.ιβ. Θύρες εισόδου αυτοκινήτων προς τον περιβάλλοντα χώρο του 

Ο.Τ. και τις ράμπες προς ισόγεια & υπόγεια parkings. (Αρ. Σχεδ.3 – περιβ. 
Χ.ωρου 1:200) 

 
Θα είναι πλάτους όπως παρακάτω περιγράφεται  και ύψους 1,60 μ. Οι 

ορθοστάτες των παραπάνω θυρών αποτελούνται από κοιλοδοκό 10x10 εκ. 
και 5x10 εκ. πάχους5 χιλ. και πακτώνονται στα εκατέρωθεν κολωνάκια από 
εμφανές σκυρόδεμα διαστάσεις 20x20 εκ. ύψος 1.80 μ. με πύρρους, ενώ θα 
εισχωρούν επί πλέον και στο σκυρόδεμα της βάσης 20 εκ. Ο ορθοστάτης, στο 
σημείο που κλείνει η θύρα είναι διατομής10x10 ενώ στην πλευρά που ανοίγει 
τοποθετούνται 2 κοιλοδοκοί 5x10 εκ. Το φύλλο της συρόμενης θύρας 
κατασκευάζεται από περιμετρικό πλαίσιο κοιλοδοκού διαστάσεων 10x4 εκ. και 
στο εσωτερικό του φέρει κάθετες ράβδους σιδήρου διατομής 14x14 χιλ. σε 
απόσταση 10 εκ. περίπου μεταξύ των.  Σε απόσταση 8 εκ. από τους 
οριζόντιους κοιλοδοκούς  τοποθετείται ζεύγος λαμών 10εκ.Χ4 χιλ. ή 
μορφοσίδηρος σε σχήμα Π με τις ανάλογες οπές για την διέλευση των 
κάθετων ράβδων σιδήρου.   

Οι θύρες αυτές θα είναι συρόμενες πέντε (5) τον αριθμό, με πλάτη 
αντίστοιχα στις παρακάτω θέσεις: 

1. Τρεις (3) θύρες παρα την οδό Ομήρου πλάτους 2,50 μ. 
2. Μια (1) θύρα       ¨¨    ¨¨     ¨¨   Σουλίου      ¨¨      3,60 μ. 
3. Μια (1)    ¨¨         ¨¨     ¨¨    ¨¨        ¨¨            ¨¨      5,00 μ. 
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Οι θύρες (1) και (2) θα είναι μονόφυλλες συρόμενες με ηλεκτροκίνητο 
μηχανισμό και τηλεκοντρόλ. 

Η θύρα (3) θα είναι δίφυλλη συρόμενη, με δυο επάλληλα φύλλα πλάτους 
2,50 μ έκαστο, χωρίς μηχανισμό (χειροκίνητες). 

Όλες οι παραπάνω θύρες θα είναι του αυτού ύψους 1,60μ από την 
στάθμη του πεζοδρομίου.  

 
3.10.ιγ Εσχάρες φρεατίων συλλογής ομβρίων προ των εισόδων των 

υπογείων parking 
 
Σε διαμορφωμένη, από οπλισμένο Σκυρόδεμα τάφρο, προ της εισόδου 

του υπογείου parking (κτίρια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) και σε όλο της το πλάτος, που 
προβλέπονται για τη συλλογή των ομβρίων, θα τοποθετηθούν σιδηρές 
εσχάρες. Θα είναι πλάτους 25 εκ. περίπου, σε 2 ή το πολύ σε 3 τεμάχια στο 
μήκος (ανάλογα με το πλάτος της εισόδου), ώστε να γίνεται δυνατή η 
απομάκρυνσή τους, για τον καθαρισμό της τάφρου. Διατομές από συμπαγή 
σίδηρο 14/14 χιλ. , τοποθετούνται μέσα σε ειδικές υποδοχές στη στέψη της 
τάφρου, που διαμορφώνονται με γωνιακά ελάσματα 25x25 χιλ. 

 
3.11 ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 

 
Ψευδοροφές θα κατασκευασθούν στις παρακάτω περιοχές: 
Α. Στις κύριες εισόδους των κτιρίων Ι και ΙΙ, από την εξωτερική παρειά 

της κυρίας εισόδου μέχρι τη Δοκό 4.1 (ευθυγραμμίζεται με τον πάτο της 
δοκού). 

Β. Στους διακεκριμένους χώρους των κουζινών, όπου αυτές 
διαμορφώνονται σαν «γωνιά», μέσα στο χώρο υποδοχής. 

Τα όρια των ψευδοροφών αυτών φαίνονται στις κατόψεις των κουζινών 
(Βλ. σχέδια Λεπτομ. υπο κλ. 1:25). Στις περιοχές αυτές υποβιβάζεται η οροφή 
κατά 16 εκ. και προβλέπονται χωνευτά spots, στις θέσεις που σημειώνονται 
στα παραπάνω σχέδια υπό κλ. 1:25. 

Οι ψευδοροφές θα κατασκευασθούν από φύλλα γυψοσανίδας πάχους 
1,2 εκ, τύπου “Knauff” . Θα χρησιμοποιηθούν όλα τα ειδικά εξαρτήματα 
ανάρτησης και καννάβωσης της επιφάνειας, από μεταλλικές διατομές, 
σχήματος U. Πάκτωση των γυψοσανίδων στις παραπάνω μεταλλικές βέργες, 
με «λαμαρινόβιδες». Οι επιφάνειες θα παραδοθούν με τις προβλεπόμενες 
κυκλικές οπές, για την τοποθέτηση των spots, και με ειδικές «γάζες» στις 
ενώσεις, σπατουλαρισμένες, έτοιμες για την προετοιμασία των χρωματισμών. 

Πριν από την κατασκευή των ψευδοροφών αυτών, θα πρέπει να έχουν 
τοποθετηθεί οι καλωδιώσεις, για την ηλεκτρική σύνδεση των spots 
(Αναμονές).       

  
3.12  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 
3.12.1.Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών 
 
Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων I, II, III και IV (αίθουσας 

εκδηλώσεων), οι οποίες προβλέπονται επιχρισμένες θα βαφούν με ακρυλικά 
χρώματα νερού αρίστης ποιότητας, αναγνωρισμένου εργοστασίου της 
επιλογής της Υπηρεσίας σε 3 τουλάχιστον στρώσεις και με την εξής σειρά: 
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Α. Πολύ καλό τρίψιμο της επιφάνειας του επιχρίσματος 
Β. Στρώση με ειδικό «αστάρι» του προϊόντος τύπου «VIVEDUR» 
Γ. Ψιλοστοκαρίσματα 
Δ. 1η στρώση ακρυλικού χρώματος 
Ε. Ψιλοστοκαρίσματα 
ΣΤ. 2η στρώση ακρυλικού χρώματος 
 
Σε περίπτωση, κατά την οποία, μετά τη 2η στρώση του ακρυλικού 

χρώματος δεν θα προκύπτει απόλυτα ομοιόχρωμη και χωρίς «νερά» 
επιφάνεια, θα ακολουθεί και 3η στρώση ακρυλικού χρώματος, κατά τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, χωρίς επιπλέον αποζημίωση του εργολήπτη. 

Οι αποχρώσεις θα είναι της εκλογής της Υπηρεσίας και κατόπιν 
κατασκευής δειγμάτων επί των στοιχείων της πρόσοψης  (Τοίχοι-στηθαία- 
οροφές εξωστών- δώμα). Και στα τρία (3) κτίρια και στο κτίριο IV  (αίθουσα 
εκδηλώσεων) οι γενικοί εξωτερικοί χρωματισμοί θα είναι ενιαίοι (παλ-ώχρα) 
όπως και τα στηθαία των εξωστών θα είναι ενιαία (παλ-γκρι), με λευκές τις 
οροφές τους σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες της επίβλεψης και όπως έχουν 
εγκριθεί από την αρμόδια ΕΠΑΕ Νομ. Αυτοδ/σης Θεσσαλονίκης. 

 
3.12.2. Χρωματισμοί ανεπίχριστων επιφανειών 
 
Όπου προβλέπονται ανεπίχριστα σκυροδέματα, αυτά θα χρωματιστούν 

με ειδικά ακρυλικά χρώματα νερού και με την εξής σειρά: 
Α. Καθαρισμός των επιφανειών από ξένα σώματα. 
Β. Επεξεργασία της επιφανείας, τρίψιμο με «σβουράκι», όπου απαιτείται 

με προσοχή. Φράξιμο των οπών με ισχυρή τσιμεντοκονία εμπλουτισμένη με 
ειδικό διογκωτικό υγρό, κοπή εν εσοχή των τεμαχίων οπλισμού που εξέχουν, 
σφράγισμα, καθάρισμα, προετοιμασία. 

Γ. Βάψιμο των επιφανειών με αστάρι ευρωπαϊκό ή του ίδιου 
εργοστασίου με το ακρυλικό που θα βαφεί. Στοκαρίσματα με ειδικό ακρυλικό 
στόκο. 

Δ. 1η στρώση ακρυλικού χρώματος. 
Ε. Ψιλοστοκαρίσματα 
Στ. 2η στρώση ακρυλικού χρώματος 
Ζ. 3η        ¨¨           ¨¨                ¨¨        , όπου απαιτηθεί. 

 
3.12.3. Χρωματισμοί ανεπίχριστων σκυροδεμάτων με επιμελημένο 

ξυλότυπο ( ως §3.2.6.ε) 
 
Αφορά κυρίως στα περιμετρικά τοιχώματα των υπογείων-και στα 3 

κτίρια-, που προβλέπονται ανεπίχριστα, με επιμελημένον 
ξυλότυπο(απλάνιστη τάβλα). 

Προηγείται καθαρισμός των επιφανειών από ξένα σώματα, κοπή 
στοιχείων σιδηρού οπλισμού, φράξιμο οπών γενικώς με ισχυρή τσιμεντικονία 
εμπλουτισμένη με ειδικό διογκωτικό υγρό και στοκαρίσματα, με ακρυλικό 
στόκο, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Ακολουθεί βαφή των επιφανειών αυτών με ακρυλικό τσιμεντόχρωμα, σε 
2 επιστρώσεις, σε απόχρωση ανοιχτού γκρι. 

 
3.12.4. Χρώματα πλαστικά σπατουλαριστά 
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Με χρώματα πλαστικά αρίστης ποιότητας αναγνωρισμένου εργοστασίου, 

σε έτοιμη σπατουλαρισμένη επιφάνεια, θα βαφούν οι τοίχοι και οι οροφές των 
παρακάτω χώρων: 

Όλοι οι τοίχοι και οι οροφές (πλην των λουτρών και των W.C) των 
εσωτερικών χώρων των διαμερισμάτων, και της αίθουσας εκδηλώσεων (κτίριο 
IV) οι τοίχοι και οι οροφές των πλατυσκάλων ισογείου και τυπικών ορόφων 
καθώς και οι παράπλευροι τοίχοι του κλιμακοστασίου και η επιχρισμένη 
οροφή (ψάθα) της κεντρικής κλίμακας, θα σπατουλαριστούν και θα βαφούν 
όπως παρακάτω περιγράφεται: 

1. Τρίψιμο της επιχρισμένης επιφάνειας με ειδικά 
υαλόχαρτα. 

2. Σπατουλάρισμα μιας στρώσης με υλικό 
σπατουλαρίσματος. 

3. Τρίψιμο επιφάνειας με υαλόχαρτο. 
4. Σπατουλάρισμα δεύτερης στρώσης με υλικό 

σπατουλαρίσματος, διασταυρούμενης με την πρώτη. 
5. Τρίψιμο της επιφάνειας με υαλόχαρτο και 

ψιλοστοκάρισμα 
6. Βαφή των επιφανειών με αστάρι 
7. 1η στρώση πλαστικού χρώματος-ψιλοστοκάρισμα 
8. 2η      ¨¨            ¨¨               ¨¨ 

 
Σε περίπτωση που μετά από τη 2η στρώση διαπιστώνεται ανομοιογένεια 

του χρώματος ή «νερά», θα εφαρμόζεται – κατά τις υποδείξεις της υπηρεσίας 
και 3η στρώση, χωρίς επιπλέον αποζημίωση του εργολήπτη.  

Οι αποχρώσεις θα είναι της εκλογής της Υπηρεσίας και κατόπιν 
κατασκευής δειγμάτων επί των στοιχείων (τοίχοι-οροφές-υποστ/τα-δοκοί κλπ) 

 
3.12.5 Χρώματα σπατουλαριστά ριπολίνης 
 
Με χρώματα ριπολίνης σπατουλαριστά, θα βαφούν οι ορατές επιφάνειες 

των επιχρισμένων τοίχων, προς το εσωτερικό του «φρέατος» των 
ανελκυστήρων, μεταξύ των στάσεων των ορόφων. Επεξεργασία των 
επιφανειών ως παρ. 3.12.4, με τελική επίστρωση ριπολίνης ημιγυαλιστερής, 
σε μια (1) στρώση αποχρώσεως ομοίας με των θυρών των ανελκυστήρων, 
αφού θα έχει προηγηθεί μια στρώση βελατούρας της αυτής αποχρώσεως με 
τα απαραίτητα ψιλοστοκαρίσματα. 

 
3.12.6 Χρώματα πλαστικά ασπατουλάριστα 
 
Όπως προαναφέρθηκε στην παρ. 3.12.4., οι οροφές των λουτρών και 

W.C της πολυκατοικίας, οι επιχρισμένοι τοίχοι και οροφές των βοηθ. Χώρων 
του υπογείου, του υπογείου του κτηρίου IV, όπου και ο μετασχηματιστής ΔΕΗ  
οι τοίχοι και οι οροφές του κουβουκλίου του δώματος και όπου δεν 
προβλέπονται σπατουλαριστές, θα βαφούν με χρώματα εγχώρια πλαστικά, 
αρίστης ποιότητας, σε 2 στρώσεις, μετά από κατάλληλο τρίψιμο των 
επιφανειών και ψιλοστοκάρισμα 

 
3.12.7 Χρώματα ξύλινων επιφανειών 
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Όλες οι εσωτερικές θύρες, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 3.9.2 

και έχουν κάσσα σουηδικής ξυλείας θα χρωματιστούν με ριπολίνη «σατινέ», 
αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή: 

1. Τρίψιμο της επιφάνειας με υαλόχαρτο. 
2. Λάδωμα με βρασμένο λινέλαιο. 
3. Ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων, επάλειψη αυτών 

με γομαλάκα, χονδροστοκάρισμα – τρίψιμο (κάσες). 
4. Σπατουλάρισμα μιας στρώσης με υλικό (αντουί) λαδερό. 
5. Τρίψιμο με υαλόχαρτο κάσσας και φύλλου, αστάρωμα ή 

τρίψιμο πάλι με υαλόχαρτο. 
6. Σπατουλάρισμα της δεύτερης στρώσης με υλικό (αντουί) 

σέρτικο σε κατεύθυνση διασταυρούμενη με την πρώτη, τρίψιμο με 
υαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα 

7. Διασταύρωση βελατούρας. 
8. Διασταύρωση ριπολίνης «σατινέ» με χρήση ειδικού 

«ρολού» σε δυο στρώσεις και αν απαιτηθεί και τρίτη. 
 
3.12.8 Λουστραρίσματα-Στιλβώσεις 
 
Τα ερμάρια των κουζινών και οποιαδήποτε άλλη ξύλινη επιφάνεια 

απαιτείται, θα βερνικοθούν κατά τον παρακάτω περιγραφόμενο τρόπο, αλλά 
με βερνίκι νερού εξωτερικής χρήσεως, σε δυο στρώσεις: 

1. Τρίψιμο με υαλόχαρτο και αστάρωμα με ειδικό 
προστατευτικό για μύκητες . 

2. Στοκάρισμα – όπου απαιτείται – με ειδικό στόκο της ίδιας 
απόχρωσης με το ξύλο του κουφώματος (στόκος δρυός ή οξυάς). 

3. Τρίψιμο με λεπτό υαλόχαρτο – ψιλοστοκάρισμα. 
4. Διασταύρωση βερνικιού ημιματ – άχρωου ή χρωματιστού 

( επιλογής της Υπηρεσίας) σε 2 στρώσεις εξωτερικής χρήσεως με 
«πιστόλι». 

 
3.12.9 Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων δαπέδων 
 
Τα ξύλινα δάπεδα των υπνοδωματίων, θα βερνικωθούν με ειδικό βερνίκι 

δαπέδου, «διαρκείας», αχρώου, σατινέ, σε 3 στρώσεις, σύμφωνα με την 
παρακάτω σειρά: 

1. Ενδελεχής απόξεση της επιφάνειας, με κατάλληλη ( με 
απορροφητήρα) μηχανή. 

2. Ψιλοστοκάρισμα (υλικό ψιλοστοκαρίσματος, στο χρώμα 
του ξύλου). 

3. 1η στρώση ασταριού, στοκάρισμα, τρίψιμο και καθάρισμα. 
4. 2η     ¨¨       βερνικιού      ¨¨                    ¨¨       ¨¨     ¨¨ 
5. 3η     ¨¨            ¨¨              (τελική), χωρίς τρίψιμο. 

 
Πριν από τις στρώσεις των βερνικιών θα καθαρίζεται πολύ καλά η 

επιφάνεια ( με βρεγμένο πανί) για να μην υπάρχουν υπολείμματα από τα 
τριψίματα. 

 
3.12.10. Χρωματισμοί σιδηρών κατασκευών 
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Οι σιδηρές κατασκευές όλων των κτηρίων όπως: τα κιγκλιδώματα 

κλιμακοστασίου, τα κιγκλιδώματα εξωστών, τα κιγκλιδώματα και οι θύρες 
περιβάλλοντος χώρου στις Ρ.Γ, οι σιδηρές θύρες υπογείων, οι θύρες 
πυρασφάλειας και ανελκυστήρων, θα βαφούν με βερνικόχρωμα ριπολίνης 
σύμφωνα με την παρακάτω σειρά: 

1. Καθαρισμός, απόξεση με σμυριδόπανο, όπου 
απαιτείται περιποίηση των επιφανειών, ψιλοστοκάρισμα. 

2. Αντισκωριακό ψευδαργύρου (Rust-Prime), από 
συνθετική ρητίνη, χρώματος πορτοκαλί, για τα εσωτερικά και 
αντισκωριακό εποξειδικό δυο συστατικών για τα εξωτερικά 

3. Βερνικόχρωμα ριπολίνης σε δυο στρώσεις 
τουλάχιστον. 

 
3.12.11 Γενικά οι αποχρώσεις των κάθε είδους χρωματισμών, θα 

καθορισθούν από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις υποδείξεις της και πάντα 
κατόπιν δειγμάτων, τα οποία θα κατασκευάζονται από τον εργολήπτη, για 
κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις ολοκληρωμένες χρωματικές μελέτες των 
κτιρίων 

 
3.13. ΓΥΨΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 
3.13.1. Στα σημεία συναντήσεως τοίχων και οροφών, σε όλους τους 

χώρους των διαμερισμάτων, θα τοποθετηθούν γύψινα «πηχάκια» πλάτους 
περίπου 6 εκ., απλής μορφής, σύμφωνα με δείγματα που θα προσκομίζονται 
επί τόπου από τον εργολήπτη και θα επιλέγονται από την Υπηρεσία. 

 
3.13.2. Γύψινα πηχάκια επίσης θα τοποθετηθούν παρά τις οροφές των 

πλατυσκάλωντων ορόφων και της κεντρικής κλίμακας καθε κτηριου (στα 
σημεία συναντήσεως του «ουρανού» της κλίμακας με τον περιμετρικό τοίχο). 
Στα σημεία των ορόφων, όπου προβλέπονται φωτιστικά, δεν θα 
τοποθετηθούν γύψινες ροζέτες. 

 
3.13.3. Στα σημεία των τελειωμάτων των επενδύσεων των πλακιδίων, 

παρά τις οροφές, των λουτρών και W.C. των διαμερισμάτων, θα 
τοποθετηθούν απλές γύψινες ταινίες, σύμφωνα με δείγματα, της εκλογής της 
Υπηρεσίας. 

 
3.13.4. Όπου από την κατασκευή παρουσιασθούν μικρά κενά ή εσοχές 

που είναι δύσκολο να κλεισθούν ή να σοβατιστούν (π.χ. δοκοί, κολώνες, 
γωνίες), θα τοποθετηθούν γυψοσανίδες. 

 
3.13.5. Ο χρωματισμός όλων γενικώς των γύψινων ταινιών θα είναι 

αυτός με το χρωματισμό της οροφής κάθε χώρου. 
 
3.13.6. Όπου τοποθετηθούν σωληνώσεις εξωτερικές (π.χ. κάθετες 

σωλήνες κεντρικής θέρμανσης) εντός της οικοδομής, θα καλυφθούν με 
γυψοσανίδα η οποία θα βαφεί όπως οι τοίχοι. 

 
3.14. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
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3.14.1. Σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα, με διατομές αλουμινίου, θα 

τοποθετηθούν  δίδυμοι βιομηχανοποιημένοι μονωτικοί υαλοπίνακες, 
σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή: 

Α. Οι υαλοπίνακες θα έχουν πάχος 5 χιλ. ο εσωτερικός και 6 χιλ. ο 
εξωτερικός και θα είναι άχρωμοι διαφανείς, Ευρωπαϊκής προέλευσης 
(θερμομονωτικά τζάμια ενδεικτικού τύπου SYNERGY). 

Β. Το διάκενο θα είναι ανάλογο της υποδοχής που θα φέρει το προφίλ 
αλουμινίου, που συνθέτει το κάσσωμα του συρόμενου ή ανοιγόμενου φύλλου 
και πάντως μεγαλύτερο των 10 χιλ. 

Γ. Περιμετρικώς το δίδυμο σύστημα θα φέρει πήχη αλουμινίου ειδικής 
διατομής, γεμάτη με σφαιρίδια πυριτίου 80 %, για εξουδετέρωση της 
υγρασίας. 

Δ. Οι δυο υαλοπίνακες θα φέρουν ειδική περιμετρική συγκόλληση με τη 
μεταλλική διατομή, με θειόκολλα και δεύτερη σφράγιση ειδικής κόλλας με 
πιστόλι. 

Ε. Η εφαρμογή των δίδυμων μονωτικών υαλοπινάκων μέσα στις 
υποδοχές των προφίλ θα γίνεται σε ελαστικούς τάκους και ειδικά ελαστικά 
παρεμβλήματα από καουτσούκ, για πλήρη εφαρμογή και εξασφάλιση της 
απαραίτητης υδατοστεγανότητας. Σφραγίζονται στα προφίλ αλουμινίου με 
περιμετρικά λάστιχα και όπου απαιτείται με σιλικόνη (ανοιγόμενα έξω 
πλευρά). 

 
3.15. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 
 
Στο Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά που 

αφορούν αφ ενός στην προστασία των υπόγειων χώρων από διείσδυση 
υγρασίας (υγρομόνωση, αποστράγγιση) και στη θερμομόνωση της οροφής 
του τελευταίου ορόφου (τελευταίου) και του δώματος κάθε κτηρίου αφ’ ετέρου, 
καθώς και του δαπέδου του ισογείου. 

 
3.15.1. Υγρομόνωση υπογείου (Σχ. Λεπτομ. Λ6) 
 
Παρά το γεγονός ότι κατά την εδαφοέρευνα δεν διεπιστώθη η ύπαρξη 

υδροφόρου ορίζοντα σε κρίσιμη στάθμη που να επηρεάζει τη θεμελίωση, για 
την υγρομόνωση του υπογείου προβλέπονται οι εργασίες, όπως 
περιγράφονται παρακάτω: 

Α. Δάπεδο υπογείου ( μετά την σκυροδέτηση των πεδιλοδοκών): 
1. Προηγείται η επίχωση με προϊόντα εκσκαφής (υγιή μπάζα). μέχρι 

ύψους των πεδιλοδοκών, σε στρώσεις ανά 0.30 μ. με διαβροχή και τύπανση. 
2. Ακολουθεί διάστρωση σκυροδέματος 16/20, με δομικό πλέγμα, με 

άνω στάθμη «περασιά» με τη στέψη των πεδιλοδοκών.    
3. Επί του υποστρώματος αυτού τοποθετείται κατά σειράν γαιούφασμα, 

χονδρό φύλλο πολυαιθυλενίου και ασφαλτόπανο, σε λωρίδες, που 
επικολλώνται μεταξύ τους με ασφαλτόκολλα σε πλάτος 10 εκ. Το 
ασφαλτόπανο αυτό επικολλάται περιμετρικά στα εκ μπετόν τοιχώματα, σε 
ύψος 20 εκ. 

4. Επί του ασφαλτοπάνου διασταυρώνεται το οριστικό δάπεδο του 
υπογείου, από σκυρόδεμα 20/25, με διπλό δομικό πλέγμα, ώστε να έχει 
αντοχή στο βάρος των αυτοκινήτων Ι.Χ. (πηχάρεται προσεκτικά και 
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οριζοντιώνεται απόλυτα). Επί του δαπέδου αυτού και όταν αυτό είναι ακόμα 
νωπό, θα διαστρωθεί το βιομηχανικό δάπεδο ως §3.5.4, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του υλικού. 

Β Περιμετρικά τοιχώματα σκυροδέματος. 
1. Κατά τη σκυροδέτηση θα προστεθεί στο έτοιμο σκυρόδεμα ειδικό 

πρόσμικτο – στεγανωτικό μάζας. 
2. Ακολουθεί πλήρης καθαρισμός της εξωτερικής παρειάς, 

απομάκρυνση «τρυπόξυλων» κ.λ.π. – κοπή εξεχόντων τμημάτων σιδηρού 
οπλισμού και φράξιμο όλων των οπών με ισχυρή τσιμεντοκονία άμμου 
θαλάσσης με ειδικό διογκωτικό πρόσμικτο. 

3. Επάλειψη της εξωτερικής παρειάς, μέχρι και των πελμάτων των 
πεδιλοδοκών με ειδικό υγρό τσιμεντοειδές, της επιλογής της Υπηρεσίας. 

4. Επικόλληση ασφαλτοπάνου σε λωρίδες, με επικάλυψη 10 εκ. κατά 
στρώσεις, εκ των κάτω προς τα άνω, μέχρι το ύψος της πλάκας οροφής 
υπογείου. 

5. Τοποθέτηση ειδικών φύλλων PVC (τύπου «αυγουλιέρας»)σε 
κατακόρυφες στρώσεις, με «κούμπωμα» μεταξύ τους σε πλάτος 10 εκ. για την 
προστασία του ασφαλτοπάνου. 

6. Στο ύψος των πελμάτων των πεδιλοδοκών, τοποθετούνται 
ημιδιάτρητοι σωλήνες PVC, περιτυλιγμένοι με γαιοϋφασμα διαμέτρου 0150 
(ντρεναζ), για απομάκρυνση τυχόν υπογείων υδάτων. Οι σωλήνες αυτοί 
περιβάλλονται από χαλικόστρωση και οδηγούνται, εκτός οικοδομής σε τοπικό 
βυθρίσκο που πληρούται κι αυτός με χοντρά χαλίκια. 

7. Ακολουθεί η περιμετρική επίχωση με προϊόντα εκσκαφής.  
 
3.15.2. Θερμομόνωση δαπέδου ισογείου 
Επί του ξυλοτύπου οροφής του υπογείου, πριν από την τοποθέτηση του 

σιδηρού οπλισμού θα διαστρωθούν σκληρές πλάκες, εξηλασμένης 
πολυστερόλης, πάχους 5εκ. με αυλακώσεις στην κάτω εμφανή τους πλευρά, 
για την πρόσφυση του οροφοκονιάματος του υπογείου. 

 
3.15.13. Θερμομόνωση – υγρομόνωση δώματος (Βατό δώμα) 

 
Το βατό τμήμα του οριζοντίου δώματος, θα μονωθεί από άποψη 

θερμότητας και υγρασίας, όπως παρακάτω περιγράφεται: 
1. Προηγείται λεπτομερής και σχολαστικός 

καθαρισμός της επιφάνειας της πλάκας και εξομάλυνση από 
τυχόν μικροεξογκώματα. 

2. Ακολουθεί επάλειψη με γαλάκτωμα ασφάλτου, σε 
2 επιστρώσεις, ως φράγμα υδρατμών. 

3. Ακολουθεί τοποθέτηση θερμομονωτικών σκληρών 
πλακών τύπου DOW (εξηλασμένης πολυστερόλης) βάρους 
άνω των 30kg/μ3 και πάχους 5 εκ. που θηλυκώνουν «μεταξύ» 
τους. 

4. Επί των πλακών τύπου DOW διαστρώνεται 
χονδρό φύλλο πολυαιθυλενίου. 

5. Ακολουθεί διάστρωση ελαφρομπετόν ρύσεων 
(περλιτομπετόν), ελαχίστου πάχους 5 εκ. (στα σημεία 
υδροροφών). 
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6. Επί του περλιτομπετόν θα τοποθετηθεί κολλητό με 
ασφαλτόκολλα και φλόγιστρο ασφαλτόπανο πάχους 4 χιλ. και 
βάρους 4 kg/μ2 . Περιμετρικά το ασφαλτόπανο θα κολληθεί 
επί του στηθαίου εγκιβωτισμού της μόνωσης, σε ύψος 20 εκ. 
από το δάπεδο, θα στερεωθεί καλά με πηχάκι αλουμινίου και 
βίδες, θα σφραγισθεί με ειδικό ελαστομερές υλικό και μετά θα 
ακολουθήσει το σοβάτισμα του στηθαίου. 

7. Επί του ασφαλτοπάνου διαστρώνεται σιμεντοκονία 
πάχους  2,5 έως 3 εκ. , με ελαφρό χαλύβδινο πλέγμα για 
οπλισμό και αρμούς διαστολής πλάτους 1,5 εκ. ανά 4x4 
περίπου. 

8. Στην τελική επιφάνεια σιμ/νιας θα τοποθετηθούν 
πλακίδια εξωτερικού χώρου, διαστάσεων έως 30x30εκ. 
«γκρουπ 4» , κολλητά, και η στρώση τους θα λαμβάνει υπ’ 
όψη τους αρμούς διαστολής της σιμ/νίας, ώστε αυτοί να 
φτάνουν μέχρι την επιφάνεια. Τα πλακίδια θα είναι ανοιχτού 
χρώματος (ανακλαστικά). 

 
Τελικά θα γίνεται σφράγισμα των αρμών διαστολής, με ειδικό πλαστικό 

στόκο αρμών και οι υπόλοιποι αρμοί των πλακιδίων θα στοκαριστούν με 
αρμόστοκο εξωτερικής χρήσης super. 

Επισημαίνεται ότι οι τελικές στρώσεις της μόνωσης θα γίνουν αφού θα 
έχουν τοποθετηθεί τα πλαστικά σιφώνια των υδρορροών, με την εσχάρα στο 
επάνω μέρος, καθώς και οι σωλήνες PVC Ø100 απορροής, κάτω από τις 
περιμετρικές στέγες που απάγουν τα όμβρια προς τα περιμετρικά «λούκια» 
εγκιβωτισμού της στέγης και απορροής των ομβρίων. 

9.  Η ίδια εργασία με τα ίδια υλικά θα εκτελεστεί για τη 
μόνωση του δώματος του κτιρίου IV ( αίθουσα εκδηλώσεων). 

 
3.15.4. Μόνωση κουβουκλίου δώματος (Μη βατό δώμα). (Σχ. Λεπτ. 
Λ.12) 

 
Οι εργασίες και η σειρά τους θα είναι ως της §3.16.3 από 1 έως και 6. Το 

τελικό ασφαλτόπανο θα είναι βαρέως τύπου (βάρος άνω των 4kg/ μ 2 ), με 
ψηφίδια.   

 
3.15.5 Σε ότι αφορά στις υπόλοιπες θερμομονώσεις, αυτές 
περιγράφονται σε αντίστοιχα κεφάλαια εξωτερικών τοιχοποιιών και 
στεγών. 

 
3.15.6 Περιμετρικά των ισογείων που γειτονεύουν με τον περιβάλλοντα 
χώρο και στις περιοχές που δεν προβλέπονται μπαζωμένες βεράντες 
θα κατασκευασθούν λωρίδες «πεζοδρομίων» από σιμεντόπλακες 
λευκές 40/40 εκ., σε υπόστρωμα gross beton πάχους 10 εκ. με δομικό 
πλέγμα, συνολικού πλάτους 0,80μ, με ελαφρά κλίση προς τον 
περιβάλλοντα χώρο και «λούκι» ισχυρής σιμεντοκονίας στο σημείο της 
πλακόστρωσης με τον εξωτερικό τοίχο. (Σχ. Λεπτ. 5). Η διάταξη αυτή 
προβλέπεται για να αποτρέπεται η εισχώρηση υγρασίας από τον 
περιβάλλοντα χώρο προς τα ισόγεια που απέχουν υψομετρικά κατά 
0,20μ από το πέριξ οριστικό έδαφος. 
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3.16 ΣΤΕΓΕΣ 

 
Στα κτίρια Ι,ΙΙ και ΙΙΙ , έχουν σχεδιασθεί και θα κατασκευασθούν δυο 

ειδών στέγες, όπως αυτές απεικονίζονται στις αντίστοιχες κατόψεις υπό 
κλίμακα 1:50, εγκιβωτισμένες. , ήτοι με περιμετρικό «λούκι» απορροής των 
ομβρίων, σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια λεπτομερειών.  Οι στέγες αυτές 
διαιρούνται : 

Α. Στις περιμετρικές στέγες, τις περιβάλλουσες τα οριζόντια δώματα  
Β. Στις στέγες που καλύπτουν ολόκληρες πτέρυγες των δωμάτων των 

κτιρίων αυτών. 
 
3.16.1 Περιμετρικές στέγες. (Σχ. Λεπτ. Λ.1.1(α)) 
 
Οι στέγες είναι μονόριχτες και στηρίζονται σε τοίχο μπατικής 

οπτοπλινθοδομής, σε μικτή οριζόντια απόσταση από το περιμετρικό «λούκι», 
1,50μ. Τα δομικά της στοιχεία αποτελούνται από : 

- Ξύλινο σκελετό (φέροντες δοκούς), διατομής 12/8 εκ., σε 
αποστάσεις 0,70~0,80 αξονικά, λευκής πριστής ξυλείας. 

- Σανίδωμα (πεταύρωση), λευκής ξυλείας πάχους 16 χιλ. 
- Ασφαλτική μεμβράνη  επί του σανιδώματος. 
- Καδρόνια 5x5 εκ. κατά την κλίση, σε αποστάσεις πλάτους 

μονωτικής πλάκας. 
- Εντός των παραπάνω διακένων των καδρονιών, σκληρές 

θερμομονωτικές πλάκες τύπου DOW, πάχους 5 εκ. και βάρους άνω 
των 30   kg/μ3 

- Καδρόνια  5x5 κάθετα των προηγουμένων, καρφωτά, σε 
αποστάσεις βήματος κεραμιδιού. 

- Κεραμίδια «ρωμαϊκού» τύπου, καρφωτά επί των 
παραπάνω καδρονιών, που απορρέουν μέσα στο περιμετρικό 
«λούκι» συλλογής ομβρίων. Τα «λούκια» αυτά έχουν είδη 
διαμορφωθεί μετά τη σκυροδέτηση της τελευταίας πλάκας, από 
οπλισμένο Σκυρόδεμα. Ο πυθμένας τους διαμορφώνεται, με κλίση, 
με ισχυρή σιμεντοκονία άμμου θαλάσσης, ενισχυμένη με 
αδιαβροχοποιητικό υγρό, τύπου REVINEX. Η όλη εσωτερική 
επιφάνεια υγρομονώνεται με ειδικό ελαστομερές επαλειφώμενο 
υλικό, τύπου VIVEDUR, σε δυο επιστρώσεις. 

- Στη συνάντηση των κεραμιδιών με τον περιμετρικό τοίχο, 
τοποθετείται σειρά «κορφιάδων», με τσιμεντικονία, σε τρόπο 
σφραγιστικό, ώστε να αποτρέπεται κάθε εισροή νερού ή υγρασίας.  

- Πριν από την έναρξη των παραπάνω εργασίων, θα 
εκτελείται επάλλειψη της πλάκας σκυροδέματος, με τσιμεντοειδές 
αδιαβροχοποιητικό υγρό.   

 
 

3.16.2 Ολοκληρωμένες στέγες κτιρίων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (Σχ. Λεπτ. Λ.9.1 – Λ9.2 
– Λ9.3 και Λ1) 
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α. Στην κεντρική πλάκα του δώματος του κτιρίου Ι, προβλέπεται στέγη 
τετράρριχτη, από ξύλινο σκελετό, σύμφωνα με το γενικό σχέδιο 1:50 ( Σχ.9- 
Σχ. 9α ) 

β. Στην αριστερή πλάκα του δώματος του κτιρίου ΙΙ, προβλέπεται στέγη 
τρίρριχτη, από ξύλινο σκελετό, σύμφωνα με το γενικό σχέδιο  1:50 ( Σχ.19α ) 

γ. Στην εμπρόσθια και αριστερή πλάκα του δώματος του κτιρίου ΙΙΙ, 
προβλέπεται συνδυασμός δύο τρίρριχτων στεγών, σύμφωνα με το γενικό 
σχέδιο  1:50 ( Σχ.28) 

δ. Περιγραφή της κατασκευής, 
- Προηγείται καθαρισμός της πλάκας του δώματος από φερτές ύλες και 

επάλειψη της επιφάνειας με τσιμεντοειδές υγρό (Υγρομονωτική στρώση- 
κλείσιμο των πόρων της πλάκας) 

-Κατασκευάζεται ο σκελετός, από πριστή ξυλεία. Ορθοστάτες γενικώς, 
διατομής 140/140 και αμείβοντες (λοξά) διατομής 80/140. Όλα τα στοιχεία του 
σκελετού, πακτώνονται στην πλάκα, μέσω ειδικών χαλύβδινων γωνιακών 
λαμών, με στριφώνια. Για τα στριφώνια των πλακών θα χρησιμοποιηθούν 
σιδερένια ούπατ. Μεταξύ τους, όλα τα στοιχεία του σκελετού συνδέονται με 
ειδικές χαλύβδινες λάμες και στριφώνια. Οι αμείβοντες (λοξά) καταλήγουν στα 
περιμετρικά λούκια απορροής των ομβρίων (Σχ. 1.1.1α) 

-Πάνω από τους αμείβοντες (λοξά) τοποθετείται – καρφωτό – το 
σανίδωμα από τάβλες (πέταυρα) πάχους 14χιλ. , μη εμφανή (απλάνιστες). 

- Πάνω στο σανίδωμα διαστρώνεται ασφαλτική μεμβράνη 
(υγρομόνωση), κατά οριζόντιες στρώσεις, με επικάλυψη τουλάχιστον 10εκ. και 
κόλλα. 

- Πάνω στην επιφάνεια της μεμβράνης, τοποθετούνται – καρφωτά –
καδρόνια διατομής 50/50 , κατά την κλίση και σε αποστάσεις πλάτους πλακών 
θερμομόνωσης. 

 Μέσα στα διάκενα των παραπάνω καδρονιών, τοποθετούνται σκληρές 
πλάκες εξυλασμένης πολυστερόλης, βάρους άνω των 30 kg/m3 , τύπου 
DOW. 

- Ακολουθεί η τοποθέτηση – καρφωτά- καδρονιών διατομής 50/50 
κάθετων στα προηγούμενα και σε αποστάσεις βήματος κεραμιδιού. 

- Πάνω στα καδρόνια αυτά τοποθετούνται κεραμίδια «ρωμαϊκά» τα 
οποία καρφώνονται πάνω στα καδρόνια κάθε δύο σειρές ( μια σειρά 
καρφωτή, δύο σειρές ακάρφωτες κ.ο.τ) Μεγάλη προσοχή θα δίνεται για την 
πρώτη κάτω σειρά, που εφάπτεται στο περιμετρικό λούκι απορροής των 
ομβρίων. 

- Λούκια: όπου σχηματίζονται λούκια (μαχιάδες), σύμφωνα με το σχέδιο 
της στέγης, πριν από την κεράμωση, θα τοποθετούνται ειδικές λαμαρίνες 
γαλβανισμένες που θα καταλήγουν στα περιμετρικά λούκια απορροής. Οι 
αρμοί μεταξύ των κεραμιδιών και της λαμαρίνας αυτής, θα σφραγίζουν με 
τσιμεντοκονία. 

- Κορφιάδες : όπου σχηματίζονται κορφιάδες (οριζόντιοι ή με κλίση) μετά 
την κεράμωση, θα τοποθετούνται ειδικά κεραμίδια – κορφιάδες για κάλυψη 
των κενών. Οι αρμοί μεταξύ των κορφιάδων αυτών και των κεραμιδιών της 
κεράμωσης, θα σφραγίζονται με σιμεντοκονία. 

- Όλες οι σιμεντοκονίες σε λούκια και κορφιάδες, θα περιέχουν τρίματα 
κεραμιδιών του αυτού χρώματος, με κεραμίδια, για ομοιοχρωμία στην 
εμφάνιση. 
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- Κοντά στις επαφές των κεραμιδιών με τοίχους, θα τοποθετούνται σε 
όλο το μήκος ειδικές μεμβράνες P.V.C. οι οποίες θα στερεώνονται στους 
τοίχους με ειδικές ταινίες, καρφίδες και ελαστομερές στεγανωτικό υλικό. 

 
ε. Όλα τα ξύλινα μέρη (ορθοστάτες, αμείβοντες, σανίδωμα, καδρόνια) θα 

προσκομίζονται εμποτισμένα με ειδικό μηκυτοκτόνο υγρό. 
στ. Τα κεραμίδια θα είναι άριστης ποιότητας, τύπου «Χαλκίδας», 

«ρωμαϊκά» κίτρινου χρώματος. 
ζ. Μετά το πέρας άλλων οικοδομικών εργασιών (επιχρίσματα- 

σιμεντοκονίες- πάσης φύσεως τοποθετήσεις – χρωματισμοί), τα κεραμίδια θα 
καθαρίζονται από ξένες ύλες (σοβάδες – χρώματα) ώστε κατά την παραλαβή 
να είναι απολύτως καθαρά.  

 
3.17  Οριζόντιο Δίκτυο Ομβρίων Περιβάλλοντος Χώρου  

 
Για  τη συλλογή και απαγωγή των ομβρίων του δώματος και των 

εξωστών, θα τοποθετηθούν – σύμφωνα με την Τεχνικές Προδιαγραφές των 
υδραυλικών εγκαταστάσεων – υδρορροές κυκλικής διατομής διαμέτρου 100 
P.V.C. – 6 Αt. , σε θέσεις που εμφαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια κατόψεων 
και από εκεί θα οδηγούνται στα ρείθρα κάτω από το πεζοδρόμιο διαμέσου 
φρεατίων καθαρισμού όπως φαίνονται στα σχέδια. 

 
3.18 Εξοπλισμοί Χώρων    
 
13.18.1. Φωτιστικά σώματα κοινοχρήστων χώρων 
Στους κοινόχρηστους χώρους του υπογείου – ισογείου – τυπικού 

ορόφου – δώματος, θα τοποθετούνται , στις προβλεπόμενες από την 
αντίστοιχη μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θέσεις , φωτιστικά σώματα, 
σύμφωνα με τις πιο κάτω περιγραφές:  

α. Υπόγειο.  
Στους βοηθητικούς χώρους ( λεβητοστάσιο – μηχανοστάσιο – αποθήκες 

– parking) θα τοποθετηθούν φωτιστικά οροφής, γαλακτώδη, απλής μορφής, 
πλαστικά, της εκλογής της Υπηρεσίας. Για τα φωτιστικά του parking θα 
προβλεφθεί χρονοκαθυστέρηση 3’.  

β. Ισόγειο – Χώρος κυρίας εισόδου – κλιμακοστασίου. 
Θα τοποθετηθούν φωτιστικά spots οροφής, με μεταλλικές βάσεις, 

πολυτελούς εμφάνισης, στις προβλεπόμενες θέσεις, της εκλογής της 
Υπηρεσίας.  

γ. Τυπικοί όροφοι 
Στα πλατύσκαλα του κλιμακοστασίου θα τοποθετηθούν φωτιστικά 

οροφής, γυάλινα, κυκλικού σχήματος, πολυτελούς εμφάνισης (πλαφονιέρες) 
Στους κοινοχρήστους διαδρόμους, πάνω από τις εισόδους των 
διαμερισμάτων θα τοποθετηθούν φωτιστικά επί τοίχου με γαλακτώδες λάμπες 
60 w. Ομοίως στις οροφές εξωστών, στις προβλεπόμενες φωλιές στο 
σκυρόδεμα θα τοποθετηθούν spots διαμέτρου 10εκ. με γαλακτώδες λάμπες 
60 w ή εξωτερικά φώτα επίτοιχα, στα σημεία όπου δεν υπάρχουν εξώστες.   

δ. Στο κουβούκλιο του δώματος στις προβλεπόμενες θέσεις, θα 
τοποθετηθούν φωτιστικά χελώνες γυάλινα, με βάση και περίβλημα πλαστικό 
P.V.C. 
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Ε. Επίσης θα τοποθετηθούν τα φώτα ασφαλείας όπως προβλέπεται από 
την μελέτη πυροπροστασίας. 

στ. Σε όλα τα διαμερίσματα θα τοποθετηθούν θυροτηλεοράσεις που θα 
λειτουργούν με την κάμερα της κυρίας εισόδου πολυτελούς κατασκευής και 
τελευταίας τεχνολογίας, επιλογή της Υπηρεσίας. Όλα τα φωτιστικά σώματα 
που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή, θα είναι της εκλογής της 
Υπηρεσίας, ως προς το σχήμα, το μέγεθος, την ποιότητα και τις αποχρώσεις, 
μετά από προσκόμιση ανάλογου αριθμού δειγμάτων εκ’ μέρους του 
εργολήπτη. 

 
3.18.2 Κλειθροπόμολα – Μεντεσέδες θυρών 
 
α. Οι εσωτερικές θύρες των διαμερισμάτων, θα φέρουν κοινές κλειδαριές 

αρίστης ποιότητας, κοινούς σιδηρούς μεντεσέδες και πόμολα μπρονζέ ματ, 
της εκλογής της Υπηρεσίας. 

β. Τόσον η κυρία είσοδος της πολυκατοικίας όσον και οι κύριες είσοδοι 
των διαμερισμάτων, θα φέρουν κλειδαριές ασφαλείας ορειχάλκινους 
μεντεσέδες και πόμολο μπρονζέ-ματ, σχήματος της εκλογής της Υπηρεσίας. 

γ. Τα φύλλα των ερμαρίων των κοιτώνων θα φέρουν ( από 1 εκατοστό) 
πόμολα μπρονζέ – ματ , βιδωτά, διαμέτρου 2,5 εκ. της εκλογής της 
Υπηρεσίας.  

ε. Τα φύλλα των ερμαρίων των κουζινών θα φέρουν μεταλλικά βιδωτά 
πόμολα σχήματος ανοιχτού «Π» , της εκλογής της Υπηρεσίας (καθώς και τα 
συρτάρια) 

 
3.19 Εγκαταστάσεις 
 
Στην παρούσα παράγραφο γίνεται συνοπτική μνεία του είδους και 

αριθμού των εγκαταστάσεων της πολυκατοικίας. 
Αναλυτικές προδιαγραφές  υπάρχουν στην αντίστοιχη Τεχνική 

Περιγραφή των Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. 
Για την απρόσκοπη εφαρμογή των επί μέρους Μελετών των 

Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, θα υλοποιηθούν , κατά τα πρώτα στάδια της 
κατασκευής (σκυροδέματα – τοιχοποιίες) , οι απαραίτητες διελεύσεις , με οπές 
ανάλογων διαστάσεων και καλωδιώσεις που θα πρέπει να ενσωματωθούν 
μέσα στη μάζα του σκυροδέματος (π.χ. γραμμές spots ). Οι θέσεις και οι 
διαστάσεις των εν λόγω οπών, θα πρέπει να είναι ακριβείς, ώστε να 
αποφεύγονται εργασίες διατρήσεων των πλακών με μηχανικά μέσα, κατά την 
πρόοδο του έργου. 

 
α. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
Περιλαμβάνουν τις πλήρεις εγκαταστάσεις (όπως προβλέπεται στις 

αντίστοιχες μελέτες) για την ηλεκτροδότηση των διαμερισμάτων (ισχυρά και 
ασθενή ρεύματα) ,των κοινοχρήστων χώρων, του υπογείου χώρου 
στάθμευσης και των βοηθητικών χώρων αυτού, την κίνηση ανελκυστήρα, τη 
λειτουργία του λεβητοστασίου και της αυτόματης πυρόσβεσης. 

β. Υδραυλικές εγκαταστάσεις. 
(Απαγορεύεται η τοποθέτηση υδραυλικών σωληνώσεων, 

πλαστικών ή όχι στον φέροντα οργανισμό της πολυκατοικίας κατά την 
σκυροδέτηση) 
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Περιλαμβάνουν : 
1. Όλες τις παροχές και σωληνώσεις (σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες μελέτες) για την υδροδότηση (θερμό-ψυχρό ύδωρ) των 
υδραυλικών υποδοχέων των διαμερισμάτων και των κοινοχρήστων 
χώρων. 

2. Όλες τις σωληνώσεις (οριζόντια και κατακόρυφα δίκτυα) 
των αποχετεύσεων των διαμερισμάτων και των κοινοχρήστων 
χώρων. 

3. Τα δίκτυα (οριζόντιο και κατακόρυφο) της αποχέτευσης 
των ομβρίων και της απαγωγής αυτών, σύμφωνα με τον 
κτιριοδομικό κανονισμό. 

 
γ. Δίκτυα προσαγωγής και διανομής αερίων καυσίμων, σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη. 
δ. Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, που περιλαμβάνουν : 

1. Τις στήλες και τα οριζόντια δίκτυα διανομής, στους 
προβλεπόμενους από την μελέτη χώρους. 

2. Το κύκλωμα θερμού νερού 
3. Την τοποθέτηση των σωμάτων Κ.Θ. στις προβλεπόμενες, 

από τη μελέτη θέσεις. 
4. Όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις (εξοπλισμός – 

συνδεσμολογία) του χώρου του λεβητοστασίου και της αποθήκης 
καυσίμων. 

 
ε. Μηχανολογικές εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση, 

με όλον τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (σύμφωνα με την σχετική μελέτη) του 
ανελκυστήρα. 

στ. Πυροπροστασία – πυρόσβεση που περιλαμβάνει τις διατάξεις της 
παθητικής πυροπροστασίας. 

Όλες οι παραπάνω εγκαταστάσεις νοούνται πλήρως 
τοποθετημένες και σε άριστη λειτουργία. 

 
3.20 Διαμόρφωση Ακάλυπτου Χώρου 
 
Η διαμόρφωση του ακάλυπτου απεικονίζει στο σχέδιο 3 και προβλέπει : 
α. Τις εισόδους και προσβάσεις των πεζών, προς τις κυρίες εισόδους 

των κτιρίων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV ( προβλέπονται τρεις) 
β. Την ράμπα των ΑΜΕΑ , προς το κτίριο ΙΙΙ. 
γ. Τις εισόδους των αυτοκινήτων Ι.Χ. προς τις ράμπες των υπογείων 

parkings ( προβλέπονται πέντε) 
δ. Τις ράμπες προς τα υπόγεια parkings των κτιρίων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. 
ε. Τη ράμπα προς τον ημιυπαίθριο χώρο parking του κτιρίου ΙΙΙ. 
στ. Τις προσβάσεις προς τα υπαίθρια καθιστικά των κτιρίων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. 
ζ. Το τοίχωμα beton αντιστήριξης, μεταξύ των κτιρίων Ι και ΙΙ ( υψομ. 

Διαφοράς 1,30μ.) 
η. Την περίφραξη ( beton και κιγκλίδωμα ) προς τις όμορες ιδιοκτησίες, 

εντός του Ο.Τ. 2060. 
Αποτελείται από σκυρόδεμα οπλισμένο, πάχους 20εκ. και ύψους 1,50 

από το οριστικό έδαφος του περιβάλλοντα χώρου. Οι επιφάνειες προς το 
εσωτερικό του Ο.Τ. (ορατές από τα κτίρια) θα είναι ανεπίχριστες, από 
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οριζόντιες τάβλες ή μπετοφορμ, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, με 
κατακόρυφες σκοτίες πλαστικές ανά 3~4 μ. περίπου φαλτσόπηχες κατά την 
στέψη.  

Επί του τοίχου αυτού θα τοποθετηθεί σιδερένιο κιγκλίδωμα, ύψους 
1,00μ. ίδιας μορφής με το των ρυμοτομικών γραμμών, χωρίς τις ξύλινες 
τραβέρσες και της ίδιας απόχρωσης. 

(Συνολικό ύψος προς τις όμορες ιδιοκτησίες 1,50+1,00=2,50μ. ως σχετ. 
άρθρο του ΓΟΚ)  

ι. Τέλος ο υπόλοιπος απομένων χώρος προβλέπεται (όπως στην 
εγκεκριμένη Οικοδομική Άδεια ως χώρος πρασίνου. 

Για τον λόγο αυτόν, μετά την ολοκλήρωση όλων των οικοδομικών 
εργασιών του περιβάλλοντος χώρου ακολουθεί : 

- Επιμελής καθαρισμός από μπάζα και κάθε φερτό υλικό. 
- Διάστρωση κηπευτικού χώματος, καταλλήλου, σύμφωνα με τις 

οδηγίες της επίβλεψης. 
- Φύτευση με 28 δέντρα και εγκατάσταση χλοοτάπητα, όπως 

προβλέπεται στο Διάγραμμα Κάλυψης 

-  
 
3.20.1 Το χρώμα, όλων των εμφανών σκυροδεμάτων που συνθέτουν και 
αναδεικνύουν τον περιβάλλοντα χώρο, θα είναι ενιαίο, ανοιχτό γκρί, 

σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. (Μανδρότοιχοι – τοιχώματα – 
τοιχώματα ραμπών – στέψεις τοιχίων – κεντρική γέφυρα πάνω από τις 
ράμπες κτλ)  

Οι τραβέρσες ξύλου των θυρών των πεζών και οι τραβέρσες της 
περίφραξης, θα είναι στο φυσικό χρώμα του ξύλου IROCCO.  

Το χρώμα των σιδηρών κιγκλιδωμάτων θα είναι ανθρακί. 
Οι κυβόλιθοι των προσβάσεων θα είναι χρώματος γκρι σκούρο, με 

ενδεχόμενες οριζόντιες φάσσες κιβολίθων χρώματος κεραμιδί, σύμφωνα με 
τις οδηγίες της επίβλεψης.  

 
3.20.2 Πεζούλια ισόγειων βεραντών, σε επίχωση 
 
Οι βεράντες των ισόγειων διαμερισμάτων των κτιρίων Ι και ΙΙ, 

προβλέπονται σε επίχωση με τελική υψομετρική διαφορά από το οριστικό 
πέριξ έδαφος 0,20μ. περίπου. (Βλ. Σχέδια κατόψεων ισογείων σε κλ. 1/50) 

Στις βεράντες αυτές προβλέπονται πεζούλια στην περίμετρό τους. Αυτά 
κατασκευάζονται από μπατική οπτοπλινθοδομή, με σενάζ 0,08μ. στη στέψη, 
επιχρισμένες και με μάρμαρο Καβάλας λευκό στο άνω μέρος. 

Το ύψος των πεζουλιών αυτών, από το τελικό δάπεδο πλακιδίων της 
βεράντας θα είναι 0,50μ.  

Κατά την διάστρωση των πλακιδίων δαπέδου, θα λαμβάνεται μέριμνα 
για την απορροή των ομβρίων, προς το άνοιγμα για την έξοδο προς τον 
περιβάλλοντα χώρο. 

 
3.21 Επίστρωση Πεζοδρομίων  
Μετά από τις απαραίτητες κατασκευές διελεύσεων σωληνώσεων και 

φρεατίων επίσκεψης των υδρομετρητών, τα πεζοδρόμια στις πλευρές του 
οικοπέδου θα επιστρωθούν με σιμεντόπλακες λευκού τσιμέντου, πάχους 3εκ. 
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διαστάσεων 50Χ50 ή 40Χ40 , σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, με 
ασβεστοτσιμεντοκονία, πάνω σε υπόστρωμα άοπλου σκυροδέματος των 250 
χγρ τσιμέντου, πάχους 8-10 εκ. Οι αρμοί της πλακόστρωσης αυτής θα 
πληρωθούν με «αριάνι» λευκού τσιμέντου. Τα πεζοδρόμια υποβαθμίζονται 
ανάλογα, για την απρόσκοπτη κίνηση (είσοδο – έξοδο) των αυτοκινήτων Ι.Χ. , 
σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. 
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4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
  

1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις 
Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις του έργου: ‘’Κατασκευή Συγκροτήματος 
Τριών Πολυκατοικιών στο Ο.Τ. 2060 του Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης’’. 
Η περιγραφή που ακολουθεί είναι κοινή και για τις τρεις πολυκατοικίες, καθώς 
και για τον περιβάλλοντα χώρο. 
 
 2. Η μελέτησυντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Π.Δ 
696/74και το Π.Δ 515/89, που αφορούν στην σύνταξη μελετών. 
 
 3. Για την σύνταξη της μελέτης ελήφθησαν υπόψη: 
  α. Η αρχιτεκτονική μελέτη 
  β. Η στατική μελέτη 
  γ. Λειτουργικά, αισθητικά, οικονομικά κριτήρια 
  δ. Η ασφάλεια, η εξυπηρέτηση και η  άνεση των ατόμων 
που θα χρησιμοποιούν το κτίριο. 
  ε. Οι ισχύοντες Ελληνικοί Κανονισμοί, όπως ίσχυαν κατά την 
έκδοση της ΟΑ  

   (1) ΤΟΤΕΕ 2411/86 ("Εγκαταστάσεις σε κτίρια & 
οικόπεδα : Διανομή κρύου-ζεστού νερού") 
   (2) ΤΟΤΕΕ 2412/86 (‘’Εγκαταστάσεις σε κτίρια και 
οικόπεδα - Αποχετεύσεις")  
   (3) ΤΟΤΕΕ 2421/86 (Μέρος 1ο: ‘’Εγκαταστάσεις σε 
κτίρια. Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων’’ & 
μέρος 2ο: ‘’Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού 
για θέρμανση κτιριακών χώρων.’’) 
   (4) ΤΟΤΕΕ 2471/86 (Καύσιμα Αέρια) 
   (5) ΤΟΤΕΕ 2451/86 (Πυροπροστασία – Πυρασφάλεια 
Κτιρίων) 
   (6) ΦΕΚ 362/Δ/4.7.79 (Θερμομόνωση) 
   (7) Ο Κανονισμός ‘’Εσωτερικών Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων’’ (ΦΕΚ 59/τεύχος Β/11 Απριλίου 1955) με τις μεταγενέστερες 
τροποποιήσεις του (Αρ. 18304/672/26-2-66 του Υπ. Βιομηχανίας).  
   (8) Ν.1577/85, Ν 1647/86, Ν1772/88 (Γ.Ο.Κ) 
   (9) Β.Δ./1936 ΦΕΚ 270 Α' 23.6.1936 (Κανονισμός 
Εσωτερικών Υδραυλικών  Εγκαταστάσεων)  
   (10) ΦΕΚ 767/Β/31-12-92 (Νέος Κανονισμός 
εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων υποδομών του ΟΤΕ) 
   (11) Οι ‘’Κανονισμοί της ΔΕΗ’’ 
   (12) ΦΕΚ Β' 963/15.7.2003(Κανονισμός εσωτερικών 
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar). 
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   (13) Το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 81.80 για «Κανόνες 
ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων – 
Υφιστάμενοι ανελκυστήρες – Μέρος 8ο: Κανόνες για τη βελτίωση της 
ασφάλειας σε υφιστάμενους ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών». 
   (14) Τα Ελληνικά πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1057, 1044, 1254 
κλπ που αφορούν στους κανονισμούς χρησιμοποιούμενων χαλκοσωλήνων και 
των τρόπων συνδέσεών τους. 
   (15) Κ.Υ.Α. 32803/1308/ΦΕΚ 815/Τεύχος Δεύτερο/11 
Σεπ. 1997 για την  κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων. 
   (16) Κ.Υ.Α. 3899/253/Φ9.2/ΦΕΚ 291/Τεύχος Δεύτερο /8 
Μαρ. 2002 για την εγκατάσταση – συντήρηση – πιστοποίηση των 
ανελκυστήρων. 
   (17) Κ.Υ.Α. 29362/1957/Φ9.2/ΦΕΚ1797/Τεύχος 
Δεύτερο/ 21 Δεκ. 2005 με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις των δύο 
προηγούμενων Κ.Υ.Α. 
   (18) Τον κανονισμό πυροπροστασίας των κτιρίων Π.Δ. 
71/88 (όπως ισχύει), σε συνδυασμό με την Πυροσβεστική Διάταξη 13/2008.  
  στ. Οι διεθνείς DIN, I.E.C. (της Ε.Ε) , I.S.O 
(InternationalStandardOrganization), V.D.I, C.E.E, V.D.E, C.C.I.T.T. κλπ εκτός 
και αν καλύπτονται από τους παραπάνω Ελληνικούς κανονισμούς.Ενδεικτικά 
αναφέρουμε: 
   (1) VDE 0190: Περί κανονισμών για εγκατάσταση 
αγωγών και μέτρων προστασίας συστημάτων με τάση μέχρι 1000 V. 
   (2)
 CCIR:ΔιεθνήςΣυμβουλευτικόςΟργανισμόςΡαδιοφωνίας [Comite 
Consultatif International pour le Radio-Communications]. 
   (3)
 CCITT:ΔιεθνήςΣυμβουλευτικόςΟργανισμόςΤηλεγράφουκαιΤηλεφών
ου [Comitè Consultatif International Telegraphique et Telephonique]. 
   (4) VDE 0100: Περί εγκαταστάσεων μέχρι 1000 V. 
   (5) VDE 0800: Περί ασθενών ρευμάτων – 
τηλεπικοινωνιών. Εγκατάσταση και λειτουργία. 
   (6) VDE 0815: Περί τοποθετήσεως καλωδίων και 
αγωγών για εγκαταστάσεις  ασθενών ρευμάτων – τηλεπικοινωνιών. 
   (7) VDE 0833: Περί συστημάτων πυροπροστασίας. 
   (8) VDE 0875:  Περί αντιπαρασιτικής προστασίας. κλπ 
  ζ. Οι παρακάτω Γενικές Τεχνικές Συγγραφές Υποχρεώσεων 
(ΓΤΣΥ): 
   (1) 1220: Εγκατάσταση αερισμού – θέρμανσης – 
κλιματισμού σε κτίρια 
   (2) 1280: Εγκατάσταση ανελκυστήρων σε κτίρια 
   (3) 180: Αποχέτευση ακαθάρτων 
   (4) 160: Αποχέτευση ομβρίων 
   (5) 1240: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε κτίρια 
   (6) 1241: Εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων 
   (7) 1101: Θερμομόνωση 
   (8) 1200: Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης 
   (9) 360: Σιδηρές κατασκευές 
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   (10) 620: Υδρεύσεις – αρδεύσεις  
   (11) 1181: Εγκατάσταση ύδρευσης σε κτίρια 
   (12) 1182: Εγκατάσταση αποχέτευσης ομβρίων σε 
κτίρια 
   (13) 1183: Εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων σε 
κτίρια 
   (14) 1184: Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κτίρια 
  η. Οι οδηγίες των κατασκευαστών για την εγκατάσταση των 
διαφόρων συσκευών, μηχανημάτων   και οργάνων τους. 
  θ. Οι κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας για εξαιρετικής 
ποιότητας εργασίας , που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις  της προηγμένης 
τεχνολογίας για παρόμοια κτίρια. 
 
 5. Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφονται οι παρακάτω 
εγκαταστάσεις:   
  α. Ύδρευσης 
  β. Αποχέτευσης 
  γ. Απορροής ομβρίων υδάτων 
  δ. Κεντρικής Θέρμανσης 
  ε. Ισχυρών Ρευμάτων  
  στ. Ασθενών Ρευμάτων 

ζ. Υδραυλικού ανελκυστήρος 
  η. Ενεργητικής Πυροπροστασίας  
  θ. Καυσίμου Φυσικού Αερίου 
 
 
 
II. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Η εγκατάσταση ύδρευσης αποσκοπεί στην εξασφάλιση των 
αναγκαίων ποσοτήτων νερού για χρήση και για την τροφοδοσία των 
εγκαταστάσεων και περιλαμβάνει την υδροδότηση: 
  α. Των χώρων υγιεινής, των κουζινών και των μπαλκονιών 
κάθε διαμερίσματος. 
  β. Του Λεβητοστασίου και  

 γ. της πιλοτής και του περιβάλλοντος κήπου.   
 
2. Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται η κατασκευή όλων των 

δικτύων σωληνώσεων από τους μετρητές νερού μέχρι τους υδραυλικούς 
υποδοχείς καθώς επίσης η προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση του 
συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (λέβητας, θερμαντήρες νερού, 
κλπ) και των υλικών κρουνοποιΐας. Επίσης περιλαμβάνονται όλα τα όργανα 
διακοπής, ρυθμίσεως, κλπ. Τέλος περιλαμβάνεται η σύνδεση με τον αυτόματο 
διακόπτη πλήρωσης του δικτύου θέρμανσης. 
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3. Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την 
εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα 
γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή 
τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη 
που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται από τις 
προδιαγραφές. Εννοείται ότι όλα τα υλικά θα είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό. 
 
Β. ΠΑΡΟΧΕΣ 
 

1. Για τη σύνδεση των κτιρίων  με το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης της 
περιοχής, προβλέπεται η τοποθέτηση των μετρητών σε ιδιαίτερο δωμάτιο στη 
θέση που φαίνεται στα σχέδια, έτσι εξασφαλίζεται με άριστο τρόπο η 
προστασία των μετρητών και των σωληνώσεων από τον παγετό καθώς και 
από οιαδήποτε φθορά.Επί του πεζοδρομίου θα υπάρχει μόνο το κεντρικό 
φρεάτιο ύδρευσης με την βάννα. 

 
2. Ο φωριαμός που θα εγκατασταθούν οι υδρομετρητές θα είναι 

δίφυλλος, μεταλλικός, από λαμαρίνα πάχους 1,5 mm, βαμμένη με 
ηλεκτροστατική βαφή πολλών επιστρώσεων με απόχρωση RAL εκλογής της 
επίβλεψης, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. ήτοι φωσφάτωση, 
αντισκωριακη βασική βαφή σε μπάνιο (ηλεκτροφόρηση) και τελική 
ηλεκτροστατική βαφή. Θα είναι κατάλληλο για εξωτερικό χώρο. Το άνοιγμα 
εκάστης πόρτας θα είναι μέχρι 130 μοίρες και θα έχει κλειδαριά ασφαλείας. 

Επίσης θα έχει ειδικούς βαρέως τύπου μεντεσέδες τουλάχιστον δύο ανά 
φύλλο. Θα έχει πολυεπίπεδη προστασία του εσωτερικού από σκόνη ή νερό με 
την τοποθέτηση παρεμβύσματος πολυουρεθάνης (με Robot) που εγγυάται την 
υψηλή προστασία. Θα είναι ειδικής κατασκευής με τις λιγότερες δυνατές 
κολλήσεις (από ανάπτυγμα). 
 

 
3. Κάθε διαμέρισμα θα διαθέτει ιδιαίτερο υδρομετρητή, ενώ θα 

υπάρχουν δύο κοινόχρηστοι υδρομετρητές ο ένας για το ζεστό νερό χρήσης 
και ο άλλος για τις λοιπές κοινόχρηστες καταναλώσεις κήπος, λεβητοστάσιο, 
κλπ). Από την πλευρά του κεντρικού δικτύου (αμέσως πριν τον μετρητή) θα 
εγκατασταθεί βάννα σφαιρικού τύπου (Ball-valve), ενώ από την πλευρά των 
καταναλώσεων (αμέσως μετά τον μετρητή) θα εγκατασταθεί ίδιου τύπου 
βάννα και αντεπιστροφή βαλβίδα. Οι βάννες θα φέρουν όλα τα απαιτούμενα 
ρακόρ για την προσαρμογή του μετρητή. 
 
 
Γ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 
 

1. Η κατασκευή των δικτύων θα γίνει με σωληνώσεις από 
πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων (τις φερόμενες ως «πράσινες), με 1ο & 3ο 
στρώμα από βελτιωμένο πολυπροπυλένιο (PP – R Type 3) και το 2ο από 
μείγμα πολυπροπυλενίου και ειδικού συνθετικού υαλώδους υλικού (PP – R80), 
σύμφωνα με τις γερμανικές προδιαγραφές DIN 16892 και DIN 16893, που 
πιστοποιημένα (με παραστατικά έγγραφα) θα παρουσιάζουν υψηλή αντοχή σε 
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ακραίες θερμοκρασίες (-250 C έως 1100 C) και θα αντέχουν και σε υψηλές 
πιέσεις (16 ΑΤΑ). 

2. Το εξωτερικό δίκτυο (από τους υδρομετρητές μέχρι τους 
συλλέκτες, καθώς και οιαδήποτε γραμμή οδεύει εκτός των πολυκατοικιών, θα 
γίνει από πολυστρωματική σωλήνα. 

 
3. Η εγκατάσταση του σωλήνα από πολυπροπυλένιο, προτιμήθηκε, 

καθώς τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η κατασκευή σωλήνων και 
εξαρτημάτων από αυτά τα υλικά είναι τα εξής: 
  α. Δεν παρουσιάζουν φθορά ούτε οι ίδιες, ούτε οι λοιπές 
σωληνώσεις και εξαρτήματα του δικτύου από άλλα υλικά (σίδηρος, χαλκός 
κλπ) λόγω της διαφοράς ηλεκτρικού δυναμικού που έχει σαν συνέπεια την 
μεταφορά ιόντων (φαινόμενο ‘’VOLTA’’). 
  β. Έχουν μικρό βάρος. 
  γ. Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής (πιστοποιημένα 25 έτη). 
  δ. Έχουν άριστες μηχανικές αντοχές. 
  ε. Έχουν υψηλή αντοχή σε διαβρωτικά υγρά. 
  στ. Παρουσιάζουν ικανοποιητική ευκαμψία. 
  ζ. Έχουν λεία εσωτερική επιφάνεια και συνεπώς 
παρουσιάζουν μικρή απώλεια τριβών. 
  η. Απαλλαγή από την απόθεση και συσσώρευση στα 
τοιχώματα στερεών υπολειμμάτων και διαφόρων αλάτων, κλπ. 
  θ. Αντοχή σε καταστροφή από ηλιακή και λοιπές 
ακτινοβολίες, γιατί οι σωλήνες περιέχουν αιθάλη και κατάλληλα προστατευτικά 
πρόσθετα, ανάλογα με την χρήση τους. 
  ι. Καλύτερη συμπεριφορά στο υδραυλικό πλήγμα. 

 
4. Όλες οι σωληνώσεις προσαγωγής και ανακυκλοφορίας θερμού 

νερού θα μονωθούν για την αποφυγή απωλειών θερμότητας. Η μόνωση των 
σωληνώσεων θα κατασκευαστεί από σωλήνες από αφρώδες ελαστομερές 
υλικό βάρους 0,035 Kgr/m. Επίσης όλες οι σωληνώσεις ψυχρού και ζεστού 
νερού που θα οδεύουν σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. πυλωτή), θα μονωθούν 
με φύλλο πετροβάμβακα ή αφρώδες ελαστομερές υλικό με κατάλληλη 
προστατευτική επικάλυψη.  
 

5. Οι σωληνώσεις θα εγκατασταθούν με τρόπο που να είναι δυνατή 
η διάκριση των δικτύων Επίσης οι μεταξύ τους αποστάσεις και προς τα 
οικοδομικά στοιχεία θα είναι τέτοιες ώστε να επιτρέπουν την ευχερή 
προσπέλαση προς αυτές και τη μόνωσή τους. Επίσης σε όσα σημεία έρχεται 
σε επαφή με οικοδομικά στοιχεία θα φέρει ειδική επικάλυψη (προστατευτικό 
μανδύα από σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου) προς αποφυγή συγκόλλησης με 
τα οικοδομικά υλικά. 
 
 6. Όλες οι συνδέσεις, καμπύλες κλπ θα γίνουν με ειδικά πλαστικά 
βιδωτά ή πρεσσαριστά εξαρτήματα κατασκευασμένα από υλικό των ίδιων 
προδιαγραφών, με την εφαρμογή μηχανικής σύσφιξης. Οι ενώσεις των 
σωλήνων πολυπροπυλενίου με χαλύβδινους σωλήνες ή χαλκοσωλήνες ή 
στοιχεία (π.χ. Ball-Valve), θα γίνονται μέσω κατάλληλων συνδέσμων, που θα 
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είναι της έγκρισης της επίβλεψης. Οι ενώσεις θα είναι επισκέψιμες. Όλα τα 
υλικά θα είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό. 

7. Οι ενώσεις των σωλήνων πολυπροπυλένιου με χαλύβδινους 
σωλήνες ή στοιχεία (π.χ. boiler) θα γίνονται μέσω κατάλληλων συνδέσμων, 
που θα είναι της έγκρισης της επίβλεψης. Οι ενώσεις θα είναι επισκέψιμες. 

 
8. Οι σωληνώσεις οδεύουν από τους μετρητές μέχρι τους 

συλλέκτες των ιδιοκτησιών κατά το δυνατόν από κοινόχρηστους χώρους, 
κατάλληλα αγκυρωμένες μέσω γαλβανισμένων στηριγμάτων σχήματος διπλού 
ωμέγα και ελαστικούς δακτυλίους. Η όδευση των σωληνώσεων στους 
ορόφους θα είναι προστατευμένη ενδοδαπέδια εντός σπιράλ σωλήνων. Σε 
περίπτωση που οι σωληνώσεις δεν οδεύουν εντός δαπέδου ή τοίχου θα 
προστατεύονται επί πλέον με κανάλι από τσιμεντοσανίδα ή γυψοσανίδα που 
θα φέρει εύκολα αποσπώμενη (επισκέψιμη) ανοξείδωτη σίτα στα σημεία 
ενώσεων ή οργάνων διακοπής και ελέγχου. 

 
9. Εντός των λουτρών και σε μπατικό τοίχο, έχει προβλεφθεί να 

εγκατασταθούν ζεύγη συλλεκτών εντός μεταλλικών ερμαρίων με θυρίδα 
επίσκεψης. Από τους συλλέκτες διανομής θα αναχωρούν οι σωληνώσεις 
τροφοδοσίας των υδραυλικών υποδοχέων, οι οποίες οδεύουν ενδοδαπέδια 
εντός σπιράλ σωλήνων, χρώματος μπλε για το κρύο νερό και κόκκινου για το 
ζεστό.  Επισημαίνεται ότι οιοσδήποτε συλλέκτης υποβληθεί προς έγκριση από 
τον ανάδοχο θα πρέπει να είναι της σειράς που θα έχει κατ’ ελάχιστο τιμή 
επίσημου τιμοκαταλόγου για 1’’, 4 παροχών, ≥ 30 €. 

 
10. Οι διαστάσεις, το πάχος τοιχώματος και οι ανοχές των ειδικών 

τεμαχίων θα είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται η συνεργασιμότητα με τους 
σωλήνες, και η καλή ποιότητα της σύνδεσης. Τα ειδικά τεμάχια κατά την 
παράδοσή τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχων 

 
11. Τα μεγέθη και πάχη των σωλήνων θα είναι: 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(mm) 

ΠΑΧΟΣ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

(mm) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(mm) 

ΒΑΡΟΣ 
(Kg/ m) 

15 
16 
18 
18 
22 
28 
32 

2,5 
2 
2 

2,5 
3 
3 
3 

10 
12 
14 
13 
16 
22 
26 

0,097 
0,090 
0,100 
0,120 
0,176 
0,210 
0,270 

 
12. Δεν θα γίνει σύνδεση των στοιχείων της εγκατάστασης 

ύδρευσης με γειώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ή αλεξικεραύνων. 
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 13. Όλες οι συνδέσεις, καμπύλες κλπ θα γίνουν με ειδικά πλαστικά  
βιδωτά εξαρτήματα κατασκευασμένα από υλικό των ίδιων προδιαγραφών, με 
την εφαρμογή μηχανικής σύσφιξης ήπρεσσαριστά εξαρτήματα. Οι ενώσεις 
των σωλήνων πολυαιθυλενίου με χαλύβδινους σωλήνες ή χαλκοσωλήνες ή 
στοιχεία (π.χ. Ball-Valve) θα γίνονται μέσω κατάλληλων συνδέσμων, που θα 
είναι της έγκρισης της επίβλεψης. Οι ενώσεις θα είναι επισκέψιμες. 

 
14. Οι απολήξεις των σωλήνων στα σημεία σύνδεσης με τα είδη 

κρουνοποιΐας κλπ θα γίνεται σε ειδικά ακροκιβώτια (γαρνιτούρες). Κατά τα 
λοιπά οι σωληνώσεις θα οδεύουν όπως φαίνεται στα σχέδια. 

 
15. Σε όλα τα ‘’ψηλά’’ σημεία του δικτύου, που είναι δυνατόν να 

συγκεντρωθεί αέρας και να εμποδίσει την ροή, θα εγκατασταθούν αυτόματα 
εξαεριστικά διαμέτρου Φ3/4’’, τύπου δοχείου με φλοτέρ και βάννες. 
 
Δ.  ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ – ΥΛΙΚΑ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ 

 
1. Στις σωληνώσεις κρύου και ζεστού νερού προς κάθε υδραυλικό 

υποδοχέα στους χώρους υγιεινής θα εγκατασταθούν όργανα διακοπής, όπως 
πιο κάτω: 

 α. Για κάθε δοχείο πλύσεως, λεκάνες W.C. ουρητηρίου 
διακόπτης Φ1/2" επιχρωμιωμένος, γωνιακός. 
  β. Στην είσοδο των σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού 
προς κάθε νιπτήρα διακόπτης Φ1/2" επιχρωμιωμένος, γωνιακός 
  γ. Στην είσοδο των σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού 
προς κάθε ντουζιέρα, θα προβλεφθεί ορειχάλκινος σφαιρικός κρουνός με 
τεφλόν Φ1/2" με επιχρωμιωμένο κάλυμμα λαβής (καμπάνα). 
  

2. Οι συνδέσεις των διαφόρων υποδοχέων με τους αντίστοιχους 
διακόπτες θα εκτελεσθούν μέσω εύκαμπτων σπιράλ χαλκοσωλήνων 
επιχρωμιωμένων και ζεύγος ρακόρ.    

 
3. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι κατάλληλες για σωληνώσεις 

νερού θερμοκρασίας 120ο C και πίεσης 10 atm για οριζόντια ή κατακόρυφη 
τοποθέτηση. Για διαμέτρους μέχρι 2" οι βαλβίδες θα είναι ορειχάλκινες 
κοχλιωτές. 

 
4. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα εξασφαλίσουν πλήρη 

στεγανότητα στην αντίστροφη ροή του νερού. Η λειτουργία τους δεν πρέπει 
να προκαλεί θόρυβο ή πλήγμα 
  

5. Οι αναμικτήρες θα είναι ορειχάλκινοι επιχρωμιωμένοι, μιας οπής, 
κατάλληλοι για το είδος υγιεινής που θα επιλεγεί. Θα συνδυάζουν την 
καλαισθησία του λιτού και απέριττου σχεδιασμού με την υψηλή ποιότητα 
κατασκευής. Όλοι θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για 
τουλάχιστον πέντε χρόνια. Ο αναμικτήρας λουτρού θα φέρει άθραυστο σπιράλ 
μήκους τουλάχιστον 1,5 μ.  Επισημαίνεται ότι οιοσδήποτε αναμικτήρας 
υποβληθεί προς έγκριση από τον ανάδοχο θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο 
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τιμή επίσημου τιμοκαταλόγου ως εξής: μπάνιου ≥ 200 €, νεροχύτη ≥ 110 €, 
νιπτήρα λουτρού ≥ 135 €, νιπτήρα W.C. ≥ 135 € 

 
Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 
 

1. Για την κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσεως 
προβλέπεται η εγκατάσταση ενός ανεξάρτητου λέβητα (η ισχύς του 
αναγράφεται στα σχέδια),για κάθε πολυκατοικία, που θα τροφοδοτεί, μέσω 
ιδιαίτερου κυκλώματος με ξεχωριστό κυκλοφορητή, δύο Boiler 
(χωρητικότητας 500 lt έκαστο) για την «κοινόχρηστη» παραγωγή του ζεστού 
νερού χρήσης. Τα Boiler θα είναι διπλών τοιχωμάτων, χάλκινα, κατά DIN 
4804, απλής ενεργείας αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα έκτακτης (μόνο σε 
περίπτωση βλάβης) εναλλακτικής τροφοδότησης, χειροκίνητα με Ball-Valve, 
από τον λέβητα κεντρικής θέρμανσης. Οι θερμαντήρες και τα λοιπά υλικά θα 
συνδεθούν στο λεβητοστάσιο με τον τρόπο ο οποίος εικονίζεται στα 
αντίστοιχα σχέδια. 

 
2. Η διανομή του ζεστού νερού χρήσης στο κτίριο θα ξεκινά από 

δεύτερη κοινόχρηστη παροχή (μετρητής) και θα γίνεται όπως φαίνεται στα 
σχέδια (κατόψεις και κατακόρυφο διάγραμμα). Έχει προβλεφθεί 
ανακυκλοφορία του ζεστού νερού χρήσης με ζεύγος κυκλοφορητών (ο ένας 
εφεδρικός του άλλου). Η εναλλαγή στη λειτουργία τους θα γίνεται αυτόματα 
μέσω ηλεκτρονικού χρονοδιακόπτη, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

 
 3. Για κάθε διαμέρισμα το δίκτυο ζεστού νερού θα ξεκινά από το 
υδρόμετρο κατάλληλο για ζεστό νερό 90ο C (κόκκινο καπάκι) που θα βρίσκεται 
σε κοινόχρηστο χώρο (πλησίον των θερμιδομετρητών). 
 
 4. Επίσης για κάθε διαμέρισμα θα εγκατασταθεί  ηλιακός 
θερμοσίφωνας χωρητικότητας 160 λίτρων με μονό επιλεκτικό συλλέκτη 
επιφάνειας 2,5m2. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας  θα είναι διπλής ενέργειας  (ήλιος 
ρεύμα). Οι θέσεις τοποθέτησης των ηλιακών φαίνονται στα αρχιτεκτονικά 
σχέδια, και θα περιλαμβάνουν όλα τα υλικά για την τοποθέτηση και σύνδεση 
αυτών για την σωστή και πλήρη λειτουργία τους. 
 
ΣΤ. ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 
 

1. Στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια θα προβλεφθεί να γίνει η 
υποδομή (σωληνώσεις, ηλεκτρικό δίκτυο, φρεάτια άρδευσης κλπ)ώστε να 
είναι εφικτή η άρδευση του περιβάλλοντα χώρου, μέσω ηλεκτροβανών. 

 
2. Επίσης από το φρεάτιο συλλογής ομβρίων με κατάλληλο 

αντλητικό – πιεστικό συγκρότημα θα τροφοδοτείται, τελείως ανεξάρτητο, 
δίκτυο άρδευσης με κοινές (κατάλληλα επισημασμένες) βρύσες σε διάφορα 
σημεία. 

 
ΔΟΚΙΜΕΣ 
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Πριν την λειτουργία της εγκατάστασης οι σωληνώσεις θα καθαρισθούν 
με επιμέλεια και θα γίνει η σταδιακή πλήρωση με προσεκτική και πλήρη 
εξαέρωση από την πιο απομακρυσμένη λήψη της υψηλότερης στάθμης της 
εγκατάστασης. Η εγκατάσταση (όλη ή σε τμήματα) θα δοκιμασθεί πριν την 
κάλυψη των σωληνώσεων. Για τον έλεγχο στεγανότητας της εγκατάστασης 
θα γίνει πλήρωση της εγκατάστασης και θα εφαρμοσθεί πίεση 1.5 φορά 
μεγαλύτερη από την πίεση λειτουργίας και όχι μικρότερη από 12 atm για 
τουλάχιστον 10 λεπτά. Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής εάν δεν παρατηρηθεί 
διαρροή ή πτώση πίεσης. 
 
III ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Το  κεφάλαιο  αυτό  αναφέρεται  στις   εγκαταστάσεις   
αποχετεύσεως  των υδραυλικών υποδοχέων των χώρων των κτιρίων. Όλα τα 
ακάθαρτα των νέων υδραυλικών υποδοχέων από κάθε κτίριο θα οδηγηθούν 
με βαρύτητα προς το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου. 
 

2. Αναλυτικά προβλέπεται η κατασκευή όλων των δικτύων από 
τους υδραυλικούς υποδοχείς έως τον τελικό αποδέκτη, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των φρεατίων εντός και εκτός των κτιρίων,του περιβάλλοντος χώρου, 
καθώς και όλων των ειδών υγιεινής.  
 

3. Στα σχέδια φαίνονται οι βασικές οδεύσεις των δικτύων 
αποχέτευσης που θα ακολουθηθούν, με μικρή πιθανότητα να υπάρξουν μικρές 
τροποποιήσεις (για κατασκευαστικούς λόγους) κατά την φάση της 
κατασκευής.  
 
 4. Σε όλες τις θέσεις αλλαγής διεύθυνσης του δικτύου θα 
τοποθετηθούν τάπες καθαρισμού. 
 

5. Οι εγκαταστάσεις αποχετεύσεως ακαθάρτων θα είναι σε όλη  
τους την έκταση στεγανές για τις αναπτυσσόμενες πιέσεις υγρών καθώς και 
για τα αέρια που αναπτύσσονται μέσα στις εγκαταστάσεις, τα οποία θα 
οδηγούνται στις σωληνώσεις εξαερισμού των εγκαταστάσεων. Απορροές ή 
υπερχειλίσεις από δοχεία νερού ή άλλες διατάξεις  που τροφοδοτούνται από 
δίκτυο πόσιμου νερού δεν θα συνδέονται άμεσα με το δίκτυο αποχετεύσεως. 
Οι οριζόντιες σωληνώσεις  θα  τοποθετούνται με ενιαία κλίση,  μεταξύ 
διαδοχικών σημείων επισκέψεως.  Η κλίση των σωληνώσεων σε οριζόντια  
δίκτυα  θα είναι μεγαλύτερη του 2%, αλλά δεν θα  ξεπερνάει  το  5%.  Σε  
περιπτώσεις με κλίση μεγαλύτερη από 5% θα κατασκευάζονται φρεάτια  
πτώσεως. Αλλαγές διευθύνσεως σε οριζόντια δίκτυα θα γίνονται μόνο με  
ειδικά τεμάχια ή φρεάτια. 

 
6. Όλες  οι συνδέσεις  και διακλαδώσεις θα γίνονται  με ειδικά 

τεμάχια. Όλες οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται με κλίση ώστε να αδειάζουν 
τελείως με την βοήθεια της βαρύτητας. Υδραυλικοί υποδοχείς των οποίων οι 
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βαλβίδες απορροής φέρουν διατάξεις σφραγίσεως [π.χ. νιπτήρες, νεροχύτες] 
θα έχουν ασφαλείς διατάξεις υπερχειλίσεως. Σε περιπτώσεις που η σωλήνωση 
διέρχεται από δάπεδα θα εξασφαλίζεται η στεγανότητα του ενός  χώρου από 
τον άλλο με την βοήθεια ενός άλλου σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου, σωλήνα 
που θα τοποθετείται στο πάχος του δαπέδου μέσα από τον οποίο διέρχεται η 
σωλήνωση. Μεταξύ των δύο σωλήνων θα τοποθετείται στεγανωτικό υλικό. 
(Ίδια κατασκευή θα γίνεται και στις  περιπτώσεις διατρήσεως εξωτερικών 
τοίχων ή οροφών). 

 
7. Όλα τα είδη υγιεινής θα συνοδεύονται με όλα τα παρελκόμενα 

για στερέωση, λειτουργία και καλή εμφάνιση. 
 
 8. Η τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θα εφαρμόζονται οι διατάξεις στερεώσεως που 
απαιτούνται από τον κατασκευαστή εφ' όσον αυτό είναι εφικτό. 
 
 9. Δεν θα τοποθετούνται επίτοιχες συσκευές πάνω σε μεταλλικές 
βάσεις μέχρις ότου όλοι οι τοίχοι έχουν πλήρως τελειώσει. 
 

10. Θα τοποθετείται σιλικόνη λευκή ή διαφανής για στεγανοποίηση 
των αρμών, μεταξύ των συσκευών και επιφανειών τοίχων, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή του στεγανοποιητικού υλικού. 
 
B. ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 

1. Το δίκτυο σωληνώσεων αποχετεύσεως αποτελείται κατακόρυφες 
στήλες και οριζόντια τμήματα σύνδεσης αυτών όπως φαίνεται στα σχέδια και 
θα κατασκευασθεί με βάση τους ακόλουθους γενικούς όρους: 

 α. Η διαμόρφωση του δικτύου, η διάμετρος των διαφόρων 
τμημάτων του και τα υλικά κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια, ενώ 
παράλληλα θα τηρούνται οι της ΤΟΤΕΕ 2412/86. Οι πλαστικοί σωλήνες θα 
είναι σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς κατασκευής DIN 
8061/8062/19531. 

 β. Τα μέσα στο έδαφος, οριζόντια τμήματα του δικτύου θα 
κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U-PVC 6 atm. 

 γ. Οι κατακόρυφες στήλες αποχετεύσεως θα 
κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U-PVC 6 atm. Οι δευτερεύοντες 
σωλήνες των υποδοχέων ή σιφωνίων δαπέδων θα κατασκευασθούν από 
πλαστικούς σωλήνες. Οι δευτερεύοντες σωλήνες αερισμού θα 
κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U-PVC 4 atm διαστάσεων Φ 40 
mm. 

 δ. Οι κατακόρυφες σωλήνες αερισμού του δικτύου θα 
κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U-PVC 4 atm. 

 ε. Οι οριζόντιοι πλαστικοί σωλήνες μέσα στο έδαφος θα 
οδεύουν με κλίση 1% έως 1,5% και θα τοποθετηθούν με έδραση πάνω σε 
βάση από σκυρόδεμα των 200 kg τσιμέντου, αρκετού πάχους (10 cm) και 
πλάτους το οποίο θα διαστρωθεί στον πυθμένα του αντίστοιχου χαντακιού, με 
την ίδια ρύση, όπως ο αποχετευτικός αγωγός. Μετά την τοποθέτηση και 
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συναρμογή των πλαστικών σωλήνων στο χαντάκι, αυτό θα γεμίσει πρώτα με 
ισχνό σκυρόδεμα που θα καλύπτει τους σωλήνες μέχρι το μισό της διαμέτρου 
τους και ύστερα με τα προϊόντα της εκσκαφής που θα κοσκινίζονται καλά. 

 στ. Στις βάσεις των στηλών ή σε αλλαγές διεύθυνσης θα 
υπάρχει τάπα καθαρισμού. 

 
2. Οι πλαστικοί σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα είναι βάρους 

σύμφωνου προς τους κανονισμούς, ανθεκτικοί, απόλυτα κυλινδρικοί, χωρίς 
ρήγματα και με σταθερό πάχος τοιχωμάτων. 

 
3. Οι συνδέσεις των πλαστικών σωλήνων μεταξύ τους κατά 

προέκταση ή κατά διακλάδωση για τον σχηματισμό της σωληνώσεως θα 
επιτυγχάνεται με μούφα διαμορφωμένη στο ένα άκρο κάθε σωλήνα και 
ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, ανθεκτικό, στην θερμοκρασία και στα 
διάφορα λύματα των οικιακών και των περισσοτέρων βιομηχανικών 
αποχετεύσεων. Η προσαρμογή ορειχάλκινων εξαρτημάτων σε πλαστικούς 
σωλήνες θα εκτελείται κατά όμοιο τρόπο. Οι συνδέσεις πλαστικών σωλήνων 
κατά διακλάδωση πρέπει να  εκτελούνται λοξά σε γωνία 45 μοιρών με 
καμπύλωση του σωλήνα της διακλαδώσεως κοντά στο σημείο διακλάδωσης 
για διευκόλυνση της ροής στους σωλήνες. Οι ενώσεις των πλαστικών 
σωλήνων με σιδηροσωλήνες θα γίνονται με ειδικό ορειχάλκινο κοχλιωτό 
σύνδεσμο του οποίου το ένα άκρο θα συνδεθεί στον πλαστικό σωλήνα με τον 
τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, το άλλο δε θα κοχλιώνεται στο 
σιδηροσωλήνα. Η προσαρμογή πωμάτων καθαρισμού και άλλων εξαρτημάτων 
σε πλαστικούς σωλήνες πρέπει να εκτελείται κατά τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται κατά το δυνατόν ο στροβιλισμός της ροής και η συσσώρευση 
τυχόν παρασυρόμενων από τα αποχετευόμενα νερά, στερεών ουσιών σε 
θέσεις προσαρμογής των εξαρτημάτων τους. Για τη στερέωση πλαστικών 
σωλήνων σε τοίχους ή δάπεδα μέσα στα αυλάκια εντοιχισμού τους θα 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά τσιμεντοκονία. 

 
 4. Η αποχέτευση των λεκανών θα γίνεται μέσω μικρών 

οριζόντιων τμημάτων έως την κατακόρυφη στήλη αποχέτευσης. Τα δίκτυα 
αποχέτευσης νιπτήρα και μπανιέρας θα οδεύουν στο γέμισμα έως το σιφώνι 
δαπέδου. Το σιφώνι δαπέδου θα συνδέεται με την κατακόρυφη στήλη μέσω 
οριζόντιου τμήματος επίσης στο γέμισμα. 

 
5. Στο σιφώνι του νεροχύτη θα εγκατασταθεί σκουπιδοφάγος με 

τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά: 
 α. Ισχύς ≥½ Hp. 
 β. Θα φέρει βιολογική ασπίδα αντιμικροβιακής προστασίας. 
 γ. Θα έχει όλα τα κινητά μέρη και σωληνώσεις εξολοκλήρου 

ανοξείδωτα. 
 δ. Θα είναι αθόρυβης λειτουργίας (όχληση μικρότερη των 

12 Db). 
 ε. Θα έχει δυνατότητα κοπής τουλάχιστον όλων των 

υπολειμμάτων τροφών (μικρά κόκαλα, ψαροκέφαλα, φλοιούς όλων των 
φρούτων, κελύφη καρπών κλπ). 
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 στ. Θα έχει ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: ολικό μήκος 
Α=380 mm  και μέγιστη διάμετρο Φ=190 mm. 

 ζ. Θα έχει ισοσταθμισμένους τους δίσκους κοπής (balanced 
turntables). 

 
 6. Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισμού ή των 
προεκτάσεων των στηλών αποχετεύσεως πάνω από το δώμα θα 
προστατεύονται από κεφαλή με πλέγμα από γαλβανισμένο σύρμα, όπου στα 
σχέδια σημειώνεται, όπως και όπου αυτό είναι αναγκαίο θα προβλεφθούν 
στόμια καθαρισμού με πώμα κοχλιωτό (τάπες). Οι διάμετροι των στομίων 
καθαρισμού θα είναι ίσες τις διαμέτρους των αντιστοίχων σωλήνων όπου αυτό 
είναι δυνατό. Οι κατακόρυφοι σωλήνες αερισμού θα επεκτείνονται πάνω από 
το δώμα κατά 2,50 μ. 
 

7. Οι κατασκευές από πλαστικό (π.χ. στραγγιστήρια δαπέδων κλπ) 
θα κατασκευασθούν από φύλλο πλαστικού πάχους 4 mm. Τα στραγγιστήρια 
(σιφωνίου) θα φέρουν ορειχάλκινες σχάρες διαμέτρου 100 mm.Το συνολικό 
βάρος χωρίς την ορειχάλκινη τάπα θα είναι 1.5 kg με διάφραγμα (κόφτρα) η 
οποία θα φέρει κοχλιωτή ορειχάλκινη τάπα καθαρισμού Φ 30. Επειδή τα 
οικοδομικά υλικά δεν προσβάλλουν τους πλαστικούς σωλήνες, δεν είναι 
αναγκαία η επάλειψή τους με προστατευτικά υλικά. 
  

8. Όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς θα φέρουν διάταξη οσμοπαγίδας. 
Όλοι οι σωλήνες που διαπερνούν το δώμα, θα φέρουν στα σημεία διόδου 
τους, διαμέσου της πλάκας του δώματος, διάφραγμα στεγανότητας από 
ρητινούχο υλικό. 
 
 9. Η στήριξη των κατακόρυφων στηλών θα γίνει σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, με πρόνοια ώστε να μην καταπονούνται 
από συστολοδιαστολές. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής, όλα τα 
ελεύθερα άκρα των σωλήνων πρέπει να φράζονται με προσωρινά κατάλληλα 
βύσματα, έτσι ώστε να εμποδίζεται απόλυτα η είσοδος ξένων σωμάτων μέσα 
στους σωλήνες. Τα φρεάτια θα είναι κλειστής ροής με τάπα καθαρισμού. Σε 
κάθε φάση του έργου θα ελέγχονται: 
  α. Η χρησιμοποίηση κατάλληλων και συνεργαζόμενων 
υλικών. 
  β. Η στεγανότητα των συνδέσεων. 
  γ. Η αποτελεσματική στήριξη των σωληνώσεων και η 
εξασφάλιση των απαιτουμένων κλίσεων. 
  δ. Η προστασία των σωληνώσεων από την εισχώρηση ξένων 
υλικών μέσα σ' αυτούς. 
  ε. Η   διατήρηση   ελεύθερης   διατομής   των   
σωληνώσεων   από   εσωτερικές προεξοχές, ιδιαίτερα στις περιοχές των 
συνδέσεων. 
 

10. Στους χώρους υγιεινής θα ληφθεί πρόνοια ώστε τα  νερά να 
οδηγούνται με κατάλληλη κλίση του δαπέδου, στο σιφώνι. Κατά την 
κατασκευή του γκρο-μπετόν πρέπει να γίνει, στους χώρους αυτούς, η 
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πρόβλεψη για την κατασκευή  των σιφωνιών και των σχετικών με αυτά 
δικτύων αποχέτευσης. Τα σιφώνια δαπέδου θα είναι από πολυπροπυλένιο ΡΡ. 

 
Γ. ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

1. Τα φρεάτια που διαμορφώνονται για επίσκεψη και καθαρισμό 
κατά μήκος των υπογείων αποχετευτικών αγωγών και στις θέσεις αλλαγής 
κατεύθυνσης ή διακλάδωσής τους, ανεξάρτητα διαστάσεων, θα 
κατασκευάζονται όπως καθορίζεται πιο κάτω: 

 α. Ο πυθμένας του ορύγματος στη θέση κάθε φρεατίου θα 
διαστρώνεται με ισχνό σκυρόδεμα περιεκτικότητας 200 kg τσιμέντου ανά m3 
σε πάχος 12 cm πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί μισό τεμάχιο πλαστικού 
σωλήνα Φ 10 cm (κομμένο κατά μήκος δύο γενέτειρων διαμετρικά αντιθέτων) 
ίσιου ή καμπύλου ή διακλαδώσεως «Υ» για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας 
ροής προσαρμοζόμενου στεγανό με κανονική συναρμογή πάνω στους 
συμβάλλοντες στο ύψος του πυθμένα αποχετευτικούς αγωγούς από τους 
οποίους ο ένας πρέπει απαραίτητα να είναι ο γενικός αγωγός του κλάδου έτσι 
ώστε να μη διακόπτεται η συνέχεια της ροής από τον γενικό αγωγό. 

 β. Τα στόμια των απορρεόντων στο φρεάτιο άλλων αγωγών 
από διάφορες διευθύνσεις θα τοποθετούνται χαμηλότερα του αυλακιού του 
κυρίου αγωγού. 

 γ. Τα τοιχώματα του φρεατίου θα εδράζονται πάνω στη 
διάστρωση του πυθμένα από ισχνό σκυρόδεμα θα κατασκευάζονται από 
δρομική οπτοπλινθοδομή με πλήρεις πλίνθους και τσιμεντοκονία 1:2 με τη 
δέουσα προσοχή, ώστε να μη μένουν κενά γύρω από τα στόμια των σωλήνων 
που συνδέονται στα φρεάτια. 

 δ. Τα τοιχώματα και ο πυθμένας του φρεατίου θα 
επιχρίονται με τσιμεντοκονία αναλογίας 1 μέρους τσιμέντου και 2 μέρη άμμου 
θάλασσας, με λείανση της επιφάνειας τους με μυστρί, χωρίς όμως να 
καλύπτονται τα από πλαστικά τεμάχια (διαμορφούμενα στον πυθμένα) 
αυλάκια. Κατά την επιλογή της επίβλεψης τα τοιχώματα των φρεατίων 
μπορούν να κατασκευασθούν και από οπλισμένο σκυρόδεμα 300 kg αντί 
πλινθοδομής. 

 
 2. Τα φρεάτια θα φέρουν στεγανό χυτοσίδηρο κάλυμμα βαρέως 
τύπου και πλαίσιο. Για εξασφάλιση της στεγανότητας μεταξύ καλυμμάτων και 
πλαισίων στις αυλακώσεις του περιθωρίου θα τοποθετηθεί λίπος. Όσα φρεάτια 
βρίσκονται σε θέσεις που διέρχονται οχήματα θα φέρουν καλύμματα τύπου 
και αντοχής αρκετής για το φορτίο τους. 
 
 3. Τα χυτοσιδηρά καλύμματα ανάλογα με τις διαστάσεις τους θα 
είναι περίπου όπως παρακάτω: 
 

Διαστάσεις (cm) Βάρος (kg) 
27 x 27 15 
30 x 40 25 
40 x 50 50 
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50 x 60 75 
 
 4. Το βάθος του φρεατίου θα είναι συνάρτηση της κλίσεως του 
προς αυτό οδηγούμενων σωλήνων που δεν πρέπει όμως να είναι μικρότερη 
από 2:100. 
 
Δ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 
 

1. Η διάθεση των λυμάτων θα γίνεται στο δημόσιο δίκτυο 
αποχέτευσης ακαθάρτων της περιοχής. Η σύνδεση της εγκατάστασης 
αποχέτευσης με το δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής θα γίνει μέσω 
μηχανοσίφωνα και λιποσυλλέκτη για να μην επιβαρύνεται ο βιολογικός 
καθαρισμός της πόλης. Επίσης για να μην υπάρχει μεγάλος όγκος μη 
ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων, σε κάθε σιφώνι νεροχύτη θα 
εγκατασταθεί σκουπιδοφάγος. 

 
 2. Ειδικότερα για τον χώρο κάθε λεβητοστασίου, και για να 

αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αποχέτευσης πετρελαίου στον βιολογικό της 
πόλης, η αποχέτευση του θα γίνεται σε τυφλό φρεάτιο από μπετόν που θα 
φέρει αντλία καυσίμων, φλωτεροδιακόπτη και σύστημα συναγερμού (οπτικό & 
ηχητικό) σε περίπτωση λειτουργίας.Φυσικά όλα τα απόνερα θα διέρχονται 
πρώτα από διαχωριστή πετρελαίου. Κάθε τέτοια αντλία θα έχει 
χαρακτηριστικά: παροχή Q=1,00 m3/h και μανομετρικό H=3,50 m Υ.Σ. 
 
Ε. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
 
 1. Τα είδη υγιεινής θα είναι άριστης ποιότητας, πρώτης διαλογής. 
Όσα από αυτά είναι από υαλώδη πορσελάνη θα είναι χρώματος λευκού, με 
διάταξη υπερχειλίσεως διαμορφωμένες θέσεις για τοποθέτηση σαπουνιού, με 
ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκενώσεως, με πώμα από καουτσούκ και 
αλυσίδα νικελοχρωμέ, σιφώνι σωληνωτό ορειχάλκινο νικελοχρωμέ και 
καταλλήλων στηριγμάτων. Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την υψηλή 
ποιοτική συνείδηση που θα τεκμηριώνεται μέσα από το πιστοποιημένο 
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001:2008) και θα καλύπτουν όλες τις 
απαιτούμενες Ελληνικές και Κοινοτικές Προδιαγραφές Ποιότητας. Η 
εγκατάσταση των ειδών υγιεινής θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εν ισχύι "Κανονισμού εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων" του Ελληνικού 
κράτους, τις υποδείξεις του κατασκευαστή και της επιβλέψεως και τους 
κανόνες της τεχνικής και της εμπειρίας με τις μικρότερες δυνατές φθορές στα 
δομικά στοιχεία του κτιρίου και με άψογη εφαρμογή. 
 
 2. Τα κύρια τεχνολογικά χαρακτηριστικά των προϊόντων θα είναι τα 
ακόλουθα: 
  α. Υδατοαπορροφητικότητα < 0,5% 
  β. Αντοχή σε στατικά φορτία 
  γ. Αντοχή σε χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης  
  δ. Αντοχή σε κηλίδωση 
  ε. Αντίσταση σε κρακελάρισμα 
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  στ. Αντοχή σε απότριψη 
  ζ. Αντοχή σε κάμψη ≥500 kgr/cm2 

η. Αντοχή σε θερμοκρασία έψησης ≥1250οC 
  

3. Η  ποιότητα, το είδος και ο τρόπος εγκαταστάσεως των 
χρησιμοποιημένων σωληνώσεων και εξαρτημάτων τους και των διαφόρων 
ειδών υγιεινής προδιαγράφονται στις προδιαγραφές της Υπηρεσίας . 
  
4. Όλα τα είδη υγιεινής θα υπερκαλύπτουν τα παρακάτω Ελληνικά 
πρότυπα τυποποίησης – αναφοράς – διαστάσεων – δοκιμών (ΕΛΟΤ)όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 
 

Κωδικός Τίτλος - Αντικείμενο 

(1) (2) 

ΕΛΟΤ 902 Είδη Υγιεινής - Δοκιμή αντοχής σε κρούση 

ΕΛΟΤ 903 Είδη Υγιεινής - Δοκιμή αντοχής του σμάλτου στις μεταβολές 
της θερμοκρασίας 

ΕΛΟΤ 904 Είδη Υγιεινής - Δοκιμή αντοχής των ειδών σε στατικά φορτία 

ΕΛΟΤ 905 Είδη Υγιεινής - Δοκιμή αντοχής στα οξέα στη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 

ΕΛΟΤ 906 Είδη Υγιεινής - Δοκιμή αντοχής σε χημικά προϊόντα οικιακής 
χρήσης 

ΕΛΟΤ 907 Είδη Υγιεινής - Έλεγχος της συνέχειας της στρώσης του 
σμάλτου 

ΕΛΟΤ 982 Μέτρηση της κατοπτρικής Στιλπνότητας 45o 

ΕΛΟΤ ΕΝ 31 Νιπτήρες με κολώνα – διαστάσεις σύνδεσης 

ΕΛΟΤ 944 

Είδη Υγιεινής - Πρότυπη μέθοδος για την 
υδατοαπορροφητικότητα, την φαινόμενη πυκνότητα, το 
φαινόμενο πορώδες και το φαινόμενο ειδικό βάρος των 
προϊόντων από ψημένη πορσελάνη 

ΕΛΟΤ 945 
Δοκιμή αντοχής σε δημιουργία τριχοειδών ρηγματώσεων 
(κρακελάρισμα) εφυαλωμένων προϊόντων από πορσελάνη 
με εφαρμογή θερμικής προσβολής 

ΕΛΟΤ 951 Δοκιμή για την διαστολή από απορρόφηση υγρασίας των 
προϊόντων από πορσελάνη 

ΕΛΟΤ 1071 Υαλοποιούμενα Σμάλτα – Προσδιορισμός Αντοχής σε Κιτρικό 
Οξύ  σε θερμοκρασία δωματίου 

ΕΛΟΤ 1076 Υαλοποιούμενα Σμάλτα – Προσδιορισμός Αντοχής σε 
συμπυκνούμενους ατμούς Υδροχλωρικού Οξέως 

ΕΛΟΤ 1077 Υαλοποιούμενα Σμάλτα – Προσδιορισμός Αντοχής σε Νερό 
που βράζει και σε Ατμούς 
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ΕΛΟΤ 1118 Υαλοποιούμενα Σμάλτα – Προσδιορισμός Αντοχής σε θειικό 
οξύ  σε θερμοκρασία δωματίου 

ΕΛΟΤ 1129 
Υαλοποιούμενα Σμάλτα – Δοκιμή αντοχής σε θερμά 
διαλύματα απορρυπαντικών, τα οποία χρησιμοποιούνται για 
το πλύσιμο των υφασμάτων 

(1) (2) 

ΕΛΟΤ 1147 Είδη Υγιεινής – Έλεγχος της εμφάνισης των 
επισμαλτωμένων επιφανειών – μέθοδος δοκιμής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 32 Νιπτήρες με στήριξη σε τοίχο – διαστάσεις σύνδεσης  

ΕΛΟΤ ΕΝ 33 Λεκάνη αποχωρητηρίου με καζανάκι και στήριξη στο δάπεδο 
-  διαστάσεις σύνδεσης 

ΕΛΟΤ ΕΝ 34 Λεκάνη αποχωρητηρίου με καζανάκι και στήριξη σε τοίχο -  
διαστάσεις σύνδεσης 

ΕΛΟΤ 1149 Είδη Υγιεινής έλεγχος διαστάσεων μέθοδος δοκιμής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 37 Λεκάνη αποχωρητηρίου με στήριξη στο δάπεδο και 
ανεξάρτητη παροχή -  διαστάσεις σύνδεσης 

ΕΛΟΤ 38 
Λεκάνη αποχωρητηρίου με στήριξη στον τοίχο, και 
ανεξάρτητη παροχή και απ απευθείας έκλυση -  διαστάσεις 
σύνδεσης 

ΕΛΟΤ ΕΝ 111 Νιπτήρες για ξέπλυμα χεριών με στήριξη σε τοίχο – 
διαστάσεις σύνδεσης 

ΕΛΟΤ 808 
Λεκάνη αποχωρητηρίου από υαλώδη Πορσελάνη, με έκλυση, 
στήριξη στο δάπεδο και οριζόντια έξοδο – υλικά, ποιότητα, 
κατασκευή και διαστάσεις εκτός από διαστάσεις σύνδεσης . 

ΕΛΟΤ 837 
Νιπτήρας από υαλώδη πορσελάνη μιας η τριών οπών με 
στήριξη στο τοίχο– υλικά, ποιότητα και λειτουργικές 
διαστάσεις εκτός από διαστάσεις σύνδεσης 

ΕΛΟΤ 838 
Λεκάνη αποχωρητηρίου με στήριξη στο τοίχο– υλικά, 
ποιότητα, μελέτη και κατασκευή εκτός από διαστάσεις 
συνδέσεις 

ΕΛΟΤ ΕΝ 3 Είδη Υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη – ορισμοί 
χαρακτηριστικά ποιότητας και δοκιμασίες 

ΕΛΟΤ 1113 Είδη Υγιεινής  - έλεγχος καταλληλότητας λεκανών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 997 Λεκάνες  αποχωρητηρίου με ενσωματωμένο σιφώνιο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 997 Ε2 
Λεκάνες W.C. και λεκάνες με δοχείο πλύσεως με 
ενσωματωμένη οσμοπαγίδα  αποχωρητηρίου με 
ενσωματωμένο σιφώνιο 

 
 5. Όλα τα είδη υγιεινής θα είναι ενιαίας σειράς, ευρωπαϊκής 
προέλευσης, της επιλογής της Υπηρεσίας και θα τοποθετηθούν στις 
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κατάλληλες θέσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης, θεωρούνται δε 
πλήρως τοποθετημένα με τα απαραίτητα υλικά στερέωσης και ανάρτησης. 
  

6. Σε κάθε λουτρό προβλέπεται η εγκατάσταση των παρακάτω: 
  α. Μπανιέρα ακρυλική λευκή ενδεικτικών διαστάσεων: 170 Χ 
75 cm με διάταξη υπερχειλίσεως και ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα 
αυτόματη, με πώμα από καουτσούκ και αλυσίδα νικελοχρωμέ, σιφώνι και 
στηρίγματα. 

  β. Λεκάνη πορσελάνης, λευκή, ενδεικτικών διαστάσεων: 54 
Χ 38 cm, επικαθήμενη – πισωσίφωνη, με πολυεστερικό κάλυμμα λευκό 
βαρέος τύπου κατάλληλων διαστάσεων για την λεκάνη, με μεταλλικούς 
χρωμέ μεντεσέδες. Οι λεκάνες θα φέρουν επίσης λευκό ενσωματωμένο 
δοχείο έκπλυσης (καζανάκι) χαμηλής πίεσης, πορσελάνης με σύστημα 
εξοικονόμησης νερού, Επίσης θα συνοδεύονται με εξαρτήματα στερεώσεως 
και συνδέσεως προς την αποχέτευση, καθώς και από την σωλήνωση 
συνδέσεως, με το δίκτυο ύδρευσης. Το καζανάκι θα είναι δυο βαλβίδων με 
δύο μπουτόν 9/4,5 lt με δυνατότητα διακοπής του αδειάσματος του νερού 
«START/STOP».Τα τοιχώματα του θα είναι ίσια και καθαρά με μόνωση κατά 
της εφίδρωσης. Το ξαναγέμισμα θα είναι γρήγορο και αθόρυβο. (θόρυβος 
κατώτερος από 12 Db). Το φλοτέρ θα είναι οριζόντιο και πίσω ½’’ και θα 
μπορεί να τοποθετηθεί σε όποια πλευρά εξυπηρετεί η υδραυλική 
εγκατάσταση. Το καζανάκι θα φέρει διακοπτάκι χρωμέ ½’’, φλοτέρ  ½’’ 
σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς NF. Θα έχει εγγύηση 10 χρόνων. 
  γ. Νιπτήρας πορσελάνης, λευκός, ενδεικτικών διαστάσεων 
67 Χ 51 cm, με επιχρωμιωμένη βαλβίδα και σιφώνι, με εξάρι "πόδι" 
("κολωνάκι") από υαλώδη λευκή πορσελάνη, σιφώνι 11/4" ορειχάλκινο 
επιχρωμιωμένο και με ενιαίο, εγκεκριμένο από την Υπηρεσία, σύστημα 
σιφωνισμού από πλαστικό βαρέως τύπου. Τα στηρίγματα του νιπτήρα θα 
τοποθετούνται στον τοίχο με ισχυρή τσιμεντοκονία. 
  δ. Καθρέπτη διαστάσεων 120 Χ 90 cm, μπιζουτέ 
περιμετρικά που θα είναι τοποθετημένος σε κόντρα πλακέ θαλάσσης, με 
μεταλλική κορνίζα περιμετρικά, της εκλογής της Υπηρεσίας. Οι καθρέπτες θα 
έχουν ελάχιστο ονομαστικό πάχος 5 mm και θα προστατεύονται έναντι 
διϋγράνσεων με σφραγιστικά υλικά & στεγανό πλαισίωμα της περιμέτρου 
κατά τη στερέωση τους στους τοίχους. 
  ε. Εταζέρα κρυστάλλινη, με ειδικά επιχρωμιωμένα 
στηρίγματα, κατάλληλων διαστάσεων για την τοποθέτηση κάτω από τον 
παραπάνω καθρέπτη.  
  στ. Μια σαπουνοσπογγοθήκη διαστάσεων 30χ15 cm με 
χειρολαβή από λευκή πορσελάνη, η οποία θα τοποθετηθεί σε ύψος 1,00 m 
περίπου δίπλα στην μπαταρία και προς την δεξιά πλευρά της. 
  ζ. Επίτοιχη χαρτοθήκη, μεταλλική (ΙΝΟΧ), ενδεικτικών 
διαστάσεων 15 x 15 x 13 cm, ή από λευκή πορσελάνη εντοιχισμένη, η οποία 
θα τοποθετηθεί σε ύψος 0,50 m στον τοίχο που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά 
της λεκάνης. 
  η. Επίτοιχη σαπουνοθήκη και ποτηροθήκη, με ειδικά 
επιχρωμιωμένες βάσεις που θα τοποθετηθούν εκατέρωθεν κάθε νιπτήρα. 
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  θ. Διπλή πετσετοκρεμάστρα από λευκή υαλώδη πορσελάνη 
ή χρωμέ, με ειδικά επιχρωμιωμένη βάση στήριξης ή διπλό κρίκο χρωμέ 
ορθογωνικού σχήματος, ενδεικτικού μήκους 60 cm. 
  ι. Δύο άγκιστρα διπλά χρωμέ, με κατάλληλα διαμορφωμένες 
κεφαλές για καλλίτερη συγκράτηση των πετσετών. 
  ια. Δύο άγκιστρα μονά χρωμέ με κατάλληλα διαμορφωμένη 
κεφαλή για καλλίτερη συγκράτηση της πετσέτας. 
 Πετσετοκρεμάστρα και άγκιστρα θα τοποθετηθούν έντεχνα σε ύψος 
180 cm περίπου. 
  

7. Σε κάθε W.C. προβλέπεται η εγκατάσταση των υλικών που 
αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο με τις ακόλουθες αλλαγές: 
  α. Ο Νιπτήρας θα είναι ορθογωνικού τύπου ή αχιβάδας 
ενδεικτικών διαστάσεων 45 Χ 36cm.  
  β. Ο καθρέπτης θα είναι ενδεικτικών διαστάσεων 90 Χ 90 cm 
  γ. Δεν θα εγκατασταθούν: 
   (1) Η μπανιέρα 
   (2) Η σαπουνοσπογγοθήκη 
   (3) Η διπλή πετσετοκρεμάστρα 
   (4) Τα δύο διπλά άγκιστρα 
  

8.  Στην Κουζίνα θα εγκατασταθεί νεροχύτης μεταλλικός, 
ανοξείδωτος, ένθετος (χωνευτός) στον πάγκο σε θέση που ορίζεται στα 
αντίστοιχα σχέδια λεπτομερειών των κουζινών των διαμερισμάτων με δύο (2) 
"γούρνες" και ένα στραγγιστήριο (επιφάνεια εργασίας), με πλαστικά 
σωληνωτά σιφώνια από P.V.C. και όλα τα υλικά στήριξης και στεγανοποίησης, 
ενδεικτικών διαστάσεων 120 Χ 50 Χ 19 cm.  Το βάθος έκαστης γούρνας θα 
είναι περίπου 19 cm Ο νεροχύτης θα είναι υψηλών προδιαγραφών, με κανάλι 
αποστράγγισης,κατασκευασμένος από φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα 18/8 
πάχους 1 χλστ. βιομηχανικά επεξεργασμένου και στιλβωμένου με 
αντιθορυβική βαφή. Επίσης θα συνοδεύεται από επιχρωμιωμένες βαλβίδες με 
αλυσίδες Φ 1 ½’’ και πώματα από καουτσούκ.  
 
 
ΣΤ. ΔΟΚΙΜΕΣ 
 
 1. Δοκιμή Στεγανότητας με αέρα. Η δοκιμή του δικτύου 
αποχέτευσης με αέρα έχει σκοπό την εξακρίβωση της αεροστεγανότητας της 
εγκατάστασης, και εκτελείται για όλη την εγκατάσταση ταυτόχρονα. Αφού 
γίνει η πλήρωση όλων των οσμοπαγίδων με νερό και σφραγιστούν όλες οι 
απολήξεις των στηλών αποχέτευσης στην οροφή του κτιρίου, εισάγεται στην 
εγκατάσταση μέσω αντλίας, αέρας πίεσης 38 mm ΣΥ και κλείνει η εισαγωγή 
αέρα. Για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 3 min, η πίεση πρέπει να 
διατηρηθεί σταθερή. 
  

2. Δοκιμή ικανοποιητικής απόδοσης. Μετά την επιτυχή δοκιμή της 
στεγανότητας και για την εξακρίβωση της διατήρησης του απαιτούμενου 
ύψους απομόνωσης μέσα σε όλες τις οσμοπαγίδες, εκτελείται η δοκιμή 
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ικανοποιητικής απόδοσης κατά τμήματα. Για την εκτέλεση της δοκιμής 
επιλέγεται αριθμός υδραυλικών υποδοχέων που συνδέονται στον ίδιο κλάδο, 
οριζόντιο ή κατακόρυφο. Ο αριθμός και το είδος των επιλεγόμενων 
υποδοχέων για ταυτόχρονη εκφόρτιση, γίνεται με βάση τον πίνακα:  

 

Αριθμός Υ.Υ. 

Αριθμός Υ.Υ. που πρέπει να εκφορτισθούν ταυτόχρονα,από 
κάθε είδος σε στήλη ή κλάδο 

Λεκάνη με Δ.Κ. Νιπτήρες Νεροχύτες 
Κουζινών 

1 έως 9 1 1 1 
 

Μετά το πέρας των διαδοχικών δοκιμαστικών φορτίσεων κάθε στήλης, 
η εγκατάσταση σφραγίζεται αεροστεγώς, όπως ακριβώς στην δοκιμή 
στεγανότητας με αέρα, χωρίς να εισαχθεί νερό σε καμμία οσμοπαγίδα. Στην 
συνέχεια εισάγεται αέρας, όπως ακριβώς στην δοκιμή στεγανότητας με αέρα, 
αλλά με πίεση μέχρι 25 mm ΣΥ και κλείνεται η εισαγωγή του αέρα. Η δοκιμή 
θα θεωρηθεί πετυχημένη όταν η πίεση διατηρηθεί σταθερή για 3 min. 
 
 
IV. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
 

1. Το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων συλλέγει τα όμβρια 
ύδατα των στεγών του κτιρίου, των βεραντών, μπαλκονιών,από τις ράμπες 
στα υπόγεια, καθώς και του περιβάλλοντα χώρου. Η αποχέτευση των ομβρίων 
των στεγών, θα γίνει με συλλεκτήρες οροφής και κατακόρυφες υδρορροές 
σύμφωνα με τα σχέδια. Τα όμβρια των μπαλκονιών, με κατάλληλη 
διαμόρφωση των δαπέδων τους θα καταλήγουν μέσω σιφωνιών δαπέδου στις 
κατακόρυφες υδρορροές. Από εκεί μέσω φρεατίων και υπογείων σωληνώσεων 
θα οδηγούνται στο ρείθρο του πεζοδρομίου.  

 
2. Ταόμβρια από τις ράμπες και τις σκάλες καθόδου των υπογείων 

και γενικώς από όλα τα υποβαθμισμένα υπαίθρια τμήματα,καθώς και τα 
τυχόντα επιφανειακά απόνερα (όχι λύματα) στα υπόγεια, θα συλλέγονται σε 
αυλάκια με χυτοσιδερένιες σχάρες. Από εκεί με οριζόντιες σωληνώσεις, αυτά 
τα όμβρια (των υποβαθμισμένων υπαιθρίων τμημάτων όλου του 
συγκροτήματος) θα καταλήγουν σε τυφλό βόθρο φρεάτιο ωφέλιμου όγκου 
περίπου 2 m3. Από αυτό με ζεύγος αντλητικού-πιεστικού συγκροτήματος 
απόνερων, εναλλασσόμενης λειτουργίας (η μία εφεδρική της άλλης, με 
εφεδρεία 100%). Κάθε αντλία θα έχει χαρακτηριστικά: παροχή Q=18,00 m3/h 
και μανομετρικό H=9,00 m Υ.Σ.που θα τροφοδοτεί 5 βρύσες για άρδευση του 
κήπου. 

 
3. Όλα τα όμβρια που θα συλλέγονται με τις διατάξεις συλλογής θα 

οδηγούνται μέσω υπογείων δικτύων δια βαρύτητος ή δια των αντλιών 
(λεβητοστασίων &βόθρο φρεατίου), που προαναφέρθηκαν,στα ρείθρα των 
πεζοδρομίων.  
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4. Οι θέσεις των συλλεκτηρίων υδρορροών, των υδρορροών 
καθόδου και των λοιπών σωληνώσεων, καθώς και οι διάμετροί τους και λοιπές 
λεπτομέρειες του δικτύου αποστράγγισης των ομβρίων φαίνονται στα σχέδια. 

 
5. Οι οριζόντιες και κατακόρυφες υδρορροές θα κατασκευασθούν 

από χαλκοσωλήνες σε κατά το δυνατό μεγαλύτερα μονοκόμματα τμήματα, 
ώστε και μετά την πάροδο αρκετών ετών να μην δημιουργείται αισθητική 
όχληση στο κάλλος της πόλης. Το οριζόντιο δίκτυο, που θα οδεύει υπόγεια ή 
ορατά στους χώρους του υπογείου, ισογείου και περιβάλλοντος θα είναι από 
χαλυβδοσωλήνες TUBO DΝ 100/108, μέχρι τα ρείθρα του πεζοδρομίου. Όλοι 
οι χαλυβδοσωλήνες TUBO θα βαφούν με δύο στρώσεις   αντισκωριακό (μίνιο) 
και στη συνέχεια με δύο στρώσεις βερνικόχρωμα απόχρωσης της εγκρίσεως 
της επιβλέψεως. Της ιδίας βαφής (μίνιο  και βερνικόχρωμα) θα τύχουν  και 
όλα τα σιδηρά στηρίγματα και λοιπές σιδηροκατασκευές. Τα τμήματα του 
δικτύου μετά τις αντλίες (και μέχρι τις βρύσες) θα κατασκευασθούν από 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες.Όλα τα λοιπά τμήματα του δικτύου ομβρίων 
θα κατασκευασθούν από σωλήνες PVC διατομών όπως αναγράφονται στα 
σχέδια. 

 
6. Στη βάση των υδρορροών, στις αλλαγές κατεύθυνσης και όπου 

αλλού φαίνεται στα σχέδια, θα υπάρχουν προκατασκευασμένα φρεάτια 
καθαρισμού, διαστάσεων τουλάχιστον 0,50X0,50μ. Επίσης έχει προβλεφθεί η  
κατασκευή φρεατίων συλλογής ομβρίων στον περιβάλλοντα χώρο, έτσι ώστε 
να καλύπτουν κατά μέγιστο 500 m2/φρεάτιο. 

 
 
V. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 
Α.  ΓΕΝΙΚΑ-ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 
 

1. Για την σύνταξη της μελέτης είχαν ληφθεί υπόψη: 
 α. Οι παρακάτω κανονισμοί: 
  (1) Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων (ΦΕΚ 

362/Δ’/1979-Κεφ.7). 
  (2) Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59/Δ’/89) και 

ειδικότερα το άρθρο 26 του Κανονισμού. 
  (3) Οι Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε., ΤΟΤΕΕ 2421/86, 

(ΦΕΚ 67/Β’/88 και ΦΕΚ 177/Β’/88) Μέρος Α και Β 
  (4) Τα πρότυπα ΕΛΟΤ 234,352,810,447 
  (5) Την Κ.Υ.Α. 10315/93 (ΦΕΚ 369/Β’/93) για τις 

εστίες καύσης 
 β. και η παρακάτω τεχνική βιβλιογραφία: 
  (1) Βραχόπουλος Μ., «Αναλυτική Προσέγγιση 

Κεντρικών Θερμάνσεων», Αθήνα 2004 
  (2) Μαλαχίας Γ., «Κεντρικές Θερμάνσεις με 

Μονοσωλήνιο Σύστημα», Αθήνα 2001 
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  (3) Το Γερμανικό εγχειρίδιο των RIETSCHEL – REISS 
“HEIZ UND LÜFTUNGS TECHNIK”. 

 
2. Για την παραπάνω μελέτη λήφθηκε επίσης υπόψη επιθυμητή 

θερμοκρασία θερμαινόμενων χώρων όπως αναφέρεται στις παραδοχές 
υπολογισμών των θερμικών απωλειών. 

 
3. Οι συνολικές θερμικές απώλειες του κτιρίου εμφανίζονται στο 

τεύχος των υπολογισμών των θερμικών απωλειών. Ο υπολογισμός τους έγινε 
με βάση την μελέτη θερμομόνωσης τους κανονισμούς και τις παραδοχές που 
αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του τεύχους υπολογισμών των 
θερμικών απωλειών. Η παρούσα μελέτη και υπολογισμοί της εγκατάστασης 
θέρμανσης αφορά την κάλυψη των παραπάνω θερμικών απωλειών τους 
χώρους που θερμαίνονται σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη. Για τον 
υπολογισμό της εγκατάστασης θέρμανσης η θερμοκρασία προσαγωγής του 
ζεστού νερού αναφέρεται στις παραδοχές των υδραυλικών υπολογισμών του 
συστήματος θέρμανσης.  

 
4. Για την θέρμανση του κτηρίου έχουν συνυπολογιστεί δυο 

διαφορετικές περιπτώσεις θέρμανσης:  
α) θέρμανση με κεντρικό λεβητοστάσιο  
β) θέρμανση με ατομικούς επιτοίχιους λέβητες συμπύκνωσης φυσικού 

αεριού.  
Σε κάθε περίπτωση το κόστος κατασκευής των δυο αυτών 

περιπτώσεων έχουν  συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης και θα 
εφαρμοστεί μία από τις δύο.  

5. Για την λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης θα 
χρησιμοποιηθεί καύσιμο φυσικό αέριο, και στις δυο περιπτώσεις, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο οικείο κεφάλαιο. 

Αναλυτικά παρακάτω στο Β Κεφάλαιο περιγράφεται η θέρμανση των 
χώρων με το σύστημα της θέρμανσης με κεντρικό λεβητοστάσιοκαι 
εξαναγκασμένη κυκλοφορία ζεστού νερού (μέσω κυκλοφορητή). Όπου η 
διανομή του φορέα θερμότητας γίνεται με διπλή γραμμή (προσαγωγή-
επιστροφή). Η τελική διανομή γίνεται με μονοσωλήνιο σύστημα. 

 
 
Β.  ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 

1. Τα μηχανήματα για την παρασκευή θερμού νερού για την 
θέρμανση του κάθε κτιρίου καθώς και για την παραγωγή του ζεστού νερού 
χρήσης θα τοποθετηθούν στον ιδιαίτερο χώρο όπως προβλέπεται στην 
μελέτη, στο λεβητοστάσιο. Οι διαστάσεις του κάθε λεβητοστασίου φαίνονται 
στην αρχιτεκτονική μελέτη. Το λεβητοστάσιο θα διαθέτει ένα άνοιγμα προς 
τον εξωτερικό χώρο ενεργού διατομής μεγαλύτερης από την προβλεπόμενη 
στην μελέτη του καυσίμου αερίου. Η κατασκευή του ανοίγματος θα είναι σε 
ποσοστό τουλάχιστον 50% από περσίδα ή κατάλληλο πλέγμα ώστε να 
λειτουργεί και ως άνοιγμα απαγωγής αέρα. Η τοποθέτηση των λεβήτων και οι 
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αποστάσεις μεταξύ των καθώς και από τα περιμετρικά στοιχεία, θα είναι 
σύμφωνα με το κτιριοδομικό κανονισμό. 

 
2. Για κάθε συγκρότημα (λέβητας - καυστήρας κλπ) ισχύουν τα 

παρακάτω: 
 α. Λέβητας 
  (1) Για την τροφοδοσία της εγκαταστάσεως κεντρικής 

θέρμανσης, καθώς και για την παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης 
προβλέπεται, η τοποθέτηση  λέβητα θερμού νερού. 

  (2) Ο υπολογισμός της ικανότητας κάθε λέβητα 
φαίνεται στην τεύχος των υπολογισμών και η επιλεγόμενη τιμή της 
θερμαντικής του ικανότητας φαίνεται στα σχέδια. 

  (3) Κάθε λέβητας θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 234-235, θα φέρει σήμανση πιστότητας CE και 
ταξινόμηση σύμφωνα με το ΠΔ 59/1995 (46/Α/27.2.95) ονομαστικής πίεσης 
λειτουργίας 6 ΑΤΑ. 

  (4) Θα είναι τριπλής διαδρομής, δηλ. το καυσαέριο θα 
ακολουθεί τρεις πραγματικές διαδρομές από τις οποίες την τρίτη μέσα σε 
αεριαυλούς. Ο επιτυγχανόμενος βαθμός απόδοσης θα είναι τουλάχιστον 85%. 

  (5) Κάθε λέβητας θα είναι μονωμένος με στρώμα 
πετροβάμβακα πάχους τουλάχιστον 1 INS, τα δε πλευρικά καλύμματα από 
γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο, ώστε η μεταφορά στον τόπο εγκατάστασης να  
είναι απλή, όπως επίσης  και η τοποθέτηση της μόνωσης και των καλυμμάτων 
επί τόπου. 

  (6) Τα χρησιμοποιηθέντα υλικά  για την κατασκευή  
του λέβητα πρέπει να είναι ειδικής ποιότητας και πάχους επαρκούς για την 
προβλεπόμενη λειτουργία, σύμφωνα με τους ακολουθούμενους από το 
κατασκευαστή κανονισμούς (DIN κλπ.). Όπου κατά την κατασκευή απαιτείται 
συγκόλληση αυτή θα πρέπει να είναι αποκλειστικά με ηλεκτρικό τόξο 
(ηλεκτροσυγκόλληση). Η  μορφή δε του λέβητα θα είναι αισθητικά άψογη, με 
όλα τα όργανα και τις αναμονές διατεταγμένες κατά τέτοιο τρόπο που να 
εξυπηρετούν απόλυτα την εγκατάσταση. 

  (7) Κάθε λέβητας θα φέρει ακόμη: 
    (α) Πλάκα για τη προσαρμογή του καυστήρα 
χαλύβδινη ή χυτοσιδηρά μονωμένη πλάκα, με την αντίστοιχη οπή. Η 
στεγανότητα του λέβητα και της πλάκας προσαρμογής του καυστηρά θα 
εξασφαλίζεται με άκαυστο παρέμβυσμα. 
    (β) Θυρίδα επίβλεψης της φλόγας και 
ασφαλείας έναντι υπερπίεσης στο χώρο καύσης. 
    (γ) Κρουνό εκκένωσης, στο κάτω μέρος, με 
σύστημα ταχείας εκκένωσης και ευχερούς χρήσης. 
    (δ) Στόμια για τη προσαρμογή των 
σωληνώσεων αναχώρησης και επιστροφής θερμού νερού μετά φλαντζών. 
(μετά των αναγκαίων πρόσθετων φλαντζών, κοχλιών και παρεμβυσμάτων). 
    (ε) Πίνακα οργάνων με όλα τα απαραίτητα 
όργανα και αυτοματισμούς για την παρακολούθηση της λειτουργίας του όπως: 
θερμοστάτη και ενδεικτική λυχνία καυστήρα, θερμοστάτη και ενδεικτική 
λυχνία κυκλοφορητή, θερμοστάτη ασφαλείας καυστήρα, διακόπτη οn-off, 
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θερμόμετρο, μανόμετρο πίεσης νερού στο λέβητα, βαλβίδα ασφαλείας 
εκτονώσεωςτης πίεσης στα 3bar. 
    (στ) Ενσωματωμένη πινακίδα οργάνων που θα 
περιλαμβάνει τους θερμοστάτες εμβαπτίσεως για τον καυστήρα, κυκλοφορητή 
και ασφαλείας. 
    (ζ) Θερμόμετρο νερού εμβαπτίσεως Φ ¾’’ με 
ορειχάλκινη θήκη και μανομετρικό δείκτη ενδείξεων μέχρι 8 ΑΤΑ για την  
παρακολούθηση της λειτουργίας του λέβητα. 
    (η) θυρίδα με μονωτικό υλικό, ανθεκτική σε 
υψηλές θερμοκρασίες για τον καθαρισμό του εσωτερικού του λέβητα και των 
αεριαυλών.  
   (8) Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για τον λέβητα 
τροφοδοσίας των εναλλακτών παραγωγής του ζεστού νερού χρήσης 
   

β. Καυστήρας 
   (1) Κάθε Λέβητας θα θερμαίνεται με καυστήρα αερίου 
αυτόματης λειτουργίας κατάλληλο για λειτουργία με εναλλασσόμενο ρεύμα 
220 V/ 50 Hz. 
   (2) Ο καυστήρας θα είναι κατασκευασμένος και 
δοκιμασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πρότυπου DIN ΕΝ 676, DIN 
4788. 
   (3) Θα φέρει συγκρότημα αερίου (Μultiblock) 
τοποθετημένο στο προστατευτικό περίβλημα και αποτελούμενο από φίλτρο, 
διάταξη επιτήρησης πίεσης αερίου, ρυθμιστή πίεσης αερίου, μαγνητικές 
βαλβίδες κατηγορίας Α. 
   (4) Εξωτερικά θα φέρει κάλυμμα για την τοποθέτηση 
του συγκροτήματος αερίου (Μultibloc). 
   (5) Η σύνδεση με τον αγωγό αερίου θα γίνεται μέσω 
του ενσωματωμένου εύκαμπτου ειδικού σωλήνα τύπου σπιράλ.  
   (6) Θα είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρονικό εγκέφαλο με 
δυνατότητα διάγνωσης τυχών προβλημάτων λειτουργίας και λυχνίες 
λειτουργίας του καυστήρα και επιτήρηση φλόγας με ηλεκτρόδιο ιονισμού.  
   (7) Ο καυστήρας είναι ιδιαίτερα αθόρυβος 
(αναρρόφηση του αέρα μέσω σιγαστήρα). 
   (8) Θα έχει κατ’ ελάχιστο τηναπόδοση που προέκυψε 
από την αντίστοιχη μελέτη φυσικού αερίου. Η ικανότητα κάθε καυστήρα θα 
είναι τέτοια ώστε να συνεργάζεται με το λέβητα και να λειτουργεί στο μέσον 
περίπου της καμπύλης απόδοσής του.  
   (9) Θα έχει συμπαγείς διαστάσεις και καλαίσθητο 
κάλυμμα. 
   (10) Θα είναι εύκολος στην τοποθέτηση, ρύθμιση και 
συντήρηση. 
   (11) Θα είναι κατάλληλος για ηλεκτρική σύνδεση 230V, 
50Hz. 
   (12) Θα προσφέρει μέγιστη αναλογία απόδοσης σε όλες 
τις συνθήκες λειτουργίας. 
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   (13) Το σύστημα λέβητα - καυστήρα θα παραδοθεί 
πλήρως εγκατεστημένο, συνδεδεμένο και ρυθμισμένο, η δε ομαλή και πλήρης 
λειτουργία του θα ελεγχθεί με επανειλημμένες δοκιμές. 
   (14) Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα ικανοποιούν τις 
διάταξης του πρότυπου ΕΛΟΤ HD 384. 
   (15) Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για τουςκαυστήρεςγια 
τους λέβητες τροφοδοσίας των εναλλακτών παραγωγής του ζεστού νερού 
χρήσης. 
    

γ. Κυκλοφορητής 
   (1) Σεκάθε λεβητοστάσιο για την αναγκαστική 
κυκλοφορία του ζεστού νερού τοποθετούνται στον κεντρικό σωλήνα 
προσαγωγής νερού ζεύγος υδρολίπαντων κυκλοφορητών, εναλλασσόμενης 
λειτουργίας (ο ένας εφεδρικός του άλλου, με εφεδρεία 100%) κατάλληλοι για 
κυκλοφορία νερού θερμοκρασίας 120οC και πίεση 6 bar. Έκαστος θα 
αποτελείται από φυγόκεντρη αντλία συζευγμένη στον ίδιο άξονα με τον 
ηλεκτροκινητήρα. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι στεγανού τύπου κατάλληλος για 
σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 220/400 V 50 Hz. Η εγκατάσταση του στον 
σωλήνα προσαγωγής θα γίνει με φλάντζες ή ρακόρ (ανάλογα με την διατομή 
της σωλήνωσης). 
   (2) Η παροχή και το μανομετρικό ύψος έκαστου 
κυκλοφορητή υπολογίζονται στο τεύχος υπολογισμών και η τελική επιλογή 
του φαίνεται και στα σχέδια. 
   (3) Θα τοποθετηθεί ηλεκτρονικός κυκλοφορητής 
υψηλής απόδοσης με υψηλή ροπή εκκίνησης και αυτόματης μεταβολής 
στροφών (Δp-v ή και Δp-c) για διατήρηση σταθερού μανομετρικού με 
μεταβλητή παροχή ή και μεταβολή παροχής με μεταβολή μανομετρικού. 
   (4) Η επιλογή του τύπου φαίνεται στα σχέδια και στον 
πίνακα μηχανημάτων. 
   (5) Ο κυκλοφορητής θ’ αποτελείται από: 
    (α) Χυτοσιδηρό κέλυφος 
    (β) Ηλεκτροκινητήρα  βαθμό προστασίας IP43, 
κλάση, μόνωση F κατάλληλο για λειτουργία σε εναλλασσόμενο δίκτυο, 220 ή 
380 V, 50 HZ 
    (γ) Πτερωτή από πολυπροπυλένιο 
    (δ) Άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα 
    (ε) Έδρανα από μέταλλο και γραφίτη 
    (στ) Άπαντα τα ηλεκτρικά όργανα ελέγχου και  
προστασίας (θερμικό - ενδεικτικά λυχνία κλπ). 
   (6) Η σύνδεση του κυκλοφορητή με τις σωληνώσεις 
θα πραγματοποιηθεί με φλάντζες , κοχλίες και παρεμβύσματα. 
   (7) Η ηλεκτρική εγκατάσταση του κυκλοφορητή θα 
κατασκευαστεί στεγανή, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του 
Ελληνικού Κράτους. 
   (8) Οι τελικές συνδέσεις των ηλεκτρικών γραμμών 
προς τους ηλεκτροκινητήρες του καυστήρα και του κυκλοφορητή θα 
προστατεύονται από εύκαμπτους χαλυβδοσωλήνες. 
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   (9) Στην ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνονται και 
τα κυκλώματα αυτοματισμού του κυκλοφορητή. 
   (10) Τα προαναφερθέντα ισχύουν και για τους 
κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας του ζεστού νερού χρήσης. 

δ. Δοχείο διαστολής 
   Τα δίκτυα κεντρικής θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης 
θα ασφαλίζονται με κλειστά δοχεία διαστολής, τοποθετούμενα στην 
επιστροφή του ζεστού νερού, ή στον αυτόματο πλήρωσης. Τα δοχεία 
διαστολής για κάθε κύκλωμα παροχής του ζεστού νερού χρήσης θα είναι 
κατάλληλα για πόσιμο νερό (μπλε). Κάθε κλειστό δοχείο διαστολής θα είναι 
τύπου διαφράγματος ελαστικής μεμβράνης θα έχει όγκο όπως αναφέρεται στα 
σχέδια και θα πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 97/23/EU. Θα είναι κατάλληλο 
για σύνδεση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με μέγιστη θερμοκρασία 
λειτουργίας 120oC και μέγιστη συνεχή θερμοκρασία λειτουργίας στο 
διάφραγμα 70oC. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας κάθε κλειστού δοχείου 
διαστολής αναφέρεται στα σχέδια. Πριν την τοποθέτησή των θα ελεγχθεί η 
αρχική πίεση τους ώστε να είναι σύμφωνη με την αναγραφόμενη στον πίνακα 
μηχανημάτων στα σχέδια. Ο όγκος κάθε δοχείου διαστολής έχει υπολογισθεί 
στο τεύχος υπολογισμών με βάση αυτή την αρχική πίεση του δοχείου 
διαστολής. Κάθε δοχείο διαστολής θα συνδεθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποκλείεται η ανάμιξη του νερού θέρμανσης με το νερό ύδρευσης (σύμφωνα 
με την συνδεσμολογία στο κατακόρυφο διάγραμμα θέρμανσης και την μελέτη 
ύδρευσης). Θα τοποθετηθεί σε θέση (οριζόντια ή κάθετη) σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή. 
  ε. Συλλέκτες 
   (1) Οι συλλέκτες νερού θα κατασκευαστούν 
φλαντζωτοί, από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, εξ’ ολοκλήρου 
ηλεκτροσυγκολλητοί και όλες οι προσαγωγές και αναχωρήσεις από αυτούς θα 
γίνονται μόνο με φλάντζες βαρέως τύπου. 
   (2) Μετά τη κατασκευή τους και τη συγκόλληση επ’ 
αυτών  των αναχωρούντων ή προσαγόμενων γραμμών θα υποστούν 
γαλβάνισμα ‘’εν ψυχρώ’’ και θα θερμομονωθούν με φύλλο ορυκτοβάμβακα 
πάχους 5 cm. 
  στ. Άλλα εξαρτήματα (Βαλβίδα ασφαλείας – Βαλβίδες 
διαφορικής πίεσης – Πίνακας αυτονομίας) 
   (1) Αμέσως μετά την σύνδεση του αγωγού 
προσαγωγής στο σώμα κάθε λέβητα θα τοποθετηθεί βαλβίδα ασφαλείας με 
αγωγό διατομής και πίεση λειτουργίας σύμφωνα με τις τιμές που αναφέρονται 
στον πίνακα μηχανημάτων στα σχέδια της μελέτης θέρμανσης. 
   (2) Επίσης μετά τον διακόπτη κατάθλιψης του 
κυκλοφορητή θα τοποθετηθεί βαλβίδα διαφορικής πίεσης για την προστασία 
του κυκλοφορητή σε λειτουργία του υπό μερικό φορτίο (λειτουργία σε 
παροχή μικρότερη από αυτή του σημείου λειτουργίας). Η διατομή και η 
ρύθμιση της βαλβίδας ασφαλείας φαίνεται στον πίνακα μηχανημάτων στα 
σχέδια της μελέτης. 
   (3) Για κάθε κύκλωμα (θέρμανσης ή παραγωγής 
ζεστού νερού χρήσης προβλέπεται η εγκατάσταση ανωδίου Μαγνησίου (Mg) 
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για την προστασία των κυκλωμάτων από το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης 
λόγω χρησιμοποίησης διαφορετικού δυναμικού μετάλλων (φαινόμενο Volta) 
   (4) Στο λεβητοστάσιο θα εγκατασταθεί ο πίνακας 
ελέγχου-λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης και του δικτύου 
παραγωγής του ζεστού νερού χρήσης. 
    
Γ. ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ-ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ 
 

1. Η καπνοδόχος των λεβήτων θα είναι δίδυμη (ώστε να μπορεί να 
λειτουργήσει με καυστήρα φυσικού αερίου), μεταλλική, ανοξείδωτη (ΙΝΟΧ), 
μονωμένη, διπλού τοιχώματος με ισοδύναμη υδραυλική διατομή την 
αναγραφόμενη στα σχέδια. Η καπνοδόχος θα προεκταθεί κατά 1 m πάνω από 
το δάπεδο του δώματος. Στο κατώτατο σημείο της καπνοδόχου και προς την 
πλευρά του Λέβητα θα κατασκευαστεί θυρίδα καθαρισμού αεροστεγής. Τέλος, 
στο πάνω μέρος θα προσαρμοστεί κάλυμμα από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
πάχους 2 mm. 

 
2. Το στόμιο εξόδου των καυσαερίων από τον κάθε λέβητα θα 

συνδεθεί με την καπνοδόχο με καπναγωγό μεταλλικό διπλού τοιχώματος με 
ενδιάμεση θερμομόνωση.  
 
Δ. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
 
 1. Τα σώματα θα είναι χαλύβδινα πάχους 1,25mmτύπου Panel 
διπλού βρόχου σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ 10130 ή ΕΝ 10131 και θα 
φέρουν σήμανση CE. Θα τοποθετηθούν με επιμέλεια και θα συνδεθούν στο 
δίκτυο του θερμού νερού μέσω ρυθμιζόμενων διακοπτών μονοσωληνίου 
εξωτερικού βρόχου, θα αντέχουν σε πίεση δοκιμής7 bar. Η χρωματική 
απόδοση της βαφής θα είναι RAL 9010 ή RAL 9016 και θα έχουν ακολουθηθεί 
οι διαδικασιες απολίπανσης – φωσφάτωσης – ηλεκτροστατικής βαφής και 
θερμικήςκατεργασίας. 

  
2. Στο λουτρό θα εγκατασταθούν θερμαντικές 

πετσετοκρεμάστρες, με χαλύβδινους σωλήνες πρώτης ποιότητας. Τα σώματα 
θα διαθέτουν τουλάχιστον 5 χρόνια εγγύηση.Τα σώματα θα διαθέτουν τα 
παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

  α. Πίεση λειτουργίας: 10 Bar 
  β. Θερμοκρασία αντοχής: 1100 C 
  γ. Ενδεικτικές διαστάσεις: 
   (1) Ύψος: 810 cm 
   (2)  Μήκος: 45 cm 
  δ. Θερμαντική απόδοση: άνω των 450 Kcal που θα έχει 

δοκιμαστεί βάση του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ  442 με είσοδο και έξοδο στο 
κάτω μέρος του σώματος 

  ε. Σωλήνες περίπου 25  
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3. Η στερέωση στους τοίχους θα γίνει με τη βοήθεια ειδικών 
στηριγμάτων. Τα θερμαντικά σώματα που θα επιλεγούν θα πρέπει να έχουν 
ονομαστική απόδοση όπως αναφέρεται στην μελέτη.  
  

4. Όλα τα θερμαντικά σώματα θα φέρουν βαλβίδα εξαερισμού, 
ορειχάλκινη, επινικελωμένη, διαμέτρου 1/4’’. 

 
Ε. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

 
1. Όλες οι σωληνώσεις εντός των διαμερισμάτων θα είναι 

απόεύκαμπτουςεπενδυμένουςχαλκοσωλήνες υψηλών προδιαγραφών με extra 
μόνωση.  

 
2. Η κατακόρυφη στήλη θα κατασκευασθεί από χαλκοσωλήνα 

σύμφωνα με το πρότυπο EN1057 διατομής όπως αναφέρεται στα σχέδια. Θα 
μονωθούν από κατάλληλο μονωτικό υλικό καθ’ όλη τη διαδρομή τους από τον 
λέβητα έως το σημείο εισόδου στον χώρο του κλιμακοστασίου. Στην αρχή 
κάθε κατακόρυφης στήλης θα τοποθετηθεί βάνα με κρουνό εκκένωσης 
ανάλογης διαμέτρου. Οι σωληνώσεις των κυκλωμάτων του δικτύου θέρμανσης 
θα κατασκευασθούν από χαλκοσωλήνα διατομής Φ16Χ1,0. 
 
 
ΣΤ. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 

1. Όλα τα διαμερίσματα θα έχουν δύο θερμικά ανεξάρτητους 
χώρους (σαλόνι – υπνοδωμάτια) με δύο ηλεκτροβάννες που θα ελέγχονται 
από δύο θερμοστάτες. Έτσι θα επιτύχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. 

 
2. Στους χώρους που δείχνονται στα σχέδια θα τοποθετηθούν 

θερμοστάτες για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του χώρου. Στην περίπτωση 
που θερμοκρασία του χώρου είναι μικρότερη από την θερμοκρασία ρύθμισης 
του θερμοστάτη θα δίνεται εντολή για την λειτουργία της εγκατάστασης 
θέρμανσης. 

3. Πριν από τον συλλέκτη προσαγωγής της κάθε ιδιοκτησίας θα 
εγκατασταθεί δίοδη βάνα αυτονομίας. Αυτή θα είναι σφαιρικού τύπου (ολικής 
ροής) θα διαθέτει μικρό μονοφασικό κινητήρα 230 V και ενσωματωμένο 
ηλεκτρονόμο ελεγχόμενο από τον θερμοστάτη χώρου. 

 
4. Η κατασκευή των θερμιδομετρητών θα πρέπει να είναι σύμφωνη 

με το DIN 19648 και ISO 4064/3. Θα τοποθετηθούν στις επιστροφές των 
αντιστοίχων δικτύων σωλήνων εξυπηρέτησης, προκειμένου να είναι εφικτή η 
κατανομή των δαπανών λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης και 
κλιματισμού στους επιμέρους ιδιοκτήτες του κτιρίου. Η αρχή της μέτρησης 
των καταναλισκόμενων θερμίδων θα βασίζεται στη μέτρηση της παροχής 
όγκου του θερμαντικού μέσου και τις θερμοκρασίες προσαγωγής – 
επιστροφής στο θερμικό κύκλωμα. Η παροχή όγκου θα μετριέται από ένα 
υδραυλικό παροχόμετρο με σπείρωμα κατά DIN 2999 το οποίο τοποθετείται 
σε έναν από τους κλάδους προσαγωγής ή επιστροφής του κυκλώματος του 
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οποίου θα γίνει η μέτρηση. Η πίεση λειτουργίας των παροχόμετρων θα είναι 
16 atm. Οι μετρήσεις θερμοκρασίας του διερχόμενου ρευστού θα γίνεται από 
θερμόμετρα αντίστασης πλατίνας που τοποθετούνται στις σωληνώσεις 
προσαγωγής και επιστροφής. Το σύστημα μέτρησης της θερμοκρασίας θα 
είναι κατάλληλο για ένα εύρος θερμοκρασιών από 5°C έως 105°C. Οι μετρητές 
θα τροφοδοτούνται με μπαταρία μακράς διάρκειας (π.χ. Λιθίου) για την 
εξασφάλιση αδιάλειπτης τάσης. Ο ηλεκτρονικός θερμιδομετρητής τύπου 
κάψας με πτερωτή θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης 
περιστροφής για την αποφυγή αντίστροφης φοράς περιστροφής με 
αποτέλεσμα τη μείωση των ενδείξεων. Η ολοκλήρωση των μετρήσεων θα 
γίνεται κατ’ ελάχιστο κάθε 32 δευτερόλεπτα για ακριβέστερη μέτρηση των 
μεταβολών στο κύκλωμα. Ο θερμιδομετρητής θα διαθέτει ενσωματωμένο 
σύστημα ασύρματης μεταφοράς των μετρήσεων. Επίσης, θα διαθέτει οθόνη 
υγρών κρυστάλλων με βοηθητικές ενδείξεις ελέγχου και ρυθμίσεων όπως: 

 α. Παροχή 
 β. Θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής και διαφορά 

θερμοκρασίας 
 γ. Ισχύ 
 δ. Συνολικό όγκο νερού κ.λπ. 
 
5. Στο λεβητοστάσιο και στους επισκέψιμους χώρους των 

ηλεκτροβαννών και θερμιδομετρητών οι ηλεκτρικές γραμμές (προς τους 
ηλεκτροκινητήρες καυστήρες κλπ) θα προστατεύονται από εύκαμπτους 
χαλυβδοσωλήνες ή σπιράλ θωρακισμένους πλαστικούς σωλήνες βαρέως 
τύπου.   
 
Ζ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟΥΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ 
  
 Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η Β εκδοχή που αφορά την θέρμανση 
των διαμερισμάτων. με ατομικούς επιτοίχιους λέβητες συμπύκνωσης. 

1.   Ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να προβεί σε 
τροποποίησηενημέρωσητης οικοδομικήςάδειας όσον αφορά την αλλαγήτης 
εγκατάστασης θέρμανσης των διαμερισμάτων. Επίσης θα συντάξει τη μελέτη 
κατασκευής φυσικού αεριού με ατομικούς επιτοίχιους λέβητες συμπύκνωσης.  
 

2. Ο Ανάδοχος, πριν ξεκινήσει την κατασκευή του έργου, θα 
καταθέσει στην Εταιρία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης τη μελέτη εφαρμογής 
του συγκεκριμένου έργου με βάση την μελέτη και μετά την έγκριση θα 
ξεκινήσει τις εργασίες κατασκευής. Η εν λόγω μελέτη δεν αποζημιώνεται 
ιδιαίτερα καθώς το κόστος είναι ανηγμένο στο Τιμολόγιο της μελέτης.  
 

3.   Η κατασκευή του νέου δικτύου, η εγκατάσταση των νέων ατομικών 
λεβητων και οι τελικές συνδέσεις και ρυθμίσεις, θα γίνουν από εξειδικευμένο 
και πιστοποιημένο συνεργείο, σύμφωνα µε τα εγκεκριμένα Σχέδια και τις 
Τεχνικές Περιγραφές από την Εταιρία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης. Το 
δίκτυο θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα, σωληνώσεις, βάνες, 
φίλτρα, καλωδιώσεις, αυτοματισμούς, στηρίξεις, συστήματα μείωσης πίεσης, 
κλπ και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία αφού υποστεί τις 
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απαιτούμενες δοκιμές και πιστοποιήσεις. 
 
4.   Μετά το τέλος των εργασιών θα γίνει έλεγχος αντοχής της 

εγκατάστασης υπό πίεση, έλεγχος στεγανότητας των σωληνώσεων σύμφωνα 
µε τους ισχύοντες κανονισμούς και για χρόνο ανάλογα µε τον όγκο της 
εγκατάστασης και θα συνταχθεί πλήρης Φάκελος Τεχνικής Έκθεσης με 
μέριμνα του αναδόχου προς την Εταιρία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης όπως 
καθορίζεται από την εν λόγω Εταιρεία. Η εν λόγω Έκθεση δεν αποζημιώνεται 
ιδιαίτερα καθώς το κόστος είναι ανηγμένο στο Τιμολόγιο της μελέτης. 

 
5. Στην περίπτωση εφαρμογής της κατασκευής της θέρμανσης των 

διαμερισμάτων. με ατομικούς επιτοίχιους λέβητες συμπύκνωσης, δεν θα 
κατασκευαστεί λεβητοστάσιο καθώς και οι κεντρικές σωληνώσεις του λέβητα, 
με ολους τους αυτοματισμούς (κυκλοφορητές, δοχεία διαστολής, 
αντιστάθμιση, πυρασφάλεια λεβητοστάσιου)  οι δυο συλλέκτεςπροσαγωγής 
και τα θερμιδόμετρααυτών. Η θέρμανση του νερού χρήσης θα γίνεται από 
τους ατομικούς λέβητες αεριού, συνεπώς δεν θα τοποθετηθούν μπόιλερ 
θέρμανσης νερού και το δίκτυο αυτών καθώς και οι υδρομετρητές ζεστού 
ύδατος.  

Ο χώρος του λεβητοστάσιου θα γίνει αποθηκευτικός χώρος και η 
ηλεκτρική εγκατάσταση θα τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του νέου 
χώρου.  Δεν θα κατασκευαστούν καμινάδες στον χώρο αυτό. 

 
6.    Με το πέρας όλων των απαιτούμενων εργασιών και τη λειτουργία 

των ατομικών λεβήτων συμπύκνωσης µε φυσικό αέριο, θα παραδοθούν στην 
επίβλεψη τα σχετικά πρωτόκολλα δοκιμών και στεγανότητας καθώς και οι 
πιστοποιήσεις της εγκατάστασης µε τα οριστικά κατασκευαστικά σχέδια του 
δικτύου. 

 
 
 
Η. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 
 

1. Οι λέβητες θα έχουν ονομαστική ισχύ 24 KW και ενσωματωμένο 
εναλλάκτη για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, με παροχή ζεστού νερού κατ’ 
ελάχιστο 15,4 lit/min. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επιτοίχιων λεβήτων αερίου θα είναι: 
• ανοξείδωτος θαλάμους καύσης AISI316L 
• μέσος βαθμός απόδοσης κατά DIN 47702-T8 109.8% 
• Μέγιστή πίεση λειτουργίας 3 bar 
• Ηχομονωτική προστασία για αθόρυβη λειτουργία <45db στο 1m 
•      Εκπομπες: ΚλάσηNOx  5 
• Θα περιλαμβάνει κυκλοφορητή μεταβλητών στροφών χαμηλής 
κατανάλωσης (σύμφωνα με τον κανονισμό ErP) 
• Θα περιλαμβάνει εξωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας και 
θερμοστάτη ηλεκτρονικό ίδιας μάρκας με τον λέβητα και σύνδεση 
απευθείας στο bus. 
•      Μαγνητικό φίλτρο διαχωριστή σωματιδίων 3/4" 
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•      Αδρανοποιητης συμπυκνωμάτων. 
•      Προστατευτικό κάλυμμα του λέβητα για προστασία από παγετό. 
•  Με ειδική προστασία IPx5D 

 
Η εγκατάσταση των λεβήτων θα γίνει εξωτερικά σε μπατικό τοίχο, θα 
προβλεφθεί αδραναποιητής συμπυκνωμάτων μέσο του οποίου θα διέρχονται 
τα συμπυκνώματα και έπειτα θα οδεύουν στην αποχέτευση όμβριων. Θα 
τοποθετηθείεξωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας για την λειτουργία  της 
αντιστάθμισης του λέβητα.  
 
Θ. ΔΟΚΙΜΕΣ 
 

1. Μετά την αποπεράτωση του δικτύου των σωληνώσεων και πριν 
από την τοποθέτηση των θερμαντικών σωμάτων θα τεθεί το δίκτυο υπό 
υπερπίεση 8 ατμοσφαιρών για τρεις συνεχείς ώρες. 

 
2. Εφ’ όσον δεν παρουσιαστεί καμμία διαρροή, θα τοποθετηθούν 

τα σώματα. Θα γεμίσει με νερό, θα κλείσουν τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων 
και θα τεθεί το δίκτυο με υπερπίεση 4 ατμοσφαιρών μετρουμένων στο 
Λεβητοστάσιο επί δύο συνεχείς ώρες. Σε περίπτωση κάποιας διαρροής, η 
οποία μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα από την πτώση πίεσης που σημειώνεται 
στο μανόμετρο, θα επισκευαστεί η σχετική ατέλεια, θα αντικατασταθούν τα 
ελαττωματικά εξαρτήματα και η δοκιμή θα επαναληφθεί. 

 
3. Στη συνέχεια θα τεθεί η εγκατάσταση σε λειτουργία υπό 

συνθήκες πλήρους θέρμανσης, μέχρι θερμοκρασίας σχεδόν βρασμού του 
νερού, και κατόπιν θα αφεθεί να ψυχραθεί με παράλληλο έλεγχο της 
στεγανότητας των ενώσεων και παρεμβυσμάτων κατά τις διακυμάνσεις της 
θερμοκρασίας. 
 
VI. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Η ηλεκτρική εγκατάσταση καλύπτει τις ανάγκες φωτισμού και 
κινήσεως των κτιρίων. Περιλαμβάνει τους ηλεκτρικούς πίνακες, τις ηλεκτρικές 
γραμμές, τους διακόπτες - ρευματοδότες και τα φωτιστικά σώματα. Στην 
εγκατάσταση περιλαμβάνονται όλα τα μηχανήματα και υλικά εγκαταστάσεων 
κύρια και βοηθητικά, έστω και μη ρητά κατονομαζόμενα, αλλά απαραίτητα για 
την πληρότητα των εγκαταστάσεων που πρέπει να ανταποκρίνονται σε υψηλή 
στάθμη ποιοτικής κατασκευής παρομοίων κτιρίων. 

 
2. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν σύμφωνα 

με τα σχέδια τον κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τον 
ΕΛΟΤ HD 384, τα προτυπα ΕΝ 12464-1 και ΕΝ 12464-2 τις οδηγίες και 
απαιτήσεις της ΔΕΔΔΗΕ καθώς και τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-23-05-00:2009 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06:2009 
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03:2009 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01:2009 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02:2009 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01:2009 
 
2. Η παροχή εκάστου κτιρίου θα γίνει από τη ΔΕΔΔΗΕ στο ισόγειο 

με τριφασική παροχή απ’ όπου τροφοδοτούνται όλοι οι μετρητές και πίνακες 
του κτιρίου. Ήτοι ο μετρητής κοινοχρήστων, από τον οποίο θα τροφοδοτηθεί 
ο γενικός πίνακας κοινοχρήστων, και οι μετρητές των διαμερισμάτων. Ο τοίχος 
επί του οποίου θα εγκατασταθούν οι μετρητές θα κατασκευασθεί σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της ΔΕΔΔΗΕ (ειδικά προβλεπόμενη τσιμεντοκατασκευή). 
  

3. Από τον Γενικό Ηλ. Πίνακα Χαμηλής Τάσεως, που θα είναι 
εγκατεστημένος στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια σε διπλό μπατικό τοίχο, 
μεταλλικός, επίτοιχος, κάθε διαμερίσματος, θα τροφοδοτείται όλο το 
διαμέρισμα. 
  

4. Όλα τα διαμερίσματα θα έχουν τριφασική παροχή 3Χ35 Α. 
  

5. Η τροφοδοσία όλων των πινάκων θα γίνεται με καλώδια ΝΥΥ, 
διατομών όπως κάθε φορά καθορίζεται θα τοποθετούνται μέσα σε 
εντοιχισμένους ή ορατούς, ανάλογα με την διάμετρο, ηλεκτρικούς  
χαλυβδοσωλήνες ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες ή σπιράλ θωρακισμένους 
πλαστικούς σωλήνες βαρέως τύπου. 

 
6. Οι ορατές ηλεκτρικές εξωτερικές χαλυβδοσωλήνες θα 

ελαιοχρωματισθούν. 
 
7. Τα φωτιστικά  του λεβητοστασίου θα τοποθετούνται σε 

συνδυασμό και με τα μηχανήματα που προβλέπονται για αυτόν τον χώρο 
ώστε να μην καλύπτονται από τα μηχανήματα ή τις συσκευές. Οι θέσεις 
συνεπώς που φαίνονται είναι εν πολλοίς ενδεικτικές. 
  

8. Σ΄ όλους τους ηλεκτροκινητήρες προβλέπονται διακόπτες 
προστασίας οι οποίοι θεωρούνται ότι συνοδεύουν τα αντίστοιχα μηχανήματα 
και δεν φαίνονται στα σχέδια.  

 
Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ 

 
1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των διαφόρων χώρων των 

κτιρίων προβλέπεται η εγκατάσταση πινάκων διανομής που θα εγκατασταθούν 
στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια. 

 
2. Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα είναι συγκεκροτημένοι (στο μέτρο του 

δυνατού) στο εργοστάσιο κατασκευής τους δηλ. όλες οι συνδέσεις και 
αλληλοσυνδέσεις των κυκλωμάτων του πίνακα θα γίνουν στο εργοστάσιο 
κατασκευής στο μέτρο που είναι δυνατό, οι δε λοιπές συνδέσεις θα γίνουν 
επιτόπου από εξειδικευμένο προσωπικό. Οι πίνακες θα έχουν εγγύηση μεγάλης 
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διάρκειας ζωής για δυσμενείς συνθήκες, ψύχος, ζέστη, κλπ. και θα φέρουν 
όργανα του αυτού κατασκευαστικού Οίκου, με τις προβλεπόμενες 
πιστοποιήσεις. 

 
3. Το μεταλλικό κιβώτιο για κάθε κοινόχρηστο πίνακα 

(Λεβητοστάσιο, ανελκυστήρας κλπ) θα είναι από λαμαρίνα πάχους 1,5 mm, 
βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή πολλών επιστρώσεων με απόχρωση RAL 
των ηλεκτρικών πινάκων, κανονισμού της Ε.Ε. [Φωσφάτωση, αντισκωριακή 
βασική βαφή σε μπάνιο (ηλεκτροφόρηση) και τελική ηλεκτροστατική βαφή και 
φούρνο]. Θα είναι κατάλληλο και για εξωτερικό χώρο ΙΡ 54, VDE (ΕΝ 60529), 
με εγκρίσεις UL - ΤÜF - CSA - Lloyds - REGISTER κλπ. Το άνοιγμα της πόρτας 
θα είναι μέχρι 130 μοίρες για την προστασία των καλωδιώσεων που 
συνδέονται με αυτήν και θα έχει κλειδαριά ασφαλείας. Επίσης θα έχει ειδικούς 
αγώγιμους μεντεσέδες για αλλαγή πόρτας αριστερά – δεξιά, και ακροδέκτη 
γείωσης που θα προστατεύει την πόρτα. Θα έχει πολυεπίπεδη προστασία του 
εσωτερικού από σκόνη ή νερό με την τοποθέτηση παρεμβύσματος 
πολυουρεθάνης (με Robot) που εγγυάται την υψηλή προστασία ΙΡ 66 (ΕΝ 
60529/10.91). Θα είναι ειδικής κατασκευής με τις λιγότερες δυνατές κολλήσεις 
(από ανάπτυγμα). 
 4. Στα ηλεκτρικά διαγράμματα των ηλ. πινάκων φαίνονται οι 
ηλεκτρικές γραμμές (αριθμός - είδος) που αναχωρούν από κάθε πίνακα καθώς 
και τα όργανα τους (ασφάλειες, διακόπτες κ.λ.π). 

 
5. Όπως φαίνεται και στα σχέδια θα υπάρχει υποπίνακας σε κάθε 

αποθήκη και θα υπάρχουν ανεξάρτητες γραμμές ρευματοδοτών, ανεξάρτητη 
γραμμή για κάθε κλιματιστικό, ανεξάρτητη για τον ρευματοδότη του ψυγείου 
και φυσικά ανεξάρτητες γραμμές φωτισμού. Όλοι οι μικροαυτόματοι 
προστασίας ρευματοδοτών θα είναι μικροαυτόματοι, 16 Α, κίνησης (για 
κινητήρες)   
  

6. Για κάθε πίνακα έχει προβλεφθεί ικανός αριθμός εφεδρικών 
γραμμών με περίπου 20% εφεδρεία. 
 
Γ.        ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
1. Γενικά 
Για όλους τους χώρους θα χρησιμοποιηθούν αγωγοί ΝΥΑ, οι οποίοι θα 

προστατεύονται από πλαστικούς σωλήνες ευθείς ή σπιράλ καταλλήλων 
διατομών. Στους υγρούς χώρους, στο λεβητοστάσιο, στο μηχανοστάσιο, σε 
οιαδήποτε εξωτερική όδευση και στην τροφοδοσία όλων των πινάκων θα 
χρησιμοποιηθούν καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ, που θα προστατεύονται είτε από 
χαλυβδοσωλήνες είτε από σπιράλ θωρακισμένους πλαστικούς σωλήνες βαρέως 
τύπου. Σε όλα τα τμήματα του δικτύου που είναι εγκιβωτισμένα σε μπετόν ή 
άλλα κονιάματα, οι ηλεκτρολογικοί σωλήνες θα φέρουν εξωτερικά και σκληρό 
P.V.C. 

 
2. Γραμμές Φωτισμού 

 Οι γραμμές φωτισμού, ρευματοδοτών και μικρών συσκευών που 
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εγκαθίστανται μέσα σε τοίχους θα κατασκευασθούν, (κατά περίπτωση) γενικά 
με αγωγούς ΝΥΑ, μέσα σε σωλήνες πλαστικούς PVC εκτός από τα σημεία 
εκείνα που από τους κανονισμούς επιβάλλεται η χρήση χαλύβδινων σωλήνων  
(‘’τυφλά’’ σημεία περάσματα από χώρους υγιεινής, υγρούς χώρους, κλπ.). 
 Οι γραμμές εξωτερικού φωτισμού θα κατασκευασθούν υπόγειες με 
καλώδια τύπου ΝΥΥ μέσα σε σωλήνα από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή από PVC 6 bar 
με  φρεάτια επίσκεψης. 
 Η προστασία γραμμών φωτισμού, ρευματοδοτών κλπ. γίνεται με 
μικροαυτόματους τύπου L. 
 
 3. Γραμμές Κίνησης 
 Η προστασία γραμμών κινητήρων, αντλιών, ανεμιστήρων κλιματιστικών 
μονάδων και λοιπών συσκευών προβλέπεται με αυτόματους διακόπτες (motor-
starter). Τόσο το κύκλωμα ισχύος όσο και τα βοηθητικά κυκλώματα θα 
προσαρμοστούν στους κινητήρες που θα τοποθετηθούν. 
 Οι προβλεπόμενοι από τη μελέτη κινητήρες είναι ονομαστικής ισχύος 
μικρότερης των 7 kW και θα εκκινούν απευθείας ενώ αν εγκατασταθούν 
μεγαλύτερης ισχύος θα εκκινούν με αυτόματο διακόπτη αστέρα-τριγώνου. 
 4. Γραμμές αυτοματισμού δικτύου φυσικού αεριού 
 Θα κατασκευαστούν όπως τις γραμμές φωτισμού. Σε οιαδήποτε 
εξωτερική όδευση και στην τροφοδοσία όλων των αυτοματισμών, ανιχνευτών 
θα χρησιμοποιηθούν καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ, που θα προστατεύονται είτε από 
χαλυβδοσωλήνες είτε από σπιράλ ή θωρακισμένους πλαστικούς σωλήνες 
βαρέως τύπου 
  
 5. Τροφοδοτικές Γραμμές Ηλεκτρικών Πινάκων 
 Οι τροφοδοτικές γραμμές όλων των πινάκων και υποπινάκων διανομής, 
θα κατασκευασθούν από καλώδια με θερμοπλαστική μόνωση νέου τύπου ΝΥΥ 
πλήθους αγωγών και διατομής όπως αναγράφεται στα σχέδια. 
 Γενικά οι τροφοδοτικές γραμμές των ηλεκτρικών πινάκων θα 
ακολουθούν τον τρόπο κατασκευής των εγκαταστάσεων φωτισμού και 
κίνησης. 
 Τέλος, όπου υπάρξει διέλευση από όροφο σε όροφο η  όδευση των 
καλωδίων τούτη θα γίνεται με κατακόρυφες εσχάρες ή μέσα σε σωλήνες 
χαλύβδινους ή σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους. Ο τρόπος όδευσης των 
καλωδίων θα δίνει δυνατότητα εύκολης αναγνωρίσεως της διαδρομής τους και 
θα υπάρχει απαραίτητα αρίθμηση των καλωδίων στην αρχή και στο τέλος.  
 
Δ. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ  -  ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 

 
1. Στους διάφορους χώρους θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι 

ρευματοδότες SCHUKO  με ασφάλεια παιδιών 16A 250Vκαι διακόπτες 
εντασεως 10Α όπως αναλυτικά στα σχέδια αναγράφονται, δηλ. στεγανοί 
στους υγρούς χώρους κ.λ.π.). Στους διαδρόμους (κλιμακοστάσιο) και στην 
είσοδο θα υπάρχουν διακόπτες ενδιαμέσου εναλλαγής με φωτεινή λυχνία στο 
κουμπί πιέσεως, αυτόματης σβέσης για τα φώτα των διαδρόμων και του 
κλιμακοστασίου.  
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2. Τα φώτα στον χώρο του υπογείου (γκαράζ και διάδρομοι 
αποθηκών) θα ανάβουν με Radar ανίχνευσης κίνησης που θα καλύπτουν 
όλους τους χώρους (κατ’ ελάχιστο τρία) και θα σβήνουν με χρονοδιακόπτη. 
Εννοείται ότι ένα Radar θα υπάρχει στην είσοδο από το κλιμακοστάσιο και ένα 
στην γκαραζόπορτα. Με Radar ανίχνευσης κίνησης θα ανάβουν και τα φώτα 
της ράμπας του γκαράζ, μόνο που στη συγκεκριμένη γραμμή θα υπάρχει εν 
σειρά και φωτοκύτταρο. 

 
3. Για να υπάρχει η δυνατότητα από τους χρήστες (αν 

εγκαταστήσουν κατάλληλο διακοπτικό υλικό) κεντρικού ασύρματου ελέγχου 
του ηλεκτρικού δικτύου δηλ. τεχνολογία e-bus, έχει προβλεφθεί αγωγός 
γείωσης σε όλο το ηλεκτρικό δίκτυο 

 
4. Θα υπάρχουν σε υψηλό σημείο ένας στεγανός ρευματοδότης 

στο υπόγειο ένας στην πυλωτή, ένας στο λεβητοστάσιο και ένας στο 
μηχανοστάσιο. 
  

5. Σε όλα τα δωμάτια θα υπάρχει οπή περίπου Φ 100, (για να 
διέλθουν οι σωληνώσεις και τα καλώδια) και ανεξάρτητη ηλεκτρική γραμμή 
που θα τροφοδοτεί ρευματοδότη ψηλά, για την μελλοντική εγκατάσταση 
κλιματιστικού. 

 
6. Σε κάθε γκαραζόπορτα, θα υπάρχει αναμονή για την 

εγκατάσταση του ηλεκτρικού μηχανισμού της  
 
Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
 
 Με τα φωτιστικά σώματα που θα εγκατασταθούν σύμφωνα με τα 
σχέδια της παρούσας καθώς και αυτά που θα εγκαταστήσουν οι ιδιοκτήτες θα 
υπερκαλύπτονται οι απαιτούμενες εντάσεις φωτισμού που είναι : 

 Χώροι γραφείων     : Eh=350 Lux 
 Μηχανοστάσια και Χώροι Υγιεινής  : Εh=200 Lux 
 Αποθήκες – Βοηθητικοί χώροι  : Eh=150 Lux 

Στους κυρίως χώρους των διαμερισμάτων θα υπάρχουν αναμονές για 
εγκατάσταση φωτιστικών, ενώ στους λοιπούς χώρους προβλέπεται η 
εγκατάσταση των παρακάτω τύπων φωτιστικών σωμάτων, ενώ όλα τα 
φωτιστικά που θα εγκατασταθούν θα φέρουν και λαμπτήρες χαμηλής 
ενέργειας (ψυχρού φωτός - εκκενώσεως αερίου - τύπου LED): 

α. Κώδωνας και προφυλακτήρα (καραβοχελώνα) ισχύος 15  W στο 
μηχανοστάσιο και στο λεβητοστάσιο. 

β. Στις κουζίνες (που θα έχουν ψευδοροφή) θα εγκατασταθούν 
φωτιστικά τύπου SPOT. 
 γ.  Αρματούρα τοίχου ή οροφής με κώδωνα, προστασίας IP 43 με 
λαμπτήρα 13 W  στις αποθήκες. 
 δ. Τύπου SPOT με λαμπτήρα 13 W,εκκενώσεως αερίου. Κατάλληλα 
για ενσωμάτωση σε φάτνωμα της οροφής μέσω ειδικής βάσεως. Το φωτιστικό 
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θα φέρει και καλαίσθητη ανοξείδωτη ροζέτα. Αυτά θα τοποθετηθούν στα 
μπαλκόνια και στη πιλοτή. 

ε. Στους διαδρόμους και στο κλιμακοστάσιο θα εγκατασταθούν 
καλαίσθητες πλαφονιέρες με λαμπτήρες 13 W εκκενώσεως αερίου και σκελετό 
– κάλυμμα αλουμινίου.  
 στ. Στη ράμπα του γκαράζ θα εγκατασταθούν φωτιστικά εξωτερικού 
χώρου τύπου καραβοχελώνας, αλλά ιδιαίτερα καλαίσθητα και σκελετό – 
κάλυμμα αλουμινίου.  

ζ. Προβολέας χώρων σταθμεύσεως, ευρείας  δέσμης (Floodlight), 
λαμπτήρων ιωδίου, ισχύος 100 W. Το σώμα του προβολέα θα είναι  από χυτό 
αλουμίνιο λευκού χρώματος και τα κάτοπτρα από καθαρό σφυρηλατημένο 
αλουμίνιο, κρύσταλλο ενισχυμένο πάχους 5mm τουλάχιστον, ιδιαίτερα 
ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες και κτυπήματα, με παρέμβυσμα σιλικόνης 
για την στεγανοποίηση (προστασίας IP 55 τουλάχιστον). Θα φέρει χαλύβδινο 
πλαίσιο στήριξης γαλβανισμένο και βαμμένο σε μαύρο χρώμα. Οι λαμπτήρες 
αλογόνου θα είναι δύο άκρων. Θα φέρει αντιθαμβωτικές κατακόρυφες λωρίδες 
(περσίδες) και σετ τριών πτερυγίων (1 οριζόντιο και 2 κατακόρυφα) για τον 
έλεγχο της φωτεινής δέσμης. Όλα τα εξαρτήματα και μικροϋλικά 
εγκατάστασης και σε σύσφιξης θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ και ανθεκτικά 
σε διάβρωση. 
 η. Στον περιβάλλοντα χώρο θα προβλεφθούν δύο ηλεκτρικές 
γραμμές φωτισμού με Μ/Σ απομόνωσης (220/220 V), και δύο γραμμές 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας ηλεκτροβαννών άρδευσης (220/24 V). Η αφή – 
σβέση των φωτιστικών της πιλοτής και του κήπου θα γίνεται ως εξής: Θα 
υπάρχουν τρεις γραμμές φωτισμού. Η πρώτη που θα ελέγχεται από 
φωτοκύτταρο για ορισμένα φωτιστικά της πυλωτής και δύο φώτα στη ράμπα, 
η δεύτερη που θα ελέγχεται από ανιχνευτές κίνησης για δύο προβολείς 
ευρείας ζώνης στην είσοδο και δύο φώτα στην είσοδο του κάθε διαμερίσματος 
και η τρίτη  που θα ελέγχεται από χρονοδιακόπτη για τα φωτιστικά του κήπου 
και τα υπόλοιπα φώτα της πυλωτής (νοείται ότι αυτή η γραμμή θα 
τροφοδοτείται από Μ/Σ απομόνωσης). 
 
ΣΤ. ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

 
 1. Η γείωση όλων των πινάκων θα εξασφαλιστεί δια συνδέσεως της 
μπάρας γειώσεως των, μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας των με τον 
ακροδέκτη γειώσεως του κιβωτίου του μετρητή. Σε όλη την οικοδομή θα γίνει 
θεμελειακή γείωση, όπως φαίνεται στα σχέδια, δηλ χαλύβδινη ταινία θερμά 
επιψευδαργυρωμένη διαστάσεων 30χ3.5 mm  ελάχιστου πάχους 3 mm. Η 
εγκατάσταση της χαλύβδινης ταινίας θα γίνει με τη μορφή κλειστού δακτυλίου 
στα περιμετρικά εξωτερικά τοιχία του κτιρίου. Η τοποθέτηση της ταινίας θα 
γίνεται κατακόρυφα, δηλαδή η μεγάλη επιφάνεια της ταινίας θα είναι κάθετη 
προς την επιφάνεια του εδάφους. Η ταινία θα στηρίζεται και θα γεφυρώνεται 
στον οπλισμό ανά 2 μέτρα με σφιγκτήρες οπλισμού. Οι συνδέσεις μεταξύ των 
ταινιών θα γίνονται με ειδικά τεμάχια (σφιγκτήρες) που θα εξασφαλίζουν 
αγώγιμη σύνδεση . 
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2. Όπου υπάρχουν αρμοί διαστολής θα πρέπει εντός του κτιρίου 
και έξω από το μπετόν να γεφυρωθούν τα τμήματα της θεμελιακής γείωσης  
με κατάλληλα διαστολικά ελάσματα σύνδεσης ώστε να εξασφαλίζεται αγώγιμη 
σύνδεση. Από οποιοδήποτε σημείο της θεμελιακής μπορεί να υπάρξει αναμονή 
με αγωγό Φ 10 mm. Η αναμονή θα συνδέεται με την ταινία με ειδικούς 
σφιγκτήρες για τον σκοπό αυτό. Στην περίπτωση που ο αγωγός Φ 10 mm 
τοποθετείται εντός δοκού θα πρέπει να γεφυρώνεται με τον οπλισμό (όπως 
και η ταινία  με σφικτήρα οπλισμού (ο ίδιος που χρησιμοποιείται για την 
σύνδεση ταινίας οπλισμού). 
  

3. Ο αγωγός Φ10 που εξέρχεται από την θεμελιακή γείωση - σαν 
αναμονή – θα συνδέεται τελικά με τις οιεσδήποτε γειώσεις μέσω ισοδυναμικής 
γέφυρας ή ειδικού διμεταλλικού συνδέσμου. Απαγορεύεται η απ’ ευθείας 
σύνδεση του αγωγού Φ10 με χάλκινο αγωγό γείωσης. 
  

4. Αναμονές θεμελιακής γείωσης θα προβλεφθούν στην θέση των 
μετρητών, στον πίνακα του ανελκυστήρα, στο μηχανολογικό κενό και στον 
χώρο των μετρητών καυσίμου αερίου (όπου απαιτείται). Επίσης θα υπάρχουν   
και δύο αναμονές εξωτερικά του κάθε κτιρίου για σύνδεση τριγώνων σε 
περίπτωση που η τιμή αντίστασης γείωσης της θεμελιακής του κτιρίου είναι 
μεγαλύτερη από την επιτρεπτή . 
  

5. Σε όλες τις προαναφερόμενες αναμονές θα εγκατασταθούν 
διμεταλλικά ελάσματα προς αποφυγήν ηλεκτρόλυσης. Ειδικότερα, στην θέση 
των μετρητών και μετά το διμεταλλικό έλασμα θα εγκατασταθεί μπάρα 
χαλκού όπου θα καταλήγουν οι αγωγοί χαλκού από τα τροφοδοτικά καλώδια 
των πινάκων. Η μπάρα θα έχει διαστάσεις 500x50x5 mm (ΜxΠxΥ) και θα 
φέρει οπές για τη σύνδεση των αγωγών γείωσης. Από τους μετρητές 
αναχωρούν τα τροφοδοτικά καλώδια τα οποία θα περιλαμβάνουν αγωγό 
γείωσης ιδίας  διατομής με τους ενεργούς αγωγούς. Στον χώρο του 
ανελκυστήρα  εκτός  από  τον  αγωγό  γείωσης,  του  τροφοδοτικού  
καλωδίου,  θα εγκατασταθεί αγωγός χαλκού 16 mm2 ο οποίος θα συνδεθεί με 
την τοπική αναμονή της θεμελιακής γείωσης. 

 
6. Όλα τα κυκλώματα εξ’ άλλου από τους πίνακες προς τις 

καταναλώσεις θα φέρουν ιδιαίτερο αγωγό γείωσης ιδίας διατομής ο οποίος θα 
οδεύει παράλληλα με τις φάσεις και τον ουδέτερο του κυκλώματος. 

 
7. Μέσα στο δάπεδο του χώρου του υποσταθμού θα 

κατασκευασθεί ισοδυναμικό πλέγμα βρόχων για την προστασία του 
προσωπικού έναντι πιθανής βηματικής τάσης. 

 
8. Προς τούτο θα τοποθετηθεί σε βάθος 5 cm δομικό πλέγμα 

πλευράς ανοιγμάτων όχι μεγαλύτερης των 30 cm και πάχους 4 mm (π.χ. 
δομικό πλέγμα ΔΑΡΙΓΚ Τ 139). 

 
9. Περιμετρικά το πλέγμα θα έχει εξόδους σε τέσσερις (4) 

τουλάχιστον θέσεις και μέχρι ύψους 50 cm από το τελικό δάπεδο χαλύβδινα 
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σύρματα της αυτής διατομής με το δομικό πλέγμα, συγκολλημένα στα άκρα 
τους με το πλέγμα. Οπλισμός της πλάκας θα συνδεθεί αγώγιμα με το πλέγμα, 
κατ’ ουδένα όμως τρόπο μπορεί να τον υποκαταστήσει. 

 
10. Μέσα στους χώρους και περιμετρικά στον τοίχο θα τοποθετηθεί 

χάλκινη ταινία διαστάσεων 30x3,5 mm ειδικά επιψευδαργυρωμένη στην οποία 
θα συνδεθούν τα χαλύβδινα σύρματα του πλέγματος. Η ταινία αυτή θα 
συνδεθεί σε προκατασκευασμένη μπάρα εξισώσεως δυναμικού μέσω 
λυόμενου συνδέσμου ένα από τα σημεία σύνδεσης της οποίας θα συνδέεται 
και με το σύστημα της θεμελιακής γείωσης του κτιρίου. Επάνω σε αυτή τη 
ταινία θα συνδεθούν οι ζυγοί γειώσεως των πινάκων υψηλής και χαμηλής 
τάσης, τα κελύφη των μετασχηματιστών, και γενικώς κάθε σιδηρά κατασκευή 
που δεν ανήκει σε ηλεκτρικό κύκλωμα. 

 
 
 
 
 

VII ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1. Στη θέση που φαίνεται στα σχέδια (ισόγειο) θα εγκατασταθεί 

ένας τηλεφωνικός κατανεμητής οριολωρίδων 30’’ ανά πολυκατοικία. Απ’ αυτόν 
θα τροφοδοτηθούν όλες οι τηλεφωνικές γραμμές του κτιρίου. 

 
2. Τηλεφωνικές λήψεις θα υπάρχουν όπου φαίνεται στα σχέδια με 

την ακριβή του θέση να επιλεγεί από την επίβλεψη του έργου. Το τηλεφωνικό 
δίκτυο (καλώδια και πρίζες) θα είναι έτσι σχεδιασμένο (ακτινωτό) ώστε να 
είναι για Voice & data με το modem σε συγκεκριμένο χώρο. Επίσης το δίκτυο 
TV θα είναι παρόμοια σχεδιασμένο (ακτινωτό) με τις κατάλληλες λήψεις και 
καλώδια ώστε να υπάρχει η δυνατότητα από μία λήψη να παρακολουθούμε 
ηλεκτρονική συσκευή (π.χ. DVD Player) που βρίσκεται σε άλλη λήψη. 

 
3. Στην είσοδο του κτιρίου και σε θέση που θα επιλεγεί από κοινού 

με την επίβλεψη, θα εγκατασταθεί σύστημα θυροτηλεόρασης, ήτοι κάμερα, 
προβολέας, μικρόφωνο, κομβιοθήκη 10 θέσεων, μικρόφωνο, μεγάφωνο, κλπ, 
όλα ενσωματωμένα σε καλαίσθητο κατάλληλο πλαίσιο από ανωδιωμένο 
αλουμίνιο. Εντός εκάστου διαμερίσματος και σε θέση που θα επιλεγεί από 
κοινού με την επίβλεψη, θα εγκατασταθεί έγχρωμη θυροτηλεόραση,  

 
4. Έξω από την είσοδο κάθε διαμερίσματος θα τοποθετηθεί 

μπουτόν κουδουνιού εξώθυρας με ονοματοθήκη. Εντός του διαμερίσματος, 
και σε θέση που θα επιλεγεί από κοινού με την επίβλεψη, θα τοποθετηθεί 
κουδούνι δύο ήχων. 
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5. Για τις οδεύσεις, των καλωδίων ασθενών ρευμάτων και την 
προστασία τους, ισχύουν τ’ αντίστοιχα που προαναφέρθηκαν για τα ηλεκτρικά 
καλώδια δηλ. στο μεγαλύτερο τμήμα του, οι γραμμές των ασθενών θα 
οδεύουν  παράλληλα  προς τις ηλεκτρικές και θα προστατεύονται αναλόγως 
(πλαστικό σωλήνα, χαλυβδοσωλήνα, κλπ). 

 
6. Επίσης θα γίνει εγκατάσταση καλωδίωσης ώστε να υπάρχει 

αργότερα (από τους ιδιοκτήτες) η δυνατότητα τοποθέτησης συστήματος 
αντικλεπτικής προστασίας με ανιχνευτές κίνησης και παγίδευση των 
ανοιγμάτων (εννέα ζώνες).  

 
7. Από το ισόγειο κάθε οικοδομής και συγκεκριμένα από την θέση 

εγκατάστασης του τηλεφωνικού κατανεμητή, θα αναχωρούν παράλληλα με το 
δίκτυο της δομημένης καλωδίωσης, σπιράλ καταλλήλων διατομών προς κάθε 
διαμέρισμα για την μελλοντική ανάπτυξη του δικτύου οπτικής ίνας. 
 
 
Β. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
1. Οι γραμμές για τα τηλέφωνα θα είναι από καλώδια UTP CAT5 

διαμέτρου 0,8 χιλ. 4 ζευγών με γείωση και θερμοπλαστική μόνωση (PVC). Οι 
αγωγοί από κατανεμητή μέχρι τις εξυπηρετούμενες θέσεις θα είναι κατά το 
δυνατό συνεχείς. Οι αναπόφευκτες ενώσεις θα πραγματοποιηθούν με 
συγκόλληση σε θέσεις εύκολα προσιτές μέσα σε κουτί διακλάδωσης, επαρκούς 
μεγέθους. 

2. Τα κεντρικά τηλεφωνικά καλώδια θα συνίστανται από αγωγούς  
διαμέτρου χαλκού Φ 0,6 χιλ. με θερμοπλαστική μόνωση PEαπό πολυαιθυλένιο 
και θωράκιση με ταινία αλουμινίου κατάλληλο για εγκατάσταση σε 
εσωτερικούς χώρους και θα είναι τύπου Α02YS(ST)2Y, κατασκευασμένα 
σύμφωνα προς VDE 0815και το εθνικό πρότυπο ΟΤΕ 012.6/D/4-2013. Τα 
καλώδια θα είναι κατά το δυνατό συνεχή. Οι αναπόφευκτες ενώσεις  θα 
πραγματοποιηθούν όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.α. 

 
Γ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ  (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ) 
 

1. Ο τηλεφωνικός κατανεμητής θα είναι κατασκευασμένος από 
λαμαρίνα DKP πάχους 1,5 mm και θα έχει την μορφή ερμαρίου (με διπλή 
πόρτα για μεγάλα μεγέθη) κατάλληλος για επίτοιχη εμφανή ή χωνευτή 
τοποθέτηση. 

 
2. Τα φύλλα της πόρτας θα είναι εύκολα αφαιρετά για την άνετη  

εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του θα υπάρχει πρόβλεψη ασφαλίσεως με 
κλειδαριά ασφαλείας. Στην εσωτερική επιφάνεια της πόρτας θα υπάρχει 
καρτέλα πλαστικοποιημένη μέσα σε θήκη στην πόρτα θα αναγράφονται τα 
κυκλώματα του κατανεμητή. Στην εξωτερική πλευρά θα υπάρχει πινακίδα από 
πλαστικό υλικό πάνω στην οποία χαραγμένος ο χαρακτηριστικός αριθμός του 
κατανεμητή. 
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3. Στο εσωτερικό του κατανεμητή θα υπάρχουν οριολωρίδες 20 
σειρών (ζευγών) με διπλούς ακροδέκτες σε κάθε σειρά. Ο αριθμός των 
οριολωρίδων θα είναι τέτοιος ώστε να μπορούν να τερματισθούν όλα τα 
δίκτυα. Επίσης θα υπάρχει και ράβδος γειώσεως. 

 
4. Η σύνδεση  των αγωγών  εισερχομένου δικτύου θα γίνεται με 

συγκόλληση στις ειδικές για τον σκοπό αυτό θέσεις της μιας πλευράς των 
οριολωρίδων. Η μικτονόμηση μεταξύ εισερχομένου και εξερχομένου δικτύου 
θα γίνεται με αγωγούς Φ 0,6 mm μικρού μήκους μεταξύ των οριολωρίδων. Οι 
συνδέσεις των αγωγών αυτών θα γίνονται  κοχλιωτά με επινικελωμένους  
κοχλίες στις ειδικές για τον σκοπό αυτό θέσεις της άλλης πλευράς των 
οριολωρίδων. 

 
5. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συρμάτωση μέσα στον 

κατανεμητή, ώστε οι αγωγοί να οδεύουν σε ομάδες προσδεδεμένοι, σε ευθείες 
και σύντομες διαδρομές και να  παρουσιάζεται ένα επιμελημένο σύνολο. 

 
6. Όλη η μεταλλική κατασκευή του κατανεμητή θα βαφεί με δύο 

στρώσεις αντισκωριακό και δύο στρώσεις βερνικόχρωμα  ριπολίνης χρώματος 
της εγκρίσεως της επιβλέψεως. 

 
7. Ο κατανεμητής θα τοποθετηθεί σε ύψος (άνω πλευρά του) 2 m 

από το τελειωμένο δάπεδο. 
 

Δ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΡΙΖΕΣ  
 
Στις τηλεφωνικές αναμονές (στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια) η 

σωλήνωση  θα τερματίζει σε κουτί στο οποίο θα τοποθετηθεί πρίζα 8 επαφών, 
τύπου DATA RJ45, κατάλληλη για να λειτουργήσει με αυτήν αδιακρίτως 
οιαδήποτε τηλεφωνική συσκευή, FAX ή MODEM ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
σύμφωνα με το πρότυπο I.S.O 8877/1987, ΕΣΑ 568Β και κατάλληλη για 
μεταφορά δεδομένων έως 100 Mbps χωρίς την χρήση τυπωμένου 
κυκλώματος. 
 
Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TV 

 
1. Ο σκοπός της εγκατάστασης αυτής είναι η εξασφάλιση 

τηλεοπτικού σήματος σε κάθε διαμέρισμα, αλλά και η δυνατότητα από μία 
λήψη σε ένα διαμέρισμα να παρακολουθούμε ηλεκτρονική συσκευή που 
βρίσκεται σε άλλη λήψη (φυσικά στο ίδιο διαμέρισμα). 

 
2. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τις κεραίες, (επιγείου και ψηφιακού 

σήματος), τον ενισχυτή, τους μίκτες, τους διακλαδωτήρες, τα καλώδια καθώς 
και τους απαιτούμενους κεραιολήπτες σε ανάπτυξη αυτών. Η εγκατάσταση θα 
τοποθετηθεί στο δώμα, εντος του προβλεπόμενου κυτίου προστασίας με τις 
αντίστοιχες κεραίες, στην εξωτερική πλευρά της ανοδομής. Από εκεί θα 
αναχωρούν τα ομοαξονικά καλώδια τηλεοράσεως, κατάλληλα για τεχνολογία 
αιχμής (καλώδιο ομοαξονικό δορυφορικής τηλεόρασης), που θα οδεύουν, 
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μέσω μίκτη, προς τον ενισχυτή και από αυτόν, μέσω γενικού μίκτη, θα 
τροφοδοτηθούν όλοι οι κεραιολήπτες.  
  

3. Οι  κεραίες TV θα είναι προβλεπόμενες  για την λήψη όλων των 
τηλεοπτικών  σταθμών που εκπέμπουν στην περιοχή ικανοποιητικό σήμα σε 
συχνότητες VHF (που θα καλύπτονται με μια κεραία 20 στοιχείων και UHF με 
δεύτερη κεραία 42 στοιχείων). 

 
4. Ο ιστός της κεραίας τηλεοράσεως θα κατασκευασθεί από 

γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, ειδικούς  για κεραίες Φ 50mm, σύμφωνα  με 
τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE. Οι σωλήνες θα έχουν μήκος 2,5m 
έκαστος και θα συνδέονται στις περιπτώσεις που απαιτείται μεγαλύτερο ύψος. 
Η σύνδεση θα γίνεται με είσοδο του άνω άκρου του πρώτου σωλήνα στο 
κάτω άκρο του δευτέρου σωλήνα. Τα άκρα θα είναι ειδικά διαμορφωμένα για 
τον σκοπό αυτό. 

 
5. Ο ιστός θα πακτωθεί στα οικοδομικά υλικά κατά τρόπο εντελώς 

ασφαλή. Τουλάχιστον το 1/6 του μήκους του ιστού θα είναι πακτωμένο. Το 
συγκρότημα του ιστού με τις κεραίες πρέπει να αντέχει σε ανεμοπίεση μέχρι 
1.080 n/m2. Επίσης, σύμφωνα με το VDE 0855/1, δεν πρέπει η ροπή που 
εξασκείται από το όλο  συγκρότημα ιστού - κεραιών στο σημείο στηρίξεως να 
υπερβαίνει για την ανεμοπίεση των 1.620n/m. 
 6. Ο ενισχυτής θα έχει ενσωματωμένο το κατάλληλο τροφοδοτικό 
και θα είναι εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικός, τυποποιημένο προϊόν σειράς 
ευφήμου εργοστασίου, το οποίο είναι εγκατεστημένο ή αντιπροσωπεύεται 
στην Ελλάδα, κατά τρόπο που να εγγυάται την συντήρηση ή τις τυχούσες 
επισκευές της συσκευής σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όλα τα επί μέρους 
λειτουργικά κυκλώματα πρέπει να βρίσκονται πάνω σε ‘’τυπωμένα’’ 
κυκλώματα, ούτως ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος και η αντικατάσταση 
οιουδήποτε κυκλώματος το οποίο ήθελε υποστεί βλάβη. Η είσοδος στον 
ενισχυτή θα γίνεται μέσω ευκόλως, εξωτερικά ρυθμιζόμενου ποτενσιόμετρου, 
ώστε να μπορεί να ρυθμισθεί στις στάθμες των συνήθως διατιθεμένων 
σημάτων. Ο ενισχυτής θα φέρει ημιαγωγούς τοποθετημένους σε τεμάχια 
προφίλ αλουμινίου, πτερυγωτά ώστε να ψύχονται επαρκώς. Η έξοδος του 
ενισχυτή πρέπει να είναι μέσω μετασχηματιστή, ώστε να είναι ασφαλής σε 
περίπτωση κενής λειτουργίας και να φέρει ασφάλεια έναντι υπερεντάσεως ή 
βραχυκυκλώματος. Το περίβλημα πρέπει να είναι στιβαρό, κατάλληλα 
προστατευμένο έναντι οξειδώσεως, καλαίσθητης εμφάνισης και να επιτρέπει 
με εύκολες εξαρμώσεις την επιθεώρηση του συνόλου των εσωτερικών 
λειτουργικών τμημάτων του ενισχυτή. Ο ενισχυτής θα εγκατασταθεί εντός 
στιβαρού μεταλλικού ικριώματος, κατάλληλα διαμορφωμένου, στο δωμάτιο 
στην απόληξη του κλιμακοστασίου επί του δώματος, απ όπου θα αναχωρούν 
οι κλάδοι προς τα διαμερίσματα. Για κάθε διαμέρισμα προβλέπεται ένας 
ανεξάρτητος κλάδος ο οποίος θα τροφοδοτεί ακτινωτά (εν παραλλήλω) τις 
πρίζες του αντίστοιχου διαμερίσματος. Τέλος ο ενισχυτής θα πρέπει να 
παρέχει σήμα ισχύος 63 dB τουλάχιστον σε κάθε πρίζα τηλεόρασης.  
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7. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για συνδέσεις, στηρίξεις 
κλπ. Θα έχουν υποστεί κατάλληλη αντιδιαβρωτική επεξεργασία, ώστε να 
παραμένουν ανεπηρέαστα στο χρόνο από την επίδραση των συνθηκών 
εξωτερικού χώρου. 

 
8. Τα καλώδια T.V. θα είναι κατάλληλα για τεχνολογία αιχμής 

μεταφοράς σήματος δορυφορικής ή συνδρομητικής T.V. Τα καλώδια. θα είναι 
ομοαξονικά χαρακτηριστικής αντιστάσεως 75 Ω. Ο εσωτερικός αγωγός τους 
θα είναι χάλκινος μονόκλωνος διαμέτρου 0,75mm με μόνωση  
πολυαιθυλενίου. Η θωράκιση θα είναι από χάλκινη ταινία και χάλκινο  
επιψευδαργυρωμένο πλέγμα. Η εξωτερική επένδυση θα είναι από άσπρο 
P.V.C. Η απόσβεση του καλωδίου ανά 100 μέτρα μήκους για τις διάφορες 
συχνότητες του μεταφερομένου σήματος και για θερμοκρασία 200 C δεν 
πρέπει   να ξεπερνάει τις τιμές του πιο κάτω πίνακα: 

 α. 50 MHZ   6 dB 
 β. 100 MHZ   8 dB   

γ. 200 MHZ 12 dB 
δ. 400 MHZ 16 dB 
ε. 600 MHZ 21 dB 
στ. 800 MHZ 24 dB2. 

9. Στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια θα τοποθετηθεί τερματική 
πρίζα SAT-T.V. 
 
ΣΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  
 

1. Στην είσοδο κάθε κτιρίου θα εγκατασταθεί η εξωτερική 
μπουτονιέρα σχεδιασμένη πρωτοποριακά, από στιβαρό υλικό (ανοξείδωτο 
χάλυβα), η οποία θα φέρει κατ’ ελάχιστο: 

 α. Κουτί    εντοιχισμού. 
 β. Πλάκα    προσόψεως, από ανοξείδωτο σφηρίλατο χάλυβα. 
 γ. Ενσωματωμένη κάμερα υψηλής ευκρίνειας και 

ευαισθησίας με δυνατότητα λήψης έγχρωμης εικόνας. 
 δ. Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο με λαμπάκια    
 ε. Συστήματα ήχου  (μικρομεγαφωνική μονάδα) υψηλής 

πιστότητας. 
 στ. Φωτισμό (μικροπροβολέα) με LED 
 
2. Από την εξωτερική μπουτονιέρα οι καλωδιώσεις οδεύουν στην 

κεντρική μονάδα η οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί στο ισόγειο, όπου 
φαίνεται στα σχέδια. Από την κεντρική μονάδα τα καλώδια θα οδεύσουν 
κατακόρυφα εντός της εσχάρας ασθενών ρευμάτων και θα καταλήξουν στην 
εσωτερική μονάδα εκάστου διαμερίσματος. 

 
3. Σε κάθε διαμέρισμα θα χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητοι αγωγοί 

διατομής 0,8 mm που θα οδεύουν χωνευτά εντός πλαστικών ηλεκτρολογικών 
σωλήνων. 
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4. Από την ηλεκτρική κλειδαριά θα οδεύσει ένα καλώδιο 2 αγωγών 
μέχρι την κεντρική μονάδα (στο ισόγειο). 

 
5. Η θυροτηλεόραση κάθε διαμερίσματος θα έχει έγχρωμη οθόνη 

LCD, υψηλής ευκρίνειας, 2,5’’ με πλήκτρα εύκολης πλοήγησης. Θα έχει 
δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον 4 διαφορετικών ήχων κλήσης καθώς και 
ρύθμισης της έντασης μέχρι μηδενισμού (ακύρωση ήχου κλήσης). Επίσης θα 
υπάρχει «Μενού» επιλογής λειτουργιών κατά προτίμηση και στην Ελληνική 
γλώσσα, αλλά κατ’ ελάχιστον στο αγγλικό γλωσσικό μόρφωμα. Τέλος θα 
υπάρχει η δυνατότητα (με πλήκτρα) ρύθμισης της φωτεινότητας και των 
χρωμάτων της οθόνης. 

 
Ζ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ 
 
 1. Η εγκατάσταση αποτελείται για κάθε διαμέρισμα από κομβίο 
κλήσεως με επιγραφή και λαμπάκι, πίνακα χωνευτό πλαστικό ο οποίος 
περιλαμβάνει γενικό διακόπτη, μετασχηματιστή 220 / 8-12 V, ασφάλεια 2Α και 
κουδούνι 3 τουλάχιστον ήχων, σωληνώσεις και καλωδιώσεις. 
  

2. Ο πίνακας κουδουνιών θα εγκατασταθεί πάνω από τον ηλεκτρικό 
πίνακα του διαμερίσματος και οι καλωδιώσεις (καλώδιο ΝΥΜ 2x1,5 mm) θα 
οδεύσουν χωνευτά εντός πλαστικών ηλεκτρολογικών σωλήνων. 
 
Η. ΔΟΚΙΜΕΣ 
 
 Μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων ασθενών, πέραν των 
στοιχειωδών δοκιμών για την καλή λειτουργία των κουδουνιών και της 
θυροτηλεόρασης που μπορούν να γίνουν κάλλιστα με απλή τροφοδοσία του 
πίνακα κοινοχρήστων από την εργοταξιακή παροχή, θα πρέπει να δοκιμαστεί η 
σωστή λειτουργία της εγκατάστασης τηλεόρασης. Για αυτό το σκοπό ο 
ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να φέρει μία συσκευή 
τηλεόρασης και ηλεκτρονική συσκευή ψηφιακής αναπαραγωγής (π,χ. DVD), 
με τις οποίες (με τροφοδοσία από την εργοταξιακή παροχή) θα επιβεβαιωθούν 
οι δυνατότητες του δικτύου τηλεόρασης που αναφέρεται στην § «Ε» της 
παρούσης. 
 
 
VIIΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΟΣ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 
 1. Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για 
την εγκατάσταση σε κάθε πολυκατοικία ενός υδραυλικού ανελκυστήρα, ο 
οποίος όμως θα εγκατασταθεί, βάσει αναλυτικής μελέτης που θα συντάξει ο 
ανάδοχος. Η αμοιβή του αναδόχου για την υπ’ όψη μελέτη έχει συμπεριληφθεί 
στο κατ’ αποκοπή τίμημα και ο ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε 
πρόσθετης αμοιβής. Επίσης συμβατική υποχρέωση του αναδόχου (έχει 
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συμπεριληφθεί στο κατ’ αποκοπή τίμημα) είναι η πιστοποίηση του 
ανελκυστήρα, καθώς και η συντήρησή του μέχρι την προσωρινή παραλαβή  
  

2. Η μελέτη, εγκατάσταση και πιστοποίηση του ανελκυστήρα θα 
γίνει σύμφωνα με: 
  α. Τα πρότυπα του ΕΛΟΤ ΕΝ 81-20 και 81-50, ‘’Κανόνες 
ασφάλειας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων προσώπων και 
φορτίων μέρος 2’’. 
  β. Τις ακόλουθες Κοινές Υπουργικές αποφάσεις (Κ.Υ.Α.): 
   (1) Κ.Υ.Α. 32803/1308/ΦΕΚ 815/Τεύχος Δεύτερο/11 
Σεπ. 1997 για την  κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων. 
   (2) Κ.Υ.Α. 3899/253/Φ9.2/ΦΕΚ 291/Τεύχος Δεύτερο /8 
Μαρ. 2002 για την εγκατάσταση – συντήρηση – πιστοποίηση των 
ανελκυστήρων. 
   (3) Κ.Υ.Α. 29362/1957/Φ9.2/ΦΕΚ1797/Τεύχος Β’/ 21 
Δεκ. 2005 με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις των δύο προηγούμενων 
Κ.Υ.Α. 
  γ. Τα τεχνικά του στοιχεία που θα είναι κατ’ ελάχιστο αυτά 
που θα περιγραφούν παρακάτω. 

 
3. Τα κύρια μηχανήματα, υλικά και συσκευές του ανελκυστήρα 

πρέπει να είναι ενός εργοστασίου. Ήτοι οι οδηγοί και τα εξαρτήματα 
συνδέσεως, ο θαλαμίσκος, οι επενδύσεις των θυρών, οι ηλεκτρικές 
σωληνώσεις και καλωδιώσεις θα είναι του ιδίου οίκου ή δύο, τριών το πολύ 
εξειδικευμένων εργοστασίων, τα οποία θα είναι οπωσδήποτε πιστοποιημένα 
και θα είναι επίσημοι (υπό)κατασκευαστές του βασικού κατασκευαστή του 
ανελκυστήρα. 

 
4. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι ο ανελκυστήρας θα χαρακτηρίζεται: 
 α. Από την ισχυρότατη και με μεγάλα περιθώρια αντοχής 

κατασκευή των διαφόρων εξαρτημάτων και μηχανημάτων του, παρέχουσα 
την μεγίστη δυνατή ασφάλεια και επιτρέπουσα ακίνδυνα περιπτώσεις 
λελογισμένης υπερφορτίσεως. 

 β. Την αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς λειτουργία. 
 γ. Την έλλειψη απότομων ώσεων κατά την εκκίνηση, στάση 

και διαδρομή των θαλαμίσκων. 
 δ. Από το ευπρόσιτο των μηχανισμών για επιθεώρηση και 

τυχόν επισκευή. 
  ε. Από την απλότητα και ευκολία της απαιτούμενης 
συντήρησης και την επάρκεια των ανταλλακτικών αναλωσίμων και μη.  
  

5. Σε όλους τους ορόφους θα υπάρχει κουδούνι (GONG). Λίγο πριν 
φτάσει ο θαλαμίσκος στον όροφο θα ηχεί το κουδούνι. 
  

6. Εν γένει τα υλικά και η αισθητική (πόρτες, πλαίσια, θάλαμος, 
κομβιοθήκες και λοιπά εξαρτήματα), θα είναι σύμφωνα με την γνώμη και την 
έγκριση της επίβλεψης. 
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7. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ο ανελκυστήρας θα κατεβαίνει 
στη δεύτερη στάση (Ισόγειο)  και θα ακινητοποιείται. 
  

8. Ο ανελκυστήρας πρέπει να είναι αδύνατο να εκτελεί εντολές 
χειρισμών όταν το φορτίο υπερβαίνει την ονομαστική τιμή και πρέπει να είναι 
εξοπλισμένος με διάταξη για τον περιορισμό της ανάπτυξης υπερβολικής 
ταχύτητας. 
  

9. Ο ανελκυστήρας πρέπει να είναι σχεδιασμένος και 
κατασκευασμένος κατά τρόπο ώστε η προσπέλαση στο χώρο διαδρομής του 
θαλαμίσκου να είναι δυνατή μόνο για συντήρηση και περιπτώσεις επείγουσα 
ανάγκης. Πριν ένα άτομο εισέλθει στ χώρο αυτό, πρέπει να καθίσταται 
αδύνατη η συνήθης χρήση του ανελκυστήρα 
  

10. Ο ανελκυστήρας πρέπει να είναι σχεδιασμένος και 
κατασκευασμένος ούτως ώστε να εμποδίζεται τυχόν σύνθλιψη όταν ο 
θαλαμίσκος βρίσκεται σε μια από τις οριακές θέσεις της διαδρομής του, με 
πρόβλεψη ελεύθερου χώρου ή καταφυγίου πέρα των οριακών θέσεων. 
  

11. Με διάταξη διασυνδεδεμένης ασφάλισης πρέπει να αποκλείεται, 
σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας: 
  α. Ελεγχόμενη ή μη κίνηση του θαλαμίσκου, εφ’ όσον όλες 
οι θύρες του φρέατος στους ορόφους δεν είναι κλειστές και ασφαλισμένες. 
  β. Άνοιγμα θύρας ορόφου, εάν ο θαλαμίσκος δεν έχει 
σταματήσει και δε βρίσκεται στον προβλεπόμενο όροφο. 
  

12. Σε περίπτωση βλάβης του κυκλώματος τροφοδότησης ή 
κατασκευαστικού στοιχείου ο θαλαμίσκος πρέπει να εφοδιασμένος με 
διατάξεις που εμποδίζουν την ελεύθερη πτώση ή ανεξέλεγκτες ανοδικές 
κινήσεις του θαλάμου. Η διάταξη αυτή πρέπει να σταματά το θαλαμίσκο όταν 
βρίσκεται υπό το ονομαστικό του φορτίο και έχει τη μέγιστη από την 
προβλεπόμενη από τον εγκαταστάτη ταχύτητα. Η στάση λόγω της 
επενέργειας της εν λόγω διάταξης δεν πρέπει να προκαλεί επιβράδυνση 
επικίνδυνη για τους επιβάτες σε όλες τις περιπτώσεις φόρτωσης. 
  

13. Ανάμεσα στον πυθμένα του φρέατος και το δάπεδο του 
θαλαμίσκου πρέπει να υπάρχουν εγκατεστημένες διατάξεις απόσβεσης των 
κρούσεων σε περίπτωση υπερβάσης της κανονικής διαδρομής. 
  

14. Τα αντίβαρα πρέπει να είναι εγκατεστημένα κατά τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος σύγκρουσης τους με το θαλαμίσκο ή 
πτώση τους πάνω σε αυτόν. 
  

15. Ο ανελκυστήρας πρέπει να είναι σχεδιασμένος και 
κατασκευασμένος έτσι ώστε σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης 
θερμοκρασίας του χώρου της ελαιαντλίας που προβλέπει ο εγκαταστάτης του 
ανελκυστήρα, να μπορεί να ολοκληρώνει τις υπό εξέλιξη κινήσεις αλλά να μη 
δέχεται νέες εντολές ελέγχου. 
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16. Τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας πρέπει να συνοδεύονται 

από κείμενο οδηγιών συνταγμένο σε επίσημη γλώσσα κράτους μέλους ώστε η 
συναρμολόγηση, η καλωδίωση, η ρύθμιση και η συντήρηση να μπορούν να 
πραγματοποιούνται αποτελεσματικά χωρίς κινδύνους. 
  

17. Για το περιεχόμενο της δήλωσης πιστότητας «ΕΚ» για τα 
στοιχεία ασφάλειας και τη σήμανση πιστότητας, θα πρέπει επακριβώς να 
περιλαμβάνονται όσα ορίζονται στο παράρτημα IΙ και ΙΙΙ του ΦΕΚ 815/Τεύχος 
Δεύτερο/11 Σεπ. 1997. Ο κατάλογος των κατασκευαστικών στοιχείων 
ασφαλείας πρέπει να περιλαμβάνει όσα περιέχονται στο παράρτημα IV του 
παραπάνω ΦΕΚ. Η εξέταση τύπου «ΕΚ» και ο τελικός έλεγχος του 
ανελκυστήρα θα γίνει με τον τρόπο που περιγράφουν οι παράγραφοι V και VI 
του ΦΕΚ 815/Τεύχος Δεύτερο/11 Σεπ. 1997.  
  

18. Θα παρασχεθεί τουλάχιστον δεκαετής εγγύηση καλής 
λειτουργίας για τα κύρια τμήματα του ανελκυστήρα.  
  

19. Κάθε ανελκυστήρας θα φέρει σήμανση CE, θα παραδοθεί 
συνοδευόμενος από δήλωση ποιότητας CE και θα έχει κατ’ ελάχιστο τα 
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και κατασκευαστικά δεδομένα: 

 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 1 
Γενικά 

(1)  (2) 
Είδος Ανελκυστήρα : Ανελκυστήρας Ατόμων, Έμμεσης Ανάρτησης  2:1 
Άτομα : 8 
Αριθμός Στάσεων : 5 
Εσωτερικές διαστάσεις 
φρέατος : 1,80Χ1,40 m        

Εσωτερικές διαστάσεις 
θαλάμου  : 1,10Χ1,40 m (βάθος : 1,40 Χ πλάτος : 1,10 m) 

Πόρτες Θαλάμου : Χειροκίνητες τετράφυλλες τύπου "λεωφορείου" 
Κεντρικού ανοίγματος διαστάσεων 0,90x2,20 m  

(1)  (2) 

Πόρτες Φρέατος : Ημιαυτόματες, ανοιγόμενες, μονόφυλλες 
διαστάσεων 0,90x2,20 m  

Ταχύτητα : 0,63 m/sec 
Λειτουργία  : Απλή 
Θέση Μηχανοστασίου : Στο υπόγειο κοντά στο φρέαρ 
Παροχή Αντλίας : 125,00 lt/min 
Ισχύς κινητήρα αντλίας  : 16,10 Hp 
Οδηγοί : Τ90Χ65Χ14 mm 
Αριθμός 
Συρματοσχοίνων : 4 

Διατομή 
Συρματοσχοίνων : 10 mm 

Διάμετρος Τροχαλίας : 400 mm 



 109 

Συσκευή αρπάγης : Μία, ακαριαίας πέδησης τύπου κυλίνδρου 
Κατασκευαστικά Δεδομένα 
(1)  (2)   (3) 
Q : Ωφέλιμο φορτίο (75 kg ανά άτομο) Q = 600 kg 

Dx : Μέγεθος θαλάμου κατά την διεύθυνση 
χ Dx = 1.400,00 mm 

Dy : Μέγεθος θαλάμου κατά την διεύθυνση 
ψ Dy = 1.100,00 mm 

lg : Διαδρομή θαλάμου lg = 11,50 m 
Vc : Ταχύτητα θαλάμου Vc = 0,63 m/sec 
P : Ίδιο Βάρος Θαλάμου P = 500 kg 
Ne : Αριθμός εμβόλων Ne = 1 

Cm : Λόγος ανάρτησης θαλάμου: Έμμεση 
(2:1) Άμεση (1:1) Cm = 2 

Prh : Βάρος τροχαλίας Prh = 58,00 kg 
P : Βάρος συρματόσχοινων P = 24,48 kg 

Τύπος Εμβόλου : 80-0 
Υλικό Εμβόλου : St37 
Pel : Βάρος εμβόλου μήκους Pel = 39,46 kg/m 
L : Μήκος εμβόλου L = 5,00 m  
Pe : Βάρος εμβόλου Pe = 246,63 kg 
dr : Εξωτερική διάμετρος σωλήνα εμβόλου dr = 80,00 mm  
dri : Εσωτερική διάμετρος σωλήνα εμβόλου dri = 66,00 mm 
er : Πάχος τοιχώματος σωλήνα εμβόλου er = 12,00 mm 

Υλικό κυλίνδρου : St37 
Dk : Εξωτερική διάμετρος σωλήνα κυλίνδρου Dk = 114,30 mm 

Dki 
: Εσωτερική διάμετρος σωλήνα 

κυλίνδρου Dki = 101,70 mm 

ek : Πάχος τοιχώματος σωλήνα κυλίνδρου ek = 6,30 mm 
e1 : Πάχος πάτου κυλίνδρου e1 = 20,00 mm 
u1 : Πάχος βάσης στο κοίλωμα u1 = 8,00 mm 
(1)  (2)   (3) 
r1 : Ακτίνα κοιλώματος r1 = 6,00 mm 

Υλικό σωλήνα τροφοδοσίας : Ελαστικός 

Dσ 
: Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 

τροφοδοσίας Dσ = 30,20 mm 

εσ 
: Πάχος τοιχώματος σωλήνα 

τροφοδοσίας εσ = 5,60 mm 

Qα : Παροχή αντλίας Qα = 125,00 lt/min 
Α : Συντελεστής α αντλίας Α = 1,07 
Β : Συντελεστής β αντλίας Β = 1,06 Nt/mm2 

Νον : Ονομαστική ισχύς κινητήρα Νον = 16,1 HP 
Ν  Αριθμός συρματόσχοινων Ν = 4 
D : Διάμετρος συρματόσχοινων D = 10,00 mm 
Fg : Φορτίο θραύσεως συρματόσχοινων Fg = 4.840,00 kg 
D : Διάμετρος τροχαλιών D = 400,00 mm 
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da : Διάμετρος άξονα τροχαλίας da = 40,00 mm 
W : Ροπή αντίστασης άξονα τροχαλίας W = 6.280,00 mm3 
C : Απόσταση στήριξης άξονα τροχαλίας C = 35,00 mm 

Τύπος οδηγών : Οδηγοί τύπου Α & Β 
Νr : Αριθμός οδηγών Νr = 2 
 

 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 
Γενικά 

(1)  (2) 
Είδος Ανελκυστήρα : Ανελκυστήρας Ατόμων, Έμμεσης Ανάρτησης  2:1 
Άτομα : 8 
Αριθμός Στάσεων : 5 
Εσωτερικές διαστάσεις 
φρέατος : 1,80Χ1,40 m        

Εσωτερικές διαστάσεις 
θαλάμου  : 1,10Χ1,40 m (βάθος : 1,40 Χ πλάτος : 1,10 m) 

Πόρτες Θαλάμου : Χειροκίνητες τετράφυλλες τύπου "λεωφορείου" 
Κεντρικού ανοίγματος διαστάσεων 0,90x2,20 m  

Πόρτες Φρέατος : Ημιαυτόματες, ανοιγόμενες, μονόφυλλες 
διαστάσεων 0,90x2,20 m  

Ταχύτητα : 0,63 m/sec 
Λειτουργία  : Απλή 
Θέση Μηχανοστασίου : Στο υπόγειο κοντά στο φρέαρ 
Παροχή Αντλίας : 125,00 lt/min 
Ισχύς κινητήρα αντλίας  : 16,10 Hp 
Οδηγοί : Τ89Χ62Χ16 mm 
Αριθμός 
Συρματοσχοίνων : 4 

Διατομή 
Συρματοσχοίνων : 10 mm 

Διάμετρος Τροχαλίας : 400 mm 
(1)  (2) 

Συσκευή αρπάγης : Μία, ακαριαίας πέδησης τύπου κυλίνδρου 
Κατασκευαστικά Δεδομένα 
(1)  (2)   (3) 
Q : Ωφέλιμο φορτίο (75 kg ανά άτομο) Q = 600 kg 

Dx : Μέγεθος θαλάμου κατά την διεύθυνση 
χ Dx = 1.400,00 mm 

Dy : Μέγεθος θαλάμου κατά την διεύθυνση 
ψ Dy = 1.100,00 mm 

lg : Διαδρομή θαλάμου lg = 11,50 m 
Vc : Ταχύτητα θαλάμου Vc = 0,63 m/sec 
P : Ίδιο Βάρος Θαλάμου P = 500 kg 
Ne : Αριθμός εμβόλων Ne = 1 

Cm : Λόγος ανάρτησης θαλάμου: Έμμεση 
(2:1) Άμεση (1:1) Cm = 2 
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Prh : Βάρος τροχαλίας Prh = 58,00 kg 
P : Βάρος συρματόσχοινων P = 24,48 kg 

Τύπος Εμβόλου : 80-0 
Υλικό Εμβόλου : St37 
Pel : Βάρος εμβόλου μήκους Pel = 39,46 kg/m 
L : Μήκος εμβόλου L = 6,25 m  
Pe : Βάρος εμβόλου Pe = 246,63 kg 
dr : Εξωτερική διάμετρος σωλήνα εμβόλου dr = 80,00 mm  
dri : Εσωτερική διάμετρος σωλήνα εμβόλου dri = 66,00 mm 
er : Πάχος τοιχώματος σωλήνα εμβόλου er = 12,00 mm 

Υλικό κυλίνδρου : St37 
Dk : Εξωτερική διάμετρος σωλήνα κυλίνδρου Dk = 114,30 mm 

Dki 
: Εσωτερική διάμετρος σωλήνα 

κυλίνδρου Dki = 101,70 mm 

ek : Πάχος τοιχώματος σωλήνα κυλίνδρου ek = 6,30 mm 
e1 : Πάχος πάτου κυλίνδρου e1 = 20,00 mm 
u1 : Πάχος βάσης στο κοίλωμα u1 = 8,00 mm 
r1 : Ακτίνα κοιλώματος r1 = 6,00 mm 

Υλικό σωλήνα τροφοδοσίας : Ελαστικός 

Dσ 
: Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 

τροφοδοσίας Dσ = 30,20 mm 

εσ 
: Πάχος τοιχώματος σωλήνα 

τροφοδοσίας εσ = 5,60 mm 

Qα : Παροχή αντλίας Qα = 125,00 lt/min 
Α : Συντελεστής α αντλίας Α = 1,07 
Β : Συντελεστής β αντλίας Β = 1,06 Nt/mm2 

Νον : Ονομαστική ισχύς κινητήρα Νον = 16,1 HP 
Ν  Αριθμός συρματόσχοινων Ν = 4 
D : Διάμετρος συρματόσχοινων D = 10,00 mm 
Fg : Φορτίο θραύσεως συρματόσχοινων Fg = 4.840,00 kg 

(1)  (2)   (3) 
D : Διάμετρος τροχαλιών D = 400,00 mm 
da : Διάμετρος άξονα τροχαλίας da = 40,00 mm 
W : Ροπή αντίστασης άξονα τροχαλίας W = 6.280,00 mm3 
C : Απόσταση στήριξης άξονα τροχαλίας C = 35,00 mm 

Τύπος οδηγών : Οδηγοί τύπου Α & Β 
Νr : Αριθμός οδηγών Νr = 2 
 

 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 3 
Γενικά 

(1)  (2) 
Είδος Ανελκυστήρα : Ανελκυστήρας Ατόμων, Έμμεσης Ανάρτησης  2:1 
Άτομα : 8 
Αριθμός Στάσεων : 4 
Εσωτερικές διαστάσεις 
φρέατος : 1,80Χ1,40 m        



 112 

Εσωτερικές διαστάσεις 
θαλάμου  : 1,10Χ1,40 m (βάθος : 1,40 Χ πλάτος : 1,10 m) 

Πόρτες Θαλάμου : Χειροκίνητες τετράφυλλες τύπου "λεωφορείου" 
Κεντρικού ανοίγματος διαστάσεων 0,90x2,20 m  

Πόρτες Φρέατος : Ημιαυτόματες, ανοιγόμενες, μονόφυλλες 
διαστάσεων 0,90x2,20 m  

Ταχύτητα : 0,63 m/sec 
Λειτουργία  : Απλή 
Θέση Μηχανοστασίου : Στο υπόγειο κοντά στο φρέαρ 
Παροχή Αντλίας : 100,00 lt/min 
Ισχύς κινητήρα αντλίας  : 16,10 Hp 
Οδηγοί : Τ89Χ62Χ16 mm 
Αριθμός 
Συρματοσχοίνων : 4 

Διατομή 
Συρματοσχοίνων : 10 mm 

Διάμετρος Τροχαλίας : 400 mm 
Συσκευή αρπάγης : Μία, ακαριαίας πέδησης τύπου κυλίνδρου 
Κατασκευαστικά Δεδομένα 
(1)  (2)   (3) 
Q : Ωφέλιμο φορτίο (75 kg ανά άτομο) Q = 600 kg 

Dx : Μέγεθος θαλάμου κατά την διεύθυνση 
χ Dx = 1.400,00 mm 

Dy : Μέγεθος θαλάμου κατά την διεύθυνση 
ψ Dy = 1.100,00 mm 

lg : Διαδρομή θαλάμου lg = 9,00 m 
Vc : Ταχύτητα θαλάμου Vc = 0,63 m/sec 
P : Ίδιο Βάρος Θαλάμου P = 500 kg 
Ne : Αριθμός εμβόλων Ne = 1 
(1)  (2)   (3) 

Cm : Λόγος ανάρτησης θαλάμου: Έμμεση 
(2:1) Άμεση (1:1) Cm = 2 

Prh : Βάρος τροχαλίας Prh = 58,00 kg 
P : Βάρος συρματόσχοινων P = 21,08 kg 

Τύπος Εμβόλου : 80-0 
Υλικό Εμβόλου : St37 
Pel : Βάρος εμβόλου μήκους Pel = 39,46 kg/m 
L : Μήκος εμβόλου L = 5,00 m  
Pe : Βάρος εμβόλου Pe = 197,30 kg 
dr : Εξωτερική διάμετρος σωλήνα εμβόλου dr = 80,00 mm  
dri : Εσωτερική διάμετρος σωλήνα εμβόλου dri = 66,00 mm 
er : Πάχος τοιχώματος σωλήνα εμβόλου er = 12,00 mm 

Υλικό κυλίνδρου : St37 
Dk : Εξωτερική διάμετρος σωλήνα κυλίνδρου Dk = 114,30 mm 

Dki 
: Εσωτερική διάμετρος σωλήνα 

κυλίνδρου Dki = 101,70 mm 
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ek : Πάχος τοιχώματος σωλήνα κυλίνδρου ek = 6,30 mm 
e1 : Πάχος πάτου κυλίνδρου e1 = 20,00 mm 

(1)  (2)   (3) 
u1 : Πάχος βάσης στο κοίλωμα u1 = 8,00 mm 
r1 : Ακτίνα κοιλώματος r1 = 6,00 mm 

Υλικό σωλήνα τροφοδοσίας : Ελαστικός 

Dσ 
: Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 

τροφοδοσίας Dσ = 30,20 mm 

εσ 
: Πάχος τοιχώματος σωλήνα 

τροφοδοσίας εσ = 5,60 mm 

Qα : Παροχή αντλίας Qα = 100,00 lt/min 
Α : Συντελεστής α αντλίας Α = 1,11 
Β : Συντελεστής β αντλίας Β = 1,16 Nt/mm2 

Νον : Ονομαστική ισχύς κινητήρα Νον = 16,1 HP 
Ν  Αριθμός συρματόσχοινων Ν = 4 
D : Διάμετρος συρματόσχοινων D = 10,00 mm 
Fg : Φορτίο θραύσεως συρματόσχοινων Fg = 4.840,00 kg 
D : Διάμετρος τροχαλιών D = 400,00 mm 
da : Διάμετρος άξονα τροχαλίας da = 40,00 mm 
W : Ροπή αντίστασης άξονα τροχαλίας W = 6.280,00 mm3 
C : Απόσταση στήριξης άξονα τροχαλίας C = 35,00 mm 

Τύπος οδηγών : Οδηγοί τύπου Α & Β 
Νr : Αριθμός οδηγών Νr = 2 
 
Β. ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
 
 1. Ο κινητήριος μηχανισμός θα αποτελείται από πλήρες σύστημα 
υδραυλικής ανύψωσης, ανάρτησης 2:1, κατάλληλο για ανελκυστήρες με 
δυνατότητα υπερφόρτωσης του θαλάμου κατά 25%.  
  
2. Το υδραυλικό σύστημα θα περιλαμβάνει: 
  α. Δοχείο λαδιού χωρητικότητας αρκετής για την σωστή 
λειτουργία. 
  β. Αντλιτικό συγκρότημα, ήτοι ηλεκτροκινητήρα, ελαιαντλία, 
έμβολο αναλόγου διατομής. Το μήκος του εμβόλου θα είναι το μισό της 
διαδρομής συν 20 cm για τις υπερδιαδρομές 
   (3) Σύστημα θέρμανσης λαδιού και ψύκτη λαδιού. 
   (4) Μπλοκ βαλβίδων BLAIN. 

 
Γ.  ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ - ΕΜΒΟΛΟ 
 
 1. Το έμβολο έχει υπολογισθεί για υπερφόρτιση του θαλαμίσκου 
κατά τους ισχύοντες κανονισμούς και τουλάχιστον κατά 50% του κανονικού 
ωφέλιμου φορτίου. 
  

2. Το έμβολο θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοσωλήνες χωρίς 
ραφή, βαρέως τύπου, μεγάλου πάχους για την παραλαβή του φορτίου 
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λογισμού και τυχόν μικρών πλευρικών καταπονήσεων. Η εξωτερική επιφάνεια 
του θα είναι προσεκτικά λειασμένη. Το κάτω άκρο του θα κλείνεται με σιδηρές 
φλάντζες και θα φέρει συγκολλημένους σιδηρούς δακτυλίους για να μην είναι 
δυνατή η έξοδος των εμβόλων από τους κυλίνδρους. 
  

3. Ο κύλινδρος θα είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνες, 
χωρίς ραφή, βαρέως τύπου, μεγάλου πάχους για την πίεση και τις λοιπές 
συνθήκες λειτουργίας.  Το κάτω άκρο του θα κλείνεται με σιδηρές φλάντζες. 
Στο πάνω άκρο του θα είναι προσαρμοσμένη, με συγκόλληση ή κοχλίωση, η 
κεφαλή.  Η κεφαλή του κυλίνδρου θα φέρει δακτύλιο οδηγήσεως του εμβόλου 
από μαλακό χυτοσίδηρο ή άλλο κατάλληλο αντιτριβικό υλικό και θα έχει μικρή 
‘’χάρη’’ με το έμβολο.  Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με ένα ή 
περισσότερους δακτυλίους από ελαστικό ή πλαστικό υλικό.  Μεταξύ εμβόλου 
και κυλίνδρου θα υπάρχει διάκενο για την άνετη ροή του λαδιού. 
  

4. Ο κύλινδρος θα φέρει κοντά στο πάνω άκρο του βαλβίδα 
ελλείψεως πιέσεως. Επίσης ο κύλινδρος θα φέρει σιδερένια πλάκα 
συγκολλημένη σε κατάλληλη θέση πάνω στο σώμα του, η οποία θα βιδώνεται 
πάνω σε βάση σιδερένια ή από οπλισμένο σκυρόδεμα με την οποία θα 
μεταβιβάζονται τα φορτία του φρέατος. 
  

5. Για την συλλογή του λαδιού που στραγγίζει από τις επιφάνειες 
των εμβόλων, κατά την κάθοδό τους ή του διαφεύγοντος από τους 
δακτυλίους στεγανότητας, θα είναι τοποθετημένες στις κεφαλές των 
κυλίνδρων μικρές λεκάνες. Το συλλεγόμενο λάδι, θα οδηγείται από τις λεκάνες 
του, προς την δεξαμενή λαδιού με βαρύτητα ή άντληση ανάλογα με τη θέση 
της δεξαμενής λαδιού ως προς την λεκάνη. 
  

6. Ο κύλινδρος θα φέρει στο πάνω μέρος του κρουνό για την 
εξαέρωση. 
 
 7. Σε περίπτωση χωνευτού εμβόλου , η ‘’φωλαιά’’ (σκάμμα) του 
κυλίνδρου θα κατασκευασθεί από μπετόν και θα είναι απόλυτα στεγανή έναντι 
εισροής υπογείων νερών και διαρροής λαδιού. 
  
Δ. ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΑΔΙΟΥ 
 
 1. Η ανύψωση του εμβόλου θα γίνεται με λάδι (κατάλληλου τύπου 
για υδραυλικά συστήματα ανυψώσεως) παρεχόμενο από μία αντλία. 
  

2. Η αντλία πρέπει να είναι τύπου περίπου σταθερής παροχής – 
υψηλής πίεσης, δηλαδή γραναζωτή ή αξονικής ενέργειας ( με ατέρμονες 
κοχλίες) ή οποιοδήποτε άλλο ειδικό τύπο με τις προαναφερθείσες ιδιότητες. 
  

3. Η παροχή της αντλίας πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε με τις 
καθορισθησόμενες διαστάσεις του εμβόλου και του κυλίνδρου, η ταχύτητα 
ανυψώσεως του θαλαμίσκου, κατά την ισοταχή κίνηση του, να είναι η 
προβλεπόμενη στην τεχνική περιγραφή. 
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 4. Το δοχείο λαδιού θα είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα 
πάχους τουλάχιστον 2mm, ικανής χωρητικότητας για την παραλαβή της 
απαιτουμένης για την λειτουργία ποσότητας λαδιού με επαρκές περιθώριο. 
  

5. Το δοχείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δείκτη στάθμης, 
κρουνό εκκενώσεως και αναπνευστικό σωλήνα. 
  

6. Η αντλία και το δοχείο λαδιού με τις σωληνώσεις συνδέσεως του  
θα φέρονται σε κοινή σιδερένια βάση με αντικραδασμική στήριξη. 

 
Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
 
 1. Η αντλία θα είναι συζευγμένη σε ένα κοινό άξονα με τον 
ηλεκτροκινητήρα.  Η κατασκευή του δρομέα του κινητήρα και η μέθοδος 
εκκινήσεως του θα είναι τέτοια ώστε η ροπή στρέψεώς του να είναι ικανή για 
την ασφαλή εκκίνηση του θαλαμίσκου, χωρίς το επίρρευμα να υπερβαίνει τα 
300% του ρεύματος της κανονικής λειτουργίας για την ονομαστική ισχύ του 
κινητήρα. 
  

2. Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα είναι επαρκής για ανελκυστήρα 
της ίδιας ταχύτητας, αλλά ικανότητας ανυψώσεως φορτίου ( σε Kgr) κατά 
20% τουλάχιστον μεγαλύτερου του ονομαστικού. 
  

3. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι εφοδιασμένος με τα ακόλουθα 
συστήματα ασφαλείας: 
  α. Επιτήρησης θερμοκρασίας. 
  β. Διακοπής μιας φάσεως 
  γ. Χρόνου διαδρομής 
  δ. Θερμοκρασίας λαδιού 
 
ΣΤ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 
 
 1. Οι σωληνώσεις του δικτύου κυκλοφορίας λαδιού θα 
κατασκευασθούν από  χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, κατάλληλης διαμέτρου. 
Οι συνδέσεις τους θα εκτελεσθούν με συγκόλληση ή με ειδικά χαλύβδινα 
εξαρτήματα συνδέσεως ( με εκκένωση). 

 
 2. Η κατασκευή του δικτύου σωληνώσεων θα εκτελεσθεί κατά 
τρόπο αποκλείοντα την δημιουργία θυλάκων αέρα.  Πάντως σε κάθε 
περίπτωση θα τοποθετηθούν κρουνοί εξαερώσεως σε πιθανά σημεία 
δημιουργίας θυλάκων. 

 
Ζ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 
 
 Η ηλεκτρική εξάρτηση περιλαμβάνει: 
 α. Τον πίνακα χειρισμών (κοντρόλ) , ο οποίος περιλαμβάνει γενικό 
διακόπτη τριπολικό, συντηκτικές ασφάλειες βραδείας τήξεως, αυτόματος 
διακόπτη προστασίας κάθε ηλεκτροκινητήρα με θερμικά στοιχεία 



 116 

υπερεντάσεως, ηλεκτρομαγνητικά πηνία βραχυκυκλώσεως και ελλείψεως 
τάσεως, μετασχηματιστή 220/42–6V της απαιτουμένης ισχύος, για 
ηλεκτροφωτισμό ασφαλείας και διακόπτες για τα κυκλώματα φωτισμού 
θαλαμίσκου και φρέατος καθώς επίσης όλα τα όργανα μετασχηματιστού, 
ρυθμίσεως, λειτουργίας, διακοπής, αναστροφής κινήσεως, ηλεκτρονόμους 
ορόφων, βοηθητικούς ηλεκτρονόμους φωτισμού, ανορθωτές, 
μικροεξαρτήματα κλπ. Θα υπάρχει τροφοδότηση του από μπαταρία με το 
αντίστοιχο σύστημα φορτίσεως του για την εξασφάλιση της δυνατότητας 
μεταβάσεως του θαλάμου σε πιο χαμηλή στάση σε περίπτωση διακοπής του 
ρεύματος.  Ο πίνακας αυτός θα είναι τοποθετημένος σε μεταλλικό κιβώτιο με 
δίφυλλη πόρτα αρίστης κατασκευής, βαμμένο από το εργοστάσιο κατασκευής.  
Τα όργανα του πίνακα θα είναι όλα κατασκευής ειδικευμένου εργοστασίου του 
εξωτερικού. 
 β. Τις αναγκαίες κομβιοδόχες στην στέγη του θαλαμίσκου και 
μηχανοστάσιο καθώς επίσης φωτιστικά σώματα στο φρεάτιο ισάριθμα με τους 
ορόφους και μία μπαλαντέζα 42 V. 
 γ. Μία ηλεκτρική συσκευή ( κουδούνι) για το σήμα κινδύνου, 
τοποθετημένη έξω από το φρεάτιο στον όροφο στην μέση του ύψους της 
διαδρομής του ανελκυστήρα. 
 δ. Τις απαιτούμενες ηλεκτρικές γραμμές κινήσεως, χειρισμών 
φωτισμού κουδουνιών κινδύνου φωτεινών σημάτων κλπ. μέσα στο θαλαμίσκο 
όσο πιο μέσα στο μηχανοστάσιο και το φρεάτιο από τις παροχές μέχρι τις 
διάφορες θέσεις της εγκαταστάσεως. 
 ε. Το σύστημα διακοπτών τερμάτων, που θα διακόπτουν το κυρίως 
κύκλωμα της κινητήρας μηχανής σε όλες τις φάσεις και θα θέτουν σε 
λειτουργία την πέδη σε περίπτωση που ο θαλαμίσκος να υπερβεί τα ακραία 
όρια της διαδρομής του.  Το κύκλωμα θα αποκαθίσταται αυτόματα μόλις ο 
θάλαμος επανέλθει στην θέση του. 
 ζ. Τα κινητά καλώδια κάτω από τον θάλαμο τύπου NFLCS ή  
NFLNG ή άλλου αντίστοιχου σε ποιότητα και τιμή. 
 η. Τις κομβιοδόχες φρέατος και θαλαμίσκου καθώς και τις διατάξεις 
φωτεινών ενδείξεων και σημάνσεων που προβλέπονται στην τεχνική 
περιγραφή. 
 
Η. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ 
 
 1. Ο πίνακας αυτοματισμού θα είναι ηλεκτρονικός, σύγχρονων 
προδιαγραφών και θα περιέχει όλα τα όργανα εξαρτήματα και 
μικροεξαρτήματα διακοπής, μετασχηματισμού, ανόρθωσης, αυτοματισμού 
επιλογής ορόφων, σύμφωνα με το σύστημα FULL SELECTIVE-COLLECTIVE, 
που θα διασφαλίζει την άψογη αυτόματη λειτουργία και προστασία του 
ανελκυστήρα. 
  

2. Ο πίνακας ηλεκτρονόμων θα είναι τεχνολογίας programmable 
logic controller (PLC). Θα αποτελείται από δύο ολοκληρωμένα συστήματα. Το 
κύκλωμα ισχύος και το κύκλωμα ελέγχου. Συγκεκριμένα το κύκλωμα ισχύος 
θα περιλαμβάνει τους κύριους και βοηθητικούς διακόπτες ανόδου – καθόδου 
και διάφορα interfaces. Το κύκλωμα ελέγχου είναι μικροϋπολογιστής ο οποίος 



 117 

εκτελεί όλες τις λειτουργίες επιλογής ορόφων, συνεργασίας του ανελκυστήρα, 
ενδείξεων, συστημάτων ασφαλείας, λειτουργία θυρών και ειδικές λειτουργίες 
σύμφωνα με το επιβαλλόμενο πρόγραμμα. 
  

3. Ο ηλεκτρικός-ηλεκτρονικός πίνακας, που θα εγκατασταθεί θα 
είναι προστασίας ΙΡ 54, κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα DKP, με 
επικάλυψη ειδικών αντισκωριακών χρωμάτων και θα περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστο: 
  α. Έναν αυτόματο τριπολικό διακόπτη ισχύος σαν γενικό 
διακόπτη και συντηκτικές ασφάλειες βραδείας τήξεως. 
  β. Μονάδα τροφοδοτικού, μονάδα επεξεργαστή και μονάδες 
εισόδων και εξόδων. Οι μονάδες να είναι σε ανεξάρτητα module, ώστε, σε 
περίπτωση βλάβης, να μπορεί να αντικατασταθεί μόνο η μονάδα που έχει το 
πρόβλημα. 
  γ. Σύστημα απεγκλωβισμού με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος. 
  δ. Έλεγχο διαρροής, αυτόματο διακόπτη υπερέντασης και 
έλλειψης τάσης, επιτηρητή φάσεων, διόρθωση στάσης στο πάτωμα εντός 
τριπλά ελεγχόμενης ζώνης και ότι άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
  ε. Διάταξη που θα απαγορεύει στους ανελκυστήρες να 
ξεκινούν από την στάση σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Εάν η υπερφόρτωση 
διαπιστωθεί στην πορεία θα συνεχίζει μέχρι την επόμενη στάση. 
  

4. Η τροφοδοσία του πίνακα, καθώς και όλες οι αναχωρήσεις από 
αυτόν θα γίνουν με καλώδια ΝΥΥ κατάλληλης διατομής, προστατευμένα από 
ορατούς, ηλεκτρικούς  χαλυβδοσωλήνες ή γαλβανισμένους  σιδηροσωλήνες 
(ανάλογα με την διάμετρο). Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι, κατά το δυνατόν, 
συγκεκροτημένος στο εξειδικευμένο εργοστάσιο κατασκευής τους και θα 
φέρει όργανα του αυτού κατασκευαστικού Οίκου. Ο εξοπλισμός του πίνακα θα 
τοποθετηθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο μεταλλικό ικρίωμα, η μπροστινή 
επιφάνεια του οποία θα κλείνει με προστατευτικό μεταλλικό μετωπικό 
κάλυμμα από το οποίο θα εμφανίζονται μόνο τα χειριστήρια των αυτομάτων 
διακοπτών ισχύος, μη επιτρέποντος επαφή με ενεργά μέρη του πίνακα και 
εξασφαλίζοντας προστασία χειρισμού στον χρήστη και θα περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστο τον παρακάτω εξοπλισμό και τις δυνατότητες: 
  

5. Τον πίνακα θα συνοδεύουν πλήρη κατασκευαστικά σχέδια, 
μονογραμμικά, συνδεσμολογικά, τοποθετικά, όψεων, λίστες υλικών κλπ. Η 
κατασκευή του πίνακα θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, την 
IEC 60439-1 και οι πίνακες θα συνοδεύονται με Δήλωση Συμμόρφωσης CE 
(σήμανση CE –οδηγία Ε.Ε. 73/23 και 93/28). 
 
Θ. ΘΑΛΑΜΟΣ 
 
 1. Ο θάλαμος θα είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος ώστε να 
προσφέρει χώρο και ανθεκτικότητα αντιστοιχούσα στο μέγιστο δυνατό αριθμό 
ατόμων για το ονομαστικό φορτίο του ανελκυστήρα και το εμβαδόν του 
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φρεατίου. Πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος έτσι ώστε τα 
δομικά του χαρακτηριστικά να μην παρακωλύουν ή να εμποδίζουν την 
πρόσβαση και τη χρήση του, από άτομα με ειδικές ανάγκες και να επιτρέπει 
όλες τις κατάλληλες μετατροπές που αποσκοπούν στη διευκόλυνση χρήσης 
του από τα άτομα αυτά, με τα όργανα ελέγχου να είναι σχεδιασμένα και 
διατεταγμένα με κατάλληλο τρόπο και η λειτουργία τους να επισημαίνεται 
σαφώς. 
  

2. Το πλαίσιο του θαλάμου θα είναι κατασκευασμένο από ράβδους 
μορφοσιδήρου κατάλληλα ενισχυμένες και συγκολλημένες ώστε να 
παρουσιάζει ακαμψία και να αποκλείεται κίνδυνος παραμορφώσεως του σε 
περίπτωση λειτουργίας της ασφαλιστικής διατάξεως επί των οδηγών. 
  

3. Στο επάνω και κάτω μέρος του θα φέρει 4 πέδιλα πλήρη με 
παρεμβύσματα ολισθήσεως επί των οδηγών, επίσης θα φέρει την ασφαλιστική 
διάταξη αρπάγης καθώς και το σύστημα αναρτήσεως των συρματόσχοινων. 
  

4. Στο κάτω μέρος του πλαισίου θα εφαρμοσθεί άλλο ένα από 
μορφοχάλυβα ‘’Π’’ και ‘’Γ’’ ενισχυμένο με δοκίδες καλά συγκολλημένες, πάνω 
στο οποίο θα στηριχθεί το δάπεδο του θαλάμου. Αυτό θα αποτελείται κατά 
σειρά από κάτω προς τα πάνω από τα κάτωθι: 
  α. Χαλυβδοέλασμα DKP πάχους 2 mm. 
  β. Στρώμα αμιάντου πάχους 4 mm. 
  γ. Δύο στρώσεις ξηράς λευκής ξυλείας αρίστης ποιότητος, 
τοποθετημένες σε ορθή γωνιά της μίας στρώσεως επί τις άλλης, κατάλληλα 
υπολογισμένες ώστε να επιτρέπει φόρτιση τουλάχιστον 500 kg/m2 επιφανείας 
του δαπέδου. 
  

5. Ο θάλαμος θα είναι επιμελημένης πολυτελούς κατασκευής, από 
λαμαρίνα γαλβανιζέ, με διπλή αναδίπλωση στα σημεία ένωσης για τον 
σχηματισμό ισχυρών ενισχύσεων (νευρώσεων), εσωτερικά επενδεδυμένος με 
γερμανική φορμάικα. Οι γωνίες θα είναι από κουρμπαριστή λαμαρίνα  INOX 
καθρέπτη. Τα υλικά αυτά επιλέχθηκαν καθώς είναι ανθεκτικά σε χτυπήματα, 
πλένονται εύκολα και είναι υγειονομικά αποδεκτά, διότι δεν έχουν πόρους. Το 
ωφέλιμο (καθαρό) ύψος των θαλάμων θα είναι περίπου 2,20 μ. 
  

6. Θα είναι εντελώς κλειστός με πλήρη τοιχώματα 
περιλαμβανομένων των δαπέδων και των ορόφων, εξαιρουμένων των 
ανοιγμάτων εξαερισμού που θα είναι φυσικός. Ο ανελκυστήρας πρέπει να είναι 
σχεδιασμένος και κατασκευασμένος έτσι ώστε να εξασφαλίζει επαρκή αερισμό 
στους επιβάτες, ακόμα και σε παρατεταμένη στάση. 
  

7. Το δάπεδο κάθε θαλάμου θα είναι επενδυμένο με πλακάκι 
γρανίτη και στο κάτω μέρος θα έχει προστατευτική επένδυση λαμαρίνας. 
 8. Ο θάλαμος θα έχει ψευδοροφή από πλακάζ επενδεδυμένο με 
λαμαρίνα INOX καθρέπτη και θα φωτίζεται μεσπότς αλογόνου 12 V. 
  

9. Οι διαστάσεις κάθε θαλάμου θα είναι οι μέγιστες δυνατές. 
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10. Ο θάλαμος πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος 

έτσι ώστε τα δομικά του χαρακτηριστικά να μην παρακωλύουν ή να 
εμποδίζουν στην πρόσβαση και τη χρήση του, από άτομα με ειδικές ανάγκες 
και να επιτρέπει όλες τις κατάλληλες μετατροπές που αποσκοπούν στη 
διευκόλυνση χρήσης του από τα άτομα αυτά, με τα όργανα ελέγχου να είναι 
σχεδιασμένα και διατεταγμένα με κατάλληλο τρόπο και η λειτουργία τους να 
επισημαίνεται σαφώς. 
  

11. Ο θάλαμος στην πλευρά απέναντι από τις πόρτες φρεατίου θα 
έχει κουπαστή από INOX καθρέπτη και από αυτή και πάνω θα έχει καθρέπτη 
με μπιζουτέ ακμές. 
  

12. Θα υπάρχουν αυτόματες εσωτερικές πόρτες θαλάμου με 
σύστημα επιβραδύνσεως της κίνησης στο τελευταίο στάδιο κλεισίματός τους 
 για να εξασφαλίζεται αθόρυβο κλείσιμο, τύπου bus επενδυμένες με INOX 
καθρέπτη. Γενικά θα αποκλείεται η κίνηση του θαλάμου αν δεν κλείσουν καλά 
όλες οι πόρτες φρέατος και θαλάμου. Οι θύρες των θαλαμίσκων πρέπει να 
παραμένουν κλειστές και κλειδωμένες σε περίπτωση στάσεις μεταξύ δύο 
επιπέδων. Εννοείται ότι σε συνδυασμό με τις θύρες του φρέατος στους 
ορόφους, πρέπει να έχουν εξοπλιστεί με διάταξη για την αποτροπή των 
κινδύνων τυχούσας σύνθλιψης κατά την κίνησή τους. 
  

13. Ο θάλαμος θα είναι εξοπλισμένος με μέσα τα οποία πρέπει να 
επιτρέπουν την ελεύθερη έξοδο και την εκκένωση των προσώπων τα οποία 
έχουν κλειστεί στο θαλαμίσκο. Επίσης θα υπάρχει χειριστήριο για τη 
συντήρηση, εγκατεστημένο πάνω από το θάλαμο. 
  

14. Ο θάλαμος θα διαθέτει τηλεφωνική συσκευή με την αντίστοιχη 
τηλεφωνική γραμμή-σύνδεση μέχρι τον ηλεκτρικό πίνακα του ανελκυστήρα, 
όπως απαιτείται από την νέα νομοθεσία (ενδοεπικοινωνία θαλάμου με το 
μηχανοστάσιο). Επίσης μέσα στο θάλαμο του ανελκυστήρα θα υπάρχουν οι 
κατά τον νόμο πινακίδες και οδηγίες χρήσεως. Επιπλέον των ελάχιστων 
ενδείξεων που απαιτούνται για όλες τις μηχανές σύμφωνα με την οδηγία 
89/392/ΕΟΚ ο θαλαμίσκος πρέπει να φέρει ευδιάκριτη πινακίδα που να 
αναφέρει σαφώς το ονομαστικό φορτίο σε χιλιόγραμμα και το μέγιστο αριθμό 
ατόμων που επιτρέπεται να επιβαίνουν. Επίσης πρέπει να αναγράφονται 
σαφώς και ευκρινώς εντός του θαλαμίσκου οι σχετικές οδηγίες ώστε τυχόν 
παγιδευμένα άτομα να μπορούν να απελευθερώνονται χωρίς εξωτερική 
βοήθεια. 
  

15. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα συνοδεύονται από τις 
προβλεπόμενες δηλώσεις συμμόρφωσης CE. 
 
Ι. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΟΥ 
 
 1. Στον ανελκυστήρα θα υπάρχουν τουλάχιστον: 
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  α. Διακόπτης τέρματος διαδρομής. Αυτός ενεργοποιείται από 
το κεφαλάρι της τροχαλίας και διακόπτει το κύριο ρεύμα σε περίπτωση 
υπέρβασης του άνω άκρου. 
  β. Ζεύγη ηλεκτρικών επαφών για την προμανδάλωση των 
θυρών. Η σύνδεση τους θα είναι με καλώδιο διπλής μόνωσης. 
  γ. Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές ασφαλείας με 
προμανδάλωση. Η σύνδεση τους θα είναι με καλώδιο διπλής μόνωσης. 
  δ. Επαφή εύκαμπτου καλωδίου , που διακόπτει το ρεύμα 
χειρισμού μόλις λειτουργήσει το αλεξίπτωτο πριν της λαβής των οδοντωτών 
σιαγόνων του αλεξίπτωτου. 
  ε. Μπουτονιέρα  θαλάμου τύπου panel, INOX καθρέπτη, 
περιλαμβάνουσα 5 μπουτόν ορόφων, ένα μπουτόν κινδύνου, ένδειξη 
υπέρβαρου, ένδειξη ανόδου – καθόδου, φωτισμό ασφαλείας, ένδειξη θέσεως 
θαλάμου και τηλεφωνική συσκευή. 
  στ. Μπουτονιέρα ισογείου INOX καθρέπτη, περιλαμβάνουσα 
μπουτόν κλήσης του θαλάμου  ένδειξη εκλήθη, ένδειξη ανόδου – καθόδου και 
ένδειξη θέσης θαλάμου. 
  ζ. Μπουτονιέρες ορόφων INOX καθρέπτη, περιλαμβάνουσες 
μπουτόν κλήσης ανόδου και καθόδου θαλάμου, ένδειξη «εκλήθη», ένδειξη 
ανόδου - καθόδου και ένδειξη «παρών». 
  η. Εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας θαλάμου. 
  θ. Κουδούνια κινδύνου δύο. Το ένα θα τοποθετηθεί στο 
ισόγειο και το άλλο στο μέσον της διαδρομής του θαλάμου. 
  ι. Χειριστήρια θαλάμου (πάνω από τον θάλαμο) και 
φρεατίου (στον πυθμένα του φρεατίου), εγκεκριμένου τύπου . 
  ια. Φωτισμός φρεατίου με τουλάχιστον τέσσερα φωτιστικά 
σώματα 42 V. 
  ιβ. Η ηλεκτρική εγκατάσταση θαλάμου και φρεατίου και 
μηχανοστασίου , θα είναι από σωλήνες εγκεκριμένης εξωτερικής χρήσης. 
  

2. Γενικά η ηλεκτρική εγκατάσταση και η συνδεσμολογία πρέπει να 
γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε: 
  α. Να αποκλείεται κάθε σύγχυση με κυκλώματα που δεν 
ανήκουν στον ανελκυστήρα. 
  β. Οι κινήσεις του ανελκυστήρα να εξαρτώνται από 
μηχανισμούς ασφαλείας που θα περιλαμβάνονται σε σύστημα χειρισμού με 
δικές του διατάξεις ασφαλείας. 
  γ. Τυχούσα βλάβη της ηλεκτρικής εγκατάστασης να μη 
δημιουργεί επικίνδυνη κατάσταση. 
  

3. Όλες οι κομβιοδόχες εσωτερικές και εξωτερικές θα 
τοποθετηθούν σε κατάλληλο ύψος ώστε να μπορούν να τις χειρίζονται ΑΜΕΑ:
  

ΙΑ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΟΥ 
 
 Ο ανελκυστήρας στο φρέαρ και στο θάλαμό του θα φέρει: 
 α. Συρματόσχοινα. Η ανάρτηση του θαλάμου και του αντίβαρου θα 
γίνεται με ειδικά για ανελκυστήρες συρματόσχοινα  κατάλληλης διατομής. 
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 β. Αυτόματο αλεξίπτωτο. Αυτό θ’ ακινητοποιεί τον θάλαμο σε 
περίπτωση θραύσης ή χαλάρωσης ενός εκ των συρματόσχοινων. 
 γ. Οδηγούς θαλάμου. Οι οδηγοί θα είναι σχήματος Τ από χάλυβα 
υψηλής    αντοχής με κατεργασμένες τις επιφάνειες τριβής. Η στήριξη των 
οδηγών εντός του φρέατος θα γίνεται με σιδερένια στηρίγματα σε κοντινές 
αποστάσεις ( ανά 1,5 m), ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή στήριξη αυτών. 
 δ. Ηλεκτρομαγνήτη μανδάλωσης. Αυτός αφήνει τις πόρτες του 
ανελκυστήρα να ανοίξουν μόνο αν ο θάλαμος ευρίσκεται στην σωστή του 
θέση πίσω από αυτές. 
 ε. Κώνους και ελατήρια για την ανάρτηση του θαλάμου. 
 
ΙΒ.  ΟΔΗΓΟΙ ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΣ 
 
 1. Οι οδηγοί ολισθήσεως θα είναι κατασκευασμένοι από ειδικό 
χάλυβα με κατεργασμένη και ενισχυμένη την επιφάνεια ολισθήσεως. Θα 
συνοδεύονται από τις απαιτούμενες ειδικές πλάκες συνδέσεως των διαφόρων 
τμημάτων, ειδικούς σφιγκτήρες και κοχλίες συνδέσεως. 
  

2. Οι διαστάσεις των οδηγών, των συνδέσμων και των 
στηριγμάτων πρέπει να είναι επαρκείς για την περίπτωση απότομης πέδησης 
του θαλάμου με πλήρες φορτίο. 
  

3. Η ανάρτηση των οδηγών θα γίνει από το άνω μέρος του 
φρέατος με ειδικά στηρίγματα, τα δε κάτω τέρματα αυτών θα είναι ελεύθερα 
για να εργάζονται σε συστολή και διαστολή. 
  

4. Η στήριξη των οδηγών πάνω στα τοιχώματα του φρέατος θα 
γίνεται σε αποστάσεις 1,40 m περίπου με στηρίγματα σχήματος ‘’Π’’. Τα 
στηρίγματα θα επιτρέπουν την κατά μήκος διαστολή των οδηγών. 
 
ΙΓ. ΟΡΓΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 1. Για την επίτευξη του επιθυμητού τρόπου λειτουργίας (άνοδος, 
κάθοδος, ισοστάθμιση, ομαλή λειτουργία, χειροκίνητη κάθοδος, ασφάλεια 
κλπ.) το δίκτυο σωληνώσεων θα φέρει τα ακόλουθα υδραυλικά όργανα 
κατάλληλα διατεταγμένα και συνδεδεμένα πάνω του: 
  α. Μία βαλβίδα αντεπιστροφής στην έξοδο της αντλίας. 
  β. Μία κοινή βαλβίδα ανακουφίσεως της αντλίας 
ρυθμιζόμενη ώστε να  ανοίγει σε περίπτωση υπερφορτίσεως του θαλαμίσκου 
πάνω από 20% του κανονικού ωφέλιμου φορτίου. 
  γ. Μία βαλβίδα απορροφήσεως του υδραυλικού πλήγματος 
στην εκκίνηση της αντλίας. 
  δ. Μία (κύρια) ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα προοδευτικού 
ανοίγματος για την κάθοδο του θαλαμίσκου, με δυνατότητα ρυθμίσεως της 
παροχής της. 
  ε. Μία ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ισοσταθμίσεως κατά την 
κάθοδο ή άνοδο του θαλαμίσκου φέρουσα τον θαλαμίσκο από την θέση 
αποζεύξεως της πιο πάνω κύριας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας, μέχρι το 
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κανονικό σημείο στάσεως, με ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.  Η ισοστάθμιση 
θα είναι αυτόματη. 
  στ. Ένα φίλτρο λαδιού. 
  ζ. Ένα μανόμετρο λαδιού κατάλληλης περιοχής με διακόπτη. 
  η. Μία δικλείδα για χειροκίνητη κάθοδο του θαλαμίσκου σε 
περίπτωση ανάγκης. 
  θ. Όλα τα άλλα όργανα διακοπής και ρυθμίσεως (διακόπτες, 
δικλείδες κλπ.). 
  ι. Κάθε άλλο όργανο απαιτούμενο, κατά την κρίση του 
κατασκευαστή για την καλή λειτουργία του ανελκυστήρα. 

2. Τα πιο πάνω όργανα είναι ενδεικτικά. Ο Ανάδοχος μπορεί να 
προτείνει και άλλα πρόσθετα ή εναλλακτικά τέτοια για επίτευξη του 
επιθυμητού αποτελέσματος κατά τέτοιο τρόπο τεχνικά ορθό, ασφαλή και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

 
ΙΔ. ΠΟΡΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 
 
 1. Οι πόρτες (θαλάμου και φρέατος) και τα πλαίσια τους θα είναι 
μεταλλικά ισχυρής κατασκευής με εσωτερικές ενισχύσεις για εξασφάλιση 
τέλειας ακαμψίας. 
  

2. Το σύστημα αναρτήσεως των θυρών καθώς και οι υπόλοιποι 
μηχανισμοί θα είναι άριστης κατασκευής ώστε να εξασφαλίζονται γρήγοροι και 
αθόρυβοι χειρισμοί. 
  

3. Εξωτερικά οι πόρτες και τα πλαίσια τους θα φέρουν επένδυση 
από λαμαρίνα ανοξείδωτου χάλυβα 18/8. 
  

4. Ο κινητήρας κινήσεως των θυρών θα φέρει μειωτήρα στροφών 
και θα είναι επαρκούς ισχύος για την κίνηση τους στην μέγιστη επιτρεπόμενη 
ταχύτητα.  Θα προβλεφθεί σύστημα επιβραδύνσεως της κινήσεως στο 
τελευταίο στάδιο κλεισίματος τους για να εξασφαλίζεται αθόρυβο κλείσιμο. Η 
σύνδεση του κινητήρα με την πόρτα του θαλάμου θα γίνεται κατά προτίμηση 
απευθείας μέσω σιδερένιου βραχίονα. 
  

5. Οι πόρτες θα φέρουν ειδικό ασφαλιστικό μηχανισμό επαναφοράς 
σε περίπτωση που συναντήσουν εμπόδιο στο κλείσιμό τους. 
  

6. Το σύστημα μανδαλώσεως θα αποκλείει το άνοιγμα των θυρών 
φρέατος από έξω. Μόνο με την χρήση ειδικού εργαλείου θα είναι δυνατό 
αυτό. Αντίθετα θα είναι δυνατό το άνοιγμα της πόρτας του θαλαμίσκου από 
μέσα με τα χέρια, αλλά στην περίπτωση αυτή θα διακόπτεται η κίνηση.  
Γενικά θα αποκλείεται η κίνηση του θαλάμου αν δεν κλείσουν καλά όλες οι 
πόρτες φρέατος και θαλάμου. 

 
ΙΕ. ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ  

ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΟΧΑΛΙΑ 
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 1. Τα συρματόσχοινα αναρτήσεως του θαλάμου πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τους κανονισμούς, να παρέχουν τον προβλεπόμενο συντελεστή 
ασφαλείας, θα είναι εύκαμπτα πολύκλωνα κατ’ ελάχιστο 8 κλώνων με 19 
συρματίδια σε κάθε κλώνο.  Θα είναι δε αντοχής σύρματος τουλάχιστον 160 
Kgr/mm2. 
  

2. Όλα τα συρματόσχοινα αναρτήσεως θα είναι της ίδιας 
διαμέτρου, τύπου, ποιότητας και μήκους.  Τα άκρα τους θα κολλούνται 
ασφαλώς και στερεά με έγχυση μολύβδου ή λευκού μετάλλου που θα 
εξασφαλίζει την πλήρη συνένωση των συρματιδίων με την διείσδυσή του στα 
μεταξύ τους διάκενα.  Οι κώνοι των άκρων τους πρέπει να είναι ομοιόμορφοι 
και τα συρματόσχοινα πρέπει να μη παρουσιάζουν διαφορά διαστάσεως κατά 
την λειτουργία. 
  

3. Λεπτό στρώμα λιπαντικού θα καλύπτει την εξωτερική επιφάνεια 
των συρματοσχοίνων και θα έχουν κρεμασμένη με σύρμα σε κατάλληλο 
σημείο, πινακίδα που θα δείχνει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
συρματόσχοινου καθώς και την ημερομηνία εγκαταστάσεως του. 
 
 4. Τα συρματόσχοινα θα είναι πακτωμένα κατά το ένα άκρο τους 
στο πλαίσιο του θαλάμου και κατά το άλλο άκρο τους στην βάση του 
φρεατίου. 
  

5. Στο άνω μέρος του εμβόλου θα είναι προσαρμοσμένη μια η 
περισσότερες ελεύθερες τροχαλίες στερεωμένες σε πλαίσιο που ολισθαίνει 
πάνω στους οδηγούς.  Τα συρματόσχοινα τυλίσσονται εκτρεπόμενα κατά 1800 
στις τροχαλίες αυτές.  Οι τροχαλίες θα είναι χυτοσιδηρές με αυλάκια υποδοχής 
για τα συρματόσχοινα. 
 
IX ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 7755/160 της 22 Απριλίου 1988 
του ΠΔ.71/88 καθώς και της Πυροσβεστικής διάταξης 3/81 Παράρτημα Α, και 
Β, καθώς και την Τεχνική Οδηγία ΤΟΤΕΕ 2451/86, στα κτίριακαι στον 
περιβάλλοντα χώρο δεν απαιτούνται παρά ελάχιστα μέτρα, τα οποία 
υπερκαλύπτονται με αυτά τα οποία θα εγκατασταθούν και που είναι: 
 α. Σύστημα Πυρανίχνευσης 

β. Φορητοί πυροσβεστήρεςκαι σύστημα αυτόματης κατάσβεσης 
στους επικίνδυνους χώρους. 

γ. Φωτιστικά σημάνσεως – ασφαλείας. 
 

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ  
 
 1. Για την προστασία των ανθρώπων και εγκαταστάσεων και την 
έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς, προβλέπεται αυτόματο 
σύστημα πυρανίχνευσης και συναγερμού στους χώρους λεβητοστασίων, 
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μηχανοστασίων ανελκυστήρων και λοιπών χώρων κάθε υπογείου. Το σύστημα 
αυτομάτου πυρανιχνεύσεως θα καλύπτει όλους τους προαναφερόμενους 
χώρους. Η κάλυψη από απόψεως πυρκαϊάς θα γίνεται με φωτοηλεκτρικούς 
ανιχνευτές καπνού ή φλόγας, ανιχνευτές θερμότητας (heat detector) σειρήνα 
συναγερμού με φωτεινό επαναλήπτη, κομβία αναγγελίας πυρκαγιάς και πίνακα 
πυρανίχνευσης. Όλα τα παραπάνω θα εγκατασταθούν στις θέσεις που 
προβλέπεται στα σχέδια. 
  

2. Για λόγους ταχυτέρου εντοπισμού του σημείου, όπου 
ανιχνεύτηκε πυρκαϊά του κάθε κτιρίου έχει χωρισθεί σε δύο (Λεβητοστάσιο, 
λοιποί χώροι υπογείου) βασικές περιοχές ανιχνεύσεως και αναγγελίας (Ζώνες) 
που αντιστοιχούν στον κεντρικό πίνακα ελέγχου σε αντίστοιχες περιοχές 
αναγγελίας πυρκαϊάς. 

 
3. Ενδεχόμενη ανίχνευση πυρκαγιάς θα προκαλεί ηχητικό και 

οπτικό σήμα αναγγελίας πυρκαγιάς στην αντίστοιχη βασική περιοχή του 
κεντρικού πίνακα, ενώ αυτή θα αναγγέλλεται συγχρόνως με τον φωτεινό 
επαναλήπτη. Οι σειρήνες συναγερμού θατοποθετηθούν σε τέτοια σημεία μέσα 
στους χώρους ώστε να καλύπτουν ολόκληρες τις επιφάνειες μεταδίδοντας 
ηχητικό σήμα. Παράλληλα θα τοποθετηθούν και φωτεινές ενδείξεις 
συναγερμού, έτσι ώστε παράλληλα με το ηχητικό σήμα να εξασφαλίζεται και 
οπτικό σήμα. 

Η ηχητική συσκευή αναγγελίας συναγερμού πυρκαγιάς θα είναι 
κατάλληλη για συστήματα πυρανίχνευσης συμβατικής τεχνολογίας. 

Η σειρήνα θα είναι προγραμματιζόμενη μέσω μικροδιακοπτών για την 
επιλογή τόνου συναγερμού ανάμεσα σε 32 δυνατούς συνδυασμούς κατ’ 
ελάχιστο, ενώ παράλληλα θα επιτρέπεται η επιλογή έντασης ανάμεσα από τρία 
δυνατά επίπεδα (high – medium – Low). Η ισχύς της σειρήνας θα μπορεί να 
φτάνει και τα 106 dBA αναλόγως του επιλεγμένου τόνου συναγερμού.  

Η συσκευή θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών 
κανονισμών ΕΝ54 – Pt.3. 

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιάγραφες των μηχανισμών θα είναι: 
• Τροφοδοσία:9-60 Vdc 
• Κατανάλωση: 4-41mA 
• Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 έως 700C 
• Προστασία: IP 
• Εγκρίσεις: EN54, LPCB, VDS 

 
 4. Κοντά στις εξόδους διαφυγής και γενικότερα σε καίρια σημεία, 
θα τοποθετηθούν κομβία συναγερμού τα οποία συνδέονται με τον Κεντρικό 
Πίνακα Πυρανίχνευσης και στη συνέχεια, μέσω αυτού, με τις σειρήνες 
συναγερμού. 
 
 5. Ο προβλεπόμενος κεντρικός πίνακας ελέγχου αποτελεί τον 
εγκέφαλο του όλου συστήματος πυρανιχνεύσεως, δεδομένου ότι από αυτόν 
ρευματοδοτείται και ελέγχεται όλη η εγκατάσταση, τόσο σε κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας, οπότε η τροφοδότηση γίνεται από το δίκτυο πόλεως, 
όσο και κατά το χρονικό διάστημα διακοπής της παροχής του δικτύου, όποτε 
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το σύστημα εξακολουθεί να ρευματοδοτείται από τις εφεδρικές μπαταρίες, οι 
οποίες διατηρούνται φορτισμένες και επαναφορτίζονται αυτόματα από τον 
κεντρικό πίνακα.Ο εν λόγω πίνακας θα είναι 4 περιοχών και θα τοποθετηθεί 
πλησίον της κεντρικής εισόδου κάθε πολυκατοικίας. 

6. Κάθε πίνακας πυρανίχνευσης θα έχει τις παρακάτω γενικές 
προδιαγραφές: 

 Θα διαθέτει κύρια & εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία 
χαμηλής τάσης. Κύρια από τη ΔΕΔΔΗΕ. και εφεδρική από δύο συσσωρευτές, 
6,5 Αh τουλάχιστον κάθε ένας. Η εφεδρική τροφοδοσία θα επαρκεί για 
τουλάχιστον τριάντα (30) πρώτα λεπτά. Η μεταγωγή από τη μία πηγή στην 
άλλη θα γίνεται αυτόματα με κατάλληλο ηλεκτρονόμο. Ο πίνακας 
πυρανίχνευσης συνδέεται με σειρήνα 110 Db και φωτεινό επαναλήπτη, 
τοποθετημένα σε εμφανές σημείο. 

 Θα είναι τουλάχιστον τεσσάρων ζωνών και θα 
περιλαμβάνει τα στοιχεία τροφοδοσίας, ελέγχου, εφεδρικής τροφοδοσίας και 
τηλεμετάδοσης, τοποθετημένα εντός μεταλλικού ερμαρίου. Το στοιχείο 
τροφοδοσίας που συνδέεται στο δίκτυο πόλης, 220V - 50Ηz, δίνει τις τάσεις 
που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των ανιχνευτών (24VDC), για τα 
οπτικά σήματα συναγερμού και βλάβης και για τη λειτουργία των οργάνων της 
σήμανσης. Το στοιχείο θα έχει γεννήτρια παλμών που θα εξασφαλίζει το 
άναμμα και σβήσιμο της λυχνίας των ανιχνευτών σε περίπτωση διέγερσης 
τους, κομβία διακοπής των ηχητικών σημάτων συναγερμού - βλάβης και 
διακόπτες για τον έλεγχο "εντός", "εκτός" (μόνο για ηχητικό σήμα 
συναγερμού), "πλήρως εκτός" και "δοκιμής". Στη θέση "δοκιμή" του διακόπτη, 
οι λυχνίες των ανιχνευτών που διεγείρονται για έλεγχο, αναβοσβήνουν για 
λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια παύουν να είναι υπό τάση, ενώ η ηχητική 
σήμανση συναγερμού είναι συνεχώς απομονωμένη. 

 Τα σπουδαιότερα τμήματα του στοιχείου τροφοδοσίας 
πρέπει να ελέγχονται συνεχώς με κύκλωμα ρεύματος ηρεμίας που διεγείρει 
την  ενδεικτική λυχνία βλάβης και θέτει ταυτόχρονα σε λειτουργία το ηχητικό 
σήμα σε περίπτωση βλάβης ή άλλης θέσεως των διακοπτών πλην της θέσεως 
"εντός". Το στοιχείο εφεδρικής τροφοδοσίας, με συσσωρευτή 24V, 
παρεμβάλλεται αυτόματα, σε περίπτωση που η τάση του δικτύου πόλης 
κατέλθει κάτω από ρυθμιζόμενη τιμή (80% της ονομαστικής περίπου), ενώ 
ταυτόχρονα πρέπει να δίνεται οπτικό σήμα βλάβης στο στοιχείο τροφοδοσίας 
και να ηχεί ακουστικό σήμα. Η παρεμβολή του στοιχείου εφεδρικής 
τροφοδοσίας πρέπει να σημειώνεται με οπτικό σήμα στο στοιχείο αυτό. Η 
εφεδρική τροφοδοσία πρέπει να απομονώνεται αυτόματα, αμέσως μόλις η 
τάση του δικτύου πόλης ανέλθει πάνω από μια ορισμένη ρυθμιζόμενη τιμή 
(85% της ονομαστικής περίπου). Το στοιχείο αυτόματης φόρτισης των  
συσσωρευτών παρεμβάλλεται μεταξύ του δικτύου πόλης και των 
συσσωρευτών, ώστε να διατηρεί σε πλήρη φόρτιση, με σταθερό ρεύμα 
φόρτισης, τους συσσωρευτές ανάλογα με τη χωρητικότητά τους. Αν, λόγω   
παρατεταμένης εφεδρικής τροφοδοσίας, η τάση του συσσωρευτή κατέλθει   
κάτω από μια ορισμένη ρυθμιζόμενη τιμή, πρέπει να τίθεται εντός, αυτόματα, 
διάταξη ταχείας φόρτισης, να τίθεται δε εκτός, επίσης αυτόματα, αμέσως 
μόλις συντελεσθεί η πλήρωση του συσσωρευτή. Η ζεύξη αυτή πρέπει να 
δηλώνεται με ιδιαίτερο σήμα. 
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 Ο συσσωρευτής θα είναι τουλάχιστον 24 V-60 Αh, 
κατάλληλος για τροφοδοσία κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης, τοποθετημένος 
μέσα σε προστατευτικό κιβώτιο.  

 Το στοιχείο ελέγχου πρέπει να είναι συμπαγές 
ηλεκτρονικό κύκλωμα και να περιλαμβάνει: 

 α. Διάταξη σταθεροποίησης της τάσης των βρόχων 
 β. Διάταξη με διακόπτη απομόνωσης των ηχητικών σημάτων 

συναγερμού ή βλάβης με αυτόματη επαναφορά για την επανάληψη των 
ηχητικών σημάτων σε περίπτωση εισόδου και άλλης αγγελίας συναγερμού ή 
βλάβης 

 γ. Φωτεινές ενδείξεις, όπως για: 
  (1) Βλάβη τροφοδοσίας 
  (2) Βλάβη εφεδρικής τροφοδοσίας 
  (3) Βλάβη τηλεμετάδοσης 
  (4) Βλάβη συσσωρευτή ή διάταξης φόρτισης 
 δ. Διάταξη επαναφοράς (reset) 
 ε. Διάταξη με κομβίο ελέγχου της κατάστασης των λυχνιών 
 στ. Διάταξη τηλεμετάδοσης του σήματος συναγερμού στην 

Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέσω γραμμής Ο.Τ.Ε. 
   
 7. Το δίκτυο πυρανίχνευσης θα κατασκευασθεί εξολοκλήρου με 
πυράντοχο καλώδιο μέσα σε σωλήνα προστασίας καλωδίων σύμφωνα με όσα 
αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο ασθενών ρευμάτων της παρούσης.  
 

8. Σε κάθε ενεργοποίηση του πίνακα πυρανίχνευσης και από 
οποιαδήποτε αιτία θα δίνεται ηχητική και οπτική σήμανση, όπως άλλωστε και 
στη περίπτωση ενεργοποίησης κομβίου συναγερμού από οποιοδήποτε 
χώρο.Όταν μεταδοθεί στον κεντρικό  πίνακα πυρανιχνεύσεως σήμα 
εκδήλωσης πυρκαιάς  από κάποια ζώνη (ανιχνευτών, κομβίων συναγερμού ή 
συστήματος κατάσβεσης), θα δίνεται ηχητική σήμανση μέσω της σειρήνας 
συναγερμού του πίνακα και θα ανάβει η ενδεικτική λυχνία της ζώνης που 
εκδηλώθηκε πυρκαϊά. 
 

9. Η ηχητική σήμανση θα διακόπτεται με την βοήθεια μπουτόν 
ακύρωσης χωρίς όμως να ακυρώνεται η οπτική ένδειξη. Η οπτική ένδειξη 
ακυρώνεται ΜΟΝΟΝ όταν αρθεί η αιτία που την ενεργοποίησε. Συγχρόνως με 
την σήμανση της σειρήνας του πίνακα πρέπει να δίνεται εντολή σήμανσης και 
στις σειρήνες που βρίσκονται στο κτίριο. 
 

10. Στην περίπτωση που υπάρξει βλάβη ή κάποια ζώνη τεθεί εκτός 
επιτήρησης, θα δίνεται στον πίνακα οπτικό και ακουστικό σήμα. 
 

11. Όλες οι ενδείξεις σφάλματος θα συνοδεύονται από οπτικό και 
ακουστικό σήμα στον πίνακα αναγγελίας πυρκαγιάς με τη δυνατότητα 
κράτησης των παραπάνω εκτός από την έλλειψη συνεχούς τάσης 24 V. 
 

12. Οι οπτικές ενδείξεις θα παραμένουν σε λειτουργία μέχρι την 
άρση του σφάλματος. Η κράτηση της σειρήνας δεν θα εμποδίζει την 
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ενεργοποίησή της σε περίπτωση ύπαρξης στο μεταξύ και άλλου σφάλματος. 
 

13. Οι συσσωρευτές του πίνακα αναγγελίας πυρκαγιάς και του 
παράλληλου πίνακα ένδειξης εγκατεστημένου σε απόσταση [remote panel] θα 
είναι Νικελίου – Καδμίου [Ni – Cd] κλειστού τύπου χωρίς απαίτηση 
συντήρησης, τάσης 24 V. Θα έχουν χωρητικότητα για μεν την κανονική 
λειτουργία 72 ώρες για δε την περίπτωση συναγερμού 0,5 ώρες. 

 
 14. Το χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαϊάς προβλέπει την 
τοποθέτηση χειροκίνητου ηλεκτρικού συστήματος συναγερμού στους χώρους 
που φαίνεται στα σχέδια. Θα περιλαμβάνει τα κομβία αναγγελίας πυρκαγιάς, 
με προστατευτικό γυάλινο κάλυμμα και τη σειρήνα συναγερμού. Η σύνδεση 
των κομβίων γίνεται παράλληλα σε μία γραμμή 2 χ 1.5 ΝΥΜ η οποία οδηγείται 
στον πίνακα πυρανίχνευσης. Τα κομβία θα τοποθετηθούν σε ορατά σημεία σε 
ύψος 1.5 μέτρο από το έδαφος και σε απόσταση 50 cm το λιγότερο από 
διακόπτες φωτισμού ή άλλων ηλεκτρικών διατάξεων. Η πίεση του ηλεκτρικού 
κομβίου, μετά από θραύση του προστατευτικού γυάλινου καλύμματος, 
ενεργοποιεί την αντίστοιχη σειρήνα συναγερμού που είναι συνδεδεμένη στο 
κύκλωμα. 
 
Γ. ΦΟΡΗΤΟΙ   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 

 
1. Προβλέπεται  η τοποθέτηση  φορητών πυροσβεστικών  μέσων 

στους νέους  για  την τοπική αντιμετώπιση φωτιάς όταν εμφανισθεί.  
Συγκεκριμένα  προβλέπεται η τοποθέτηση  φορητών πυροσβεστήρων 

σε κάθε πολυκατοικία, έτσι ώστε κανένα σημείο της κάτοψης να  μην απέχει 
απόσταση μεγαλύτερη από 15 m από φορητό πυροσβεστήρα. 

 
2. Θα τοποθετηθούν πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως PA 6 ή 12 kg, 

CO2 5 ή 12 kg και ξηράς κόνεως 12 kg οροφής αυτοδιεγειρόμενος, σε θέσεις 
όπως φαίνονται στα σχέδια στους κοινόχρηστους χώρους (Λεβητοστάσιο, 
κλιμακοστάσιο, υπόγειο γκαράζ, μηχανοστάσιο, πλησίον των μαγειρικών 
συσκευών κλπ).  

 
 3. Οι πυροσβεστήρες θα  αναρτώνται  από τον τοίχο με ειδικά προς 
τούτο στηρίγματα. Οι πυροσβεστήρες θα τοποθετηθούν σε ύψος 1.50 m από 
το δάπεδο. 

 
4. Στον χώρο των λεβητοστασίων προβλέπεται αυτόματη 

κατάσβεση μέσω μονάδας φιάλης ειδικού κατασβεστικού μέσου (τύπου 
κώδωνα) 12 kg, με μανόμετρο ένδειξης ετοιμότητας, θερμοστατικό διακόπτη 
διπλής ενεργείας, που θα τοποθετηθεί πάνω από τον καυστήρα και θα 
κατακλύζει αυτόματα τον χώρο με παράλληλη διακοπή της τροφοδοσίας του 
καυσίμου (μέσω ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας) και του ηλεκτρικού ρεύματος.  
 
Δ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
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 Για τον φωτισμό των οδεύσεων διαφυγής του κάθε κτιρίου και για τον 
φωτισμό των εξόδων κίνδυνου θα τοποθετηθούν αυτόνομα φωτιστικά 
ασφαλείας επίτοιχα η οροφής με επιλογή μη συνεχούς η συνεχούς λειτουργίας 
με τάση τροφοδοσίας 230V/50Hzμε λαμπτήρες led4.5W τουλάχιστον με 
βαθμό προστασίας IP 40 και πινακίδες με την λέξη ‘’ΕΞΟΔΟΣ’’ και βέλος που 
προσδιορίζει την κατεύθυνση προς την έξοδο. Τα φωτιστικά θα πληρούν την 
προδιαγραφή ΕΝ- 60 598-2-22 και θα εγκατασταθούν στις θέσεις που 
φαίνονται στα σχέδια (κλιμακοστάσιο, λεβητοστάσιο, μηχανοστάσιο κλπ). Η 
τροφοδοσία θα γίνεται από τον ηλεκτρικό πίνακα κοινοχρήστων του κτιρίου 
και σε περίπτωση διακοπής παροχής του ηλεκτρικού δικτύου είτε του πίνακα, 
η τροφοδότηση να συνεχίζεται αυτόματα και για πάνω από 180 min 
τουλάχιστον, διατηρώντας την ονομαστική τους ένταση φωτισμού, σύμφωνα 
με την Πυροσβεστική Διάταξη 2, μέσω κατάλληλης  διατάξεως. Η διάταξη 
αυτή θα είναι ενσωματωμένη και θα αποτελείται από επαναφορτιζόμενους 
συσσωρευτές Ni – Cd  (3,6V /3Ah) και διάταξη φόρτισής τους. Επίσης θα 
έχουν ασφάλεια τήξης για την προστασία των συσσωρευτών και ετικέτες 
σήμανσης αυτοκόλλητες. Η μεταγωγή τροφοδοτήσεως από το γενικό δίκτυο 
προς την εφεδρική πηγή και αντίστροφα γίνεται αυτόματα χωρίς ανθρώπινο 
χειρισμό και σε διάστημα μικρότερο από 10  δευτερόλεπτα. Σημειώνεται ότι 
μέσω κατάλληλης διατάξεως και συρματώσεως της γραμμής σημάνσεως οι 
φωτεινές πινακίδες ανάβουν σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος (έλλειψη 
τάσεως) είτε αν ο διακόπτης στον ηλεκτρικόπίνακα τροφοδοσίας τους είναι 
ανοικτός, είτε όχι. 
 
 
X. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 
1. Η εγκατάσταση θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες 

Ελληνικούς κανονισμούς, την τεχνική οδηγία ΤΟΤΕΕ 2471/86, τις απαιτήσεις 
του φορέα ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διανομή του αερίου στην 
περιοχή, ΔΕΠΑΘ, καθώς και τους διεθνείς κανονισμούς DIN, DVGW κλπ, εκτός 
εάν καλύπτονται από τους παραπάνω Ελληνικούς κανονισμούς. 

 
2. Η μελέτη έχει εγκριθεί από τη ΔΕΠΑΘ. Η περιγραφή που 

ακολουθεί είναι κοινή και για τις τρεις πολυκατοικίες. Η εγκατάσταση των 
δικτύων θα γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων 
φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar – ΦΕΚ 963/Β/15.07.03 και 
θα περιλαμβάνει: 
 α. Τους μετρητές αερίων της του Φορέα Διαχειρίσεως Αερίου, που 
θα τοποθετηθούν πλησίον της ρυμοτομικής γραμμής της κυρίας όψεως, 
σύμφωνα με τα σχέδια. Προβλέπεται να εγκατασταθούν ένας (1) μετρητής για 
κάθε διαμέρισμα, καθώς και δύο (2) κοινόχρηστοι. Αν τοποθετηθούν ερμάρια 
ή φωλιές για την τοποθέτηση των μετρητών πρέπει να έχουν πάνω και κάτω 
ανοίγματα αερισμού εμβαδού τουλάχιστον 5cm2 το καθένα. Τα ερμάρια να 
είναι κατασκευασμένα από άκαυστα υλικά και να διαθέτουν δείκτη 
πυραντίστασης τουλάχιστον 30 min. Δεν πρέπει να διαπερνώνται από άλλους 
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αγωγούς και αν αυτό δεν είναι δυνατόν οι αγωγοί αυτοί θα πρέπει να περνούν 
μέσα από προστατευτικούς σωλήνες. Το μέγεθος των ερμαρίων εξαρτάται από 
το πλήθος των μετρητών, τις διαμορφώσεις των σωλήνων και την ύπαρξη ή 
μη ρυθμιστών πιέσεως και θα καθοριστεί σε συνεργασία με τον Φορέα 
Διαχειρίσεως Αερίου. 
 β. Η τελική θέση των μετρητών αερίου θα καθοριστεί από τον 
φορέα διαχείρισης αερίου σε περίπτωση σύνδεσης με το αντίστοιχο δίκτυο. 
Προς το παρόν η θέση τους είναι ενδεικτική. 
 γ. Ανεξάρτητο δίκτυο σωληνώσεων για κάθε ιδιοκτησία που θα 
ξεκινά από τον μετρητή και θα καταλήγει στα σημεία λήψεων. 
 δ. Ανεξάρτητα δίκτυα που θα καταλήγουν στο Λεβητοστάσιο για 
την τροφοδοσία των καυστήρων των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης και 
παρασκευής ζεστού νερού χρήσης. 
 στ. Η πίεση λειτουργίας του δικτύου μετά την μετρητική διάταξη 
είναι 25mbar και η συνολική πτώση πιέσεως σε λειτουργία λόγω τριβών δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1,3 mbar. Η μέγιστη ταχύτητα του αερίου εντός 
των σωληνώσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 6 m/sec. 
 
Β. ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
 

1. Για την κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων των 
διαμερισμάτων θα χρησιμοποιηθεί χαλκοσωλήνας σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 1057 και οι συνδέσεις θα γίνουν με σκληρή κόλληση κατά ΕΛΟΤ EN 
1044. Δεν επιτρέπεται συνδέσεις με μαλακή κόλληση. Ειδικά οι χαλκοσωλήνες 
με διαμέτρους μέχρι Φ 22 και με ελάχιστο ονομαστικό πάχος τοιχώματος 1.00 
mm επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε συνδυασμό με εξαρτήματα 
τριχοειδούς κολλήσεως κατά ΕΛΟΤ EN 1254-1, EN 1254-2, EN 1254-4 ή EN 
1254-5. Τα εξαρτήματα συνδέσεως για χαλκοσωλήνες πρέπει να ικανοποιούν 
τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1254-1, 1254-2, EN 1254-4 ή EN 1254-5. 

 
2. Τα δίκτυα καυσίμων αερίων θα απέχουν από τα δίκτυα ύδρευσης 

τουλάχιστον 5 cm και τα ηλεκτρικά δίκτυα 10 cm. Επίσης, τα δίκτυα θα 
γειώνονται. 

 
3. Τα δίκτυα γενικά θα είναι ορατά.  
 
4. Τα ορατά τμήματα των σωληνώσεων θα βαφούν με κατάλληλο 

χρώμα (κίτρινης αποχρώσεως κατά RAL 1012 DIN 2403). 
 
5. Τα εσωτερικά δίκτυα θα διαμορφωθούν από ευθύγραμμα 

τμήματα, παράλληλα προς τα οικοδομικά στοιχεία, που συνδέονται μεταξύ 
τους υπό γωνία 90 μοιρών με εξαρτήματα, χωρίς να επιτρέπεται η καμπύλωση 
των σωληνώσεων. Τα τμήματα των σωληνώσεων που διαπερνούν εγκάρσια 
δάπεδα, οροφές ή τοίχους θα προστατεύονται με κατάλληλο προστατευτικό 
υλικό (χιτώνιο), όπως ορίζεται από τον κανονισμό. 

 
6. Στην αρχή κάθε δικτύου, μετά τον μετρητή αλλά και για την 

αποκοπή των συσκευών κάθε διαμερίσματος, καθώς και σε κάθε σημείο 
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λήψης, θα εγκατασταθούν διακόπτες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 331 
με κίτρινη χειρολαβή. 

 
7. Τα δίκτυα των σωληνώσεων θα στηριχθούν με κατάλληλα 

στηρίγματα και σε απόσταση ανάλογα με την διατομή του σωλήνα σύμφωνα 
με τον πίνακα. 
 

ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ 
Φ15 1.25 
Φ18 1.50 
Φ22 2.00 
Φ28 2.25 
Φ35 2.75 
Φ42 3.00 
Φ54 3.50 

  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Η κεντρική βάνα του δικτύου κάθε διαμερίσματος έχει 
τοποθετηθεί στο μπαλκόνι του διαμερίσματος, όπου είναι δυνατόν, ώστε να 
είναι απόλυτα ασφαλής ο χειρισμός της.Μετα την κεντρικήβάνα κάθε 
διαμερίσματος θα τοποθετηθεί ηλεκτροβαλβιδα κατάλληλη για χρήση αεριού 
τύπου NormallyOpenη οποία θα λαμβάνεισήμα από έναν ανιχνευτήαεριού που 
θα τοποθετηθείπάνω από κάθε συσκευήαεριού, ώστε να διακόπτει την παροχή 
αεριού προς την συσκευή. 
Σε κάθε δίκτυο αεριού πριν αυτό εισέλθει σε εσωτερικό χώρο θα τοποθετηθεί 
μηχανική αντισεισμική βαλβίδα (ενεργοποίησης στα 5,3 Richer) αεριού 
ανάλογης διατομής του αγωγού τροφοδοσίας. 
 
Γ. ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΛΕΒΗΤΑ 
 

1. Για την κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων τροφοδοσίας των 
λεβήτων θα χρησιμοποιηθεί μη κεκραμμένος χαλυβδοσωλήνας, σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10255, κατάλληλoς για κατασκευή σπειρωμάτων και 
συγκόλληση.  

 
2. Οι συνδέσεις των σωλήνων θα γίνουν με σπείρωμα σύμφωνα με 

το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10266-1. Τα στεγανοποητικά του σπειρώματος θα είναι 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 751 1-2-3. Τα εξαρτήματα συνδέσεως για 
χαλυβδοσωλήνες πρέπει να ικανοποιούν τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 10242 ή ΕΛΟΤ 
ΕΝ 10241. 

 
3. Στους χώρους του υπογείου οι γραμμές αερίου θα 

κατασκευασθούν από μαύρο συγκολλητό χαλυβδοσωλήνα, προστατευόμενο 
έναντι διάβρωσης με αντισκωριακές βαφές. Οι γραμμές θα κεντράρονται με 
κατάλληλους αποστάτες μέσα σε μανδύες από μαύρο συγκολλητό 
χαλυβδοσωλήνα, επίσης προστατευόμενο έναντι διάβρωσης με αντισκωριακές 
βαφές. Οι συνδέσεις των χαλυβδοσωλήνων (μανδυών) θα γίνονται με 
συγκολλήσεις σύμφωνα με το πρότυπο συγκολλήσεων ΕΛΟΤ EN ISO 15607, 
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καθώς και το ΕΛΟΤ EN 10253-1 για τα εξαρτήματα των χαλυβδοσωλήνων για 
τις συγκολλήσεις.  

 
4. Τα δίκτυα καυσίμων αερίων θα απέχουν από τα δίκτυα ύδρευσης 

τουλάχιστον 5 cm και τα ηλεκτρικά δίκτυα 10 cm. Επίσης, τα δίκτυα θα 
γειώνονται. 

 
5. Τα δίκτυα γενικά θα είναι ορατά.  
 
6. Τα ορατά τμήματα των σωληνώσεων θα βαφούν με κατάλληλο 

χρώμα (κίτρινης αποχρώσεως). 
 
7. Τα εσωτερικά δίκτυα θα διαμορφωθούν από ευθύγραμμα 

τμήματα, παράλληλα προς τα οικοδομικά στοιχεία, που συνδέονται μεταξύ 
τους υπό γωνία 90 μοιρών με εξαρτήματα, χωρίς να επιτρέπεται η καμπύλωση 
των σωληνώσεων. Τα τμήματα των σωληνώσεων που διαπερνούν εγκάρσια 
δάπεδα, οροφές ή τοίχους θα προστατεύονται με κατάλληλο προστατευτικό 
υλικό (χιτώνιο), όπως ορίζεται από τον κανονισμό. 

 
8. Στην αρχή κάθε δικτύου, καθώς και σε κάθε σημείο λήψης, θα 

εγκατασταθούν διακόπτες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 331. 
 
9. Τα δίκτυα των σωληνώσεων θα στηριχθούν με κατάλληλα 

στηρίγματα και σε απόσταση ανάλογα με την διατομή του σωλήνα σύμφωνα 
με τον πίνακα. 
 
 

ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ 
DN15 2.75 
DN20 3.00 
DN25 3.50 
DN32 3.75 
DN40 4.25 
DN54 4.75 
DN65 5.50 

DN80, DN100, DN125, DN150 6.00 
 
Δ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 
 

1. Οι συσκευές αερίου που θα τοποθετηθούν σε κάθε διαμέρισμα 
και στα λεβητοστάσια είναι: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ (KW) 
KOYZINA 4E + Φ Α1 11.00 
ΠΙΕΣΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Κ1 & Κ2 Β23 140.00 
ΠΙΕΣΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Κ3 Β23 120.00 
ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΖΝΧ Κ1 & Κ2 & Κ3 C82 27 
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2. Οι συσκευές αερίου θα συνδέονται προς το δίκτυο σταθερά, 

εκτός από την κουζίνα ή τους καυστήρες που μπορούν να συνδεθούν με 
εύκαμπτο σύνδεσμο κατά DIN 3383 και DIN 3384 αντίστοιχα. 

 
3. Για την τοποθέτηση των συσκευών αερίου πρέπει να τηρούνται 

οι γενικοί κανόνες ασφαλείας σε ότι αφορά την θέση τους στο κτίριο, τις 
αποστάσεις των εξωτερικών επιφανειών της συσκευής από τα δομικά στοιχεία 
και τις απαιτήσεις αερισμού τους. 

 
4. Η παραγωγή ζεστού νερού θα γίνεται από κεντρικό μπόιλερ, 

συνδεμένο με λέβητα παρασκευής ΖΝΧ που θα τοποθετηθεί στο υπόγειο 
λεβητοστάσιο και έτσι εξασφαλίζεται η παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως το 
χειμώνα  
 
Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 

1. Η διαστασιολόγηση του δικτύου με ονομαστική τιμή της πιέσεως 
συνδέσεως των συσκευών αερίου 20.0 mbar γίνεται με τις παραδοχές: 
  α. Μεγίστης επιτρεπομένης συνολικής πτώσης πιέσεως 
ΔΠεπιτρ = 1.3 mbar η οποία κατανέμεται σε: 
   1/ 0.80 mbar στους κεντρικούς αγωγούς τροφοδοσίας 
και 
   2/ 0.50 mbar στους κλάδους συνδέσεως των 
συσκευών. 
  β. Ταχύτητα αερίου στους σωλήνες θα είναι μικρότερη των 
6.00 m/s 
  γ. Η τραχύτητα των χαλκοσωλήνων λαμβάνεται k = 0.015 
mm. 
  

2. Οι λήψεις που προβλέπονται σε κάθε ιδιοκτησία φαίνονται στα 
σχέδια. Η τιμή ρύθμισης κάθε συσκευής (m3/h) καθώς και η θερμική ισχύς της 
(kW) αναφέρονται στα σχέδια. 
  

3. Οι τιμές φόρτισης των σωληνώσεων (m3/h) αναφέρονται στα 
συνημμένα έντυπα υπολογισμού εκάστης πολυκατοικίας. Στις τιμές αυτές έχει 
ληφθεί υπόψη και τυχόν ετεροχρονισμός. 
  

4. Οι διατομές των σωληνώσεων των δικτύων, φαίνονται στα 
σχέδια και αιτιολογούνται στους συνημμένους υπολογισμούς. Όπως προκύπτει 
από τους υπολογισμούς, η συνολική πτώση πίεσης στον δυσμενέστερο 
κλάδου του δικτύου, είναι: 
  α. Πολυκατοικία 1: περίπου 0,867 mbar. 
  β. Πολυκατοικία 2: περίπου 0,855 mbar. 
  α. Πολυκατοικία 1: περίπου 0,593 mbar. 
  

5. Στα αντίστοιχα σχέδια σημειώνονται τα μήκη των σωληνώσεων 
του δικτύου. Επίσης πρέπει να αναγνωρίζεται η θέση και το είδος των 



 133 

οργάνων εξοπλισμού και των λοιπών στοιχείων μορφής καθώς και να δίνεται η 
θέση, το είδος και η ισχύς των συσκευών. Αυτό γίνεται με τη χρήση των 
τυποποιημένων συμβόλων, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ 963/Β 15/07/03. 
 
ΣΤ. ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ - ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 
 
 1. Οι θέσεις των καπναγωγών και των καπνοδόχων, όπου 
απαιτούνται για την απαγωγή των καυσαερίων, καθώς και οι διαστάσεις τους, 
φαίνονται στα σχέδια. Ο υπολογισμός των αντίστοιχων διατομών έχει γίνει 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο παράρτημα του Φ.Ε.Κ. 963/Β 15/07/03 
και συνυποβάλλονται. 
  

2. Η καπνοδόχος του λέβητα Κ.Θ. θα είναι κατασκευασμένη για την 
πολυκατοικία 2 από προκατασκευασμένα λεία τεμάχια 25Χ25εκ και για τις 
πολυκατοικίες 1 & 3 από προκατασκευασμένα λεία τεμάχια 20Χ20εκ. Κάθε 
καπνοδόχος στο άνω μέρος θα φέρει καπέλο και θα προεξέχει κατ’ ελάχιστον 
1,50μ πάνω από το δώμα. Η καπνοδόχος του λέβητα παρασκευής ζεστού 
νερού χρήσης για την πολυκατοικία 2 θα είναι κατασκευασμένη από 
προκατασκευασμένα λεία τεμάχια 15Χ15εκ και για τις πολυκατοικίες 1 & 3 από 
προκατασκευασμένα λεία τεμάχια 12Χ12εκ με καπέλο και θα προεξέχει κατ' 
ελάχιστον 1,50μ πάνω από το δώμα. Οι αποστάσεις τους από γειτονικά 
ανοίγματα κλπ θα είναι σύμφωνες με τον ΓΟΚ Οι καπνοδόχοι προβλέπεται να 
είναι μονωμένες κατάλληλα για την αποφυγή τυχόν φαινομένων υγροποίησης. 
  

3. Στο λεβητοστάσιο προβλέπονται ανοίγματα αερισμού, ώστε να 
εξασφαλίζεται η προσαγωγή και απαγωγή αέρα, που είναι σύμφωνα με τον 
ΓΟΚ, τον κτιριοδομικό κανονισμό και την παράγραφο 8.5 τουΦ.Ε.Κ. 
963/Β/15.07.03  
 
Ζ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΟΚΙΜΕΣ 
 

1. Η εγκατάσταση θα εκτελεσθεί από ειδικευμένο συνεργείο, 
σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης και τους 
ισχύοντες κανονισμούς. 

 
2. Μετά το τέλος των εργασιών θα γίνει έλεγχος αντοχής σε πίεση 

1 bar για χρόνο 10 min. Ο έλεγχος στεγανότητας θα γίνει σε πίεση 110 mbar 
για χρόνο 10 min. Αυτά είναι τα μέγιστα όρια πιέσεως – χρόνου. Μπορούν να 
γίνουν δοκιμές σε πίεση μικρότερη όχι πάντως μικρότερη από 50 mbar και για 
χρόνο ανάλογο με τον όγκο της εγκαταστάσεως. Πρέπει να συνυπολογισθεί 
και ο χρόνος θερμοκρασιακής εξισορρόπησης. 

 
3. Κάθε αλλαγή θα γίνεται με την σύμφωνη γνώμη και την 

έγγραφη αποδοχή από τον επιβλέποντα μηχανικό. 
 
Η. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
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Στις κτιριακές εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις στις οποίες 
καταναλώνεται φυσικό αέριο για κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών θα 
λαμβάνονται τα μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας για την συγκεκριμένη χρήση του 
κτιρίου. Παράλληλα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την 
παράγραφο 14.2 του κανονισμού. 
 
Θ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
 

Όλα τα υλικά της εγκαταστάσεως Φυσικού Αερίου θα φέρουν τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά θα φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά καθώς και 
«CE» σήμανση. 
 
Ι. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

Οι εγκαταστάσεις του αερίου (σωληνώσεις, εξοπλισμός, συσκευές, 
καπναγωγοί, καπνοδόχοι) πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται από τα 
αρμόδια πρόσωπα, που ορίζονται από τον κανονισμό, τουλάχιστον μια φορά 
το έτος και πρέπει να γίνεται έλεγχος στεγανότητας της εγκαταστάσεως κάθε 
τέσσερα χρόνια. 

 
5.  ΓΕΝΙΚΑ  

 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών και 

Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών, μαζί με τα κατασκευαστικά Γενικά Σχέδια, 
τα Σχέδια Λεπτομερειών και τα Ηλεκτρομηχανολογικά Σχέδια που τη 
συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής είναι σε αντίγραφα 
των εγκεκριμένων από το Γραφείο Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμαριάς επί 
μέρους μελετών, των οποίων έλαβε γνώση ο Ανάδοχος, αποτελούν το 
Συμβατικό αντικείμενο, το οποίο ο Ανάδοχος καλείται να εκτελέσει και 
αποπερατώσει πλήρως.  

Επίσης ο Ανάδοχος Εργολήπτης υποχρεούται στην κατασκευή κάθε 
τμήματος του έργου, σε όλες τις λεπτομέρειες αυτού, έστω μη ρητώς 
καθοριζόμενου ή κατονομαζόμενου στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή ή τα 
Σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές και στον αυτό βαθμό πολυτελείας του 
όλου έργου και κατά τις υποδείξεις του Εργοδότου, χωρίς καμία επί πλέον 
απαίτηση (του Αναδόχου – εργολήπτη) για αποζημίωση ή αύξηση του 
εργολαβικού ανταλλάγματος, δεδομένου ότι αυτός έχει αναλάβει την εκτέλεση 
και παράδοση του έργου, πλήρους και σε λειτουργία, δια του υπό τούτου 
προσφερθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος.  

 
 

XΙ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Εκτός των προβλεπόμενων από το άρθρο 154 του ν 4412/2014 
απολογιστικών εργασιών που τυχόν απαιτηθούν, απολογιστικά θα 
αποζημιωθούν και υπηρεσίες από εξωτερικούς κυρίως φορείς και συνεργάτες, 
που περιλαμβάνουν:  



 135 

1. Τις δαπάνες που σχετίζονται με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία 
περί διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ),  αφού συναφθεί σχετική σύμβαση με πιστοποιημένο κέντρο 

2. Τις εκ του νόμου υποχρεωτικές δαπάνες προς τις προσφερόμενες 
Υπηρεσίες Τρίτων, όπως Αρχαιολογία, Ελεγκτές Δόμησης κλπ, όποτε και για 
όσο διάστημα προβλέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις, εφόσον δεν 
προβλέπονται στα εκ του νόμου ή εκ της Σ.Υ. υποχρεώσεις και καθήκοντα του 
Αναδόχου.  

3. Τις δαπάνες έκδοσης όσων εκ των απαιτούμενων Πιστοποιητικών 
Ελέγχου Κατασκευής, λοιπών πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων δεν 
προβλέπονται στα εκ του νόμου ή εκ της Σ.Υ. υποχρεώσεις και καθήκοντα του 
Αναδόχου.  

4. Τις δαπάνες όσων εκ των απαιτούμενων δαπανών Συνδέσεων (ΟΚΩ 
και παρόχων, δαπάνες ΔΕΗ για τον υποσταθμό κτλ) και Ελέγχων Εργασιών 
(γειώσεων κτλ) δεν προβλέπονται στα εκ του νόμου ή εκ της Σ.Υ. καθήκοντα 
του Αναδόχου ή δεν εκτελεστούν και αποζημιωθούν από άλλες αρμόδιες 
υπηρεσίες και φορείς.  

5. Τις δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 4 του ν 4412/16 «για 
τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων». Για την ανάπτυξη και εφαρμογή του 
Προγράμματος Ποιότητας δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο οποιαδήποτε 
αμοιβή, καθώς οι σχετικές δαπάνες είναι ανηγμένες στην οικονομική 
προσφορά του.  

  
Η αποζημίωση των ως άνω περιγραφόμενων υπηρεσιών, 

πραγματοποιείται μετά την κατάθεση από τον Ανάδοχο των προβλεπόμενων 
τιμολογίων, των κατά το νόμο παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών 
(τυχόν Συμβάσεων κτλ) στην Υπηρεσία.   
 

                      Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2021 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   
Η 737 ΔΣΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 
 
 

Ανχης (ΜΧ) Παπαβασιλείου Βασίλειος  
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 

Χρήστος Ελευθεριάδης 
Πολιτικός  Μηχανικός 

 
 
 

Γεωργία Μαντατζή 
Πολιτικός Μηχανικός 

   
 
 

Αντώνιoς Μπιγάκης 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

 



ΘΕΣΗ:
Α.Μ. 3099

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ε/Μ Α / T ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1
ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΚΤΗΡΙΩΝ Κ1,Κ2,Κ3 ΚΑΙ Κ4 Μ2 1,00 2.633,94 1.250,00 3.292.425,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΣ 3.292.425,00

Ο.Ε. ΚΑΙ Γ.Ε. 18% 592.636,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Α) 3.885.061,50

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 582.759,23
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (B) 4.467.820,73

ΑΞΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 210.864,40
ΟΕ + ΓΕ 18% ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 37.955,59
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 248.819,99 248.819,99
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΆ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4.716.640,72
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 1.101,21

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Γ) 4.717.741,93
ΦΠΑ 24% 1.132.258,06

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.849.999,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 5.850.000,00

α. Στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου (5.850.000,00€ με ΦΠΑ)  περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες κατασκευής του έργου, 
δηλαδή η κατασκευή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία όλων των χώρων του συγκροτήματος, ήτοι των πολυκατοικιών Κ1, Κ2, 
Κ3 (σε όλες τις στάθμες από τη θεμελίωση, τα υπόγεια, ισόγεια, pilotis, όλων των ορόφων έως και τα δώματα και τις στέγες με 
όλα τα διαμερίσματα, υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους, καθώς και τους κοινόχρηστους/ κοινόκτητους χώρους), του κτιρίου 
Κ4 με τον υποσταθμό και την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, του περιβάλλοντος χώρου (με τις ράμπες, τις περιφράξεις, τις 
εισόδους, τη φύτευση, τις λοιπές διαμορφώσεις) και των πεζοδρομίων.

Υποσημειώσεις:

ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Κ1, Κ2, Κ3 
ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΥ Κ4 ΜΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ, ΣΤΟ ΟΤ 
2060, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ήτοι : Πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ, με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%
ή:       Τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ και εβδομήντα 
τρία λεπτά, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%

737   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ
Τ  Μ  Η  Μ  Α    Μ  Ε  Λ  Ε  Τ  Ω  Ν

ΤΕΥΧΟΣ III
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η

737 ΔΣΕ

Ανχης (ΜΧ) Παπαβασιλείου Βασίλειος
Διευθυντής

ΗΤΟ

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Χρήστος Ελευθεριάδης Γεωργία Μαντατζή

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Πολιτικός ΜηχανικόςΠολιτικός Μηχανικός

β. Η συνολική επιφάνεια δόμησης (2633,94τμ) προκύπτει από το Διάγραμμα Κάλυψης (με όλες τις επιφάνειες που 
προσμετρούνται στη δόμηση ως προβλέπεται από το ΓΟΚ). Οι δαπάνες για την κατασκευή και όλων των λοιπών χώρων 
(υπόγειοι χώροι, εξώστες, βεράντες, εσοχές, ημιυπαίθριοι χώροι, οπισθοχωρήσεις οικοδομικών γραμμών, όπως και όλες οι 
επιφάνειες των κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων και λοιπές επιφάνειες και χώροι που δεν λαμβάνονται υπόψη στον 
υπολογισμό της συνολικής δόμησης, αλλά περιγράφονται στα σχέδια και τεύχη της μελέτης και είναι απαραίτητοι για την 
ολοκλήρωση του έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία) ΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 1250€/Μ2. Η προσφορά του αναδόχου για την τιμή μονάδος δε μπορεί να υπερβαίνει την προυπολογιζόμενη στο 
παρόν τιμή μονάδος 1250€/Μ2.



 
 

737   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
Τ  Μ  Η  Μ  Α    Μ  Ε  Λ  Ε  Τ  Ω  Ν 
 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

Κ1, Κ2, Κ3 ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΥ Κ4 ΜΕ 

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ, ΣΤΟ ΟΤ 2060, ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

 ΘΕΣΗ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 Α.Μ.: 3099 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ IV 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
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Τ  Μ  Η  Μ  Α    Μ  Ε  Λ  Ε  Τ  Ω  Ν 
 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

Κ1, Κ2, Κ3 ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΥ Κ4 ΜΕ 

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ, ΣΤΟ ΟΤ 2060, 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

 ΘΕΣΗ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 Α.Μ.: 3099 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ IV 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των 
εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, 
όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη 
Διακήρυξη. 
 
1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες 
πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, 
οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος 
περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των 
εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και 
την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή 
μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  
προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το 
συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες 
συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 
 
1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από 
φόρους,τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του 
Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
μεταφορικών του μέσων.  
 
1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, 
κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των 
εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και 
προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις 
των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες 
πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  
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 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την 
σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων 
προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, 
σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται 
στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με 
την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές 
του τιμολογίου. 
 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος 
χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και 
την επέκεινα διαχείρισή τους. 
 
1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, 
ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους 
ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων 
εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής 
εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και 
τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 
(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των 
επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που 
απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
 
1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των 
δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό 
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 
 
1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 
προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 
δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό 
χώρο ή εκτός αυτού.  
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου 
χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των 
μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι 
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές 
των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις 
θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των 
εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών 
τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο 
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία 
και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
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Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των 
χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει 
παραχωρηθεί από το Δημόσιο 
(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει 
ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για 
τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 
 
1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις 
μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις 
 
1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη 
διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών 
μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των 
χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή 
τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της 
αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες 
των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 
σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  
 
1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες 
κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται 
στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί 
έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 
 
1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και 
βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) 
που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο 
πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται 
τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα 
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι 
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το 
Έργο.  
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού 
εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 
1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και 
επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. 
πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  
  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή 
εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες 
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από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των 
σχετικών περιβαλλοντικών όρων 
 
1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και 
μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 
(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά 
ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  
(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του 
χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η 
δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  
(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από 
τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  
(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως 
άνω εμποδίων,  
(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, 
είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό 
Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  
(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και 
οχημάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη 
περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης 
οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων 
κλπ.). 
 
1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών 
και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 
m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο 
κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και 
ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των 
ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του 
κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου 
(πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται 
ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας 
κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 
προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και 
την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 
 
1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, 
πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και 
πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) 
που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι 
δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή 
των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή 
υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων 
λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
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εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών 
Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ])  
 
1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων 
που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των 
στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης 
επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας 
και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και 
υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 
 
1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού 
σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 
 
1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα 
στοιχεία των εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των 
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  
 
1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή 
τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς 
και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, 
υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 
 
1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων 
μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για 
την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
 
1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων 
εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής 
κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν 
δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και 
οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την 
διατήρησή τους. 
 
1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των 
δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά 
από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση 
ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και 
μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 
 
1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς 
και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί 
υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση 
βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης 
χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη 
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τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 
1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι 
πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη 
μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή 
διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή 
εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των 
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες 
εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν 
απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή 
επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων 
μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 
 
1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες 
οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως 
π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), 
καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 
παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 
 
1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων 
αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη 
σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 
 
1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη 
δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, 
όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες 
ικριωμάτων κ.λπ. 
 
1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών 
από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής 
Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 
δημοπράτησης. 
 
1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και 
απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων 
(δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, 
διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των 
εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή 
μεταχείριση, 
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο 
Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις 
χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το 
ποσοστόΓενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να 
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κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος 
του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης 
και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, 
τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα 
λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) 
του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών 
του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
και διακρίνεται σε: 
(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την 
ανέγερση κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων 
π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται 
στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, 
εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων 
ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι 
δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου 
εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του 
έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου 
χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν 
συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται 
στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 
(10) Για εγγυητικές. 
(11) Ασφάλισης του έργου. 
(12) Προσυμβατικού σταδίου. 
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων 

γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών 
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εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν 
κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και 
απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα 
προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου 
συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική 
διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και 
χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων 
Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και 
υπό την προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης 
στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής 
απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης 
και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και 
οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το 
επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο 
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν 
περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας 

προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων 
(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, 

οχήματα μεταφοράς προσωπικού  
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που 

προβλέπονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και 
λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό 

κόστος 
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο 

εργασιών της επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και 
λειτουργίας κοινοπραξίας 

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του 
Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
 Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που 
περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες 
αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με 
αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος 
Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και 
μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου 
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σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 
     DN / DM 
  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου 
σωλήνα 
   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που 
περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως 
μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL 
ή αναλόγου 
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της 
συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή 
της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής 
πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  
     DN / 12 
 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 
(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της 
συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή 
του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας 
πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  
     ΒN / 240  
 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις 
άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει 
αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να 
αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα 
περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των 

εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων 
βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων 
υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε 
οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά 
την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των 
επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας 
κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα 
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μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται 
στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, 
καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες 
παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους 
εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, 
που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί 
πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του 
συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα 
επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που 
περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα 
τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 
2.2  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
 
2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 
Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά 
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  
Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή 
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως 
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή 
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή 
προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή 
κρουστικού εξοπλισμού. 
Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να 
εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά 
υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην 
κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους 
πάνω από 0,50 m3. 
Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς 
σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς 
τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 
150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν 
αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση 
των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 
 
 
2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και 
έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 
Χειρολαβές 
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Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό 
σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου 
απαιτείται. 
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης 
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 
Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα 
στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο 
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 
Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 
Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 
Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  
Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας 
Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 
Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα 
(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα 
(πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 
Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 
Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση 
στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 
Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις 
πυρασφάλειας. 
Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 
Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 
Αναστολείς (stoppers) 
Αναστολείς θύρας - δαπέδου 
Αναστολείς θύρας - τοίχου 
Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 
Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 
Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 
Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 
Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 
Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 
Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών 
ασφαλείας, με Master Key 
Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 
Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική 
μονάδα ελέγχου, με συσκευή μικροκυμάτων 
Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και 
σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί 
Δημοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή 
του κάθε είδους κουφώματος. 
 
 
2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
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Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) 
επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων 
διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις 
επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα 
γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με 
άλλο είδος χρωματισμού.  
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η 
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg 
βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την 
Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα 
διάφορα είδη χρωματισμών.  
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην 
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε 
άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
"Γενικοί Όροι". 
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος 
τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m.Οι τιμές για χρωματισμούς που 
εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται 
ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των 
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την 
Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου 
στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία 
αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων 
κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 
Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ 
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το 
γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος 
(βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της 
καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής 
επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 
 
 

α/α Είδος Συντελεστής 
1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 
2,30 
2,70 
3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 
1,90 
2,30 
2,60 
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α/α Είδος Συντελεστής 
3. Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού 
δ) παραθύρων ρολλών 
ε) σιδερένια 

 
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 
3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερμαντικών σωμάτων 

 

 
 
 
2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, 
σκληρότητας και χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων 
από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε 
καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου των 
διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την 
σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης 
των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα 
σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

 Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης 
με μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή 
"φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο 
προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό 
ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς 
ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών 
χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που 
θα χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, 
διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα 
αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου 
τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας" 
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που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει 
στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

 Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο 
η επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την 
Μελέτη Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις 
των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone 
flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για 
δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone 
cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις 
-  Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 
10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 
 

1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γκρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 
10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 

 
 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 
10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 
11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  
 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
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4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 
10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 
14 Αράχωβας καφέ 

 
5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η 

στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 
6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με 

λευκό τσιμέντο. 
 
 
2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 
 
Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και 
ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδωντοιχοπετάσματος 
σε έτοιμο σκελετό τιμολογείταιμε το άρθρο 78.05. 
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται 
επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο 
σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 
και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης 
γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω 
άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του 
άρθρου 61.30. 
 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του 
τιμολογείται με το άρθρο 79.55. 
 
 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 
 
 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
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Σε αστικές περιοχές   
 - απόσταση < 5 km 0,28 
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 
Εκτός πόλεως   
 · οδοί καλής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,20 
 - απόσταση ≥ 5 km 0,19 
 · οδοί κακής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,25 
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 
 · εργοταξιακές οδοί   
- απόσταση < 3 km 0,22 
 - απόσταση ≥ 3 km 0,20 
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 
αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 
κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

 
 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε 
κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
 
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε 
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο 
(ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], 
και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 
 
Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 
παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά 
υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων 
ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, 
η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής 
(περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών 
και ποιοτήτων). 
 

 
 
Β. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
 
Άρθρο μόνο (ΑΤ 1) 

 Οικοδομημένη επιφάνεια κτηρίων Κ1, Κ2, Κ3 και κτηρίου Κ4 σε πλήρη 

λειτουργία έτοιμη για χρήση (με το κλειδί), ανεξαρτήτως επιφανείας ή όγκου, 
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αριθμού κυρίων και βοηθητικών χώρων και σε οποιονδήποτε όροφο και θέση, 

κατασκευαζόμενη σύμφωνα με τις άδειες τυχόν κατεδάφισης και κοπής 

δένδρων - θάμνων και ανέγερσης πολ/κιών εντός αυτής, τα κάθε φύσεως 

σχέδια, τις Τεχνικές Περιγραφές των πολ/κιών, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 

τα λοιπά στοιχεία του όλου έργου. 

 Στην τιμή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε δαπάνη που αφορά σε 

κατεδαφίσεις, φορτοεκφορτώσεις, αποκομιδή και μεταφορά κορημάτων που 

προέρχονται από οποιασδήποτε φύσης χωματουργικές εργασίες σε 

οποιοδήποτε βάθος και για οποιαδήποτε είδος κατασκευής ήθελε απαιτηθεί εκ 

της φύσεως του εδάφους, του υπογείου χώρου μετά των προβλεπόμενων 

κοινοχρήστων χώρων όπως π.χ. PILOTIS, κυρία είσοδος, κλιμακοστάσια, 

πλατύσκαλα, διάδρομοι ορόφων, δώμα κλπ., καθώς και οι πάσης φύσεως 

προεξοχές, εξώστες, κουβούκλια, διαμορφώσεις της PILOTIS και του 

ακάλυπτου χώρου μετά της περίφραξης του οικοπέδου, μετά της 

διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, των προσβάσεων - ραμπών 

εισόδων - εξόδων, μετά των προβλεπόμενων θέσεων στάθμευσης 

αυτοκινήτων στους παραπάνω χώρους και των πρασιών κάθε πολ/κίας. Ήτοι 

προμήθεια, μεταφορά, σταλία, προσέγγιση παντός απαιτουμένου υλικού, 

εξαρτήματος, μηχανήματος, εγκαταστάσεως κλπ., άπαντα αρίστης ποιότητας 

και της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε ποσότητα απαιτείται, κάθε 

απαιτούμενη εργασία για την έντεχνη εκτέλεση των επί μέρους εργασιών και 

κάθε συμπαρομαρτούσα δαπάνη υλικών, εργασίας, επιβαρύνσεων υπέρ 

τρίτων, εισφορών κλπ. απαραιτήτων εμμέσως ή αμέσως για την κατασκευή 

των κτηρίων και των αναλογούντων κοινοχρήστων υπογείων και υπέργειων 

χώρων, πραγμάτων και εγκαταστάσεων, μετά των συνδέσεων με τα δίκτυα 

των Ο.Κ.Ω. 

Ο Ανάδοχος οφείλει, στο διάστημα που η οικοδομική άδεια 104/2009 

είναι σε ισχύ (με τα σημερινά δεδομένα έως 31.12.2022»), να ολοκληρώσει 

όλες τις ενέργειες και εργασίες που απαιτούνται για την έγκαιρη και έγκυρη 

θεώρησή της και τη σύνδεση του συγκροτήματος με τα δίκτυα ΟΚΩ. Σε 

περίπτωση που, με νεότερες διατάξεις, δοθεί παράταση στην ισχύ των 

οικοδομικών αδειών, οφείλει ο ίδιος, χωρίς αποζημίωση, να μεριμνήσει για τη 

χορήγηση παράτασης για την εν λόγω άδεια, για όσο διάστημα απαιτηθεί. 
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 Για πλήρη εργασία (1Μ2 οικοδομημένης επιφανείας, επιμετρούμενης 

όπως στα άρθρα 1 και 37 της ΕΣΥ του έργου καθορίζεται). 

 
ΕΥΡΩ:  Χίλια διακόσια πενήντα ευρώ                    (1.250,00 €) 

 
 

Θεσσαλονίκη,  Απρίλιος 2021 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   
Η ΤΟ Η 

737 ΔΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
   
   

 
     
   

 

Ανχης (ΜΧ) Βασίλειος Παπαβασιλείου 
Διευθυντής 

Χρήστος Ελευθεριάδης 
Πολιτικός  Μηχανικός 

Γεωργία Μαντατζή 
Πολιτικός Μηχανικός 

   
 

 



 

 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:  

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

 
ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
(Α.Ο.Ο.Α) 
 
Γ΄ΣΣ 

Γ΄ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞ ΜΗΧ 

737 ΔΣΕ 

 
ΥΠΕΘΑ/Γ’ΣΣ 

 
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Κ1,Κ2,Κ3 
ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΥ Κ4 ΜΕ 
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ, ΣΤΟ ΟΤ 2060, 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

 
ΘΕΣΗ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
    A.M.:          3099 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π/Υ ΑΟΟΑ

ΤΕΥΧΟΣ V 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (Ε.Σ.Υ.)  

 

Α.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Αρθρο 1ο   (Αντικείμενο Εργολαβίας)  

1.1 Αντικείμενο της εργολαβίας αποτελεί η εκτέλεση των εργασιών πλήρους κατασκευής ενός 
συγκροτήματος τριών πολυκατοικιών με υπόγεια και βοηθητικού κτίσματος στο Ο.Τ. 2060 του Δήμου 
Καλαμαριάς στο Περιφερειακό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης. 

1.2 Η προσυμβατική διαδικασία θα επιτευχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στα οικεία 
άρθρα της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν.4412/2016 όπως θα ισχύει κατά τον χρόνο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας με τιμή ανά μ2 της οικοδομημένης επιφάνειας των διαμερισμάτων.  

1.3 Αναλυτικότερα με το σύστημα αυτό καθορίζονται :Για όλους τους χώρους του συγκροτήματος των 
πολυκατοικιών, ο ΑΟΟΑ θα καταβάλει στον ανάδοχο –εργολήπτη την παραπάνω τιμή μονάδας 
(αποζημίωση του αναδόχου ανά μ2 οικοδομημένης επιφάνειας των διαμερισμάτων), σαν εργολαβικό 
αντάλλαγμα, προς κάλυψη των δαπανών κατασκευής του όλου έργου, ήτοι της κατασκευής τόσον των 
διαμερισμάτων, όσον και των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, πραγμάτων και εγκαταστάσεων 
(θεμελιώσεως, υπογείων χώρων, λεβητοστασίων, μηχανοστασίων, χώρων στάθμευσης, ισογείων, 
pilotis, κυρίων εισόδων, κλιμακοστασίων,  ανελκυστήρων, υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων, 
δωμάτων και στεγών, και λοιπών χώρων και εγκαταστάσεων κ.τ.λ.) των πολυκατοικιών Κ1,Κ2,Κ3 
καθώς και την κατασκευή του υποσταθμού κτιρίου Κ4 και της ισόγειας αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων. Επίσης περιλαμβάνονται: η διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων και η φύτευση, οι 
περιφράξεις του οικοπέδου από όλες τις πλευρές, τα πεζοδρόμια, η κατασκευή των ραμπών εισόδου-
εξόδου στις πολυκατοικίες, τυχόν κατεδαφίσεις και η αποκομιδή των προϊόντων κατεδάφισης ως και 
κοπές δέντρων- θάμνων κλπ, ο έλεγχος και η τυχόν απαιτούμενη αποκατάσταση της υφιστάμενης 
θεμελίωσης της πολυκατοικίας Κ3 και του κτηρίου Κ4, όπως και κάθε άλλη συναφής δαπάνη όπως 
αυτή ορίζεται στα λοιπά άρθρα της παρούσας, του Τιμολογίου μελέτης και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης και εκδόσεως οικοδομικής αδείας του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το 
έργο πλήρως περαιωμένο και σε πλήρη λειτουργία ("με το κλειδί"), μετά την ολοκλήρωση όλων των 
απαιτούμενων ελέγχων, την έκδοση όλων των απαιτούμενων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και τη 
σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ στο διάστημα που η Οικοδομική Άδεια 104/2009 είναι σε ισχύ, μεριμνώντας 
εγκαίρως για τυχόν παρατάσεις και αναθεωρήσεις/ ενημερώσεις της. 

1.4 Η ανά μ2 οικοδομημένης επιφανείας διαμερίσματος τιμή μονάδας, προσφερθείσα από τον 
ανάδοχο – εργολάβο, η οποία τιμή θα είναι η αυτή για όλα τα διαμερίσματα του συγκροτήματος 



 

 

ανεξαρτήτως ύψους, ορόφου, μεγέθους κ.τ.λ. και δε μπορεί να υπερβαίνει την εκτιμηθείσα από τον 
Προϋπολογισμό του έργου τιμή μονάδας (1250€/μ2). 

1.5 Η Οικοδομημένη επιφάνεια καθενός διαμερίσματος του έργου, επί της οποίας θα εφαρμοσθεί , 
αντιστοίχως, η ανά μ2 τιμή μονάδας, ορίζεται συμβατικώς: ως η περικλειόμενη από τους 
περιμετρικούς τοίχους επιφάνειας, υπολογιζομένων  τούτων στην επιφάνεια του διαμερίσματος και 
ειδικότερα εφ’ όσον μεν αυτοί είναι εξωτερικοί επί ολόκληρου του πάχους των, εφ’ όσον δε αυτοί είναι 
κοινοί (μεσοτοιχία) προς άλλα διαμερίσματα ή προς κοινοχρήστους χώρους και φωταγωγούς επί του 
μισού πάχους αυτών. 
 

1.6 Οι υπόγειοι χώροι εξώστες, βεράντες, εσοχές, ημιυπάιθριοι χώροι, οπισθοχωρήσεις οικοδομικών 
γραμμών, όπως και όλες οι επιφάνειες των κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων και λοιπών χώρων 
που δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της συνολικής δόμησης κατά ΓΟΚ, αλλά περιγράφονται 
στα σχέδια και τεύχη της μελέτης και είναι απαραίτητοι για την ολοκλήρωση του έργου και την 
παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία, συμβατικά ορίζεται ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό 
της «οικοδομημένης επιφανείας διαμερίσματος», θεωρουμένου όμως ότι ο ανάδοχος – εργολήπτης 
έλαβε υπόψη του την δαπάνη κατασκευής των, την οποία και συμπεριέλαβε στην προσφερθείσα από 
αυτόν ανά μ2 τιμή της οικοδομημένης επιφάνειας καθενός χώρου.  

 
1.7 Οι οικοδομημένες επιφάνειες των διαμερισμάτων εμφαίνονται στον σχετικό Προϋπολογισμό Μελέτης 

και στα σχέδια της μελέτης. Αν κατά την τελική επιμέτρηση του πλήρως κατασκευασμένου έργου 
προκύψουν διαφοροποιήσεις των επιφανειών σε σχέση με τις προϋπολογισθείσες θα πληρωθούν 
βάσει της τελικής επιμέτρησης. 

Άρθρο 2ο   (Στοιχεία Εργολαβίας)  

2.1 Η κατασκευή του όλου έργου θα γίνει, σύμφωνα με την εκδοθείσα από τον ΑΟΟΑ οικοδομική 
άδεια104/2009 ανέγερσης του συγκροτήματος και των αναθεωρήσεων αυτής και επί πλέον 
εφαρμοζομένων :  

2.1.1 Των από τον ΑΟΟΑ συνταχθεισών για το συγκρότημα πολυκατοικιών παραπάνω μελετών : 

     (1) Πλήρους Αρχ/κής μελέτης και μελέτης εφαρμογής ( κατόψεις – τομές – προσόψεις κ.τ.λ.). 

     (2) Πλήρους Στατικής μελέτης (ξυλότυποι – στοιχεία υπολογισμού κ.τ.λ. ). 

     (3) Των σχεδίων λεπτομερειών των επί μέρους οικοδομικών εργασιών. 

     (4) Πλήρους μελέτης και μελέτης εφαρμογής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (υδραυλικών – 
ηλεκτρολογικών – κεντρικής θερμάνσεως – ανελκυστήρων - πυρασφάλειας κ.τ.λ.). 

     (5) Των Τεχνικών Περιγραφών για όλες τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. 

     (6) Των σχεδίων διαμόρφωσης του ακαλύπτου χώρου και πρασιών του οικοπέδου, των πεζοδρομίων και 
της περίφραξης και κατά την οριζόμενη στα σχέδια επιφάνεια. 

     (7) Των τεχνικών προδιαγραφών, αναφερομένων στον τρόπο κατασκευής των επί μέρους οικοδομικών 
εργασιών του συγκροτήματος. 

     (8) Των τεχνικών προδιαγραφών, αναφερομένων στον τρόπο κατασκευής των επί μέρους 
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του συγκροτήματος. 

2.1.2 Των από την 737 ΔΣΕ συνταχθέντα τεύχη δημοπράτησης του έργου.  

     (1) Της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων ( Ε.Σ.Υ.). 

     (2) Της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων ( Γ.Σ.Υ. ). 

2.1.3 Των από τον εργολάβο ενδεχομένως συνταχθέντων μελετών του συγκροτήματος 
πολυκατοικιών : 

     (1) Ειδικά για την στατική μελέτη θεμελιώσεως, έχει την υποχρέωση όπως, ανάλογα προς την 
παρουσιασθείσα κατά τις εκσκαφές σύσταση και αντοχή του εδάφους, προβεί στην πιθανή ανασύνταξη της 
μελέτης θεμελίωσης, άνευ ουδεμίας επιβαρύνσεως του εργοδότη ΑΟΟΑ ή μεταβολής του εργολαβικού 
ανταλλάγματος, από απόψεως δαπάνης για την ανασύνταξη της μελέτης θεμελίωσης ή αναθεώρησης της 
αδείας.  

Τα αυτά ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη μελέτη ήθελε απαιτηθεί ανασύνταξη (π.χ. θέρμανση κ.τ.λ.) 

(2) Της τυχόν απαιτούμενης μελέτης αποκατάστασης της θεμελίωσης της πολυκατοικίας Κ3 και του κτηρίου 
Κ4, όπως αυτή θα συνταχθεί από τον ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 



 

 

2.2 Η όλη εργολαβία διέπεται από  τις διατάξεις του Ν.4412/16, του Ν.4782/21και του Π/Δ 378/87. 

2.3 Σύμφωνα με το άρθρο 5.2 της Διακήρυξης: 
 

Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει η 
εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ' αυτά 
όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

 
1. Το συμφωνητικό. 
2. Η Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, (Τ.Σ.Υ.) 
7. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) 
8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
9. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
10. Οι εγκεκριμένες μελέτες και τα σχέδια, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την 

υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 
περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των 
μελετών του έργου. 

11. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 
από την Υπηρεσία. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 5.3 της Διακήρυξης: 

 
Επίσης  συμβατική  ισχύ  έχουν,  επόμενες  των  αναφερόμενων  στην προηγούμενη 

παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα: 
 

1. Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 53 παρ. 7 του 
Ν. 4412/16. 

2. Οι Ευρωκώδικες. 
3. Οι  Πρότυπες  Τεχνικές  Προδιαγραφές  (Π.Τ.Π.)  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.). 
4. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (Αριθμ. ΔΙ- 

ΠΑΔ/ΟΙΚ/273,ΦΕΚ 2221 Β’/ 30-7-12)  (ΕΛ.Ο.Τ.) 
5. Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

Άρθρο 3ο   (Διενέργεια  –  Συμμετοχή – Κατακύρωση  Διαγωνισμού  –  Σύμβαση)  

3.1. Η διενέργεια – συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 
 
3.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να περιμένει την κοινοποίηση της απόφασης για την κατακύρωση 

του διαγωνισμού για όσο χρόνο ορίζεται από το άρθ. 105 (παρ.2 και 4) του Ν.4412/16. Στην διακήρυξη 
καθορίζεται η Αρχή που θα εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

 
3.3. Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί, οφείλει να βρίσκεται στον τόπο και σε χρόνο που θα ορίσει η 

Υπηρεσία για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 105  παρ. 4του Ν.4412/16 και να καταθέσει τις 
σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης όπως προβλέπεται στην παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16. 

Μη εμφάνιση του μειοδότη ή μη προσκόμιση της πιο πάνω εγγύησης συνεπάγεται, σύμφωνα 
με το άρθρο 105 παρ.5 του Ν.4412/16: 

α.   Έκπτωσή του με απόφαση του προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας χωρίς 
κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και 

 β. Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής σαν ειδική ποινή και 
αποτελεί λόγο πειθαρχικής δίωξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 3669/08, όπως αυτό ισχύει 
σύμφωνα με τη περίπτωση (31) της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/16. 

3.4 Η σύμβαση μεταξύ αναδόχου και του Φορέα Υλοποίησης συνυπογράφεται από τον Κύριο του 
Έργου (ΑΟΟΑ) για σκοπούς ενημέρωσης και παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης. 

Άρθρο 4ο   (Επίβλεψη Έργου)  

4.1. Η επίβλεψη του έργου από απόψεως τηρήσεως του Γ.Ο.Κ. , των σχεδίων, της λήψης μέτρων ασφαλείας, 
της ευθύνης από ατυχήματα, ζημιές κ.τ.λ. θα αναληφθεί από τον ανάδοχο – εργολάβο , εφ’ όσον κατέχει τα 
προς τούτο νόμιμα προσόντα. Είναι δυνατόν να υποδειχθούν από τον εργολήπτη και άλλοι κατάλληλοι 



 

 

μηχανικοί Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανολόγος Μηχανικός, όπως από τον Νόμο ορίζεται και 
θα αμείβονται απ’ αυτόν. Η αμοιβή των επιβλεπόντων έχει περιληφθεί από τον εργολήπτη στην τιμή 
προσφοράς του για την εκτέλεση του έργου.  

4.2. Οφείλει προς τούτο ο ανάδοχος – εργολήπτης όπως εντός δέκα (10 ) ημερών από της υπογραφής της 
σύμβασης υποβάλλει στον φορέα κατασκευής, με κοινοποίηση στον ΑΟΟΑ, στο όνομα του οποίου έχει 
εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια 104/2009,τις σχετικές δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης της επίβλεψης, 
προκειμένου μετά την αποδοχή από τον εργοδότη των υποδεικνυομένων Επιβλεπόντων ο εργολήπτης κατά 
τα οριζόμενα στο παρακάτω άρθρο, να μεριμνήσει για την αναθεώρηση της αδείας του συγκροτήματος των 
πολυκατοικιών, λόγω αλλαγής επιβλεπόντων. 
4.3. Κατόπιν των παραπάνω η από μέρους του Φορέα Υλοποίησης επίβλεψη σκοπό έχει τον έλεγχο 
εφαρμογής της σύμβασης του αναδόχου όντας  μόνου υπευθύνου για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν.Ο.Κ. λήψεως μέτρων ασφαλείας των εργαζομένων και παντός τρίτου κ.τ.λ. κατά τα στα σχετικά άρθρα της 
παρούσας και της Γ.Σ.Υ. οριζόμενα.  

Άρθρο 5ο   (Άδειες οικοδομών)  

5.1. Η άδεια του συγκροτήματος και οι αναθεωρήσεις αυτής έχουν εκδοθεί από τον εργοδότη, του ανάδοχου – 
εργολήπτη έχοντας την υποχρέωση όπως υποδείξει κατάλληλους Μηχανικούς για να αναλάβουν την επίβλεψη 
του έργου και αναλάβει τις δαπάνες και τη διαδικασία αναθεώρησης των αδειών όπου απαιτηθεί, λόγω 
αλλαγής των επιβλεπόντων Μηχ/κών ή λόγω πιθανής ανασύνταξης της μελέτης θεμελίωσης ή άλλων επί 
μέρους μελετών – εγκρίσεων, όπου απαιτηθεί ή που τυχόν ζητηθούν από Αρμόδιες Υπηρεσίες χωρίς 
καταβολή στον ανάδοχο πρόσθετης αμοιβής για τις παραπάνω μελέτες – ενέργειες. Σε περίπτωση που, με 
νεότερες διατάξεις, δοθεί παράταση στην ισχύ των οικοδομικών αδειών, οφείλει ο ίδιος, χωρίς αποζημίωση, να 
μεριμνήσει για τη χορήγηση παράτασης για την εν λόγω άδεια, για όσο διάστημα απαιτηθεί. 

 

5.2 Επιπλέον, ως αναλύεται στο άρθρο 23.3. της παρούσης, είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για έλεγχο από 
ελεγκτές δόμησης όπου και όπως απαιτείται ή τυχόν άλλων ελέγχων και για την έκδοση όλων των 
απαιτούμενωνπιστοποιητικών/βεβαιώσεων, προκειμένου να είναι εφικτή η σύνδεση του συγκροτήματος με τα 
ΟΚΩ και η παράδοσή τους σε πλήρη λειτουργία. 
 

Άρθρο 6ο   (Καταβολή εργολαβικού ανταλλάγματος)  

6.1. Για την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον ανάδοχο – εργολήπτη συμβατικά και μόνον 
καθορίζονται τα παρακάτω: 

6.1.1 Η αξία κατά κατηγορία εκάστης ομάδας εργασιών σε ποσοστό επί τα εκατό επί του συνόλου της 
δαπάνης έκαστης πολυκατοικίας του συγκροτήματος καθορίζεται ως εξής :  

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 78,68%  

          

Α/Α Αντικείμενο Θεμ Υπ. 
Ισ.-
Πυλ 

Α’ 
όρ. 

Β’ 
όρ. 

Γ’ 
όρ. Δώμα Άθρ. 

1 
Εκσκ-Φορτοεκφ.-
Μεταφορά 3,89 - - - - - - 3,89 

2 Επιχώσεις 0,10 - - - - - - 0,10 
3 Εξυγιαντικές στρώσεις 0,20 - - - - - - 0,20 
4 Λιθοπλήρωση 0,28 - - - - - - 0,28 

5 
Στεγανωτικό-
πλαστικοποιητικό μάζας 
σκυροδέματος   0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 - 0,32 

6 
Γαρμπιλόδεμα των 250 
kg τσιμέντου 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 - 0,36 

7 
Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 - 

0,40 

8 
Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας 
C25/30 1,40 1,40 1,40 1,39 1,39 1,39 - 

8,37 



 

 

9 Ξυλότυποι συνήθων 
χυτών κατασκευών 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,85 - 

5,05 

10 
Ξυλότυποι εμφανών 
σκυροδεμάτων  0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 - 0,50 

11 Χαλύβδινοι οπλισμοί  1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,40 - 8,45 
12 Δομικά πλέγματα 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - 0,06 

13 
Αποστάτες 
σιδηροπλισμού 
σκυροδεμάτων 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 - 

0,70 

14 Πάχους 1/2 πλίνθου 
(δρομικοί τοίχοι) - 0,49 0,49 0,99 0,99 0,99 - 

3,95 

15 
Γραμμικά διαζώματα 
(σενάζ) δρομικών 
τοίχων - 0,07 0,07 0,13 0,13 0,13 - 

0,53 

16 Γραμμικά διαζώματα 
(σενάζ) μπατικών τοίχων - 0,10 0,10 0,22 0,22 0,22 - 

0,86 

17 
Ενισχύσεις τοιχοδομών 
με συνθετικό πλέγμα - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - 0,05 

18 

Μεμβράνη από ασφαλτο 
- πολυπροπυλένιο 
(APP), οπλισμένη με 
υαλοπλέγματα ή 
πολυεστερικές ίνες 1,21 - - - - - - 

1,21 

19 
Γεωϋφασμα  

0,39 - - - - - - 
0,39 

20 

Θερμική απομόνωση 
οροφών και δαπέδων με 
φύλλα διογκωμένης 
πολυστερίνης - - 0,13 0,15 0,15 0,15 - 

0,58 

21 Θερμομόνωση τοίχων  
- - 0,07 0,07 0,07 0,06 - 0,27 

22 Θερμομόνωση 
στοιχείων σκυροδέματος  - - 0,05 0,05 0,05 0,05 - 0,20 

23 Φράγμα υδρατμών - - 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0,08 

24 Προστασία μόνωσης με 
αυγουλιέρα  - - 0,06 0,06 0,06 0,06 - 

0,24 

25 
Στραγγιστήρια με 
διάτρητους σωλήνες  0,07 - - - - - - 0,07 

26 
Επιχρίσματα τριπτά - 
τριβιδιστά με 
μαρμαροκονίαμα - 0,74 0,74 1,48 1,48 1,48 - 

5,92 

27 Επιχρίσματα τριπτά 
σπυρωτά ή σαγρέ - - 0,31 0,32 0,32 0,32 - 

1,27 

28 

Κατασκευή σκελετού 
στέγης με διάτρητα 
γωνιακά ελάσματα με 
άνοιγμα έως 20.00 m. - - - - - - 0,76 

0,76 

29 
Σανίδωμα στέγης  

- - - - - - 0,22 0,22 

30 
Σκελετός στέγης, για 
κεραμίδια  - - - - - - 0,10 0,10 

31 
Επικεράμωση με 
κεραμίδια  - - - - - - 0,50 

0,50 

32 

Επίστρωση με 
ελαστομερή 
υδρατμοπερατή 
μεμβράνη - - - - - - 0,22 

0,22 

33 Εστία τζακιού - - - - - - - 0,51 
34 Καμινάδα τζακιού  - - 0,20 0,58 0,59 0,59 - 1,96 



 

 

35 
Θύρα πρεσσαριστή 
ξύλινη δρομική με 
ελαστικό παρέμβυσμα  - - 0,17 0,51 0,51 0,51 - 

1,70 

36 Πόρτα ασφαλείας - - 0,11 0,32 0,32 0,31 - 1,06 

37 Παρκέτο από λωρίδες  
- - 0,43 1,29 1,29 1,30 - 

4,31 

38 
Φύλλα ερμαρίων 
ταμπλαδωτά - - 0,14 0,43 0,43 0,43 - 1,43 

39 Σοβατεπιά 5 - 8 cm 
δρύινα  - - 0,04 0,12 0,13 0,13 - 0,42 

40  Ντουλάπες - - 0,17 0,49 0,49 0,5 - 1,65 

41 
Συρτάρια για ντουλάπες 
κοιτώνων  - - 0,03 0,07 0,07 0,08 - 

0,25 

42 Ερμάρια κουζίνας 
δαπέδου  - - 0,07 0,20 0,20 0,21 - 

0,68 

43 
Ερμάρια κουζίνας τοίχου 
κρεμαστα  - - 0,04 0,13 0,13 0,13 - 0,43 

44 
Συρτάρια για 
κουζινοντούλαπα  - - 0,01 0,03 0,03 0,04 - 

0,11 

45 Πάγκος κουζίνας - - 0,01 0,01 0,01 0,01 - 0,04 

46 
Γκαραζόπορτα 
μεταλλική ανακλινόμενη 
ή τυλιγόμενη - 0,02 - - - - - 

0,02 

47 

Μεταλλικές θύρες, 
τυποποιημένες, 
βιομηχανικής 
προέλευσης και λοιπές 
Θύρες σιδηρές 
συρόμενες, ανοιγόμενες 
κτλ - - 0,03 0,09 0,09 0,09 - 

0,30 

48 
Θύρες πυρασφαλείας, 
μονόφυλλες, 
ανοιγόμενες - 0,06 - - - - - 

0,06 

49 
Θύρες πυρασφαλείας, 
δίφυλλες, ανοιγόμενες 

- 0,09 - - - - - 
0,09 

50 
Κάγκελα απλού σχεδίου 
από ευθύγραμμες 
ράβδους - - 0,04 0,12 0,12 0,13 - 

0,41 

51 
Κουφώματα από 
αλουμίνιο  - - 0,47 1,39 1,40 1,40 - 

4,66 

52 
Ρολά από αλουμίνιο  

- - 0,03 0,10 0,10 0,11 - 
0,34 

53 Κινητές σίτες αρισμού - - 0,08 0,25 0,25 0,23 - 0,81 

54 
Επιστρώσεις δαπέδων 
με πλακίδια  - - 0,25 0,76 0,76 0,77 - 

2,54 

55 
Τσιμεντοκονίαμα των 
450 kg τσιμέντου  - - 0,13 0,39 0,39 0,39 - 

1,30 

56 
Κατασκευή βαρέως 
τύπου βιομηχανικού 
δαπέδου - - 0,07 0,20 0,20 0,20 - 

0,67 

57 
Επιστρώσεις με πλάκες 
μαρμάρου  

- - 0,07 0,19 0,20 0,20 - 
0,66 

58 
Επενδύσεις βαθμίδων 
με μάρμαρο  - - 0,09 0,26 0,27 0,27 - 

0,89 



 

 

59 Ποδιές παραθύρων και 
κατώφλια μαρμάρου  - - 0,03 0,09 0,09 0,10 - 

0,31 

60 
Σκαλομέρια από 
μάρμαρο σκληρό  - - 0,02 0,05 0,05 0,06 - 0,18 

61 Διπλοί υαλοπίνακες  
- - 0,08 0,25 0,25 0,25 - 0,83 

62 

Υδροχρωματισμοί 
επιφανειών 
σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με 
ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιμεντόχρωμα - - 0,03 0,10 0,10 0,11 - 

0,34 

63 
Βερνίκωμα ξυλίνων 
δαπέδων χωρίς 
απόξεση - - 0,02 0,05 0,05 0,06 - 

0,18 

64 

Βερνικοχρωματισμοί 
ξυλίνων επιφανειών με 
αλκυδικό βερνίκι ντούκο 
ή σατινέ (λούστρα) - - 0,04 0,10 0,10 0,11 - 

0,35 

65 
Χρωματισμοί σιδηρών 
επιφανειών με ριπολίνη - - 0,03 0,07 0,07 0,08 - 

0,25 

66 

Εξωτερικών επιφανειών 
με  χρήση πλαστικών 
ακρυλικών χρωμάτων, 
ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. - - 0,10 0,30 0,30 0,31 - 

1,01 

67 

Εσωτερικών επιφανειών 
με  χρήση πλαστικών 
ακρυλικών χρωμάτων, 
ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. - - 0,74 2,22 2,22 2,21 - 

7,39 

68 
Εργασίες περιβάλλοντος 
χώρου και λοιπών 
υπαίθριων χώρων  - - - - - - - 

6,39 

  ΣΥΝΟΛΙΚΑ               78,68 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: 21,32 % 
 

Α/Α Αντικείμενο Θε
μ Υπ. Ισ.-

Πυλ. Α’ όρ. Β’ όρ. Γ’ όρ. Δώμα Περ. 
Χωρ. 

Σύνολ
ο 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

69 
Εγκατάσταση λεβήτων 
αερίου θέρμανσης ζεστού 
νερού χρήσης  

- 0,08 - - - - - - 0,08 

70 
Θερμαντήρες νερού 
παρασκευής ζεστού 
νερού χρήσης 

- 0,13 - - - - - - 0,13 

71 Πλήρεις καπνοδόχοι 
ανοξείδωτες 120Χ120 - 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0,11 

72 
Σωληνώσεις, συλλέκτες & 
εξαρτήματα δικτύου 
ύδρευσης 

- 0,40 0,20 0,29 0,29 0,09 - - 1,27 

73 Υλικά κρουνοποιΐας - - 0,13 0,18 0,18 0,06 - - 0,55 

74 
Λοιπές εγκαταστάσεις, 
αυτοματισμοί, δοκιμές 
δικτύου ύδρευσης 

- 0,11 0,04 0,06 0,06 0,03 - - 0,30 

75 Δίκτυο ύδρευσης - 
άρδευσης κήπου - - - - - - - 0,20 0,20 

76 Σωληνώσεις αποχέτευσης - 0,20 0,22 0,21 0,21 0,08 0,01 0,22 1,15 



 

 

λυμάτων  
77 Φρεάτια, λυμάτων κλπ. - - 0,05 - - - - 0,35 0,40 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
78 Είδη υγιεινής λουτρού - - 0,26 0,39 0,39 0,13 - - 1,17 
79 Είδη υγιεινής W.C.  - - 0,12 0,16 0,16 0,06 - - 0,50 
80 Νεροχύτες κουζινών - - 0,11 0,18 0,18 0,06 - - 0,53 
81 Σκουπιδοφάγοι - -  -  - -  -  - - -  

82 Σωληνώσεις αποχέτευσης 
ομβρίων - 0,07 0,08 0,01 0,01 0,01 0,07 0,10 0,35 

83 Φρεάτια, αντλίες, σχάρες  
κλπ. δικτύου ομβρίων - 0,10 - - - - - 0,10 0,20 

84 

Εγκατάσταση 
λεβητοστασίου κεντρικής 
θέρμανσης πλήρης, με 
λέβητα κλπ 

- 0,55 - - - - - - 0,55 

85 Πλήρης καπνοδόχος 
ανοξείδωτη 200Χ200 - 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0,17 

86 
Σωληνώσεις & 
εξαρτήματα κεντρικής 
θέρμανσης 

- 0,20 0,10 0,15 0,15 0,06 - - 0,66 

87 Θερμαντικά σώματα - - 0,45 0,70 0,70 0,23 - - 2,08 
88 Θερμιδομετρητές - - 0,08 0,13 0,13 0,04 - - 0,38 

89 

Λοιπές εγκαταστάσεις, 
αυτοματισμοί, δοκιμές 
δικτύου κεντρικής 
θέρμανσης 

- 0,13 0,02 0,03 0,03 0,01 - - 0,23 

90 Καλώδια τηλεφωνικής 
εγκατάστασης - - 0,08 0,08 0,08 0,03 - - 0,27 

91 
Πρίζες, διακλαδωτήρες 
κ.α. υλικά τηλεφωνικής 
εγκατάστασης 

- - 0,05 0,05 0,05 0,02 - - 0,17 

92 Πλήρες δίκτυο 
Θυροτηλεόρασης - - 0,10 0,10 0,10 0,04 - - 0,34 

93 Εγκατάσταση Τ.V. 
Καλώδια - - 0,10 0,11 0,11 0,04 0,05 - 0,41 

94 Πρίζες, διακλαδωτήρες 
κ.α. υλικά δικτύου Τ.V. ,  - - 0,07 0,08 0,08 0,03 0,05 - 0,31 

95 Ηλεκτρικοί πίνακες, 
μετρητές ΔΕΗ κλπ - 0,07 0,16 0,24 0,24 0,08 - 0,15 0,94 

96 
Καλωδιώσεις, σωλήνες 
προστασίας ηλεκτρικού 
δικτύου 

- 0,11 0,15 0,22 0,22 0,07 0,02 0,20 0,99 

97 Διακόπτες, ρευματοδότες 
κλπ. υλικά - 0,11 0,18 0,27 0,27 0,10 0,02 0,02 0,97 

98 Φωτιστικά σώματα - 0,04 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 0,09 0,24 

99 Θεμελιακή γείωση 0,1
0 - - - - - - - 0,10 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

100 Πλήρης Υδραυλικός 
ανελκυστήρας  - 1,20 0,13 0,20 0,20 0,06 0,01 - 1,80 

101 Πυροσβεστήρες διάφοροι - 0,10 0,02 0,01 0,01 0,01 - - 0,15 
102 Αυτόνομα φωτιστικά - 0,05 0,02 0,01 0,01 - - - 0,09 

103 
Πίνακας πυρανίχνευσης, 
ανιχνευτές, σειρήνα κλπ. 
υλικά 

- 0,06 0,08 - - - - - 0,14 

104 

Δίκτυο σωληνώσεων 
Φυσικού αερίου (με την 
προβλεπόμενη 
προστασία) Φ 18  

- 0,50 0,20 0,12 0,11 0,07 - 0,17 1,17 

105 Δίκτυο σωληνώσεων 
Φυσικού αερίου (με την - 0,50 0,13 0,20 0,20 0,07 - 0,63 1,73 



 

 

προβλεπόμενη 
προστασία) Φ 22  

106 Μετρητές Αερίου - - - - - - - 0,13 0,13 

107 
Βάννες αποκοπής και 
λοιπή εγκατάσταση 
Φυσικού αερίου 

- 0,06 0,01 0,02 0,02 0,01 - 0,24 0,36 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 21,32 
 

6 .2 Οι παραπάνω ποσοστώσεις αποτελούν συμβατικό στοιχείο για την πληρωμή του εργολαβικού 
ανταλλάγματος και μόνο. 
Αν κάποια εργασία δεν περιγράφεται στον πίνακα της παραγράφου 6.1.1, αλλά έχει αναλυθεί στα τεύχη και 
σχέδια της μελέτης, θεωρείται ότι έχει ομαδοποιηθεί με κάποια παρεμφερή εργασία και θα αποζημιώνεται μαζί, 
ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στον ως άνω πίνακα, όπου οι περιγραφές είναι συνοπτικές, 
συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας αυξομειώσεων των αναγραφόμενων ποσοστών, χωρίς υπέρβαση 
του συνολικού ποσοστού, σύμφωνα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα. 

 
6.3Οι πιστοποιήσεις θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία όχι νωρίτερα των δύο (2) μηνών από την εκάστοτε 
προηγούμενη και αναφέρονται σε εκτελεσθείσες εργασίες κατά τα παραπάνω επιμέρους ποσοστά εφόσον 
αυτές έχουν ολοκληρωθεί. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά τον έλεγχο εγκρίνει τις πιστοποιήσεις 
(Λογαριασμός). Αν ο Λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό που να είναι 
δυσχερής η διόρθωσή του, η διευθύνουσα υπηρεσία, με διαταγή της προς τον ανάδοχο, επισημαίνει τις 
ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και 
επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη διμηνιαία προθεσμία για τον έλεγχο του λογαριασμού 
αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. 

6.4 Η διαδικασία σύνταξης των πιστοποιήσεων και οι για αυτές κρατήσεις λόγω εγγυήσεως καθορίζονται  στα 
άρθρα 11 και 16 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

 

Άρθρο 7ο   (Σχέδια)  

7.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως έγκαιρα, πριν από κάθε κατά την κρίση του εφαρμογή ολικά ή μερικά ενός 
των τυχόν σε ασυμφωνία μεταξύ των σχεδίων, ζητήσει εγγράφως οδηγίες κ.τ.λ., από την Υπηρεσία, αλλά 
υποχρεούται όπως οποτεδήποτε και κατά οποιονδήποτε τρόπο εφαρμόσει την επί του θέματος απόφαση του 
εργοδότη με δικά του μέσα και δαπάνες. 

7.2. Ο ανάδοχος έχει ακεραία την ευθύνη για την ακρίβεια των διαστάσεων, σταθμών, κλίσεων κ.τ.λ. των 
διαφόρων στοιχείων του έργου, όπως αυτά αναφέρονται στη μελέτη, οποιαδήποτε δε επί πλέον δαπάνη 
προερχόμενη από ανακριβείς ή ελλείψεις ή κακοτεχνίες ( π.χ. αύξηση ή μείωση παχών επιστρώσεων, 
δαπέδων επενδύσεων κ.τ.λ.) βαρύνει αποκλειστικά αυτόν. 

7.3. Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις στα υφιστάμενα σχέδια ή απαιτηθεί η σύνταξη νέων / επικαιροποίηση / 
ενημέρωση σχεδίων, ο ανάδοχος οφείλει να τα συντάξει / ανασυντάξει και να τα υποβάλλει για έγκριση στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

 

Άρθρο 8ο   (Κατακύρωση Διαγωνισμού -  Σύμβαση)  

8.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να περιμένει την κοινοποίηση της απόφασης για την κατακύρωση του 
διαγωνισμού για όσο χρόνο ορίζεται από το άρθθρο 105 (παρ.2 και 4) του Ν.4412/16. Στην διακήρυξη 
καθορίζεται η Αρχή που θα εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 
8.2.Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί, οφείλει να βρίσκεται στον τόπο και σε χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία 
για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 105  παρ. 4του Ν.4412/16 και να καταθέσει τις σχετικές 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης όπως προβλέπεται στην παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16.Μη εμφάνιση 
του μειοδότη ή μη προσκόμιση της πιο πάνω εγγύησης συνεπάγεται, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.5 του 
Ν.4412/16: 
α.   Έκπτωσή του με απόφαση του προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας χωρίς κοινοποίηση 

ειδικής πρόσκλησης. 
β.Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής σαν ειδική ποινή και αποτελεί 

λόγο πειθαρχικής δίωξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 3669/08, όπως αυτό ισχύει σύμφωνα 
με τη περίπτωση (31) της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/16 

Άρθρο9ο (Έναρξη  - ΠέραςΕργασιών  – Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα Εργασιών - 



 

 

Παρατάσεις) 

9.1. Ο ανάδοχος οφείλει να αρχίσει τις εργασίες το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή 
της σύμβασης και να περατώσει το σύνολο του έργου μέσα σε εξακόσιες (600) εργάσιμες και μη ημέρες, από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνεται και να 
ενημερώνει την Υπηρεσία για τυχόν παρατάσεις της οικοδομικής άδειας. Σε περίπτωση δε, που δεν δοθεί 
περεταίρω παράταση, να οργανώσει όλες τις ενέργειες έτσι ώστε να έχουν ολοκληρωθεί τα απαιτούμενα έως 
31.12.22 για να μπορέσει το συγκρότημα να συνδεθεί με τα δίκτυα ΟΚΩ. 

 

Καθορίζονται επίσης Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες (άρθρο 147 του Ν.4412/16) ως ακολούθως: 

α. Για τον έλεγχο - αποκατάσταση θεμελίωσης Κ3& Κ4 και για την ολοκλήρωση του Φέροντος Οργανισμού του 
συνόλου του έργου μέσα σε εκατόν πενήντα (150) εργάσιμες και μη ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης 

β. Για την ολοκλήρωση των εργασιών Τοιχοποιίας, Ηλεκτρικών (μέχρι καλωδιώσεις),Υδραυλικών, 
Επιχρισμάτων, Εξωτερικών Κουφωμάτων, Στέγης του συνόλου του έργου, καθώς και κάθε άλλης 
απαιτούμενης εργασίας για την έκδοση βεβαίωσης – έγκρισης από την υπηρεσία δόμησης, εντός του 
διαστήματος της ισχύος της οικοδομικής άδειας, μέσα σε διακόσιες δέκα (210) εργάσιμες και μη ημέρες, από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

γ. Για την ολοκλήρωση των εργασιών Εξωτερικών Χρωματισμών, Επιστρώσεων Δαπέδων, Τοποθέτηση 
Ερμαρίων, Ειδών Υγιεινής, Εγκατάστασης  θέρμανσης του συνόλου του έργου μέσα σε τετρακόσιες 
ογδόντα(480) εργάσιμες και μη ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

δ. Ολοκλήρωση όλων των υπολοίπων εργασιών (λοιπές οικοδομικές και Η/Μ εργασίες, διαμόρφωση 
περιβάλλοντα χώρου, σύνδεσης με δίκτυα Ο.Κ.Ω., καθώς και εγκρίσεων – πιστοποιητικών κλπ.) μέσα σε 
εξακόσιες (600) εργάσιμες και μη ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

9.2. Επίσης σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 145 μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου που 
να ανταποκρίνεται στην παραπάνω προθεσμία. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε 
συμβάσεις έργων που στις δημοπρασίες τους καλούνται να συμμετάσχουν, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα. Στις περιπτώσεις αυτές η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία κοινοποιεί έγκαιρα στον ανάδοχο πίνακες των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν. Ο πρώτος 
πίνακας κοινοποιείται κατά την υπογραφή της σύμβασης. Έως την 30η ημέρα ο ανάδοχος οφείλει να 
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντικατάσταση επιβλεπόντων και λοιπών τροποποιήσεων 
στην οικοδομική άδεια, για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ, για τον έλεγχο εκσκαφών από υπάλληλο της εφορείας 
αρχαιοτήτων, για τα δίκτυα ΟΚΩ, για την παραλαβή του Φυσικού Εδάφους κτλ και, γενικά, να έχει 
ολοκληρώσει όλες τις κατά νόμο και κατά τα περιγραφόμενα στην παρούσα μελέτη απαιτούμενες ενέργειες 
για την οργάνωση του εργοταξίου, την έναρξη των εργασιών και την ομαλή εξέλιξή τους. 

 
9.3.Με τα άρθρα 145, 147 και 148 του Ν. 4412/16 καθορίζονται τα αναφερόμενα στην συνολική και στις 
τμηματικές προθεσμίες, στην παράταση με ή χωρίς αναθεώρηση και στην επιβολή ποινικής ρήτρας για 
παραβίαση προθεσμιών του έργου. 



 

 

9.4. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 
151 του Ν. 4412/16, η τελική επιμέτρηση των εργασιών επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο 
μήνα καθυστερήσεως, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού 2‰ επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί 
στον Ανάδοχο και επιβάλλεται μετά από απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
9.5. Σε ότι αφορά στη διακοπή της κατασκευής του έργου λόγω καιρικών συν θηκών θα εφαρμόζονται τα 
παρακάτω: 

α. Στο ημερολόγιο του έργου, που συμπληρώνεται καθημερινά και υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο θα 
αναγράφονται στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του έργου, και η δυνατότητα 
εκτέλεσης εργασιών σε πλήρη ανάπτυξη ή με ορισμένες προϋποθέσεις (εργασίες που δεν επηρεάζονται στο 
σύνολό τους από δυσμενείς καιρικές συνθήκες) ή η ανάγκη να γίνει διακοπή των εργασιών. 

β.  Για τις μέρες που επιβάλλεται πλήρης διακοπή εργασιών θα εκδίδεται από την Διεύθυνση κάθε μήνα 
Διαταγή που θα κοινοποιείται στην Προϊστάμενη Αρχή. Οι μέρες που θα θεωρούνται νεκρές, θα αναγράφονται 
στο ημερολόγιο του έργου αλλά δεν θα παρέχουν στον ανάδοχο το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων του 
άρθρου 161 του Ν. 4412/16) περί διαλύσεως της συμβάσεως. 

Άρθρο 10ο   (Παραλαβή Εργασιών  – Συντήρηση Έργου)  

10.1. Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/16. 
10.2. Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξεως του 
χρόνου εγγυήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4412/16. Κατά τον χρόνο αυτό, ο ανάδοχος φέρει τον 
κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρηση του έργου, σύμφωνα με τα άρθρα: 171 και 157, του 
Ν.4412/16. Ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την 
υπογραφή της βεβαίωσης περατώσεως του έργου. 

Άρθρο 11ο   (Πληρωμές)  

Η χρηματοδότηση και οι πληρωμές του έργου διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4412/16, τις 
σχετικές διαταγές του ΑΟΟΑ και την παρούσα ΕΣΥ (άρθρο 6).  

Άρθρο 12ο   (Προκαταβολές)  

Στην παρούσα εργολαβία δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

Άρθρο 13ο  (Ποινικές ρήτρες)  

13.1. Για κάθε μέρα υπερβάσεως της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περατώσεως του έργου και για εκατό 
είκοσι (120) ημέρες ο ανάδοχος υπόκειται σε ημερήσια ποινική ρήτρα ίση με 15% της μέσης ημερησίας αξίας 
του έργου. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού και για υπέρβαση ακόμη ενενήντα  (90) ημερών η 
ημερησία ποινική ρήτρα ορίζεται ίση με το 20% της μέσης ημερησίας αξίας του έργου. Μετά την πάροδο του 
συνολικού χρόνου των οκτακοσίων δέκα (600+120+90 = 810) ημερών ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν 4412/16. 
13.2. Για κάθε μέρα υπέρβασης των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 
ίση με 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 148 του Ν.4412/16, 
παράγρ. 2. 
 
Πεδίο εφαρμογής των Τμηματικών Προθεσμιών 
 
Για την α Τμηματική Προθεσμία 
Πεδίο εφαρμογής (μέγιστο ) ημέρες  600-200=400  ημέρες 
 
Για την β Τμηματική Προθεσμία 
Πεδίο εφαρμογής (μέγιστο ) ημέρες  600-330=270  ημέρες 
 
Για την γ Τμηματική Προθεσμία 
Πεδίο εφαρμογής (μέγιστο ) ημέρες  600-480= 120  ημέρες 
 
& Συνολικά 
Πεδίο εφαρμογής (μέγιστο ) ημέρες  400+270+120=790 ημέρες 
 
 
13.3Για κάθε ημέρα παράλειψης της καθημερινής τήρησης του Ημερολογίου του έργου θα επιβάλλεται ειδική 
ποινική ρήτρα 100 € ανά ημέρα. Η ρήτρα αυτή θα επιβάλλεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από 
ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη της 
τήρησης, σύμφωνα με τα καθορισμένα στην παρ. 4 του άρθρου 146 του Ν.4412/16. 



 

 

Άρθρο14ο (Κρατήσεις  και  λοιπές Οικονομικές_Υποχρεώσεις_του Αναδόχου)  

14.1.Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΑΟΟΑ. 

Οι πληρωμές υπόκεινται στις παρακάτω κρατήσεις/επιβαρύνσεις υπέρ:  

(1) ΕΑΑΔΗΣΥ:  0,07% 

(2) ΑΕΠΠ:   0,06% 

(3) Χαρτόσημο:  0,0039% 

(4) ΟΓΑ/Χαρτοσήμου: 0,00078% 

(5) Φ.Ε.:   3,00% 

Πλέον των ανωτέρω ο ανάδοχος θα πρέπει να αποδώσει και να προσκομίσει κατά τη πληρωμή, πέραν των 
λοιπών δικαιολογητικών και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατάθεσης των δικαιωμάτων, όπως εκάστοτε 
ισχύουν υπέρ: 

(1) ΤΠΕΔΕ:  1,00% 

(2) Χαρτόσημο:  Αναλογούν επί ΤΠΕΔΕ 

(3) ΟΓΑ/Χαρτοσήμου: Αναλογούν επί ΤΠΕΔΕ 

(4) Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ: 0,6% 

(5) Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.: 0,25% 

(6) ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Υ.ΥΠΟ.ΜΕ/Γενική Δνση Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών):    0,02% 

Ληφθεί υπόψη ότι, σε τυχόν αλλαγή του νομικού πλαισίου ή έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου, οι ανωτέρω 
κρατήσεις δύναται να τροποποιηθούν. 

Πριν από την εξόφληση κάθε λογαριασμού ο εργολήπτης υποχρεούται να προσκομίσει στη ΔΟΙ/ΑΟΟΑ τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα εξής σχετικά: 

 α. ΤΕ 61-4 

 β. Φ.830/12/14197/Σ.2317/09 Μαΐ 19/ΔΥΒ/ΔΟΙ 

 γ. Φ.830/3/1270486/Σ.4090/12 Οκτ 20/ΓΕΣ/ΔΟΙ, 

καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτηθεί από τον Οργανισμό. 

Η ΔΟΙ/ΑΟΟΑ για κανένα λόγο δεν θα εξοφλεί τους λογαριασμούς, εφ΄ όσον προηγουμένως δεν της 
προσκομισθούν από τους εργολήπτες όλα τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία ως επίσης και Τιμολόγιο με το 
ποσό των εκτελεσθεισών εργασιών και Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας. Ο φόρος προστιθέμενης 
αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τον κύριο του έργου. 

14.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώσει όλες τις γενικές υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται 
στο άρθρο 138 του Ν.4412/16. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων για τα 
κάθε είδους μεταφορικά του μέσα που θα κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της χώρας. Επίσης δεν 
απαλλάσσεται ο ανάδοχος από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 για τα εισαγόμενα από το 
εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λ.π. καθώς και από τους αναφερόμενους φόρους κ.λ.π., σύμφωνα με 
τις διατάξεις που ισχύουν, όπως αυτές του Ν.Δ. 4486/66 ΦΕΚ 131 τεύχος Α και 4535/66 ΦΕΚ 16 τεύχος Α, 
περί τροποποιήσεως φορολογικών διατάξεων. 
Επίσης ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του 
Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν όπως αυτές των Ν. 2366/.53 
(ΦΕΚ 83Α/10-4-53), 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27-12- 71) και 893/79. 

Άρθρο 15ο  (Εργολαβικό όφελος)  

Το χρηματικό ποσό που προστίθεται στον Προϋπολογισμό, για γενικά έξοδα, όφελος εργολάβου και λοιπά, 
ορίζεται σε 18%. 

Άρθρο 16ο   (Αυξομοιώσεις Εργασιών -  Σύνταξη ΠΚΤΝΜ)  

Για τις αυξομειώσεις των εργασιών καθώς και για τυχόν νέες εργασίες που θα απαιτηθεί η εκτέλεσή τους, ο 
καθορισμός των σχετικών δαπανών και τιμών μονάδος αντίστοιχα θα καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει κατά τον χρόνο της Δημοπρασίας. 

Επιτρέπεται η δυνατότητα χρήσης των επί έλασσον δαπανών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα 



 

 

νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/16). 

Άρθρο 17ο   (Αναθεωρήσεις)  

17.1. Οι τιμές της μελέτης υπόκεινται σε αναθεώρηση όπως καθορίζεται στο άρθρο 153 του Ν.4412/16, και 
τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021. 

17.2. Για την εφαρμογή της όλης διαδικασίας αναθεώρησης ανά τρίμηνο από άποψης ανάλυσης τιμών 
συντελεστών του λόγου Α/Αο κ.λ.π, θα ισχύουν τα ανά τρίμηνο από το Υπουργείο Δ.Ε παρεχόμενα στοιχεία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

κονδυλίων και ποσοστών (%) της συμμετοχής καθενός στην ομάδα ή υποομάδα στην οποία ανήκει, προς 
υπολογισμό της αναθεώρησης τιμών και μόνον. 

Οικοδομικά 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ.ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΑ 
% ΣΥΝΟΛΑ 

1 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων 
κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των 
προϊόντων εκσκαφής                                       

ΟΙΚ 

2112 

26 

100 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής με 
μηχανικά μέσα 

2171 
9 

Μεταφορές με αυτοκίνητο 1137 
65 

2 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών 20.10 ΟΙΚ 2162 100 100 

3 Χαλίκι  ΣΧ. 20.20 ΟΙΚ 2162 100 100 

4 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με 
μηχανικά μέσα 20.30 ΟΙΚ 2171 100 100 

5 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών 
περιορισμένης βατότητας 10.07 OIK 1137 100 100 

6 Στεγανωτικό-πλαστικοποιητικό μάζας 
σκυροδέματος   79.21 ΟΙΚ 7921 100 100 

7 Γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου 31.02.02 ΟΙΚ 3208 100 100 

8 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20 32.01.04 ΟΙΚ 3214 100 100 

9 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25 32.01.05 ΟΙΚ 3215 100 100 

10 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C25/30  32.01.06 ΟΙΚ 3215 100 100 

11 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 38.03 ΟΙΚ 3816 100 100 

12 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων  38.13 ΟΙΚ 3841 100 100 

13 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C 
(S500s) 38.20.02 ΟΙΚ-3873 100 100 

14 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 38.20.03 ΟΙΚ-3873 100 100 



 

 

15 Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 38.45 ΟΙΚ 3873 100 100 

16 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 46.01.02 ΟΙΚ 4622.1 100 100 

17 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων 49.01.01 ΟΙΚ 3213 100 100 

18 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 49.01.02 ΟΙΚ 3213 100 100 

19 Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα ΣΧ 49.05 ΥΔΡ 6630.1 100 100 

20 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 79.09 ΟΙΚ 7912 100 100 

21 Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 385 gr/m2 79.15.05 ΟΙΚ 7914 100 100 

22 Φράγμα υδρατμών με φύλλα πολυαιθυλενίου 
πάχους 0,40mm 79.16.01 OIK 7914 100 100 

23 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με 
φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης 79.45 ΟΙΚ 7934 100 100 

24 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη 
εξηλασμένη πολυστερίνη 79.47 ΟΙΚ 7934 100 100 

25 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με 
πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη 79.48 ΟΙΚ 7934 100 100 

26 Θερμοηχομόνωση με πλάκες πετροβάμβακα 79.40 ΟΙΚ 7940 100 100 

27 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές 
προεξοχές (αυγουλιέρα) 79.18 ΟΙΚ 7912 100 100 

28 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή 
υλικά 79.08 ΟΙΚ 7903 100 100 

29 Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D200 
mm 21.03.04 ΥΔΡ-6620.4 100 100 

30 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
μαρμαροκονίαμα 71.31 ΟΙΚ 7131 100 100 

31 Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων 71.36 ΟΙΚ 7136 100 100 

32 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 23.03 ΟΙΚ 2303 100 100 

33 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00μ. 52.66.01 ΟΙΚ 5266 100 100 

34 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,01 έως 
12,00μ. 52.66.02 ΟΙΚ 5267 100 100 



 

 

35 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 
cm 52.80.02 ΟΙΚ 5282 100 100 

36 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου 72.16 ΟΙΚ 7211 100 100 

37 Εστία τζακιού ΣΧ.32.10    

38 
Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα 
στοιχεία με σπονδύλους πλήρους 
ορθογωνικής διατομής 

48.35.03 ΟΙΚ 4837.1 100 100 

39 Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με 
ελαστικό παρέμβυσμα  54.50 ΟΙΚ 5446.1 100 100 

40 Πόρτα ασφαλείας ΣΧ.62.60.03 ΟΙΚ 6236 100 100 

41 Παρκέτο από λωρίδες δρύινες και τάκους από 
καρυδιά 53.42 ΟΙΚ 5342 100 100 

42 Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά 54.71 ΟΙΚ 5471 100 100 

43 Σοβατεπιά 5 - 8 cm δρύινα  53.50.03 ΟΙΚ 5353 100 100 

44 Εντοιχισμένες ντουλάπες 54.75 ΟΙΚ 5472.1 100 100 

45 Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων με 
επιφάνεια μεγαλύτερη των 0,40 m2 56.10 ΟΙΚ 5613.1 100 100 

46 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα ΣΧ 56.23 ΟΙΚ 5613.1 100 100 

47 Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή 
τυποποιημένα ΣΧ 56.24 ΟΙΚ 5613.1 100 100 

48 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 
0,20 m2 56.11 ΟΙΚ 5613.1 100 100 

49 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου 
DUROPAL 56.21 ΟΙΚ 5617 100 100 

50 Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από 
ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη) 54.80.01 ΟΙΚ 5621 100 100 

51 Επενδύσεις με μισόταβλες ελάχιστου πάχους 
16 mm 52.27.01 OIK 5227 100 100 

52 Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή 
τυλιγόμενη 62.46 ΟΙΚ 6236 100 100 

53 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, 
βιομηχανικής προέλευσης 62.50 ΟΙΚ 6236 100 100 

54 
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, 
ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης 
πυραντίστασης 60 min 

62.60.02 ΟΙΚ 6236 100 100 



 

 

55 Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες ΣΧ. 62.29 ΟΙΚ 6229 100 100 

56 Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από 
ευθύγραμμες ράβδους ΣΧ 64.01.01 ΟΙΚ 6401 100 100 

57 Σιδηρά κιγκλιδώματα συνθέτου σχεδίου από 
ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους ΣΧ 64.01.02 ΟΙΚ 6402 100 100 

58 Κατασκευή σιδηρών εσχαρών-λασπωτήρων 
πεζοδρομίων 61.22 ΟΙΚ 6122 100 100 

59 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες 
γαλβανισμένους Φ1΄΄  64.16.01 ΟΙΚ 6416 100 100 

60 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες 
γαλβανισμένους Φ2΄΄  64.16.03 ΟΙΚ 6418 100 100 

61 Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο 
αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2 και ρολά 

ΣΧ. 
65.01.02 ΟΙΚ 6501 100 100 

62 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς 
φεγγίτη 65.02.01.02 ΟΙΚ 6503 100 100 

63 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς 
φεγγίτη 65.02.01.01 ΟΙΚ 6502 100 100 

64 Υαλόθυρες αλουμινίου μονόφυλλες ή 
δίφυλλες, συρόμενες 65.11 ΟΙΚ 6511 100 100 

65 Υαλοστάσια σταθερά ΣΧ. 
65.02.02.04 OIK 6505 100 100 

66 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο 65.05 ΟΙΚ 6502 100 100 

67 Κινητές σίτες αερισμού 65.25 ΟΙΚ 6530 100 100 

68 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 40x40 cm 73.33.03 ΟΙΚ 7331 100 100 

69 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 30x30 cm 73.33.02 ΟΙΚ 7331 100 100 

70 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, 
διαστάσεων 30Χ30 cm 73.34.02 OIK 7326.1 100 100 

71 Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια 73.32 ΟΙΚ 7333 100 100 

72 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm 73.37.01 ΟΙΚ 7337 100 100 



 

 

73 Κατασκευή βαρέως τύπου βιομηχανικού 
δαπέδου 73.92 ΟΙΚ 7373.1 100 100 

74 Κυβόλιθοι τσιμέντου αντιολισθητικοί ΣΧ. 
41.02.01 ΟΙΚ 4106 100 100 

75 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 
άνω των 30cm 73.16.02 ΟΙΚ 7316 100 100 

76 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 78.34 ΟΙΚ 7809 100 100 

77 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά 
πλακίδια 73.35 ΟΙΚ 7326.1 100 100 

78 Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm 78.01 OIK 7801 100 100 

79 

Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού 
έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε 
αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό 
μέτρο 

74.30.01 ΟΙΚ 7431 100 100 

80 Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 
2 cm (βατήρων/μετώπων) 75.41.01 ΟΙΚ 7541 100 100 

81 Ποδιές παραθύρων και κατώφλια μαρμάρου 3 
cm 75.31.03 ΟΙΚ 7533 100 100 

82 Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 
cm 75.58.02 ΟΙΚ 7559 100 100 

83 Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm 75.11.02 OIK 7513 100 100 

84 
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 
mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 12 mm, 
κρύσταλλο 4 mm) 

76.27.02 ΟΙΚ 7690.2 100 100 

85 
Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 
ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 

77.10 ΟΙΚ 7725 100 100 

86 Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση 77.69 ΟΙΚ 7769 100 100 

87 
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με 
βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού 
ή διαλυτού 

77.71.03 ΟΙΚ 7771 100 100 

88 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών 
με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού ή διαλύτου 

77.55 ΟΙΚ 7755 100 100 



 

 

89 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 77.80.02 ΟΙΚ 7785.1 100 100 

90 
Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση ακρυλικών 
χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. 

77.81.01 ΟΙΚ 7786.1 100 100 

 

Εγκαταστάσεις H/M 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ. 
ΚΩΔΙΚΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 
% ΣΥΝΟΛΑ 

67 Εγκατάσταση λεβητοστασίου πλήρης, με λέβητα 
40Mcal/h ΗΛΜ  28 100 100 

68 Πλήρης δεξαμενή ακαθάρτου πετρελαίου 1000lt ΗΛΜ  29 100 100 

69 Θερμαντήρας νερού 500lt ΗΛΜ  24 100 100 

70 Πλήρης καπνοδόχος ανοξείδωτη (Φ16) ΗΛΜ  6 100 100 

71 Σωληνώσεις, συλλέκτες & εξαρτήματα ΗΛΜ  8 100 100 

72 Υλικά κρουνοποιίας ΗΛΜ  13 100 100 

73 Λοιπές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, δοκιμές ΗΛΜ  31 100 100 

74 Σωληνώσεις  ΗΛΜ  8 100 100 

75 Φρεάτια, λιποσυλλέκτης κλπ. ΥΔΡ  6327 100 100 

76 Είδη υγιεινής λουτρού ΗΛΜ 14 100 100 

77 Είδη υγιεινής W.C.  ΗΛΜ 14 100 100 

78 Νεροχύτες κουζινών ΗΛΜ 17 100 100 

79 Σκουπιδοφάγοι ΗΛΜ    

80 Σωληνώσεις ΗΛΜ 7 100 100 

81 Φρεάτια, αντλίες κλπ. ΗΛΜ 81 100 100 

82 Εγκατάσταση λεβητοστασίου πλήρης, με λέβητα 
130Mcal/h ΗΛΜ 28 100 100 

83 Πλήρης δεξαμενή ακαθάρτου πετρελαίου 3000lt ΗΛΜ 29 100 100 

84 Πλήρης καπνοδόχος ανοξείδωτη (Φ25) ΗΛΜ 6 100 100 

85 Σωληνώσεις & εξαρτήματα ΗΛΜ 7 100 100 

86 Θερμαντικά σώματα ΗΛΜ 29 100 100 

87 Θερμιδομετρητές ΗΛΜ 31 100 100 

88 Λοιπές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, δοκιμές ΗΛΜ 31 100 100 

89 Τηλεφωνική εγκατάσταση, καλώδια ΗΛΜ 48 100 100 

90 Τηλεφωνική εγκατάσταση, πρίζες, διακλαδωτήρες κλπ. 
υλικά ΗΛΜ 49 100 100 

91 Θυροτηλεόραση ΗΛΜ 61 100 100 

92 Εγκατάσταση Τ.V. Καλώδια ΗΛΜ 48 100 100 

93 Εγκατάσταση Τ.V. , πρίζες, διακλαδωτήρες κλπ. υλικά ΗΛΜ 48 100 100 

94 Ηλεκτρικοί πίνακες ΗΛΜ 52 100 100 

95 Καλωδιώσεις, σωλήνες προστασίας ΗΛΜ 46 100 100 

96 Διακόπτες, ρευματοδότες κλπ. υλικά ΗΛΜ 49 100 100 

97 Φωτιστικά σώματα ΗΛΜ 59 100 100 

98 Θεμελιακή γείωση ΗΛΜ 45 100 100 

99 Υδραυλικός ανελκυστήρας ΗΛΜ 63 100 100 

100 Πυροσβεστήρες διάφοροι ΗΛΜ 19 100 100 

101 Αυτόνομα φωτιστικά ΗΛΜ 62 100 100 

102 Πίνακας πυρανίχνευσης, ανιχνευτές, σειρήνα κλπ. ΗΛΜ 62 100 100 

103 Χαλυβδοσωλήνας (DN 50) κλπ. υλικά ΗΛΜ 42 100 100 

 



 

 

  



 

 

 
Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

Άρθρο 18ο(Εγκαταστάσεις Αναδόχου)  

18.1. Με την εγκατάσταση ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει στην θέση του έργου ή να ενοικιάσει 
στην περιοχή εκτέλεσης αυτού ευπρόσωπα και κατάλληλα γραφεία και να τα εφοδιάσει με τα απαραίτητα 
έπιπλα και είδη  (γραφεία, καθίσματα, θερμάστρες, λυχνίες κλπ.) για την παροχή στέγης, στους επιβλέποντες 
του εργοδότη και τους βοηθούς τους και να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα όργανα για την εκτέλεση των 
επιμετρήσεων και των λοιπών εργασιών δοκιμασίας υλικών και ελέγχου των έργων.  
18.2. Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την διάνοιξη προσπελάσεων προς 
το έργο και στις θέσεις για την λήψη υλικών. 
18.3.Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και 
απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη 
διαμόρφωση της προσφοράς του. 

Άρθρο 19ο(Κοινωνικές Ασφαλίσεις Προσωπικού)  

19.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τους Νόμους για τις κοινωνικές ασφαλίσεις και κάθε 
άλλο Ταμείο Επικουρικής ή άλλης ασφάλισης, Σωματείων κλπ και να χρησιμοποιεί μόνο εργατοτεχνικό 
προσωπικό ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά Ταμεία.  Επίσης έχει υποχρέωση να τηρεί τους ισχύοντες 
Νόμους, Υπουργικές αποφάσεις και Αστυνομικές διατάξεις για την Υγεία και Ασφάλεια των εργατοτεχνιτών και 
να παραδίδει στην Υπηρεσία επίβλεψης κάθε στοιχείο από το οποίο να πιστοποιείται ότι το απασχολούμενο 
στο έργο προσωπικό είναι ασφαλισμένο. Το ανασφάλιστο προσωπικό θα απομακρύνεται αμέσως από το 
έργο. 

19.2. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια τόσο των έργων όσο και του 
προσωπικού, όπως και του προσωπικού του εργοδότη, καθώς επίσης και κάθε τρίτου που έχει ή όχι σχέση με 
το έργο. Ο ανάδοχος έχει την απόλυτη ευθύνη , αστική και ποινική, για κάθε τυχόν ατύχημα, ζημιά ή βλάβη 
που θα συμβεί σε εργαζόμενο ή συναλλασσόμενο ή και σε κάθε τρίτο, επειδή δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα 
μέτρα ασφαλείας αλλά και για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  

19.3. Επίσης ο ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την πληρωμή προστίμου, χρηματικής ποινής ή 
αποζημιώσεως και έχει κάθε άλλη ποινική ή αστική ευθύνη, η οποία προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την 
εκτέλεση του έργου (εργατικά ατυχήματα, αστικά αδικήματα κλπ). Για τους παραπάνω λόγους, ο ανάδοχος 
υποχρεούται όπως με δικές του δαπάνες ασφαλίσει το έργο για ολόκληρη την αξία αυτού την καθοριζομένη 
στη σύμβαση και στις τροποποιήσεις της και για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού όπως παρακάτω ορίζεται.  

19.4 Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης 
(1) Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των 
ασφαλιστικών συμβάσεων, όπως ενδεικτικά, Ν.Δ. 400/70 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 118/85, Ν. 489/76 
όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 237/86 και συμπληρώθηκε με το Ν. 1569/85,ΠΔ 1019/81, ΠΔ 118/85, Ν. 
1256/82, Ν. 1418/84, ΠΔ 609/85, Ν. 1380/85. Ομοίως, εφόσον το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της 
ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με την περί ασφαλίσεων νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
με τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 
(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.  
(3) Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970. Οι 
αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του ΝΔ 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως 
ασφαλιστήρια του έργου.  
(4) Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θα 
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το ΝΔ 400/1970, όπως 
ισχύει.  
(5) Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις απαλλαγές, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, 
προνόμια, περιορισμούς κτλ., και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση 
ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.  
(6) Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις:  
− θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως  
− θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των συμβατικών τευχών  
− θα τυγχάνουν της αποδοχής του ΦΥ και του ΚτΕ. 
 Η αποδοχή του ΦΥ και του ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται 
στους όρους των συμβατικών τευχών. 



 

 

(7) Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και 
που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων της ασφάλισης, θα γίνεται πριν από την 
έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου.  
(8) Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το Ν. 489/76 και το ΠΔ 
237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραμένει αλώβητη από τους όρους του 
ασφαλιστηρίου.  
(9) Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που να 
καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) που αναφέρονται στις παρ. 
19.7., 19.8. και 19.9. και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παρ. 19.10. του παρόντος 
Άρθρου.  
(10) Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν για το 
παρόν έργο και θα έχουν δόκιμη δραστηριότητα σε χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του ΕΟΧ.  
(11) Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ.  
(12) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών:  
− κάθε στοιχείο που έθεσε ο ΦΥ υπόψη των διαγωνιζομένων  
− κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος  
− κάθε στοιχείο από τις έρευνες / μελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά την εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων  
− κάθε στοιχείο από τις μελέτες που ο ΦΥ θέτει υπόψη του Αναδόχου.  
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κτλ. από τους 
εκπροσώπους των ασφαλιστών.  
(13) ΟιΦΥ και ο ΚτΕέχουν το δικαίωμα:  
− να επικοινωνούν απ’ ευθείας με τους ασφαλιστές,  
− να παρέχουν στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος,  
− να παρέχουν στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων.  
 Η υπό των ΦΥ και ΚτΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για 
οποιοσδήποτε φύσης αποζημιώσεις. 
(14) Κατά την υποβολή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της παρ. 19.4. της παρούσας ΣΥ, οι ασφαλιστικές 
εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση 
του παρόντος Άρθρου της ΣΥ και ότι με το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση όλοι 
οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στα υπόψη άρθρα. Όμοια, κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου της 
παρ. 19.9. της παρούσας ΣΥ, εφόσον τούτο αναφέρεται σε ασφαλιστήριο του συγκεκριμένου έργου 
(Projectcover) και όχι σε ασφαλιστήριο ετήσιας βάσης των μελετητών / συμβούλων (Annualopencover) με όριο 
κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούμενα, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση 
ιδίου περιεχομένου με την προηγούμενη υποπαράγραφο.  
(15) Εφίσταται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω:  
i. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρμοδιότητα των 
ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση προς τον κανόνα δημοσίας τάξεως της 
παρ. 2, του Άρθρου 23 του ΝΔ 400/1970 είναι άκυρο.  
i. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα 
αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων.  

 
19.5 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις υποχρεώσεις του 
(1) Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης ή 
αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη σχετική 
ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία έκπτωσης σύμφωνα με το Άρθρο 160 
του Ν. 4412/16, ως ισχύει.  
(2) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές του 
υποχρεώσεις, ο ΦΥ δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) 
ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις). Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύμβασης(εων) θα 
καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.  
(3) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλομένων από τον Ανάδοχο, οι σχετικές δαπάνες 
θα επιβαρύνονται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή 
να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα:  

− να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη καταβολή προς τον 
Ανάδοχο, αν υπάρχει, ή  

− να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης 
εγγυήσεις του Αναδόχου που έχει στα χέρια του, ή  

− να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες διαδικασίες 
είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο.  

 



 

 

Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται:  
− για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους,  
− και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των 

οφειλομένων ποσών.  
(4) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο 
ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να 
καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση και για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά προηγούμενη 
ειδοποίηση του τελευταίου. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων 
που κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο του παρόντος.  
(5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους κάθε ποσό που δεν μπορεί να εισπραχθεί 
από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κτλ., σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων. Σε 
περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα οφειλόμενα σύμφωνα με την 
ως άνω παράγραφο 19.5., (3).  
(6) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύμβαση, 
παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά κτλ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο 
Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης ή 
καταβολής αποζημίωσης κτλ., σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του 
Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα οφειλόμενα σύμφωνα με 
την ως άνω παράγραφο 19.5. (3).  
(7) Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το έργο, σε 
οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων από τον ΦΥ/ ΚτΕ 
και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω.  
 
19.6 Διαδικασία ελέγχου από τον ΦΥ/ ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών 
συμβάσεων  
(1) Ο ΦΥ θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συμβάσεις όσον αφορά τη συμβατότητα των όρων της ασφαλιστικής 
σύμβασης με τους όρους του παρόντος Άρθρου και των λοιπών όρων των συμβατικών τευχών.  
(2) Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού, τις 
ασφαλιστικές συμβάσεις των παραγράφων 19.7. και 19.9. της παρούσας ΣΥ. Δεκτή γίνεται επίσης επίσημη 
βεβαίωση ασφάλισης της/των ασφαλιστικής/ών εταιρείας/ειών (CoverNotePolicy) συνοδευόμενη από την 
υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 19.4. (14) της παρούσας ΣΥ.  
(3) Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν μαζί με την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής των 
ασφαλίστρων. Επισημαίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα έχει περιληφθεί όρος ότι οι ΦΥ και ΚτΕ 
διατηρούν το δικαίωμα για την απαρέγκλιτη εφαρμογή όλων των σχετικών απαιτήσεών του.  
(4) Σε περίπτωση αντιρρήσεων του ΦΥ ή του ΚτΕ επί της ασφαλιστικής σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει 
πλήρη συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις τους. Προς τούτο, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από λήψεως της 
σχετικής ειδοποίησης του ΦΥ, θα υποβάλει την αναμορφωμένη ασφαλιστική σύμβαση προς επανέλεγχο.  
(5) Αν και η νέα ασφαλιστική σύμβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τουςΦΥ ή ΚτΕ, τότε 
αυτοί δύνανται να εφαρμόσουν τις προβλέψεις της παραγράφου 19.5., (1) της παρούσας ΣΥ.  
(6) Σε περίπτωση συμφωνίας των ΦΥ/ ΚτΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο ασφάλιστρο και 
να υποβάλει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύμβαση με τα αποδεικτικά καταβολής του πρώτου 
ασφαλίστρου, στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 9 της παρούσας ΣΥ.  
(7) Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύμβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, ούτε 
απομειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά τη σύμβαση του έργου.  
(8) Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσμία των ανωτέρω παραγράφων 19.6., (4) ή (5), ο ΚτΕ  
δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 160 του Ν. 4412/16 ως ισχύει ή να συνάψει 
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του και στο όνομα, για λογαριασμό και με 
δαπάνη του Αναδόχου.  
 
19.7 Ασφάλιση εργασιών και  εξοπλισμού του Αναδόχου  
Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύμφωνα με τους 
όρους των συμβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία, για το συμβατικό τίμημα του έργου 
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αναπροσαρμογών αυτού (θετικών ή αρνητικών).  
(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, την 
αναπροσαρμογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με το πραγματικό συμβατικό τίμημα του 
έργου.  
(3) Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή καταστροφής, μερικής ή 
ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τυχαία περιστατικά, αιφνίδια γεγονότα, 
φυσικά φαινόμενα, αμέλεια / σφάλμα / παράλειψη ή λάθος της μελέτης οποιενδήποτε και αν προέρχεται ή/και 
κατασκευή, ελαττωματικά ενσωματωμένα υλικά, κακοτεχνία / λανθασμένη εργασία, πλημμελή / ελλιπή 
συντήρηση κτλ. Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για:  



 

 

− βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας 
εμφάνισης (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας) 
− βλάβες / καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το έργο ατυχήματα και ζημιογόνα συμβάντα (δεν 
θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας). 
 Όμοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα κάθε φύσης υλικά από την παραλαβή τους μέχρι την 
ενσωμάτωσή τους στο έργο.  
(4) Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μην περιλαμβάνει ζημιές προκαλούμενες από τις αιτίες που 
θεμελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας. 
(5) Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος 
της υποασφάλισης.  
(6) Επίσης με το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται «κατά παντός κινδύνου» και οι μόνιμες ή/και 
προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει μηχανικός εξοπλισμός, 
που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου.  
(7) Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει μετά την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του έργου και την προσωρινή παραλαβή του.  
  19.4.2. Ασφάλιση κατά σωματικών βλαβών και ζημιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι 
τρίτων)  
(1) Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι 
ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη, 
ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έργου και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών 
του έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια 
των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες / 
εγκαταστάσεις.  
(2) Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με το πέρας της 
περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης.  
(3) Τα όρια αποζημίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι 
τρίτων θα είναι, κατά περιστατικό, όπως ορίζεται παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:  
− Για υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα τρίτων,  
ανεξάρτητα από τον αριθμό των ζημιωθέντων τρίτων:    300.000 €  
− Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ’ άτομο και ατύχημα:   200.000 €  
− Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
παθόντων:        1.000.000 €  
(4) Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των ασφαλιστών ορίζεται για όλη τη διάρκεια της ασφάλειας σε 
2.000.000 €.  
 
19.8 Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισμού  (προαιρετικά για τον Ανάδοχο) 
(1) Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα καλύπτεται και ο βασικός ή 
εξειδικευμένος μηχανικός εξοπλισμός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του έργου.  
(2) Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των 
αντίστοιχων μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των 
μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας.  
(3) Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς 
(εξαιρούμενων των ίδιων εσωτερικής φύσης μηχανικών / ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών κτλ. βλαβών), που 
οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία περιστατικά.  
(4) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ αποζημίωση για 
τυχόν ζημιά ή ολική απώλεια μηχανήματος κτλ. ακόμη και για περίπτωση ανωτέρας βίας.  
(5) Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και τη μετακίνηση, τη μεταφορά και τους τυχαίους 
ελιγμούς όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή του έργου.  
 
19.9 Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου  
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ και πιθανώς σε άλλα ταμεία όλο το 
προσωπικό, ημεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες περί ΕΦΚΑ διατάξεις.  
(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, ημεδαπό και 
αλλοδαπό, έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρείες, αναγνωρισμένες από το Κράτος και 
που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
περί ΕΦΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου.  
(3) Ο ΦΥ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων του παρόντος Άρθρου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται 
να παρέχει στον ΦΥ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των υπόψη ελέγχων.  
(4) Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το πέρας της 
περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης.  



 

 

 
19.10 Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης συμβούλων μηχανικών / μελετητών  
(1) Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη, με ανεξάρτητο ασφαλιστήριο, της 
επαγγελματικής αστικής ευθύνης μελετητών και συμβούλων που θα χρησιμοποιήσει για την τυχόν εκπόνηση 
μελετών για το έργο έναντι κινδύνων ή συνεπειών που θα απορρέουν από σφάλματα ή παραλείψεις εκ μέρους 
των μελετητών / συμβούλων (ProfessionalIndemnityInsurance - Projectcover). Στην περίπτωση που ο 
μελετητής ή ένας ή περισσότεροι επί μέρους μελετητές (από ομάδα μελετητών) διαθέτουν ασφαλιστήριο 
επαγγελματικής ευθύνης σε ετήσια βάση (AnnualOpenCover), με όρια κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούμενα, 
τότε είναι δυνατό αυτά να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της ανωτέρω συγκεκριμένης απαίτησης.  
(2) Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει την ευθύνη των μελετητών (για τις μελέτες που εκπονήθηκαν από τον 
ίδιο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ΣΥ) που απορρέει από τον Αστικό Κώδικα και από το Ν. 4412/16, 
όπως ισχύει. Κατ’ ελάχιστο, θα καλύπτει σωματικές βλάβες / θάνατο και άμεσες / έμμεσες υλικές ζημίες τρίτων 
που απορρέουν από αμέλεια / σφάλμα / παράλειψη σε σχέση με την εκπονηθείσα μελέτη ή τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες Συμβούλου. Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται και κάθε φύσης δικαστικά έξοδα και δαπάνες 
καθώς επίσης και το κόστος επανασχεδιασμού, αναθεώρησης ή διόρθωσης της μελέτης, εφόσον προκύπτει 
υπαιτιότητα του μελετητή.  
(3) Τα όρια αποζημίωσης για ενδεχόμενες ζημιές αποδιδόμενες σε επαγγελματική ευθύνη μελετητή / 
συμβούλου ορίζονται στην οικεία νομοθεσία περί εκτέλεσης δημοσίων έργων. 
(4) Στο ασφαλιστήριο πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια, ότι ο έλεγχος των μελετών από τον ΚτΕ δεν 
περιορίζει τις ευθύνες του ασφαλιστή.  
(5) Το ασφαλιστήριο, από φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, θα προσκομίζεται στον ΦΥ μαζί με το βασικό 
ασφαλιστήριο κάλυψης της κατασκευής του έργου της παρ. 19.4. της παρούσας ΣΥ για σχετικό έλεγχο, κατά 
την υπογραφή της Σύμβασης του έργου. Δεκτή γίνεται επίσης επίσημη βεβαίωση ασφάλισης των 
ασφαλιστικών εταιρειών (CoverNotePolicy) συνοδευμένο από την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 19.4. (14), 
ανωτέρω.  
(6) Ως χρόνος παραγραφής της επαγγελματικής αστικής ευθύνης μελετητών / συμβούλων θα θεωρείται η 
εξαετία από την προσωρινή παραλαβή του έργου.  
 
19.11 Ειδικοί  όροι  που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου  
Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παρ. 19.4. και 19.6. της παρούσας ΣΥ θα περιλαμβάνονται 
οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:  
(1) Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόμενος» περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης προσωπικό 
που απασχολεί με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, 
καθώς επίσης και ο ΚτΕ, οΦΥ, η εκπροσωπούσα αυτόν Υπηρεσία και τα εντεταλμένα όργανά της, οι τυχόν 
Υπεργολάβοι / Μελετητές του έργου.  
(2) Ο ΚτΕ, ο ΦΥ,οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι σύμβουλοι του 
ΚτΕ (ή/και των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους 
όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος «διασταυρούμενη 
ευθύνη αλλήλων» (crossliability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη ασφαλιζόμενων φορέων.  
(3) Η ασφαλιστική εταιρεία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά:  
− του Αναδόχου  
− ή/και των υπεργολάβων, μελετητών και συμβούλων του  
− ή/και του ΚτΕ  
− ή/και του ΦΥ 
− ή/και των εκπροσωπουσών των ΦΥ και  ΚτΕ Υπηρεσιών ή/και των συμβούλων τους 
− ή/και μέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω   με την αιτίαση ευθύνης τους ή 
συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημιά από πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από 
το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη ή/και ζημιά που 
προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω. Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε 
ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κτλ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των 
ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.  
(4) Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, προκειμένου η 
ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κτλ. αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει 
προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. Εφόσον η Υπηρεσία δεν 
παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές 
ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής 
εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται 
από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία μετά από αίτηση της 
τελευταίας για το σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία με κανένα 
τρόπο δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύμβαση.  
(5) Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, της Υπηρεσίας, των 
εντεταλμένων οργάνων της, των συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση 
που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των ανωτέρω προσώπων.  



 

 

(6) Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, με 
συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής 
εταιρείας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία.  
(7) Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παρ. 19.7. και 19.9. της παρούσας ΣΥ, θα καλύπτεται 
και η ευθύνη της Υπηρεσίας ή/και των Συμβούλων της ή/και του προσωπικού των, που απορρέει από το 
Άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος).  
 
Άρθρο  20ο(Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο Εργοτάξιο*) 

Σύμφωναμετηνεγκύκλιο27/15-10-2012τουΥπουργείουΑνάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων (ΓΓΔΕ) ισχύουν τα παρακάτω: 

 
20.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 

των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του 
φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 
ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: ΠΔ305/96(αρ.7-
9),Ν.4412/16(αρθ.138παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 

 
20.2. Στα πλαίσιο της ευθύνης του, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης 

έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/16 (αρθ.138,παρ.7). 
 

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-
3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις 
ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης 
και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/16(αρ. 138 παρ.7 και αρ.378). 

 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των 

εργαζομένων, να τους ενημερώνει/εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά 
την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και 
υγείας: ΠΔ1073/81(αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49). 

 
δ. Για την σωστή εφαρμογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι 

αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να 
κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών 
περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 

 
20.3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ.2, ο  ανάδοχος υποχρεούται να 

τηρεί τα ακόλουθα: 
 

20.3.1. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση – Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - 
Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα: 

 
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, 

την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που 
θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 
εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ305/96 
(αρ3παρ.12και13).Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του 
ΠΔ305/96. 

 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα 

της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ.305/96 (αρ.3 παρ.8) και την 
ΥΑΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και 
αρ.182). 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο2παρ.1σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12τ ου ΠΔ 
305/96. 
**O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, 
καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των :Ν.1568/85, ΠΔ294/88, ΠΔ17/96, κλπ. 



 

 

 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν 

παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την 
μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές 
του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, 
εξοπλισμός, κλπ). 

 
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 

προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ305/96 (αρ. 3 παρ. 9) και 
ΥΑΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ-ΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 (αρθ.138 
παρ. 7 και αρθ. 378 ). 

 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ.3 

παρ.10) και ΥΑΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των 
ελεγκτικών αρχών. 

 
 στ. Να τηρήσει συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο 
Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και 

για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους 
μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

 
Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις 

ΥΑ:ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001(αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕ-ΧΩΔΕ οι οποίες 
ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/16(αρθ. 138 παρ. 7 και άρθ. 378). 

 
Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ305/96 (αρ.3παρ.4), όταν: 
 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του 

ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.Δ.305/96 (αρθ.12 
παράρτημα ΙΙ). 

 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στης  αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
 

δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή τ ου έχοντος 
νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από 
την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν4030/2011 (ΦΕΚ 
249/Α/25-11-2011) και την αρ.πρωτ.10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

 
Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε 

Δημόσιου Έργου: ΥΑΔΕΕΠΠ/οικ.433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16αρ. 
(170και172). 

 
Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ  φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το 

συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ305/96 (αρ.3παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 
(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 
Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.)ΥΠΕΧΩ-ΔΕ. 
 

20.3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση 
Στοιχείων ασφάλειας και υγείας 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 



 

 

εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 
και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 12 παρ. 4) 

 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα 

εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή 
να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό 
της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση 
αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

 
δ.Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 

εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων: 
 

(1) Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό 
εργασίας, των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους 
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1α καιπαρ.3-8). 

 
(2) Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 

αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 
καιαρ.17 παρ.1). 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την 
αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 
εργασίας (Ν3850/10αρ.20παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην 
Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση 
και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

 
 
 

μόνο. 

 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και 

 
ε.   Στη τήρηση βιβλίου ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή 

του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10(αρ.43παρ.2β).Τα μέτρα που 
λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο 
υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές 
αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα 
τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να 
τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος 
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

 
στ. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο 

ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
 

ζ. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 

 20.3.3  Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των 
εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ305/96 (αρ.3παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 
του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

 
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατάτόπους Δ/νσεις,Τμήματα ή 

Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επι-βλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και 



 

 

της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι 
αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής 
εργασίας, κλπ:ΠΔ1073/81(αρ.113),Ν.1396/83(αρ.8) και την Εγκύκλιο 27 του(τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. 
ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 
20.3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας(ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων  

Ασφάλειας(ΗΜΑ) 
 

Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η Μ 
Α. 

Στο πλαίσιο του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός 
του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων/ 
διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 
 
2 0 . 4 .  Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των  

εργασιών στο εργοτάξιο. 



 

 

 
 

20.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου- Μέτρα Ατομικής Προστασίας(ΜΑΠ) 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας : 

 
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 

εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 
305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 

 
β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το 
εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας:ΠΔ1073/81(αρ.75-79),ΠΔ305/96(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 

 
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή 

αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών: ΠΔ1073/81(αρ.92-95),ΠΔ305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6). 

 
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου 

διαφυγής-διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, 
πρόληψη-αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, 
κλπ.:ΠΔ1073/81(αρ.92-96),ΠΔ305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 
45). 

 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού 

εξοπλισμού (ύπαρξηχώρωνπρώτωνβοηθειών,φαρμακείου,αποχωρητηρίων,νιπτήρων,κλπ): 
ΠΔ1073/81(αρ.109,110),Ν.1430/84(αρ.17,18),ΠΔ305/96(αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14). 

 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 

εργαζόμενους όπως: προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες 
ασφαλείας, γυαλιά,κλπ,εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους 
οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: 
Π.Δ.1073/81(αρ.102-108),Ν.1430/84(αρ.16-18),ΚΥΑΒ.4373/1205/93 και οι τροποπ.αυτής ΚΥΑ8881/94 και 
Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97,Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96(αρ.9,παρ.γ). 

 
20.4 .2  Εργοταξιακή σήμανση–σηματοδότηση, συστήματαασφαλείας, φόρτω- 

ση - εκφόρτωση –εναπόθεση υλικών,θόρυβος, φυσικοί, χημικοίπαράγοντες κλπ  
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή 
διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 
- Την Υ.Α. αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 τουτ. ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» 
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 



 

 

 
 

- Τη ΚΥΑ αριθ. 6952/14-2-2011 τουτ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή 
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»  
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας :Ν.2696/99 (αρ. 9–11 και αρ. 52)και την τροπ. αυτού : 
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ. 46). 

 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 

οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν.2696/99(αρ.47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 
(αρ. 43,44). 

 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί 

τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ: 
ΠΔ1073/81 (αρ. 75-84), ΠΔ305/96 (αρ. 8.δ και αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: ΠΔ216/78, 
ΠΔ1073/81 (αρ. 85-91), ΚΥΑ8243/1113/91 (αρ. 8), ΠΔ305/96 [αρ. 8(γ,ε,στ,ζ) και αρ. 12 παραρτ. IV μέρος 
Απαρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ. 32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ. 30). 

 
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: 

α) κραδασμούς: ΠΔ176/05, β) θόρυβο: ΠΔ85/91, ΠΔ149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της 
ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και 
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

 
 20.4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας- αποδεικτικά στοιχεία αυτών 
 

Οι εξοπλισμοί  εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 
304/00 (αρ. 2).  

 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 

(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των 
εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό 
ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ): ΠΔ1073/81 (αρ. 17,45-74), Ν1430/84 
(αρ. 11-15), ΠΔ31/90, ΠΔ499/91, ΠΔ395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ89/99, ΠΔ304/00 και ΠΔ155/04, 
ΠΔ105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 7-9), ΚΥΑ15085/593/03, ΚΥΑ 
αρ. Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

 
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, 

παρ. 7.4 και 8.5) και το ΠΔ304/00 (αρ. 2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
 

(1) Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
 

(2) Άδεια κυκλοφορίας 



 

 

 
 
 

(3) Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης 
 

(4) Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
 

(5) Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ305/96 (αρ. 12, παραρτ. 
IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ89/99 (παραρτ. II,παρ. 2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια 
χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

 
(6) Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή 

συναρμολόγηση-εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται 
τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ89/99 (αρ. 4α παρ. 3 και 6). 

 
(7) Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, 

συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ. 
3 και αρ. 4. παρ. 7 ). 

 
20.5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας 

και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών 
του εκτελούμενου έργου.  

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα 

απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του 
εκτελούμενου έργου. 
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 

 
20.5.1 Κατεδαφίσεις: 

 
Ν495/76, ΠΔ413/77 ,ΠΔ1073/81 (αρ. 18-33, 104), ΚΥΑ8243/1113/91 (αρ. 7), ΥΑ31245/93, 

Ν.2168/93, ΠΔ396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), Υ.Α.3009/2/21γ/94,Υ.Α.2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. 
αυτής: ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑΦ6.9/25068/1183/96, ΠΔ305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα 
II, παρ. 11), ΚΥΑ3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α.Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ455/95 και η τροπ. αυτού 
ΠΔ2/06, ΠΔ 212/06, ΥΑ21017/84/09. 

 
20.5.2.Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

 
Ν.495/76,ΠΔ413/77, ΠΔ1073/81 (αρ. 2-17, 40-42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 

(αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ. 4), ΚΥΑ3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑΦ.28/18787/1032/00, 
Ν.2168/93, ΠΔ396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ3009/2/21-γ/94,ΥΑ2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. 
αυτής: ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑΦ6.9/25068/1183/96, ΠΔ455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ2/06, 
ΠΔ305/96 (αρ. 12,παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 



 

 

 
 

20 .5 .3 .  Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες 
σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 

 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10),

 ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/93,ΠΔ396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ155/04, 
ΠΔ305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α παρ. 1,10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 4-6,14). 

 
20.5.4. Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

 
ΠΔ95/78,ΠΔ1073/81 (αρ. 96, 99, 104,105), ΠΔ70/90 (αρ. 15),ΠΔ 

396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ. 7568Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ. οικ. 
16289/330/99. 

 
2 0 . 5 . 5 . Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες ,τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.)  

 
ΠΔ778/80, ΠΔ1073/81 (αρ. 26-33, αρ. 98), ΥΑ3046/304/89, ΠΔ396/94 

(αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 
 

20.5.6.Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγωνκαι λοιπών υπογείων έργων. 
 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής 
ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης 
έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης) Ν.495/76, ΠΔ413/77, 
ΠΔ225/89, ΚΥΑ3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, ΠΔ396/94 (αρ. 9 παρ. 4 
παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 και 
ΥΑΦ6.9/25068/1183/96,ΥΑ3009/2/21-γ/94, ΠΔ455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ2/06 ,ΠΔ305/96 (αρ. 12 
παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 

 
20.5.7.Καταδυτικές εργασίες σεΛιμενικάέργα 

 
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με 

χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 100), Ν 1430/84 (αρ. 17), ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ/20/95/95, ΠΔ 305/96 
(αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ. 13). 

 
20.6.Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις 

που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.  



 

 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝΚΑΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΕΤΡΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΚΑΙΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 
A.ΝΟΜΟΙ 

 
Ν.  

495/76Ν.1396/

83Ν.1430/84Ν

.  2168/ 93 

Ν.2696/99Ν.3

542/07 

Ν.  3669/08( άρθρα 
80έως110) 

 
Ν.3850/10Ν.4

030/12Ν. 

4412/16 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 
 

Π. Δ.     413/77 
 

Π. Δ.       95/78 
 

Π. Δ.     216/78 
 

Π. Δ.  778/80Π. 

Δ.1073/81Π. Δ.     

225/89 

Π. Δ.       31/90 
 

Π. Δ.       70/90 
 

Π. Δ.       85/91 
 

Π. Δ.     499/91 

 
 
 

ΦΕΚ337/Α/76ΦΕΚ

126/Α/83ΦΕΚ49/Α/

84ΦΕΚ147/Α/93ΦΕ

Κ     57/Α/99 

ΦΕΚ50/Α/07ΦΕΚ1

16/Α/08ΦΕΚ84/Α/1

0ΦΕΚ   249/Α/12 

 
ΦΕΚ 147/Α/16 

 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑΦΕΚ

 128/Α/77ΦΕ

Κ

 20/Α/78ΦΕ

Κ

 47/Α/78ΦΕ

Κ

 193/Α/80ΦΕ

Κ

 260/A/81ΦΕ

Κ

 106/Α/89ΦΕ

Κ

 31/Α/90ΦΕ

Κ

 31/Α/90ΦΕ

Κ  38/Α/91 

    

 
 
 
Π. Δ. 395/94 

 
Π. Δ. 396/94 

 
Π. Δ. 397/94 

 
Π. Δ. 105/95 

 
Π. Δ. 455/95 

 
Π. Δ. 305/96 

 
Π. Δ. 89/99 

 
Π. Δ. 304/00 

 
Π. Δ. 155/04 

 
Π. Δ. 176/05 

 
Π. Δ. 149/06 
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Π. Δ. 212/06 

 
Π. Δ. 82/10 

 
Π. Δ. 57/10 

 
 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΑ

 130646/84ΚΥΑ 

 3329/89ΚΥΑ

 8243/1113/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 
 
ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/93 

 
 
 
ΦΕΚ220/Α/94ΦΕΚ

220/Α/94ΦΕΚ221/

Α/94ΦΕΚ67/Α/95Φ

ΕΚ268/Α/95ΦΕΚ21

2/Α/96ΦΕΚ94/Α/99

ΦΕΚ241/Α/00ΦΕΚ

121/Α/04ΦΕΚ227/

Α/05ΦΕΚ159/Α/06

ΦΕΚ268/Α/06ΦΕΚ

212/Α/06ΦΕΚ145/

Α/10ΦΕΚ     

97/Α/10 

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ

 154/Β/84Φ

ΕΚ

 132/Β/89Φ

ΕΚ

 138/Β/91Φ

ΕΚ 187/Β/93 

ΦΕΚ 765/Β/93 

    
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  

 
 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 
 
 
 
 
Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  

 
 
 
 
 
ΑΡ.ΠΡ.ΔΕΕΠ 

   Π/208/12-9-03 
ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03  

   ΑΡ.ΠΡ.ΔΙΠΑΔ/οικ/215/ 
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93  31-3-08 

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ6/08  
ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94  ΑΡ.ΠΡ.10201/12/ΑΔΑ: 

   Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
ΥΑ2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣΣ.ΕΠ.Ε 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΚΥΑαρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11 

ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 

ΥΑΦ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΥΑαρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΥΑΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 

ΥΑΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 

ΥΑΔΠΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 

ΥΑΔMEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 

ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 

Πυροσβεστική διάταξη 7, ΦΕΚ 155/Β/96 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

 

 



 

 

 

Άρθρο  21ο(Προσωπικό Αναδόχου) 

21.1. Ο ανάδοχος εφόσον δεν είναι Διπλωματούχος Μηχ/κός, υποχρεούται να προσλάβει Διπλωματούχο 
Μηχ/κό ειδικότητας ανάλογης με την φύση του εκτελουμένου έργου, ο οποίος θα παρευρίσκεται συνεχώς στο 
έργο και θα παρακολουθεί αυτοπροσώπως τις εργασίες, ιδίως δε εκείνες του οπλισμένου σκυροδέματος , 
παριστάμενος ο ίδιος επιτόπου  κατά την διάστρωση του σκυροδέματος. 

21.2. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το εξής προσωπικό (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην ισχύουσα νομοθεσία), κατ’ ελάχιστον: 

α. Ένα (1) Πολ. Μηχ. Διπλωματούχο ΑΕΙ για την εφαρμογή της στατικής μελέτης ,ο οποίος στην συνέχεια 
μπορεί μέχρι την ολοκλήρωση των οικοδομικών να αντικατασταθεί με Αρχ. Μηχ.   Διπλωματούχο ΑΕΙ. 

β. Έναν (1) Ηλεκτρολόγο Μηχ. Διπλωματούχο ΑΕΙ  

γ. Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχ. Διπλωματούχο ΑΕΙ 

21.3. Ο ανάδοχος με εντολή της υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, είναι υποχρεωμένος, αν απαιτηθεί 
να μελετήσει   και να συντάξει οποιονδήποτε άλλο στατικό υπολογισμό , που τυχόν θα  απαιτηθεί για την 
αποπεράτωση του έργου (με   υποχρεωτική Αναθεώρηση της Οικοδομικής Αδείας του έργου).Ο ανάδοχος έχει 
την υποχρέωση να συντάξει και να υποβάλλει στην Υπηρεσία  πλήρη κατασκευαστικά σχέδια.   

21.4. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και χωρίς απαίτηση για παράταση 
προθεσμίας, να προβεί έγκαιρα στον έλεγχο δυνατότητας συνδέσεως των πολυκατοικιών με τα διάφορα 
δίκτυα πόλεως και αν απαιτείται αλλαγή κάποιας από τις επί μέρους μελέτες (την οποία αν απαιτείται θα 
πρέπει να την συντάξει άνευ ιδιαιτέρας αποζημιώσεως) να προβεί στη συνέχεια, στις απαραίτητες εργασίες και 
διαδικασίες για τη σύνδεση των κτιρίων με τα δίκτυα της πόλεως σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του έργου 
(αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων, ύδρευση, ηλεκτροδότηση, φυσικό αέριο, τηλεφωνοδότηση κλπ).  

Απαραίτητη είναι η ένταξη των εργασιών των δικτύων στο αρχικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.  

21.5.Για τα έργα που ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει το ποσό των 1.500.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ, ο 
Ανάδοχος πριν την έναρξη του έργου, υποχρεούται σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 158 του Ν.4412/16 
στην εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), το οποίο θα υποβάλλει εντός 15 
ημερολογιακών ημερών από της υπογραφής της Σύμβασης - σε δύο αντίτυπα - προς έγκριση στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 
Άρθρο 22ο  

22.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικά του μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό,    να εκτελέσει τις απαραίτητες 
τοπογραφικές εργασίες, τόσο για την συμπλήρωση της πολεοδομικής μελέτης ή του τοπογραφικού 
διαγράμματος όσο  και για κάθε άλλη εργασία που θα απαιτηθεί, όπως η χάραξη των  θεμελίων, η  ακριβής 
τοποθέτηση των   κτιρίων (στα σωστά υψόμετρα)  κλπ με την βοήθεια οργάνων ακριβείας (χωροβάτης, 
ταχύμετρο κλπ.) χωρίς άλλη πρόσθετη αποζημίωση γιατί η σχετική αμοιβή συμπεριλαμβάνεται στην όλη 
προσφορά για την εργολαβία. 

22.2. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των στοιχείων ,που θα προκύψουν από την παραπάνω Τοπογραφική 
Εργασία σε σχέση   με το Τοπογραφικό Διάγραμμα    της μελέτης,     θα πρέπει να  υποβληθούν    στην 
Υπηρεσία  για θεώρηση και στην συνέχεια στην Πολεοδομία για την Αναθεώρηση της Οικοδομικής Άδειας. 

Άρθρο 23ο(Πρόσθετες απαιτήσεις)  

23.1. Ο ανάδοχος πριν από την έναρξη των εργασιών είναι υποχρεωμένος να προβεί στον έλεγχο της 
στατικής επάρκειας της υφιστάμενης θεμελίωσης της πολυκατοικίας Κ3 και του κτηρίου Κ4 (εργαστηριακός 
έλεγχος του βαθμού οξείδωσης του οπλισμού και της αντοχής του και να προτείνει μέθοδο τυχόν 
απαιτούμενης αποκατάστασης χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Σε περίπτωση που απαιτηθεί αποκατάσταση θα 
συνταχθεί μελέτη με Π/Υ,  η οποία θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.  

Η μελέτη θα τιμολογηθεί και αποζημιωθεί , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16 (σύνταξη ΠΚΤΝΜ 
– ΑΠΕ, κλπ). Εφόσον η επέμβαση αφορά μόνο απομάκρυνση της οξείδωσης με μηχανικά μέσα, αυτή 
συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, άνευ ιδιαίτερης αποζημίωσης. 

23.2. Ο ανάδοχος πριν από οποιαδήποτε εργασία και ειδικότερα σε ότι αφορά την υφιστάμενη Οικοδομική 
Άδεια, είναι υποχρεωμένος να προβεί στην έγκαιρη οργάνωση, σύνταξη/ ενημέρωση / επικαιροποίηση  / 
παρακολούθηση και χρηματοδότηση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και διαδικασιών σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. (π.χ. Αρχαιολογία, Σ.Α., Συμβολαιογραφικές πράξεις, Γκαράζ, Εγκρίσεις ΔΕΗ, 
Πυροσβεστικής, κτλ.), καθώς και κάθε τυχόν απαιτούμενη μελέτη ζητηθεί συμπληρωματικά ή ως τροποποίηση 



 

 

της υφιστάμενης από τους αρμόδιους φορείς (π.χ. μελέτη ενεργειακής απόδοσης, ΚΕΝΑΚ, κτλ), 
συμπεριλαμβανομένων όλων των σχεδίων, σε όσα αντίγραφα απαιτούνται, τευχών, παραβόλων, αμοιβών, 
που τυχόν ζητηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (πριν και κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας των εργασιών), 
χωρίς να καταβάλλεται στον ανάδοχο πρόσθετη αμοιβή για τις παραπάνω ενέργειες – πράξεις. 

23.3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δική του ευθύνη, μέσα καιέξοδα να εξασφαλίσει όλες τις βεβαιώσεις 
και πιστοποιητικά που απαιτούνται, τόσο κατά τη φάση της κατασκευής (π.χ. Αρχαιολογία, ΑΕΚΚ, πορίσματα 
ελεγκτών δόμησης κλπ), όσο και κατά τη φάση ολοκλήρωσης της κατασκευής και της σύνδεσης του 
συγκροτήματος με τα δίκτυα κοινής ωφελείας κατά το άρθρο 47 του Ν.4495/17 και λοιπών σχετικών διατάξεων 
όπως θα ισχύουν. (Π.Ε.Κ., Π.Ε.Α., πιστοποιητικό πυροπροστασίας κτλ) προκειμένου να παραδοθεί σε πλήρη 
λειτουργία. 

Άρθρο 24ο  

Ο ανάδοχος οφείλει μετά το τέλος των εργασιών να παραδώσει το έργο, όπως και τον χώρο του εργοταξίου 
καθαρό. 

Άρθρο 25ο  

Οι τιμές μονάδας του Τιμολογίου εφαρμόζονται σε τελειωμένες εργασίες και περιέχουν και  τα τυχόν 
απαιτούμενα οδοιπορικά των εργατοτεχνιτών, την αξία των υλικών  ), την προσκόμιση υλικών, εργαλείων και 
μηχανημάτων επί τόπου των έργων, την σταλία αυτοκινήτων και μηχανημάτων όπως και οποιουδήποτε άλλου 
μέσου ή υλικού αναγκαίου για την εκτέλεση του έργου έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην Τεχνική 
Περιγραφή και τα άρθρα του Τιμολογίου, αλλά προκύπτει σαν υποχρέωση του αναδόχου από τα άρθρα της 
παρούσας Συγγραφής και του Ν.4412/16. 

Άρθρο 26ο  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγήσει στον επιβλέποντα κατάσταση του προσωπικού που θα εργαστεί στο 
εργοτάξιο, να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό του προσωπικούμε σχετικά σημειώματα για την είσοδό του στο 
εργοτάξιο και να διασφαλίσει το διαβαθμισμένο υλικό (έγγραφα, σχέδια κ.λ.π) από το βαθμό 
«ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ» και πάνω, σε σιδερένιο φοριαμό και σε δωμάτιο με ικανές συνθήκες ασφαλείας. Το 
δωμάτιο θα πρέπει να φρουρείται και σε περίπτωση που το έργο βρίσκεται έξω από το Στρδο, να φυλάγεται 
από φύλακα του Αναδόχου. 

Άρθρο 27ο(Μητρώο Έργου)  

27.1. Ο Ανάδοχος θα καταρτίσει και θα υποβάλει με δαπάνη του το Μητρώο του έργου, το οποίο 
στην πλήρη μορφή του θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα παρακάτω: 

 
α. Πίνακα απογραφής, που εμφανίζει περιληπτικά τα επιμέρους έργα, εγκαταστάσεις, 

εξοπλισμό κλπ., που συγκροτούν το όλο Έργο. 
 

β. Επτά (7) πλήρεις σειρές σχεδίων των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου με διαστάσεις 
και λεπτομέρειες με τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης αποχέτευσης κ.λ.π, όπως αυτά έχουν 
εκτελεστεί. 

 
Τα σχέδια των δικτύων θα συμπεριλαμβάνουν : 

 
 
 
 

θέσης τους. 

(1) Σταθερά χαρακτηριστικά σημεία 
(2) Ενδιάμεσα βοηθητικά σημεία 
(3) Τεύχος στοιχείων υψομετρικών αφετηριών με ενδεικτικά σχέδια της 

 
(4) Όδευση 
(5) Αποστάσεις 
(6) Γωνίες διευθύνσεως και αζιμούθιο 
(7) Κορυφές 
(8) Τομές 

 
(9) Περιγραφές 
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(10)Τοπογραφικό διάγραμμα ( Αποτύπωση με συντεταγμένες  με ΕΣΓΑ 87 ) σε 
ηλεκτρονική μορφή  ( και  έντυπη μορφή σε κλίμακα 1:200 ) της τελικής διατάξεως του οικοπέδου και των 
πολ/κιων  μετά των υψομετρικών  ενδείξεων (σχετικά υψόμετρα και υψόμετρα ,από το επίπεδο της 
θάλασσας) ,ως  και των απαραιτήτων οριζοντιογραφικών ενδείξεων. 

(11) Ακριβή διαγράμματα  σε ηλεκτρονική μορφή ( και  έντυπη μορφή σε κλίμακα 1:50 )    
θεμελιώσεων, κατόψεων και τομών επί των οποίων να αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία των επί 
μέρους τμημάτων, όπως βάθη, διαστάσεις, θέσεις διατομές κ.τ.λ. πλήρως ανταποκρινόμενα προς τα 
πραγματικώς εκτελεσθέντα έργα. 

(12) Οριστικά αρχιτεκτονικά σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή ( και  έντυπη μορφή σε 
κλίμακα 1:50 ) 

(13) Οριστικά σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή ( και  έντυπη μορφή σε κλίμακα 1:50) των 
όπως εκτελέσθηκαν των εγκαταστάσεων, που θα περιλαμβάνουν  λεπτομερή διαγράμματα διατάξεως και 
εκτελέσεως για κάθε διαμέρισμα και των κοινόχρηστων χώρων, όπου θα σημειώνονται και  η θέση ,το 
μέγεθος των συσκευών και μηχανημάτων, το τηλεφωνικό δίκτυο κ.λ.π. 

Σε περίπτωση επεκτάσεως υφισταμένων εγκαταστάσεων, ένα (1) τουλάχιστον από τα 
χαρακτηριστικά σημεία (σταθερό ή βοηθητικό) θα είναι εξαρτημένο από τα υπάρχοντα δίκτυα ή 
εγκαταστάσεις, ώστε στη συνέχεια με βάση αυτό να ενημερωθούν τα παλιά σχέδια από την Υπηρεσία. 

γ. Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων 
(γεωτεχνικές έρευνες, γεωλογικές έρευνες και μελέτες). 

 
δ. Τεύχος για όλες τις δοκιμές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου. 

 
  ε. Περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν, των δυσκολιών κλπ. 
 

στ. Ο ανάδοχος υποχρεούται, με έξοδά του, στην λήψη φωτογραφιών προ της ενάρξεως 
των εργασιών, κατά τον χρόνο κατασκευής του έργου και μετά την ολοκλήρωσή του. Οι φωτογραφίες 
αυτές, που θα είναι ευκρινείς, διαστάσεων 30 εκ. επί 20 εκ. θα απεικονίζουν μία ευρεία περιοχή του 
έργου σε τρία στάδια, δηλαδή προ, κατά και μετά την κατασκευή του έργου, και πάντοτε σε συσχετισμό 
με τα υφιστάμενα έργα. Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας θα αναγράφεται η ημερομηνία που λήφθηκε 
και τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία του έργου. 

 
 ζ. Τα στοιχεία του μητρώου του έργου αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους θα 

συνταχθούν στα Ελληνικά και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία σε ψηφιακή μορφή, σε μια σειρά 
πρωτοτύπων για αναπαραγωγή (σε διαφανές χαρτί για τα σχέδια) καθώς και σε επτά (7) αντίτυπα. Τα 
κείμενα θα είναι δακτυλογραφημένα και βιβλιοδετημένα σε τεύχη. 

 
η.  Μετά την υποβολή απάντων των παραπάνω στοιχείων θα γίνει έλεγχος από την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία και έγκρισή τους, η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προηγηθεί χρονικά 
της προσωρινής παραλαβής του έργου. 

 
θ. Ο Ανάδοχος συντάσσει φάκελο προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και 

λειτουργίας, με βάση το μητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, που αφορούν σε 
φθορές συνήθους χρήσης του έργου σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 170 του Ν. 
4412/16. 

 
ι.   Η ολοκλήρωση και η παράδοση των παραπάνω πρέπει να γίνει πριν από την έκδοση 

της Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται - κατά συμβατική έννοια - ως 
ισότιμα με τις κατασκευές. Συνεπώς η μη υποβολή τους θα καθυστερήσει την έκδοση της Βεβαίωσης 
Περάτωσης των Εργασιών. 

Σε περίπτωση αμέλειας του αναδόχου για την εκτέλεση αυτής της υποχρεώσεως, αυτή θα 
εκτελείται από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

Άρθρο 28ο  
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28.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί κάθε σχετική δαπάνη 
περιλαμβάνεται στο εργολαβικό αντάλλαγμα, να προβεί στην κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και στην 
συνέχεια καθαίρεση και απομάκρυνση των επιβαλλομένων προστατευτικών κατασκευών και μέσων 
σημάνσεως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που απαιτούνται για την προάσπιση των εργαζομένων 
και του κοινού από οποιουσδήποτε κινδύνους που ενδεχόμενα δημιουργούνται κατά την κατασκευή.  

28.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανεγείρει και να διατηρεί πάντοτε ικριώματα και περιφράγματα για την 
προστασία των εργατών και του κοινού και να αναρτά πινακίδες κινδύνου για την πρόληψη ατυχημάτων. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να διορίσει υπεύθυνο για την πρόληψη ατυχημάτων κάποιον από το προσωπικό 
του, το όνομα και την θέση του οποίου οφείλει να αναφέρει στον επιβλέποντα το έργο. 

28.3. Το αποθηκευμένο υλικό θα πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο τοποθετημένο που να μην δημιουργεί 
προβλήματα στην κυκλοφορία. 

28.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να περιορίσει τις εγκ/σεις των μηχανημάτων του, την αποθήκευση των 
υλικών του και τις εργασίες των υπαλλήλων του μέσα στα όρια που προβλέπονται από τον Νόμο, τις 
διατάξεις και τις εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να μην κάνει αδικαιολόγητη χρήση του 
εργοταξίου (σκορπισμένα υλικά). 

28.5. Ο ανάδοχος δεν πρέπει να φορτίζει ή να επιτρέπει την φόρτιση τμήματος του έργου ή υφισταμένου 
κτίσματος,(σε περίπτωση προσθήκης) με βάρη που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά του. 

28.6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις οδηγίες του επιβλέποντα και ιδιαίτερα όσον αφορά στις 
επιγραφές, διαφημίσεις, κινδύνους πυρκαγιάς και λήψεις μέτρων ασφαλείας. 

Άρθρο 29ο  

29.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει όλα τα δικαιώματα και αμοιβές για παραχωρημένες άδειες 
χρησιμοποιήσεως ευρεσιτεχνιών, να υπερασπίζεται όλες τις αγωγές ή απαιτήσεις για παραβίαση 
δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και να αποζημιώνει την Υπηρεσία για κάθε ζημία που θα υποστεί 
από την αιτία αυτή. Εφόσον υποδειχθεί από την Υπηρεσία συγκεκριμένη μέθοδος κατασκευής ή 
συγκεκριμένο προϊόν για τα οποία πρέπει να πληρωθούν τα ανωτέρω δικαιώματα, τότε την ευθύνη θα έχει η 
Υπηρεσία.  

29.2. Σε περίπτωση όμως κατά την οποία ο εργολήπτης έχει πληροφορίες ότι η χρησιμοποίηση της μεθόδου 
ή του προϊόντος κατοχυρώνεται από ευρεσιτεχνία και δεν ενημερώσει την Υπηρεσία, τότε θα έχει ευθύνη για 
την ζημιά που θα προκύψει. 

Άρθρο 30ο  

30.1. Σε περίπτωση εκτέλεσης του έργου από κοινοπραξίες ισχύει το άρθρο 140 του Ν.4412/16. 

30.2. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που αντιστοιχούν 
στην εργολαβία του. 

  
Άρθρο 31ο  

 
31.1 Για τις εργασίες για τις οποίες υπάρχουν διάφοροι τρόποι κατασκευής και αποχρώσεις όπως εμφανείς 
τοιχοποιίες , πεζούλια, ποδιές, κορνιζώματα, γύψινα , μωσαϊκά, πόρτες, παράθυρα, κάγκελα, επενδύσεις, 
επιστρώσεις, αρτιφισιέλ, χωματισμοί κλπ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατασκευή δειγμάτων. Όσες εκ 
των εργασιών καλύπτονται από πρότυπα του ΕΛΟΤ, θα γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
προτύπων αυτών. 
 
31.2 Όλα τα υλικά θα είναι τυποποιημένα προϊόντα κατασκευαστών, που ασχολούνται κανονικά με την 
παραγωγή τους και θα έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε ανάλογες κατασκευές τουλάχιστον για δύο (2) 
χρόνια. Τα υλικά, μηχανές, συσκευές και εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να έχουν 
σήμανση «CE» ακολουθούμενη από την συγκεκριμένη οδηγία και το ισχύον ευρωπαϊκό Πρότυπο για το 
οποίο έχουν πιστοποιηθεί. Υλικά ή μηχανήματα του αυτού είδους θα είναι του αυτού κατασκευαστή. Όσα εκ 
των υλικών καλύπτονται από πρότυπα του ΕΛΟΤ, θα ακολουθήσουν τις προδιαγραφές αυτών των 
προτύπων. 
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31.3 Για όλα τα υλικά (εκτός από μηχανήματα και συσκευές για τα οποία θα προσκομισθούν προς επιλογή 
πληροφοριακά έντυπα prospectus δύο τουλάχιστον καλής φήμης κατασκευαστικών οίκων) ο ανάδοχος θα 
προσκομίσει δείγματα δύο γνωστών κατασκευαστών από τα οποία θα επιλεγεί το ένα. Οι προαναφερθείσες 
εγκρίσεις και έλεγχοι είναι αρμοδιότητα της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας. 
 
31.4 Για όλα τα μηχανήματα και τις κύριες συσκευές πριν από την επιλογή τους θα υποδειχθούν από τον 
ανάδοχο δύο τουλάχιστον σοβαρές εγκαταστάσεις (για κάθε είδος μηχανήματος ή συσκευής) της αυτής 
περίπου δυναμικότητας, τις οποίες δύναται (κατά την κρίση της) η παραπάνω Επιτροπή να επισκεφθεί για 
μόρφωση γνώμης, ως προς την επιτυχή εφαρμογή και απόδοση. 
 
31.5 Μετά την εκλογή και έγκριση των δειγμάτων ή prospectus από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία θα 
πραγματοποιείται η παραγγελία και η προμήθεια των υλικών. 
 
31.6 Τα υλικά θα τοποθετούνται και θα χρησιμοποιούνται στο έργο μόνο μετά την έγκριση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας (κατόπιν ελέγχου ότι είναι από τα εγκριθέντα) η οποία δικαιούται να αξιώσει την άμεση 
απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε υλικού που θα κρίνεται ακατάλληλο ή δεν θα έχει εγκριθεί, ώστε να 
μην υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιηθεί στο έργο. 

 

Άρθρο 32ο  

32.1.Στις τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση φαλτσογωνιών 
και πηχίσκων στις από σκυρόδεμα κατασκευές, η μόρφωση σκοτιών, η διάνοιξη οπών, φωλεών και 
αυλακιών όπως και η χρησιμοποίηση μεταλλοτύπων ή ξυλοτύπων για εμφανή σκυροδέματα σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών με την 
υποχρέωση του αναδόχου να αποκαταστήσει τα τμήματα του έργου που θα θιγούν (μερεμέτια) χωρίς καμιά 
ιδιαίτερη αποζημίωση. 

32.2.Η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών παρεμβυσμάτων που θα εξασφαλίζουν τη 
σωστή επικάλυψη σκυροδέματος στους σιδηρούς οπλισμούς του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Άρθρο33ο 

33.1.Ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, στην εκτέλεση εδαφοτεχνικής μελέτης – 
έρευνας, που θα βασίζεται σε ικανό αριθμό (τουλάχιστον τριών) δειγματοληπτικών γεωτρήσεων με επί 
τόπου εργαστηριακές μετρήσεις, δοκιμές, πενετρομετρήσεις και γεωφυσικές διασκοπήσεις. Απαραίτητα η 
μελέτη αυτή θα συνοδεύεται με πρόταση για την ενδεικνυόμενη θεμελίωση εφόσον δεν υφίσταται οριστική 
στατική μελέτη ή μελέτη εφαρμογής της Υπηρεσίας. Εάν υφίσταται στατική μελέτη (οριστική ή μελέτη 
εφαρμογής) ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει την επάρκεια της υπόψη μελέτης θεμελίωσης του έργου. 
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση να υποβάλλει σχέδιο τελικής διευθέτησης 
των ομβρίων υδάτων του περιβάλλοντα χώρου. 
33.2. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει δοκιμές για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ή 
εργαστηριακές έρευνες (πχ. αντοχή σκυροδέματος, αδρανών κλπ). Οι έρευνες αυτές θα γίνουν σε 
εργαστήριο του ΥΠΕΧΩΔΕ ή του ΕΜΠ ή ΑΠΘ ή ακόμη και σε εργαστήρια του αναδόχου, εφόσον αυτά είναι 
πιστοποιημένα. Οι δαπάνες για τις έρευνες βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Άρθρο 34ο  

Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ακρίβεια των διαστάσεων, σταθμών, κλίσεων κλπ των διαφόρων 
στοιχείων του έργου, όπως αναφέρονται στη μελέτη ή ορίζονται κατά την κατασκευή. Κάθε δαπάνη για 
αποκατάσταση ανακρίβειας ή κακοτεχνίας βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Άρθρο 35ο  

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στο προσωπικό της Υπηρεσίας (επιβλέποντες – βοηθούς κλπ) όλα τα 
απαραίτητα μέσα προστασίας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους (μάσκες. γάντια, στολές κλπ). 
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Άρθρο 36ο  

36.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως με την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων προβεί με δικά του μέσα, 
όργανα και δαπάνες, μετά της αξίας των για τις δοκιμές απαιτουμένων ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και 
καυσίμων, στις απαιτούμενες δοκιμές, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους ικανοποιήσεως των 
απαιτητών αποτελεσμάτων αυτών, οπότε και συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών, υπογραμμένο από τον 
επιβλέποντα Μηχανικό του εργοδότη και τον ανάδοχο και το οποίο θα επισυνάπτεται στο πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής. 

36.2. Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

36.3. Ο ανάδοχος οφείλει όπως με την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων και προ της παραλαβής, 
συντάξει άνευ ιδιαιτέρας αμοιβής και υποβάλλει στην Υπηρεσία εις διπλούν πλήρεις και λεπτομερειακές 
οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντηρήσεως των από αυτών εκτελεσθεισών εγκαταστάσεων. 

36.4. Μία σειρά των οδηγιών αυτών καταχωρείται στον φάκελο της επιβλέψεως, η δε άλλη παραμένει στο 
αρχείο του εργοδότη. 

36.5. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης προ της παραδόσεως των εγκαταστάσεων να διδάξει στο προσωπικό του 
κυρίου του έργου τη χρήση και τον χειρισμό των εγκαταστάσεων. 

36.6. Κατά το χρόνο εγγυήσεως ο εργολάβος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήματα το 
κτίριο και τις εγκαταστάσεις και να διατηρεί αυτά σε άριστη κατάσταση άνευ ιδιαιτέρας αποζημιώσεως, κατά 
τα από τους οικείους κανονισμούς καθοριζόμενα. 

36.7. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος, εντός της ορισθείσας προθεσμίας δεν ήθελε προβεί στην 
επανόρθωση βλάβης ή ζημιάς, για την οποία αυτός ευθύνεται, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να 
εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απευθείας σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

36.8 Στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται ακόμα, άνευ πρόσθετης αμοιβής, και 
η άμεση και απροφάσιστη συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις του ΑΟΟΑ ως ΚτΕ και ως φορέα 
χρηματοδότησης, για την τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΟΟΑ και Γ’ΣΣ και των 
όρων χρηματοδότησης, για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πληρωμή των 
λογαριασμών, για την προσκόμιση, υποβολή προς ενημέρωση ή/ και λήψη σχετικής έγκρισης από τον ΚτΕ -
αν απαιτείται- όσων δικαιολογητικών αναφέρονται στην παρούσα ΕΣΥ ή τυχόν ζητηθούν (πχ. Σύμβαση, 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εκθέσεις προόδου και φωτογραφικού υλικού,  Μητρώο έργου) κτλ.  

36.9. Ο εργολήπτης υποχρεούται όπως ευθύς με το πέρας της κατασκευής  των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
για κάθε ένα (1) αυτοτελές διαμέρισμα, όπως και για τους κοινοχρήστους χώρους , συντάξει και υποβάλλει 
αρμοδίως τα πιστοποιητικό των γενομένων  εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικό σχέδιο ως τυποποιημένο 
υπόδειγμα ΔΕΗ). Αυτά  θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον έχοντα το δικαίωμα υπογραφής 
Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο του εργολήπτη, όπως ο Νόμος ορίζει. 
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Γ.  ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  

Άρθρο 37ο  

37.1. Ο τρόπος επιμέτρησης των διαμερισμάτων καθορίζεται λεπτομερώς στις παρ. 1.4, 1.5 και 1.6 του 
άρθρου 1 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

37.2. Επισημαίνεται ότι οι προσφερθείσες τιμές μονάδος ανά μ2, αναφέρονται μόνο στις οικοδομημένες 
επιφάνειες, όπως θα επιμετρηθούν κατά τα παραπάνω, άνευ επιμετρήσεως των κοινοχρήστων χώρων, 
εξωστών, εσοχών, ελευθέρων χώρων (PILOTIS) κ.λ.π. της δαπάνης κατασκευής τούτων, όπως και των 
κοινοχρήστων πραγμάτων και εγκαταστάσεων (π.χ. περίφραξη, περιβ. χώρος κλπ) περιλαμβανομένης στην 
ανά μ2 τιμή. 

37.3. Εφόσον απαιτηθεί η εκτέλεση νέων εργασιών, οι επιμετρήσεις τους θα συντάσσονται σύμφωνα με το 
άρθρο 151 του Ν.4412/16. 

Δ.  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Άρθρο 38ο  

38.1. Τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα είναι κατά προτίμηση 
παραγωγής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 39ο  

39.1.Σε περίπτωση που  ο διαγωνισμός δεν διενεργηθεί ηλεκτρονικός, τα έντυπα προσφοράς (Τιμολόγιο  
και Προϋπολογισμός) θα χορηγούνται από την Υπηρεσία. 

Άρθρο 40ο  

Η εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης δηλαδή, για την δημοπράτηση 
του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 

 
α. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-

Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) κατασκευής δημόσιων έργων), όπως θα ισχύει με 
τον Ν.4782/2021. 

β. Ο Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) (Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και τη υγεία) 

γ. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α΄ 25/86) 
δ. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από 
τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., 
Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

 
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν επίσης οι διατάξεις: 

 
• Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές 
• Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

(ΕΚΩΣ 2000) που εγκρίθηκε με την αριθμ. Δ17α/116/ΦΝ, 429/18-10- 2000 απόφαση 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός-ΕΑΚ 2000, όπως διορθώθηκαν το 2003 
– (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 Β/18-6-03 αντίστοιχα). 

• Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ 381/Β/24-3- 2000), καθώς 
και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού 
και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης κ.λπ. 

• Ο Ισχύων Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Γ.Ο.Κ. 
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• Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) όπως ισχύει σήμερα. 
• Ο Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
• Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων 
• Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
• Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
• Οι Ευρωκώδικες σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισμούς και 

αποφάσεις. 
• Τα νέα αναλυτικά Τιμολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών (Η/Μ κ.λπ.) καθώς και τα 

αντίστοιχα Περιγραφικά Τιμολόγια. (ΦΕΚ 363 Β/19-2-13) 
• Ο Ισχύων Κτηριοδομικός Κανονισμός. 
• Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προ- διαγραφές, 

καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης 
Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 

• Οι Ε.Τ.Ε.Π (ΦΕΚ 2226 Β/30-7-12) 
• Οι ισχύουσες διατάξεις περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας που πρέπει να 

εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 
• Οι ισχύουσες διατάξεις για υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις 

οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
 

Θεσσαλονίκη,  Μάιος 2021 
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Τ Ε Υ Χ Ο Σ  V I  

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  ( Γ . Σ . Υ . )  

 
Άρθρο 1ο  
Αντικείμενο 
Το παρόν τεύχος της  Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους με 

βάση τους οποίους σε συνδυασμό με τους όρους που περιέχονται στα λοιπά τεύχη δημοπρατήσεως και τα 

στοιχεία της μελέτης ,θα εκτελεσθούν,  από τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί, τα πάσης φύσεως έργα που 

εκτελούνται από το ΥΕΘΑ και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που εποπτεύονται από αυτό.. 

 
Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες Διατάξεις 

Η εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης δηλαδή, για την δημοπράτηση 
του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 

 
α. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-

Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) κατασκευής δημόσιων έργων) 
β. Ο Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) (Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και τη υγεία) 

γ. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α΄ 25/86) 
δ. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν επίσης οι διατάξεις: 

 
• Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές 
• Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ 

2000) που εγκρίθηκε με την αριθμ. Δ17α/116/ΦΝ, 429/18-10- 2000 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ο 
Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός-ΕΑΚ 2000, όπως διορθώθηκαν το 2003 – (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-
03 και 781 Β/18-6-03 αντίστοιχα). 

• Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ 381/Β/24-3- 2000), καθώς και 
οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατα-
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σκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων 
προέντασης κ.λπ. 

• Ο Ισχύων Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Γ.Ο.Κ. 
• Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) όπως ισχύει σήμερα. 
• Ο Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
• Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων 
• Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
• Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
• Οι Ευρωκώδικες σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισμούς και 

αποφάσεις. 
• Τα νέα αναλυτικά Τιμολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών (Η/Μ κ.λπ.) καθώς και τα 

αντίστοιχα Περιγραφικά Τιμολόγια. (ΦΕΚ 363 Β/19-2-13) 
• Ο Ισχύων Κτιριοδομικός Κανονισμός. 
• Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προ- διαγραφές, 

καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης 
Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 

• Οι Ε.Τ.Ε.Π (ΦΕΚ 2226 Β/30-7-12) 
• Οι ισχύουσες διατάξεις περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας που πρέπει να 

εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 
• Οι ισχύουσες διατάξεις για υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις 

οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
 
Άρθρο 3ο  
Σειρά ισχύος τευχών δημοπρασίας και άλλων συμβατικών τευχών 
Τα τεύχη δημοπράτησης και τα άλλα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους και σε 

περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους εφαρμόζεται πάγια η παρακάτω σειρά ισχύος, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετική σειρά στη διακήρυξη της δημοπρασίας. 

1. Το Συμφωνητικό (Σύμβαση) 

2. Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας. 

3. Η Οικονομική Προσφορά 

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματά τους, (Τ.Σ.Υ.) 

7. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). 

8. Η Τεχνική Περιγραφή. 

9. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης 

10. Η τεχνική μελέτη και τα Σχέδια 

11. Το πρόγραμμα κατασκευής του έργου που θα εγκριθεί τελικά από την Υπηρεσία. 

 
Άρθρο 4ο  
Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου 

1. Η συμμετοχή στη δημοπρασία με υποβολή προσφοράς, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, ότι οι 
διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν 
πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι αφορά: 
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α. Τις κάθε φύσεως πηγές λήψεως υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων 
εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών . 

β. Τη δυνατότητα εξασφαλίσεως επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, νερού, 
ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπελάσεως. 

γ. Τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης 
των υπογείων υδάτων, των υδάτων των ποταμών, χειμάρρων. παλίρροιας η παρόμοιες φυσικές συνθήκες 
στον τόπο των έργων. 

δ. Τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των 
καταλλήλων και εκμεταλλεύσιμων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, 
υλικά, υπηρεσίες) που θα χρειασθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

ε. Τη δυνατότητα έγκαιρης προμήθειας από το εξωτερικό των μηχανημάτων και υλικών που τυχόν 
απαιτούνται. 

στ. Οποιαδήποτε άλλα θέματα που κατά οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, 
την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 

2. Παράλειψη του διαγωνιζομένου να επισκεφθεί τον τόπο του έργου και κατατοπισθεί σε όλα τα 
παραπάνω σχετικά με την εκτέλεση του έργου στο οποίο αναφέρεται αυτή η σύμβαση, με κανένα τρόπο 
δεν μπορεί να παρουσιασθεί σαν δικαιολογία για οποιαδήποτε παρερμηνεία των όρων και απαιτήσεων 
που περιλαμβάνονται σ' αυτήν, ούτε τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του 
στις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

3.  Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη συμμόρφωση του, τα εγκεκριμένα 
διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, όπως και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας που 
περιλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν, μαζί με τη διακήρυξη, τη βάση της 
προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει, χωρίς επιφύλαξη, να εκτελέσει όλες τις 
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

4. Τα στοιχεία της μελέτης που σχετίζονται με τη φύση, τη θέση του έργου και εξαρτώνται από τις 
συνθήκες του εδάφους όπως π.χ. χαρακτηρισμός εδάφους, ύπαρξη υπογείων υδάτων κλπ. είναι 
ενδεικτικά στη μελέτη και ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να σταθμίσει την προσφορά του 
σύμφωνα με αυτά που αυτός θεωρεί πραγματικά δεδομένα. 

5. Στην περίπτωση που διαγωνιζόμενος βρει ασυμφωνίες ή παραλείψεις στα Σχέδια ή Προδιαγραφές ή 
στα λοιπά στοιχεία της Συμβάσεως ή εάν αμφιβάλλει για την έννοια τους, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως 
την αρμόδια Υπηρεσία, για να λάβει διευκρινίσεις, πριν υποβάλλει την προσφορά του. Για να ληφθεί 
υπόψη τέτοια αίτηση για παροχή διευκρινίσεως, πρέπει αυτή να υποβληθεί εγγράφως στην αρμόδια 
υπηρεσία έξη (6) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα που έχει καθορισθεί για την διενέργεια του 
διαγωνισμού. Οι διευκρινίσεις αυτές γνωστοποιούνται σε κάθε διαγωνιζόμενο που θα απευθυνθεί 
εγγράφως στην υπηρεσία, τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει καθορισθεί για 
τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

 
Άρθρο 5ο  
Τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου 

Οι διαγωνιζόμενοι κατά την σύνταξη των προσφορών τους, πρέπει να έχουν υπόψη τους, ότι στις 

συμβατικές τιμές μονάδος και στο χρηματικό ποσό που καθορίζεται με βάση το συνολικό άθροισμα των 

δαπανών και το εργολαβικό ποσοστό για γενικά ή και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ. για 

κάθε είδους βάρη και υποχρεώσεις του αναδόχου, περιλαμβάνονται εκτός από αυτά που περιγράφονται 
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στην παράγραφο 7.θ του άρθρου 53 του Ν.4412/16 και τα παρακάτω: 

α. Η προμήθεια όλων των υλικών και μικρούλικων γενικά που χρειάζονται για την εκτέλεση του 
έργου, ελευθέρων στον τόπο των έργων , η μεταφορά τους μέχρι τον τόπο που θα χρησιμοποιηθούν, η 
κατεργασία και η τοποθέτηση υλικών και μικρούλικων. Γενικά η αξία κάθε υλικού και η δαπάνη κάθε 
εργασίας για την πλήρη και σύμφωνα με τους όρους των στοιχείων της εργολαβίας κατά τους κανόνες της 
τέχνης και τις γενικές αρχές αντοχής, λειτουργικότητας και αισθητικής, άρτια και επιμελημένη αποπεράτωση 
της εργασίας και η αξία κάθε έμμεσης εργασίας και σχετικής δαπάνης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στη 
διατύπωση κάθε μιας εργασίας, αλλά είναι αναγκαία για την άρτια αποπεράτωση του έργου σύμφωνα με τα 
παραπάνω, εκτός αν άλλως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. 

β. Τα μεταφορικά των εργατοτεχνιτών και του κάθε είδους προσωπικού του, όπως και οι σχετικές 
δαπάνες διαμονής, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. 

γ. Οι αποζημιώσεις λόγω εργατικών ατυχημάτων. 
δ. Οι δαπάνες γραφείου του αναδόχου, υπαλλήλων του για διεύθυνση και επιστασία των έργων. 
ε. Οι εισφορές προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, τα δώρα για τις εορτές 

του Πάσχα, των Χριστουγέννων και αδείας και γενικά οι έκτακτες παροχές και αυξήσεις μισθών και 
ημερομισθίων του εργατοτεχνικού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται κάθε 
φορά κατά την εργατική νομοθεσία. 

στ . Η δαπάνη για προμήθεια και μεταφορά του ύδατος από οποιαδήποτε απόσταση, όπως και η 
δαπάνη για την εξασφάλιση του ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτείται για την εργολαβία 

ζ. Τα ικριώματα γενικά. 
η. Έξοδα και φθορές εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εργαλείων γενικά, φθορές και 

αποσβέσεις των εργαλείων, οργάνων και μηχανημάτων. 
θ. Η διάνοιξη δρόμων, όπου χρειάζεται, για την προσπέλαση όλων των σημείων του έργου. 
ι. Οι δαπάνες για μεταφορές γενικά μηχανημάτων, εργαλείων ή υλικών από το εξωτερικό, όπως 

και οι κάθε φύσεως δασμοί και τα έξοδα τελωνειακών διατυπώσεων όπου απαιτούνται. 
ια.   Οι τόκοι και οι αποσβέσεις γενικά κεφαλαίων κινήσεως και εγγυοδοσιών . 
ιβ. Οι ασφάλειες υλικών, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων όταν απαιτούνται από την Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ). 
ιγ. Οι ασφάλειες για ολόκληρη την αξία του έργου που καθορίζεται με τη σύμβαση, για κινδύνους 

άμεσης απώλειας ή βλάβης που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία με εξαίρεση τους κινδύνους πολέμου, 
ανώτερη βία κλπ. στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 7 του Ν. 1418/84 και 45 του ΠΔ 609/85 και άρθρο 58 
Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε) . 

ιδ. Τα τέλη χαρτοσήμου συμβολαίων, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, πληρωμών, καθώς και των 
ειδών που εισάγονται από το εξωτερικό και των υλικών κάθε φύσεως, που προορίζονται για κατασκευή 
(ενσωμάτωση ή εγκατάσταση) του υπόψη έργου, όλα τα παραπάνω όπως κάθε φορά ορίζονται από το 
κράτος. 

ιε. Τα κάθε φύσεως έξοδα για την εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας που ισχύουν, 
ιστ. Εκπόνηση των λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων και των σχετικών υπολογισμών, με 

βάση τη μελέτη που χορηγείται από την Υπηρεσία, όπως και η λήψη πλήρων τοπογραφικών στοιχείων, 
όταν αυτά δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω μελέτη. 

ιζ. Σύνταξη όλων των   επιμετρητικών   και   λοιπών   στοιχείων   και   λογαριασμών   της 
εργολαβίας. 

ιη. Οι δαπάνες σύνταξης των σχεδίων "εξ εκτελέσεως" και των οδηγιών λειτουργίας και 
συντήρησης, στην Ελληνική γλώσσα. 

ιθ. Εργαστηριακές εξετάσεις για την αντοχή του οπλισμού της υφιστάμενης θεμελίωσης, για την 
έρευνα της αντοχής του εδάφους για δοκιμασίες των υλικών και για έλεγχο των κατασκευών, είτε σε 
εργαστήριο που θα ιδρυθεί με δαπάνες του αναδόχου, είτε σε άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια που 
εγκρίνονται από την Υπηρεσία, είτε και στον τόπο των έργων. 

κ. Στέγαση των γραφείων Επιβλέψεως της Υπηρεσίας στα εργοτάξια και εγκαταστάσεις αυτών. 
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κα. Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή. 
κβ. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά νομοθετικά. 
κγ. Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 της ΕΣΥ. 

 

Άρθρο 6ο 
Αναθεώρηση του Έργου 

Η αναθεώρηση των εργασιών εξετάζεται πάντοτε για ολόκληρο το έργο. 
 
Άρθρο 7ο 
Έλεγχος - Προσαρμογή - Συμπλήρωση μελετών του έργου. 

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της σχετικής μελέτης του έργου και να 
υποδείξει εγκαίρως και εγγράφως τυχόν ατέλειες ή σφάλματα της ως και των κατασκευαστικών σχεδίων, τα 
οποία επιδρούν δυσμενώς στην καλή κατασκευή και ευστάθεια του έργου και δύναται να προτείνει  
απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις παραμένοντας αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή 
κατασκευή  και ευστάθεια των έργων που κατασκευάζονται από αυτόν. 

2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, με βάση τις μελέτες που θα του χορηγηθούν, τις έγγραφες 
οδηγίες της Υπηρεσίας και τις εγκεκριμένες από το ΥΠΕΧΩΔΕ προδιαγραφές εκπονήσεως 
μελετών, να προβεί στην εφαρμογή των μελετών στο έδαφος, στις αναπασσαλώσεις και 
χωροσταθμήσεις των αξόνων των έργων, στον έλεγχο και λήψη των συμπληρωματικών στοιχείων που     
απαιτούνται     για     συμπλήρωση     και προσαρμογή  των  στοιχείων της  μελέτης που έχουν εγκριθεί, 
όπως επίσης και στη σήμανση της ζώνης καταλήψεως των έργων. 

3. Ο καθορισμός από τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων των 
οιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες επί 
μέρους διατάξεις και τον τρόπο εκτέλεσης των κατασκευών, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την 
υποχρέωση να λάβει όλα τα μέτρα για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευής 
που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου. 

4. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν ορίζεται 
από τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή από τις οδηγίες -διαταγές της 
Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του κτιρίου (π.χ. τοίχος, διαχώρισμα, κατώφλι, επίχρισμα, 
κιγκλίδωμα κλπ.) πρέπει να είναι άρτιο σε ότι αφορά την άμεση σύνδεση του με τα λοιπά (εσωτερικά ή 
γειτονικά) τμήματα του έργου. 

5. Ειδικά για την εγκατάσταση των πάσης φύσεως μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει κατασκευαστικά σχέδια και μελέτες συνδέσεως αυτών, επειδή οι μελέτες 
αυτές εξαρτώνται οπό τον τύπο του μηχανήματος που θα εκλέξει ο ανάδοχος (μέσα στα όρια φυσικά που 
καθορίζονται από τη σύμβαση) και επομένως δεν είναι δυνατή η σχεδίαση των από την Υπηρεσία. 

ό. Όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού, θα εκτελούνται με μέριμνα 
του αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 
 
Αρθρο 8ο 
Προέλευση -Έλεγχος -Έγκριση υλικών και ετοίμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων . 

1. Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά που προδιαγράφονται για την 
κατασκευή του έργου και τα έτοιμα ή ημικατεργασμενα προϊόντα από την εγχώρια βιομηχανία ή από τις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση τέτοιων υλικών με προέλευση από 
άλλες χώρες του εξωτερικού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ. 

2. Για ειδικά υλικά, συσκευές και μηχανήματα, για τα οποία δεν προβλέπεται, από τα συμβατικά 
τεύχη, έλεγχος στα στάδια του διαγωνισμού, ο εργολάβος έχει υποχρέωση να υποβάλει ΡROSΡΕCΤUS του 
εργοστασίου κατασκευής, με τεχνικές πληροφορίες, από τις οποίες να αποδεικνύεται το σύμφωνο με τις 



 
 

  6/16 

 

προδιαγραφές και απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Η παραγγελία των υλικών θα γίνει μετά τη σχετική έγκριση 
των παραπάνω στοιχείων που θα έχουν υποβληθεί. Αυτή η κατ' αρχήν έγκριση, δεν απαλλάσσει τον 
ανάδοχο από την ευθύνη του για την εξασφάλιση, σύμφωνα με τη σύμβαση, της επίδοσης και απόδοσης 
του υλικού. 

3. Ο ανάδοχος έχει επίσης υποχρέωση, να εκτελεί, σύμφωνα με την κρίση της Υπηρεσίας, 
δειγματοληψίες υλικών, τα οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει για τις διάφορες κατασκευές και να τα 
εξετάζει με βάση τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών, της χώρας της προέλευσης ή να προσκομίζει 
βεβαίωση του Υπουργείου Βιομηχανίας, ότι αυτά συμφωνούν προς τις εγκεκριμένες Προδιαγραφές, εφόσον 
υπάρχουν τέτοιες. 

4. Ειδικά για τα υλικά που κατασκευάζονται στην Ελλάδα ( όπως καλώδια ή σωλήνες κάθε φύσεως 
κ.λ.π.) η ποιότητα των οποίων ελέγχεται από το εργοστάσιο κατασκευής, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να 
ειδοποιεί την Υπηρεσία 15 ημέρες πριν από τη σχετική δοκιμασία για να παρακολουθηθούν από αυτή οι 
παραπάνω έλεγχοι και δοκιμασίες, εφόσον προβλέπεται στην ΕΣΥ, άλλως θα προσκομίζονται τα 
πιστοποιητικά δοκιμών του εργοστασίου κατασκευής. 

5. Υλικά που προβλέπονται από τη μελέτη (όπως π.χ. υδραυλικοί υποδοχείς, μπαταρίες, κρουνοί, 
κλείθρα, χειρολαβές, πλαστικά δάπεδα, ψευδοροφές, διακόπτες, φωτιστικά σώματα κ.α.) δεν θα 
προσκομίζονται στο έργο και δεν θα τοποθετούνται χωρίς προηγουμένως να προσκομισθούν δείγματα και 
εγκριθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Τα παραπάνω δείγματα θα υποβάλλονται έχοντας επάνω τους 
καρτέλα στην οποία θα αναγράφονται, ο αριθμός του έργου, ο αριθμός τιμολογίου, η χώρα προελεύσεως, το 
εργοστάσιο κατασκευής και ο τύπος υλικού. Για εργασίες που εκτελούνται έξω από το εργοτάξιο (όπως π.χ. 
κουφώματα , έπιπλα κ.λ.π) ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα την επίβλεψη, για να είναι 
δυνατός ο έλεγχος στα στάδια κατασκευής. 

6. Καμία παράταση της συμβατικής προθεσμίας για την αποπεράτωση του όλου έργου και καμία 
αποζημίωση δεν θα δοθεί στον ανάδοχο, για λόγους καθυστερήσεως του να εκτελέσει τις δοκιμασίες που 
απαιτούνται ή του δίνεται εντολή να γίνουν ή για λόγους απορρίψεως ή αντικαταστάσεως ακατάλληλων 
υλικών. 

7 . Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα σε ποιότητα που υπάρχουν στην 
αγορά χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Όπου στα συμβατικά τεύχη αναγράφεται ενδεικτικός τύπος ορισμένου 
κατασκευαστή, αυτός δίνεται για συμπλήρωση των χαρακτηριστικών και διευκόλυνση της επιλογής από τον 
ανάδοχο. Ο ανάδοχος όμως μπορεί να προτείνει υλικό οποιουδήποτε κατασκευαστή, ισοδύναμο με το 
οριζόμενο, της ισοδυναμίας υποκείμενης στην έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 9ο 
Εργαστηριακός Έλεγχος Υλικών 

Μόλις ο ανάδοχος εγκατασταθεί υποχρεώνεται να μεριμνήσει με δαπάνες του για την εκτέλεση 
των παρακάτω εργασιών: 

α. Να εξετάσει ώστε όλα τα αδρανή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για επιχώσεις, υποβάσεις και 
σκυροδέματα, να μην έχουν προσμίξεις οι οποίες θα επιδράσουν δυσμενώς επί της αντοχής του έργου. 

β. Να εξετάσει αν τα παραπάνω υλικά είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
συμβατικούς όρους της εργολαβίας. 

γ. Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου σε εργαστήριο 
του ΥΠΕΧΩΔΕ ή σε ιδιωτικό εργαστήριο με την έγκριση της Υπηρεσίας και τα αποτελέσματα αυτά πρέπει 
να υποβληθούν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση. 

δ. Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος υποχρεώνεται με μέριμνα του, και με 
δαπάνες του να εξετάζει τακτικά τα αδρανή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για επιχώσεις, υποβάσεις, 
σκυροδέματα και ασφαλτομίγματα, αν είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους συμβατικούς 
όρους της εργολαβίας και τις εγκεκριμένες μελέτες ανάθεσης. 

ε. Υλικά και εργασίες, οι οποίες δεν θα είναι σύμφωνες με τις παραπάνω απαιτήσεις των 
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προδιαγραφών και μελετών θα απορρίπτονται από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας. 
στ . Όλες αυτές οι εξετάσεις, δοκιμασίες και έλεγχοι μετά από την εξέταση τους και την έγκριση τους ή 

όχι από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας θα υποβάλλονται για ενημέρωση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία μαζί με 
τα παρακάτω συμπληρωματικά στοιχεία: 

(1) Για τους ελέγχους συμπυκνώσεως οι θέσεις τους. 
(2) Για τους ελέγχους αδρανών υλικών, ταπήτων και σκυροδεμάτων, η ημερομηνία 

λήψεως. 
 
Άρθρο 10ο 
Τιμές μονάδος νέων εργασιών 

1. Για τις αυξομειώσεις των εργασιών καθώς και για τυχόν νέες εργασίες που θα απαιτηθεί η εκτέλεσή 
τους, ο καθορισμός των σχετικών δαπανών και τιμών μονάδος αντίστοιχα θα καθορίζονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει κατά τον χρόνο της Δημοπρασίας. 

 
Επιτρέπεται η δυνατότητα χρήσης των επί έλασσον δαπανών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/16). 

 
2. Για τον κανονισμό τιμών μονάδος νέων εργασιών, όπου προβλέπεται από το Νόμο, ότι θα 

εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών} διευκρινίζεται ότι αυτά 
θα εφαρμόζονται άσχετα από τα μέσα τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο για 
την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή μεγάλου ή μικρού αριθμού μηχανημάτων, των γνωστών ή άλλων 
τύπων , εάν είναι καινούργια ή όχι, εργατικών χεριών συνολικά ή μερικά, σε μικρή ή μεγάλη αναλογία 
κλπ.)· 

3. Στην ΕΣΥ αναφέρονται ποια εγκεκριμένα ή  συμβατικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών) ισχύουν για τις τιμές 
μονάδας νέων εργασιών του έργου. 
 
 
Άρθρο 11ο 
Προκαταβολές 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολών στον ανάδοχο  
 
Άρθρο 12ο 
Ασφάλιση Προσωπικού 

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, ανεξάρτητα από το εάν το έργο εκτείνεται μέσα ή έξω από 
ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ, να ασφαλίζει σε αυτό, όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με τις 
διατάξεις για το ΙΚΑ και τους λοιπούς κατά το νόμο οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως. 

2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες 
αναγνωρισμένες από το Κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό που απασχολεί σε εργοτάξια του 
έργου, εάν αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις περί ΙΚΑ. Η εκπλήρωση της παραπάνω υποχρεώσεως του 
αναδόχου βεβαιώνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία των σχετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Σε 
περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, η Υπηρεσία δικαιούται να εφαρμόζει 
ανάλογη κράτηση από τον λογαριασμό του και μέχρι να τα προσκομίσει. Εάν ο ανάδοχος παραλείψει τη 
σύναψη των παραπάνω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή των ασφαλίστρων η Υπηρεσία προβαίνει 
στη σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων για λογαριασμό του αναδόχου και κρατάει τα 
ποσά που δαπανήθηκαν για λογαριασμό του. 

3. Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί, έχει υποχρέωση με την υπογραφή της συμβάσεως να 
υποβάλλει δήλωση στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ για την εργολαβία που ανέλαβε, δίνοντας πλήρη 
στοιχεία γι' αυτό (είδος, περιοχή εκτελέσεως, προϋπολογισμό κλπ). 
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4. Ο ανάδοχος θεωρείται εργοδότης και έχει υποχρέωση να καταβάλει εγκαίρως και ανελλιπώς 
στο ΙΚΑ και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς τις νόμιμες εισφορές πάνω στους μισθούς και τα 
ημερομίσθια, όπως κάθε φορά ορίζονται, που βαρύνουν τόσο αυτόν τον ίδιο, όσον και το εργατοτεχνικό και 
κάθε φύσεως προσωπικό που θα προσληφθεί από αυτόν, το οποίο θα απασχοληθεί στο υπόψη έργο. 
 
Άρθρο 13ο 
Τήρηση Νόμων Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων όπως και Διαταγών Μονάδος.  

Ο ανάδοχος, που είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων κλπ, όπως ορίζεται στο Ν. 4412/16 και Π.Δ. 

378/87, έχει υποχρέωση να ανακοινώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές 

διαταγές και εντολές που του απευθύνουν ή κοινοποιούν κατά τη   διάρκεια εκτέλεσης του έργου, διάφορες 

αρχές, σχετικά με τα μέτρα που υποδεικνύονται για έλεγχο υγείας, ασφαλείας κοινής ησυχίας, ρυπάνσεως 

περιβάλλοντος κλπ. 

1. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια τόσο των έργων, όσο 
και του προσωπικού του και του προσωπικού του εργοδότη, όπως και γενικά κάθε τρίτου, ευθύνεται 
δε απόλυτα αστικά και ποινικά για κάθε ατύχημα, ζημιά ή βλάβη, που τυχόν επισυμβεί στο 
προσωπικό που εργάζεται ή συναλλάσεται στο εργοτάξιο ή στο προσωπικό του εργοδότη ή σε κάθε 
τρίτο, λόγω μη λήψεως από αυτόν ή το προσωπικό του, των μέτρων ασφαλείας που ενδείκνυνται, 
αλλά και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, όπως και για τα τυχαία. Κατά συνέπεια καθίσταται 
αποκλειστική υπόχρεος για την πληρωμή προστίμου, χρηματικής ποινής, αποζημιώσεως και κάθε 
άλλης ποινικής ή αστικής ευθύνης που θα προκύψει κατά οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα, από 
την εκτέλεση των έργων (Εργατικά Ατυχήματα - Αστικά Αδικήματα κλπ.). 
2. Ομοίως ο ανάδοχος του έργου οφείλει να συμμορφώνεται με τις διαταγές της Περιφέρειας  στην 
περιοχή της οποίας εκτελούνται τα έργα ή τις αντίστοιχες αστυνομικές διατάξεις. 
3. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση όλων 
των απαιτουμένων από το Νόμο αδειών (όχι αυτών που προβλέπονται για την ανέγερση 
οικοδομών) και καθίσταται ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση από τις 
ισχύουσες διατάξεις, του τρόπου εκτελέσεως των εργασιών. Είναι επίσης υποχρεωμένος να 
μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των απαιτουμένων στοιχείων που προβλέπονται 
από το Νόμο και να εφαρμόσει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα αναλυτικά στο άρθρο 20 της ΕΣΥ. 

 
Άρθρο 14ο 

             Ευθύνη Εργολάβου 

1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/16, τόσο για την εφαρμογή των 
μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος ,ο 
δε κάθε φύσεως έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον 
ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. 
2. Ομοίως ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν γενικά, τη χρησιμοποίηση τους και την εκτέλεση της εργασίας γενικά σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσης, των σχετικών Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών 
συμβατικών τευχών που έχουν εγκριθεί και των σχεδίων. 
 

Αρθρο 15ο 
Σήμανση κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις όπου εκτελούνται εργασίες, 
να τοποθετεί τα σήματα και πινακίδες ασφαλείας που απαιτούνται ανάλογα με τη φύση των έργων 
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(συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδομικά κλπ.) και να επιμελείται τη συντήρηση τους. Στις θέσεις 
που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σήματα που 
αναλάμπουν (ΡΕΑSΗ LIGHTS). Ομοίως θα χρησιμοποιούνται, όπου παρουσιάζεται ανάγκη και 
τροχονόμοι υπάλληλοι του αναδόχου, για ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων για 
απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς, παρακαμπτηρίους και προσπελάσεις και γενικά 
σε όλα τα εργοτάξια του έργου ημέρα και νύκτα. Τα παραπάνω  μέτρα  θα λαμβάνονται  με 
ευθύνη και δαπάνες του εργολάβου. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα 
που οφείλεται και στη μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. 
 
Άρθρο 16ο 
Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. 

1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υπάρχουν 
εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίες πρέπει να μετατοπισθούν από 
τους κυρίους τους. 
2. Ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη με τις εργασίες αυτές (εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ), έχει υποχρέωση όμως   να διευκολύνει, χωρίς πρόφαση, την 
εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται από το λόγο αυτό, ιδιαίτερη αποζημίωση 
λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών που παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από 
αυτόν. 
3. Όταν τα έργα ή μέρος τους κατασκευάζονται σε περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις, 
πρέπει να ληφθεί μέριμνα, να μην δημιουργηθεί βλάβη στις κατασκευές και εγκαταστάσεις που 
υπάρχουν (αποθήκες,  οδούς, κτίρια, φωτεινή σήμανση, καλώδια ηλεκτρικής παροχής και 
τηλεφώνων, αποχετεύσεις, υδρεύσεις, μνημεία κ.λ.π.). 
4. Ειδικά για τις περιπτώσεις αεροδρομίων απαγορεύεται κατ' αρχήν η κίνηση και η στάθμευση 
των κάθε φύσεως μέσων και μηχανημάτων του αναδόχου, όπως και η μετακίνηση υλικών του 
πάνω στις επιστρωμένες επιφάνειες των διαδρόμων και στα ερείσματα τους. 
5. Πριν από την έναρξη των πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών, θα αναζητηθούν και θα 
εντοπισθούν τα τυχόν υπόγεια δίκτυα (καλώδια, σωλήνες) τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο 
διέρχονται υπογείως από την περιοχή του έργου. 
ό. Ο επι τοπου  Επιβλέπων Μηχανικός θα χορηγήσει στον ανάδοχο όλα τα διαθέσιμα στοιχεία 
που υπάρχουν στην Υπηρεσία (οδηγίες, σχέδια, τα οποία αφορούν τα δίκτυα και τα οποία 
υπάρχουν στην περιοχή του έργου. Βάσει αυτών, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Μηχανικό, θα 
αναζητηθούν και θα εντοπισθούν από τον ανάδοχο όλα τα υφιστάμενα δίκτυα. Η αναζήτηση και ο 
εντοπισμός θα γίνουν μέσω ανιχνευτού μετάλλου, ο οποίος θα εργάζεται χωρίς να απαιτείται η 
εισαγωγή χαρακτηριστικού σήματος στα δίκτυα. Με τον ανιχνευτή θα γίνει εντοπισμός της 
οδεύσεως των δικτύων και με δοκιμαστικές τομές, εκσκαφές, θα προσδιορισθεί και η φύση του 
δικτύου (τηλεφωνικό καλώδιο, ηλεκτρικό καλώδιο, σωλήνες υδρεύσεως). Όλα τα έξοδα 
αναζήτησης, ανίχνευσης, κ.λ,π. βαρύνουν τον ανάδοχο. 
7. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης και εντοπισμού θα αποτυπωθούν πάνω σε σχέδιο 
κάτοψης της περιοχής του έργου. Πάνω σε αυτό, με χαρακτηριστική γραμμογραφία, θα 
παριστάνονται και οι προτεινόμενες λύσεις για τη διαφύλαξη του καλωδίου, δηλαδή η προστασία 
επί τόπου με εγκιβωτισμό εντός σκυροδέματος, ή τη μετατόπιση εκτός περιοχής εργασιών με 
προσθήκη νέου τμήματος δικτύου ή και οι δύο λύσεις, εκτελούμενες αντίστοιχα σε δύο φάσεις. 
8. Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία από τον Επιβλέποντα Μηχανικό το 
ταχύτερο, μετά την εγκατάσταση του αναδόχου. Το σχέδιο θα συνοδεύεται με περιγραφή για 
προστασία η μετατόπιση των δικτύων. Ειδικότερα στην περίπτωση της επί τόπου προστασίας, το 
καλώδιο ή σωλήνας υδρεύσεως θα τοποθετείται μέσα σε πλαστικό σωλήνα διαμέτρου 16 εκ,, ο 
οποίος θα εγκιβωτισθεί σε σκυρόδεμα (C16/20) τετραγωνικής διατομής διαστάσεων 45* 45 εκ.. 
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9. Η εργασία προστασίας ή μετατόπισης θα εκτελεσθεί μετά την έγκριση της από την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
10. Με βάση τα παραπάνω, ουδεμία ζημιά από τον ανάδοχο επί υφισταμένων δικτύων είναι 
αποδεκτή. Αν παρά ταύτα κατά την κατασκευή του έργου προξενηθεί από τον ανάδοχο βλάβη σε 
δίκτυα, η  αποκατάσταση  της  θα βαρύνει εξ   ολοκλήρου τον ίδιο. 
11. Η αποκατάσταση του βλαβέντος δικτύου, πλην πλαστικού σωλήνα που θα προξενηθεί 
από τον ανάδοχο, ανάλογα με τη φύση του δικτύου, θα εκτελείται όπως παρακάτω περιγράφεται: 
 Υπόγειο τηλεφωνικό καλώδιο: Θα αποκαθίσταται άμεσα, με προσωρινό τρόπο, η 
συνέχεια των επικοινωνιών και ακολούθως θα αντικαθίσταται το βλαβέν καλώδιο με νέο σε όλο 
το μήκος το οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ των πλησιέστερων συνδέσμων και σε μήκος όχι 
μεγαλύτερο των σαράντα (40) μέτρων καλωδίου. 
 Ηλεκτρικό καλώδιο υψηλής ή χαμηλής τάσης: Θα αντικαθίσταται με νέο καλώδιο, το 
τμήμα του υφισταμένου δικτύου το οποίο ευρίσκεται δέκα (10) μέτρα εκατέρωθεν της βλάβης. 
 Αγωγός δικτύου ύδρευσης : Θα αντικαθίσταται με νέο σωλήνα το τμήμα το οποίο 
ευρίσκεται δέκα (10) μέτρα περίπου εκατέρωθεν της βλάβης. 
 Αγωγός καυσίμου: Θα αντικαθίσταται, με νέο αγωγό το τμήμα το οποίο ευρίσκεται δέκα 
πέντε (15) περίπου μέτρα εκατέρωθεν της βλάβης. 
12.Η εργασία αναζητήσεως και εντοπισμού μέσω ανιχνευτού μετάλλων δεν πληρώνεται 
ιδιαίτερα αλλά η δαπάνη της περιλαμβάνεται αναλογικά στις τιμές μονάδος του έργου. Η εργασία 
όμως προστασίας ή μετατόπισης πληρώνεται ιδιαίτερα με βάση τις συμβατικές τιμές, εφόσον 
υπάρχουν ή με νέες τιμές που θα συνταχθούν κατά τα νόμιμα και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει 
το κονδύλιο των απροβλέπτων. 

 
Αρθρο 17ο 
Σχέδια από την εκτέλεση - Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης. 

   1.  Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως, με την αποπεράτωση των εργασιών και προ της  προσωρινής 
παραλαβής, με δαπάνες του συντάξει και παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή και εις διπλούν (σε 
έντυπη μορφή)  στον εργοδότη τον φάκελο Μητρώου του έργου που περιλαμβάνει τα καθοριζόμενα 
στη σχετική νομοθεσία, το άρθρο 27 της ΕΣΥ και ενδεικτικά τα παρακάτω :  

Τοπογραφικό διάγραμμα ( Αποτύπωση με συντεταγμένες  με ΕΣΓΑ 87 ) σε ηλεκτρονική 
μορφή  ( και  έντυπη μορφή σε κλίμακα 1:200 ) της τελικής διατάξεως του οικοπέδου και των 
πολ/κιων  μετά των υψομετρικών  ενδείξεων (σχετικά υψόμετρα και υψόμετρα ,από το επίπεδο της 
θάλασσας) ,ως  και των απαραιτήτων οριζοντιογραφικών ενδείξεων. 

Ακριβή διαγράμματα  σε ηλεκτρονική μορφή ( και  έντυπη μορφή σε κλίμακα 1:50 )    
θεμελιώσεων, κατόψεων και τομών επί των οποίων να αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία των 
επί μέρους τμημάτων, όπως βάθη, διαστάσεις, θέσεις διατομές κ.τ.λ. πλήρως ανταποκρινόμενα 
προς τα πραγματικώς εκτελεσθέντα έργα. 

Οριστικά αρχιτεκτονικά σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή (και  έντυπη μορφή σε κλίμακα 1:50 ) 

Οριστικά σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή ( και  έντυπη μορφή σε κλίμακα 1:50) των όπως 
εκτελέσθηκαν των εγκαταστάσεων, που θα περιλαμβάνουν  λεπτομερή διαγράμματα διατάξεως και 
εκτελέσεως για κάθε διαμέρισμα και των κοινόχρηστων χώρων, όπου θα σημειώνονται και  η θέση 
,το μέγεθος των συσκευών και μηχανημάτων, το τηλεφωνικό δίκτυο κ.λ.π. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη και εκτύπωση με δαπάνες του ,φωτογραφιών, κατά τις 
ενδιαφέρουσες φάσεις κατασκευής του κτιρίου και κατά τις υποδείξεις του εργοδότη. 

2. Πριν από τη σύνταξη των παραπάνω σχεδίων, ο ανάδοχος πρέπει να αναζητήσει από την 
Υπηρεσία πρόσθετες πληροφορίες σε ότι αφορά τις λεπτομέρειες των σχεδίων. Ειδικότερα τα 
σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

α. Να σημειώνονται επί των σχεδίων εξ εκτελέσεως των νέων υπογείων δικτύων, τα 
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παλαιά υπόγεια δίκτυα που εντοπίσθηκαν κατά τις εργασίες εκσκαφής για την 
τοποθέτηση των νέων δικτύων. 
β. Όλες οι θέσεις αλλαγής κατευθύνσεως των νέων δικτύων θα εξαρτώνται από 
σταθερά σημεία, στα δε ευθύγραμμα τμήματα η εξάρτηση θα γίνεται ανά διαστήματα 
Ε/5, όπου Ε το ευθύγραμμο μήκος σε μέτρα (αλλά πάντως όχι μικρότερο από πενήντα 
μέτρα). 
γ. Ως σταθερά σημεία εξαρτήσεως θα λαμβάνονται άκρα σταθερών και μονίμων 
κατασκευών (κτιρίων, δρόμων, αποθηκών κ.λ.π.) θα αποφεύγεται δε να λαμβάνονται 
ως τέτοια, σημεία που υπάρχει η πιθανότητα να μετακινηθούν ή καταστραφούν            ( 
στύλοι φωτισμού, συγκεντρώσεις υλικών, μικρά δένδρα κλπ.). Επί των σχεδίων εξ 
εκτελέσεως των νέων υπογείων δικτύων να σημειώνεται η επισήμανση που έγινε στα 
υπόγεια δίκτυα στις χαρακτηριστικές θέσεις τους, όπως είναι αλλαγές κατευθύνσεων, 
σύνδεσμοι διακλάδωσης, σύνδεσμοι υψηλής τάσης κ.λ.π.. 
δ. Η επισήμανση των πάσης φύσεως δικτύων θα γίνεται όπως προβλέπεται στις 
αντίστοιχες προδιαγραφές του δικτύου, με την ακόλουθη τροποποίηση: Το ενδεικτικό 
σημείο θα τοποθετείται παραπλεύρως του δικτύου σε απόσταση 40 -   60 εκ., θα φθάνει 
μέχρι βάθος 70 εκ. και στην πάνω   επιφάνεια   του    θα   σημειώνεται    εγχάρακτα    με    
βέλος,    η    κατεύθυνση    που ευρίσκεται το δίκτυο. 
ε. Στις θέσεις όπου τα νέα   δίκτυα   πέρασαν   από       φρεάτια   ή    σωληνώσεις 
(υφιστάμενες ή νέες), θα γίνεται ιδιαίτερη υπόδειξη στο σχέδιο, και μάλιστα εφόσον η 
διάβαση των τάων είναι πολυδιαυλική θα καθορίζεται και θέση της σωλήνωσης από την 
οποία πέρασε. 
στ . Στην περίπτωση όπου λόγω στενότητος χώρου ή για λόγους οικονομικούς, νέο 
δίκτυο τοποθετήθηκε σε παλιό χαντάκι που επανασκάφθηκε, τότε στο σχέδιο εξ 
εκτελέσεως θα παριστάνονται, με διαφορετική γραμμογραφία και τα δύο ή τρία δίκτυα, 
η δε σχετική τους θέση στο σχέδιο (δεξιό, αριστερό, μεσαίο) θα ανταποκρίνεται στην 
πραγματική σχετική θέση. 
ζ. Η κλίμακα των σχεδίων εξ εκτελέσεως των υπογείων δικτύων θα καθορίζεται από 
την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, έτσι ώστε τα σχέδια να είναι ευανάγνωστα και να 
ανταποκρίνονται στον προορισμό τους. 

3. Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει, μαζί με τα σχέδια από την εκτέλεση σε διαφανές, 
πλήρεις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και στα Ελληνικά, 
όπως και τεχνικά εγχειρίδια και καταλόγους ανταλλακτικών σε πέντε (15) αντίτυπα, των 
Μηχανημάτων που τυχόν εγκαταστάθηκαν από αυτόν και για κάθε μία θέση. 

4. Σε περίπτωση αμέλειας του αναδόχου για την εκτέλεση αυτής της υποχρέωσης η . 
Υπηρεσία προβαίνει στην εκτέλεση της σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

 
Αρθρο 18ο 
Υλικά κυρίου έργου - Προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου. 
Προστατευτικές κατασκευές. 

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φυλάσσει, με δαπάνη του το έργο και είναι υπεύθυνος για κάθε 
καταστροφή ή απώλεια του, από πλημμελή χρήση ή διαφύλαξη. 
2-. Όλες οι προσωρινές      εγκαταστάσεις   (υπόστεγα   αποθήκευσης,   θάλαμοι   διαμονής, 
εργαστήρια, γραφεία κλπ) που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, 
θ' ανεγερθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσεις που θα επιτρέπονται από 
την Υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες αρχές. 
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Αρθρο 19ο 
Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων. 

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, με δαπάνες του και πριν παραδώσει για χρήση κάθε τμήμα του 
έργου, όπως και μετά το τελείωμα όλου του έργου, να αφαιρέσει και απομακρύνει από τους γύρω 
από αυτό το τμήμα, χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που 
απαιτήθηκε και προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο 18 της παρούσης, τα απορρίμματα, 
εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, υλικά που πλεονάζουν, χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές 
εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ, να σηκώσει (καταστρέψει κλπ) κάθε βοηθητικό έργο που θα 
του υποδείξει η Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για τη μετέπειτα λειτουργία (π.χ. των κτιρίων), 
να ισοπεδώσει τους χώρους που αυτά ήταν αφημένα ή εγκατεστημένα κλπ, να παραδώσει δε 
τελείως 
καθαρές τόσο τις κατασκευές,  όσο και τους   γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να 
μεριμνήσει για κάθε τι άλλο που απαιτείται για την παράδοση του έργου για εύρυθμη       
λειτουργία σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή   όπως προδιαγράφεται από την ΕΣΥ και τα 
λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου. 
2. Ομοίως ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, εφόσον κατά την κρίση της Υπηρεσίας δεν υπάρχει 
πλέον ο λόγος ύπαρξης, να καθαιρέσει, αποκομίσει κλπ κάθε προστατευτική κατασκευή που 
κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και παραγωγή υλικών) και επιβλήθηκε από 
οποιοδήποτε λόγο για ν' αποφευχθούν κάθε φύσεως ζημιές, ατυχήματα κλπ σε ιδιοκτησίες, 
οικοδομές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε 
φύσεως έργα, όπως και ν' απομακρύνει τα περιφράγματα των εργοταξίων. 
3. Εάν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν 
προβεί στην έναρξη και μέσα σε εύλογο χρόνο τελείωμα των παραπάνω εργασιών, αυτές 
εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου με οιονδήποτε τρόπο και η δαπάνη που έγινε εκπίπτεται από 
την πρώτη επακολουθούσα πληρωμή προς αυτόν, πέρα από τη μη έκδοση βεβαίωσης για 
εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ή τμήματος του γι' αυτό το λόγο. 
 
Αρθρο 20ο 
20.1. Πρόγραμμα κατασκευής έργου 

20.1.1. Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση, μέσα σε δέκα(ΙΟ) ημέρες, εκτός και αν ορίζεται 
διαφορετικά στην ΕΣΥ, από την υπογραφή της συμβάσεως να συντάξει και υποβάλλει στην 
Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα που να απεικονίζει αναλυτικά την έναρξη, τη διαδοχή και τη 
διάρκεια όλων των επί μέρους εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν για την ολοκλήρωση 
του έργου, μέσα στην τυχόν τμηματική και την ολική προθεσμία αποπεράτωσης του, όπως 
ορίζει το άρθρο 147 του Ν.4412/16 και το άρθρο 9 της ΕΣΥ. 
20.1.2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος, να 
συνεργασθεί με τον επιβλέποντα μηχανικό για να εξετάσουν μαζί τα θέματα που υπάρχουν και 
να επιλέξουν τις κατάλληλες δραστηριότητες που θα εισαχθούν στο χρονοδιάγραμμα. Το 
χρονοδιάγραμμα με υπογραφή και του επιβλέποντος μηχανικού θα υποβάλλεται στην 
Υπηρεσία για έγκριση. 
20.1.3. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των γενικών προϋποθέσεων της εκτέλεσης του έργου ή 
ύπαρξης καθυστερήσεων με υπαιτιότητα του αναδόχου ή της Υπηρεσίας και σε κλίμακα που να 
επιδρά στην τήρηση του Προγράμματος, αυτό θα ανασυντάσσεται από τον ανάδοχο, θα 
προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση, μαζί με 
αναλυτική αιτιολογική, έκθεση των αιτίων που προκάλεσαν την ανασύνταξη. 
20.1.4. Ανάλογα με την τεχνική και οικονομική σημασία του έργου, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας, θα συντάσσεται το χρονοδιάγραμμα με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης ή κατά 
απλούστερο τρόπο. 
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20.2. ΦΑΥ - ΣΑΥ 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση , πριν την έναρξη των εργασιών και μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες 

από την υπογραφή της σύμβασης, να συντάξει Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελο 

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ), τα οποία θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, για έγκριση. 

 
20.3. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) 

Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης να συντάξει και να υποβάλλει στ Δνση για έγκριση το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου 

(ΠΠΕ), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 158 του Ν.4412/16 και στην 

παράγραφο 21.5 του άρθρου 21 της ΕΣΥ. 

 

Άρθρο 21ο 
Επίβλεψη κατασκευής του έργου 

                  Πέρα από το ότι προβλέπεται στα σχετικά με την επίβλεψη κατασκευής του έργου άρθρα του Ν.   
                4412/16, ισχύουν και τα παρακάτω: 

Ο επιβλέπων το έργο και οι βοηθοί του δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να μεταβάλλουν τις διατάξεις 
των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, χωρίς έγγραφη έγκριση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας γι' αυτό, η δε παρουσία αυτών που   ασκούν την επίβλεψη δεν απαλλάσσει καθόλου 
τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύμβαση. 
 
Άρθρο 22ο 
Επιμετρήσεις εργασιών. 

1. Για τις επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρμόζονται οι διατάξεις οι αναφερόμενες στο 
άρθρο 151 του Ν.4412/16. 
2. Πέρα από τα παραπάνω, σε ότι αφορά τον τρόπο επιμετρήσεως των διαφόρων ειδών των 
εργασιών, ισχύουν τα Τιμολόγια της εργολαβίας και τα άρθρα 1 και 37 της ΕΣΥ . 
 
Άρθρο 23ο 
Δοκιμές εγκαταστάσεων. 

1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και όταν ολοκληρωθεί η περάτωση των εργασιών των 
εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να προβαίνει στις απαιτούμενες δοκιμές με 
δικά του μέσα και όργανα και με δικές του δαπάνες. Οι δοκιμές θα επαναλαμβάνονται μέχρι να 
επιτευχθούν τα απαιτητά αποτελέσματα, οπότε θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών, το οποίο 
θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο και τον επιβλέποντα μηχανικό και θα επισυνάπτεται στο 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου. 
2. Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις ισχύουσες 
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των αρμόδιων οργάνων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Οι δοκιμές θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα σε τρόπο ώστε τυχούσα αστοχία της εγκαταστάσεως να 
μην έχει επιπτώσεις στις ακολουθούσες εργασίες. 
Τονίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις οι επιτυχείς δοκιμές αποτελούν προϋπόθεση για 
την έκδοση βεβαίωσης περατώσεως εργασιών. 
 
Άρθρο 24ο 
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Χρήση έργου πριν από την αποπεράτωση. 

Η   Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να λάβει στην κατοχή της ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τμήμα 
του έργου που έχει περατωθεί ή έχει μερικά εκτελεσθεί. Αυτή όμως η κατοχή ή χρήση δεν 
θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας που δεν έχει εκτελεσθεί σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης. Εάν η κατοχή ή χρήση από τον εργοδότη τμημάτων του έργου 
καθυστερήσει την πρόοδο των υπολοίπων εργασιών αυτό θα ληφθεί υπόψη, από την Υπηρεσία, 
που θα δώσει ανάλογη αύξηση των προθεσμιών αποπεράτωσης του έργου, ύστερα από αίτηση 
που θα υποβάλει νομότυπα, ο ανάδοχος. Εάν δε αυτή η κατοχή χρήση τμήματος του έργου 
επιβάλει πρόσθετες δαπάνες στον ανάδοχο, τότε η Υπηρεσία θα καταβάλει σ' αυτόν τις 
πραγματικές δαπάνες με βάση πρωτόκολλο καθορισμού νέων τιμών που θα συνταχθεί. Σε 
περίπτωση που η Υπηρεσία θα αποφασίσει να προβεί στην κατοχή η χρήση τμήματος του όλου 
έργου πλήρως αποπερατωμένου ή όχι, διατάσσει τη διοικητική παραλαβή του όπως προβλέπεται 
από το άρθρο 169 του Ν. 4412/16. 

 
Άρθρο 25ο 
Υποχρέωση   συντήρησης  του   έργου   από τον  ανάδοχο. 

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή συντήρησης των έργων γενικά ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες 
εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην ΕΣΥ. Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 171 του Ν.4412/16. 
 
Άρθρο 26ο 
Παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος. 

1. Τοπική παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος δεν διατίθεται από την Υπηρεσία. 
2. Τις γεννήτριες, μετασχηματιστές, καλώδια σύνδεσης κλπ που μπορεί να απαιτηθούν, 
πρέπει να προμηθευθεί και εγκαταστήσει ο ανάδοχος με φροντίδα και δαπάνη δική του. 
 
Άρθρο 27ο 
Μέτρα υγιεινής - Πρώτες βοήθειες. 

Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, με δική του δαπάνη, σε κατάλληλες θέσεις χώρους υγιεινής 
(υποχρεωτικά W.C., προαιρετικά ντους) για χρήση αυτών που απασχολούνται στα έργα και θα 
φροντίζει να διατηρούνται καθαρά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου Εργασίας. Οφείλει 
επίσης να εγκαταστήσει στον τόπο των έργων στοιχειώδες φαρμακείο με επαρκή εφοδιασμό για 
να μπορεί να παρέχει πρώτες βοήθειες σε μικροτραυματισμούς κατά την εκτέλεση των έργων. 

 
    Άρθρο 28ο 

Εκρηκτικές Ύλες 

Ο ανάδοχος θα προμηθεύεται τις εκρηκτικές ύλες που θα απαιτηθούν, όπου επιτρέπεται 
η χρήση τους, τόσο για την όρυξη υλικών όσο και για τους εκβραχισμούς στον τόπο των έργων 
και υποχρεούται να τηρεί τις   διατάξεις που ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας, ως 
προς την προμήθεια, μεταφορά, διαφύλαξη, διάθεση και επιστροφή των ποσοτήτων που τυχόν 
δεν θα χρησιμοποιηθούν. 
 
Άρθρο 29ο 
Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου. 
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1.Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από άλλους 
εργολήπτες (αναδόχους) οι οποίοι τυχόν θα χρησιμοποιηθούν από τον κύριο του έργου σε 
εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα εργολαβία. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεώνεται 
να διευκολύνει τον κύριο του έργου και τους άλλους εργολήπτες ή προμηθευτές και να ρυθμίζει τη 
σειρά εκτέλεσης των εργασιών μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ώστε να 
μην τους παρεμβάλλει εμπόδια. 
2. Σύμφωνα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες του έργου και τις οδηγίες της Επίβλεψης, 
ο ανάδοχος υποχρεούται να μορφώνει ή να διανοίγει στα εκτελούμενα υπ' αυτόν παντός είδους 
τμήματα του κτιρίου, τις απαιτούμενες οπές διόδου ή φωλιές ή αύλακες εντοιχίσεως των σωλήνων 
ή εξαρτημάτων των διαφόρων ηλεκτρομηχανολογικών έργων του. 
3. Οπωσδήποτε απαγορεύεται η μόρφωση από τον ανάδοχο οπών ή φωλεών στα από 
οπλισμένο σκυρόδεμα τμήματα των κτιρίων χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα 
μηχανικού. 
4. Στις συμβατικές τιμές της εργολαβίας περιλαμβάνονται, πλην της δαπάνης διανοίξεως και η 
δαπάνη αποκαταστάσεως των μορφουμένων ή   διανοιγομένων φωλεών, οπών ή αυλακών για 
την τοποθέτηση των σωληνώσεων των διαφόρων εγκαταστάσεων. 
 
Άρθρο 30ο 

                Γενικά Έξοδα - Εργολαβικό Όφελος - Κρατήσεις  

1. Για έργα χρηματοδοτούμενα από πιστώσεις Προϋπολογισμού του ΑΟΟΑ ισχύουν τα 
παρακάτω: 
                  (1). Ποσοστό για γενικά έξοδα, όφελος κλπ αναδόχου « Δέκα οκτώ τα εκατό (18%)» 
επί της αξίας όλων των εργασιών και υλικών που υπολογίζονται σύμφωνα με τις τιμές του 
Συμβατικού Τιμολογίου (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης} και των Νέων Τιμών Μονάδος. 
                  (2).  Οι πληρωμές του    αναδόχου από τους εκδιδόμενους λογαριασμούς για εργασίες 
με βάση τις τιμές μονάδος, στις οποίες περιλαμβάνονται ποσοστό γενικών εξόδων, οφέλους κλπ. 
(εργολαβικό ποσοστό) ή με βάση τις δαπάνες απολογιστικών εργασιών, υπόκεινται σήμερα στις 
παρακάτω επιβαρύνσεις, που αναφέρονται για ενημέρωση του αναδόχου και χωρίς να 
περιορίζουν την Υπηρεσία: 
                           
(1) ΕΑΑΔΗΣΥ:  0,07% 

(2) ΑΕΠΠ:   0,06% 

(3) Χαρτόσημο:  0,0039% 

(4) ΟΓΑ/Χαρτοσήμου: 0,00078% 

(5) Φ.Ε.:   3,00% 

Πλέον των ανωτέρω ο ανάδοχος θα πρέπει να αποδώσει και να προσκομίσει κατά τη πληρωμή, 
πέραν των λοιπών δικαιολογητικών και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατάθεσης των 
δικαιωμάτων, όπως εκάστοτε ισχύουν υπέρ: 

(1) ΤΠΕΔΕ:  1,00% 

(2) Χαρτόσημο:  Αναλογούν επί ΤΠΕΔΕ 

(3) ΟΓΑ/Χαρτοσήμου: Αναλογούν επί ΤΠΕΔΕ 

(4) Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ:  0,6%  

(5) Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.: 0,25% 

(6) ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Υ.ΥΠΟ.ΜΕ/Γενική Δνση Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών):    0,02% 
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Πριν από την εξόφληση κάθε λογαριασμού ο εργολήπτης υποχρεούται να προσκομίσει στη 
ΔΟΥ/ΑΟΟΑ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα εξής σχετικά: 

 α. ΤΕ 61-4 

 β. Φ.830/12/14197/Σ.2317/09 Μαΐ 19/ΔΥΒ/ΔΟΙ 

 γ. Φ.830/3/1270486/Σ.4090/12 Οκτ 20/ΓΕΣ/ΔΟΙ, 

καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτηθεί από τον Οργανισμό. 
Η ΔΟΥ/ΑΟΟΑ για κανένα λόγο δε θα εξοφλεί τους λογαριασμούς, εφ' όσον προηγουμένως δεν 
της προσκομισθούν από τους εργολήπτες όλα τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία ως επίσης και 
Τιμολόγιο με το ποσό των εκτελεσθεισών εργασιών και Πιστοποιητικό Φορολογικής 
Ενημερότητας.  
2. Κατά τη σύνταξη των τιμών μονάδος οι βασικές τιμές των υλικών που ελήφθησαν υπόψη 
περιλαμβάνουν τις παντός είδους επιβαρύνσεις των, δηλαδή φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς 
φόρους κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις νέες τιμές μονάδος που πιθανόν να συνταχθούν . 
 

Άρθρο 31ο 
Ειδικές διατάξεις περί Φ.Π.Α. 

Για το έργο ισχύουν γενικά οι διατάξεις περί Φ.Π.Α., δηλαδή ο Κύριος του έργου (ο ΑΟΟΑ) 
καταβάλει στον ανάδοχο τον Φ.Π.Α. 

 
 Άρθρο 32ο 

Ο ανάδοχος εφόσον έχει έδρα μακριά από την έδρα της Δνσας Υπηρεσίας οφείλει  να ορίσει τον 
αντίκλητο του κατά την υπογραφή  της  σύμβασης  και  όταν το  έργο  εκτελείται μακριά   από την 
έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ο ανάδοχος υποχρεούται εφόσον του ζητηθεί από την  
Διευθύνουσα Υπηρεσία, να ορίσει αντίκλητο του με έδρα την περιοχή εκτέλεσης του έργου. 

 
   Άρθρο 33ο 
   Τροποποίηση όρων της ΓΣΥ 

 Η Υπηρεσία μπορεί στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) να τροποποιεί άρθρα αυτής της 
ΓΣΥ,   εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι και οπωσδήποτε μετά τη γνωμάτευση του αρμόδιου ΤΣΕ. 

 
                                          Θεσσαλονίκη,  Μάιος 2021 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   
Η ΤΟ Η 

737 ΔΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
   
   

   
Ανχης (ΜΧ) Βασίλειος Παπαβασιλείου 

Διευθυντής 
Χρήστος Ελευθεριάδης 
Πολιτικός  Μηχανικός 

Γεωργία Μαντατζή 
Πολιτικός Μηχανικός 
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737   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
Τ  Μ  Η  Μ  Α    Μ  Ε  Λ  Ε  Τ  Ω  Ν 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ - ΣΤΡΑΤΙΩΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.1 Βασικοί όροι 
1.1.1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν τεύχος έχουν 

σκοπό την άρτια εκτέλεση των έργων σύμφωνα με τους κανόνες της 
τέχνης και της εμπειρίας, με την απαιτούμενη ασφάλεια και την 
προσαρμογή τους στις συνθήκες του έργου και την εκτέλεση αυτού. 

1.1.2. Όλα τα έργα θα εκτελεσθούν από πεπειραμένους και ειδικευμένους 
τεχνίτες με κάθε δυνατή επιμέλεια και με όλους τους κανόνες της τέχνης 
και τα στοιχεία που όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα καθορίζονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές στα επί μέρους τμήματα αυτών. 

1.2. Ποιότητα των υλικών 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε είδος εργασίας, σύμφωνα με 
την τεχνική περιγραφή, το τιμολόγιο και τα σχέδια, θα είναι  χωρίς 
ελαττώματα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα της Γ.Σ.Υ. 

1.3. Δείγματα υλικών 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει έγκαιρα όλα τα δείγματα 
των προς χρησιμοποίηση υλικών, κατεργασμένων ή όχι, που θα του 
ζητηθούν από την επίβλεψη, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα των λοιπών 
συμβατικών τευχών. 

1.4. Ικριώματα - Μέτρα Ασφαλείας 
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά αυτός αστικά και ποινικά υπεύθυνος για 
κάθε ατύχημα, φθορά ή ζημιά, η οποία πιθανόν να τύχει τόσο στα εργατικό 
ή σε άλλο προσωπικό της κατασκευής, ή στο επιβλέπον προσωπικό, όσο 
και σε τρίτους λόγω:  
α. κακής κατασκευής των ικριωμάτων 
β. κακής διάταξης των ικριωμάτων 
γ. αμέλειας πρόβλεψης τοίχων ή ικριωμάτων αντιστήριξης γαιών,λίθων 
τοίχων κ.λ.π. 
δ.γενικά πλημμελούς οργάνωσης του εργοταξίου του, υποχρεούται δε να 
συμμορφώνεται στους νόμους και τα διατάγματα που ισχύουν, στις 
εκάστοτε αστυνομικές διατάξεις, όπως και στις εκάστοτε υποδείξεις της 
επίβλεψης. Υπόψη ΠΔ 778/26-8-80 ΦΕΚ 193 Α και Π.Δ. 1073 της 12/16-9-
81 (ΦΕΚ 260 Α). 

1.5. Πινακίδα του έργου 
Πρίν από την έναρξη των εργασιών αναρτάται πινακίδα στην οποία 
αναγράφονται: 
α. Ο τίτλος του έργου. 
β. Ο αριθμός της οικοδομικής αδείας. 
γ. Το επώνυμο, όνομα, διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του 
αναδόχου. 
δ. Το επώνυμο, όνομα, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου του 
επιβλέποντα κατά Γ.Ο.Κ., το έργο και 
ε. Το όνομα του μελετητή (Δνση Τεχν Υπηρεσιών/ΑΟΟΑ). 
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2 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
2.1. Γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεμελίων αφορούν στην διαμόρφωση των 

διαφόρων επιπέδων των δαπέδων των κτιρίων και του περιβάλλοντα 
χώρου αυτών, όπως και των εκσκαφών των πεδίλων και των τάφρων 
θεμελιώσεων 

2.2. Οι παραπάνω εκσκαφές νοούνται σε έδαφος οποιασδήποτε  φύσεως 
(γαίες, ημίβραχος, βράχος) και σε οποιαδήποτε στάθμη απαιτηθεί με βάση 
τη μελέτη και τις επιτόπου συνθήκες του έργου. 

2.3. Στο προσφερθέν ποσό της προσφοράς του αναδόχου θεωρείται ότι 
ελήφθησαν υπόψη και περιλαμβάνονται οι παρακάτω αναφερόμενες 
δαπάνες σε σχέση με τις εκσκαφές γενικά. 
α.Η οποιαδήποτε φύση του εδάφους και το απαραίτητο βάθος εκσκαφής. 
β.Η ανάγκη αντλήσεως των υπογείων υδάτων. 
γ.Η κατασκευή οιωνδήποτε αντιστηρίξεων για την αποφυγή κατάπτωσης 
 χωμάτων ή την αποφυγή πρόκλησης οποιωνδήποτε ζημιών. 
δ. Η μεταφορά είτε του συνόλου είτε των υπολοίπων προϊόντων εκσκαφών 
προς απόρριψη σε χώρο που επιτρέπεται από την αστυνομία, είτε η 
μεταφορά δανείων για συμπλήρωση των επιχώσεων. 
ε.Η παροχή προσωπικού και εργαλείων για τη χάραξη, παρουσία της 
επίβλεψης, του χώρου των γενικών εκσκαφών και των εκσκαφών θεμελίων 
(το βάθος της θεμελίωσης θα καθορισθεί από την Μελέτη και τις τοπικές 
συνθήκες). 
στ.Η προστασία του προσωπικού και κάθε τρίτου με την κατασκευή γύρω 
από τις εκσκαφές προστατευτικού περιφράγματος. 
ζ.Η έκδοση των απαιτουμένων αδειών και η λήψη μέτρων προστασίας και 
ασφαλείας σε περίπτωση χρήσης εκρηκτικών. 
η.Κάθε πρόσθετη έρευνα για το υπέδαφος, για την ασφαλή στήριξη των 
ιδιοκτησιών, στα όμωρα οικόπεδα ως και κάθε σχετική δαπάνη, για την 
ανάθεση ή ενημέρωση του φακέλλου της οικοδομικής αδείας, αν τούτο 
απαιτηθεί. 
Ειδικότερα αναφέρεται: Αν απαιτηθεί οποιαδήποτε μεταβολή στα σχέδια 
της θεμελίωσης, με την έναρξη των εκσκαφών κ.λ.π. δεν θα χορηγηθεί 
καμμία παράταση του χρόνου της κατασκευής, θεωρώντας, ότι ο ανάδοχος 
έχει λάβει υπ' όψιν την ήδη συνταχθείσα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Κατά την 
έκδοση της οικοδομικής αδείας, έχουν ληφθεί, προς την πλευρά της 
ασφαλείας, συντηρητικότερες τιμές των επιτρεπομένων δεικτών 

2.4. Η ευθύνη της χάραξης των έργων και η προστασία του υπάρχοντος 
περιβάλλοντος χώρου ανήκει στον ανάδοχο.  

2.5. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις επιχώσεις δεν πρέπει να έχουν 
μεμονωμένους λίθους μεγάλου μεγέθους ή φυτικές γαίες και θα πρέπει να 
εγκριθούν από την επίβλεψη 

2.6. Η επίχωση θα γίνει σε στρώσεις των 30 εκ., αφού υγρανθούν και 
συμπιεσθούν με μηχανικό μέσο (οι στρώσεις) για να επιτευχθεί επαρκής 
πυκνότητα, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις υδροστεγάνωσης από τα 
ύδατα του υπογείου υδροφώρου ορύζοντα. 

2.7. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην μεταφορά και απόρριψη κάθε άλλου 
προϊόντος εκσκαφών που ήθελε κριθεί από την επίβλεψη σαν ακατάλληλο 
για επίχωση. 

2.8. Η μεταφορά θα γίνει εκτός του εργοταξίου και η απόρριψη σε χώρο που 
επιτρέπεται από την αστυνομία. 
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2.9. Θα γίνει έλεγχος της συστάσεως γενικά του εδάφους συμφώνως με τους 
κανόνες της Τέχνης, της Τεχνικής και την επιστήμη της εδαφομηχανικής 
προς επαλήθευση της επάρκειας που έχει ληφθεί από τον μελετητή της 
φέρουσας τάσης, από την άποψη αντοχής σε θραύση και σε αναμενόμενες 
καθιζήσεις και της συμφωνίας με την ήδη συνταχθείσα  ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ 

2.10. Όλα τα παραπάνω θα τεθούν υπόψη του εργοδότη για την πλήρη 
ενημέρωση του. 

2.11. Εάν διαπιστωθεί ασυμφωνία των στοιχείων ως ήδη αναφέρθηκε με 
μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου θα συνταχθεί νέα 
ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, θα αναθεωρηθεί ή θα ενημερωθεί ή ήδη 
εκδοθείσα οικοδομική άδεια, σε συνδιασμό με λεπτομερή ενημέρωση 
του εργοδότη, ως κυριον του έργου. 

2.12. Επιχωματώσεις: αυτές θα γίνονται με τα προϊόντα των εκσκαφών ή με 
δάνεια χώματα καθαρά ( η ποιότητα των οποίων έχει εγκριθεί από την 
επίβλεψη).Θα καταβρέχονται με άφθονο νερό και θα συμπιέζονται σε 
στρώσεις των 30 εκ. με μηχάνημα ώστε να επιτευθχεί τελείως συμπαγής 
επίχωση. Η υπηρεσία θα ελέγχει την επίχωση ανοίγοντας τάφρο στο 
έτοιμο επίχωμα. Τα χώματα θα ρίχνονται στον προς επίχωση χώρο με 
φτυάρι ή γερανό. Απαγορεύεται η δημιουργία κεκλιμένων επιπέδων με 
 χώματα που εδράζονται στα τοιχώματα. 

3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
3.1. Γενικά 
3.1.1. Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών σκυροδέματος παράλληλα 

με την εφαρμογή των σχεδίων της στατικής μελέτης πρέπει να ακολουθεί 
και να εφαρμόζει πιστά όλες τις λεπτομέρειες κατασκευής των στοιχείων 
του σκυροδέματος έτσι όπως φαίνονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια και τα 
σχέδια των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που 
προκύψει ανάγκη διερευνητικών συνεννοείται με τον επιβλέποντα 
μηχανικό και την ΔΤ Υπηρεσιών ΑΟΟΑ για τη σχετική τακτοποίηση αυτών. 
Κατά τα λοιπά, όπως τά άρθρα της Γ.Σ.Υ. 

3.1.2. Ο εργολήπτης υποχρεούται να ορίσει μηχανικό με τα κατά Νόμον 
προσόντα, ο οποίος θα παρακολουθεί τις κατασκευές από ωπλισμένο 
σκυρόδεμα επί τόπου. 

3.1.3. Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεμα, οποιασδήποτε 
κατηγορίας ποιότητας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται 
πλήρως με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας όπως παρακάτω: 
α. Τα αναφερόμενα στο Παράρτημα "Α" του Πίνακα Περιεχομένων, και τα 
δύο (2) κατωτέρω Δγματα ή όποιο νεώτερο Δγμα έχει εν τω μεταξύ 
εκδοθεί, σχετικά με τον ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ. 
β. ΒΔ 19/26.2.1959 (ΦΕΚ 36Α), "Περί αντισεισμικού κανονισμού 
οικοδομικών έργων". 
γ. Συμπλήρωση του ΒΔ 19/26.2.59, ΦΕΚ 239Β/6.4.1984, "Τροποποίηση 
και  συμπλήρωση του αντισεισμικού κανονισμού οικοδομικών έργων". 

3.1.4. Κατά την εκτέλεση των κατασκευών εκ σκυροδέματος και την 
χρησιμοποίηση έτοιμου σκυροδέματος ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφώνεται με το ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 97 (ΦΕΚ315Β της 17,04,97), ή όποιο νεώτερο 
Κανονισμό έχει εν τω μεταξύ εκδοθεί. 
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3.1.5. Η συμπύκνωση του σκυροδέματος όλων των οπλισμένων τμημάτων της 
κατασκευής θα γίνεται με χρήση δονητών, χωρίς κάποια ιδιαίτερη 
αποζημίωση του αναδόχου (η χρήση των δονητών περιλαμβάνεται στο 
εργολαβικό αντάλλαγμα). Για να εξασφαλισθεί η χωρίς διακοπή δόνηση, 
επιβάλλεται η ύπαρξη δύο (2) τουλάχιστον εφεδρικών δονητών επί τόπου 
του έργου σε όλη τη διάρκεια της σκυροδέτησης. 

3.1.6. Η λήψη των δοκιμίων θα πραγματοποιείται, ως το συνημμένο Παράρτημα 
"Β", στον Πίνακα Περιεχομένων, που αφορά τις "ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ 
ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ", παρουσία και με υπόδειξη του 
επιβλέποντα, αποτελεί δε ευθύνη και υποχρέωση του αναδόχου. 

3.1.7. Ο έλεγχος των παραπάνω δοκιμίων θα γίνεται στα εργαστήρια των ΑΕΙ, 
του ΥΠΕΧΩΔΕ και σε ιδιωτικά εργαστήρια σκυροδέματος που 
εποπτεύονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, με δαπάνες του αναδόχου του έργου. 

3.1.8. Δειγματοληψία με λήψη πυρήνων (καρώτα) πραγματοποιείται από την 
έτοιμη κατασκευή του σκυροδέματος κάθε φορά που τα δοκίμια, τα οποία 
λαμβάνονται κατά τη διάστρωση του σκυροδέματος, υπολείπονται της 
συμβατικής αντοχής. Ο αριθμός, η διαδικασία λήψης και ο τρόπος 
δοκιμασίας των πυρήνων θα εκτελούνται σύμφωνα με το ΝΕΟ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΦΕΚ 315Β της 
17.04.97). Οι δαπάνες των δειγματοληψιών βαρύνουν τον ανάδοχο του 
έργου ή όποιο νεώτερο Κανονισμό έχει εν τω μεταξύ εκδοθεί. 

3.1.9. Οι αρμοδιότητες παρακολούθησης της εφαρμογής μελέτης και σύμβασης 
από τον επιβλέποντα Μηχανικό του εργοδότη σε καμμία περίπτωση δεν 
αφορούν την πλήρη και απόλυτη ποινική και αστική ευθύνη του εργολήπτη 
για τη στατική ικανότητα και την έντεχνη εκτέλεση των κατασκευών του 
οπλισμένου σκυροδέματος, ως υπευθύνου για τούτο απέναντι της 
Πολιτείας (Πολεοδομία κλπ). 

3.2. Υλικά 
3.2.1. Τσιμέντο. Θα είναι τύπου ΠΟΡΤΛΑΝΤ, με πρόσμιξη θηραϊκής γης, 

χαρακτηριζόμενο σαν "ΚΟΙΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ". Αυτό 
πρέπει να είναι προϊόν αναγνωρισμένου εργοστασίου τσιμέντων. Το 
ποσοστό της θηραϊκής που περιέχεται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 8%. Οι 
σάκοι του τσιμέντου πρέπει να αποθηκεύονται στο εργοτάξιο μέσα σε 
κτίρια ή υπόστεγα, έτσι ώστε να είναι προφυλαγμένοι από τη δυσμενή 
επίδραση της υγρασίας. Θα τοποθετούνται πάνω σε ξύλινη σχάρα 
ανυψωμένη κατά 10 εκ. τουλάχιστον από το έδαφος. 

3.2.2. Ύδωρ. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ 345 που 
περιλαμβάνεται στο συνημμένο παράρτημα του Κανονισμού Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος του 1985 ή όποιο νεώτερο Κανονισμό έχει εν τω μεταξύ 
εκδοθεί. 
 

3.2.3. Άμμος. Η άμμος θα προέρχεται από φυσικά αμμορυχεία ή από θραύση. Οι 
κόκκοι της πρέπει να είναι σκληροί και ανθεκτικοί. Πρέπει να είναι καθαρή, 
απαλλαγμένη από γαιώδεις ουσίες και επιβλαβείς προσμίξεις και με την 
κατάλληλη κοκκομετρική σύνθεση ανάλογα με τον εκάστοτε προορισμό 
της. Όταν σφίγγεται στην παλάμη πρέπει να τρίζει χωρίς να κολλάει και να 
λερώνει. 
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3.2.4. Σκύρα. Τα σκύρα πρέπει να αποτελούνται από σκληρά και καθαρά 
τεμάχια, απαλλαγμένα από αργιλώδη περιβλήματα ή σκόνη. Ξένα υλικά 
που εισέρχονται κατά τη συγκέντρωση των σκύρων σε σορούς, πρέπει να 
αποχωρίζονται επιμελώς και να πετιόνται. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα του άρθρου 4 του Κ.Τ.Σ/1985 και του ΕΛΟΤ που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα που είναι συνημμένο στον Κανονισμό 
αυτό ή όποιο νεώτερο Κανονισμό έχει εν τω μεταξύ εκδοθεί. 

3.2.5. Σίδηρος 
3.2.5.1. Ο σίδηρος που θα χρησιμοποιείται πρέπει να είναι: 

α. μαλακός 
β.  ευκατέργαστος εν ψυχρώ και εν θερμώ 
γ. όχι εύθραυστος 
δ.να συγκολλείται καλά 
ε. με κόκκους λεπτούς και ομογενείς 
στ.χωρίς φυσαλίδες και ραγάδες 
ζ. με εξωτερική επιφάνεια λεία, καθαρή και χωρίς σκουριές. 

3.2.5.2. Ο χάλυβας S 550 και το δομικό πλέγμα πρέπει να συμφωνούν με τις 
απαιτήσεις του Γερμανικού Κανονισμού και τις σχετικές εγκυκλίους και 
προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ.  

3.3. Κατηγορίες Σκυροδέματος 
3.3.1. Το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του φέροντα 

οργανισμού θα είναι τύπου C25/30. Τροποποίηση ως προς την κατηγορία 
του σκυροδέματος γενικά απαγορεύεται 

3.3.2. Θα χρησιμοποιηθεί έτοιμο υλικό (παρασκευασμένο σε εργοστάσιο) και το 
εργοστάσιο παρασκευής θα είναι αναγνωρισμένο και γενικά θα πληρούνται 
οι προϋποθέσεις της ποιότητας του υλικού από άποψη τήρησης των όρων 
του Ν.Κ.Τ.Σ/97. 

3.3.3. Εφόσον προβλέπεται χρήση στεγανωτικού μάζης ή πλαστικοποιητικού 
υλικού, η πρόσμιξη θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού, οι 
οποίες θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελέτη συνθέσεως του 
σκυροδέματος. 

3.4. Καθορισμός αναλογιών συνθέσεως σκυροδέματος 
3.4.1. Οι αναλογίες συνθέσεως του σκυροδέματος για την επίτευξη της 

ζητούμενης αντοχής, θα δίδονται από την ανάδοχο μετά από ειδική μελέτη 
συνθέσεως που συντάσσεται από το εργαστήριο επί τόπου του έργου ή 
από αναγνωρισμένο εργαστήριο σκυροδέματος. Για το σκοπό αυτό ο 
ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τις απαιτούμενες μελέτες συνθέσεως 
σκυροδεμάτων με βάση τους προς χρήση τύπους τσιμέντου, το είδος 
αδρανών, το νερό κ.λ.π. Τις μελέτες αυτές υποβάλλει στην επίβλεψη. Οι 
αναλογίες συνθέσεως, αφού καθορισθούν με αυτό τον τρόπο, μετά την 
έγκρισή τους από την υπηρεσία αποτελούν αυτές που θα εφαρμοσθούν 
για το υπόψη έργο. 

3.4.2. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει την εγκριθείσα πηγή λήψης των 
υλικών, ή την ποιότητα αυτών ή του χρησιμοποιούμενου τσιμέντου ή να 
μεταβάλλει τις αναλογίες συνθέσεως χωρίς έγγραφη έγκριση ή εντολή της 
επίβλεψης. Σε περίπτωση μεταβολής της πηγής λήψης ή των υλικών ή των 
άλλων παραπάνω παραγόντων, πρέπει να γίνει νέος καθορισμός 
αναλογιών συνθέσεως. 

3.5. Προϋποθέσεις για την επίτευξη της επιθυμητής κατηγορίας σκυροδέματος 
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3.5.1. Αναλογία τσιμέντου ανά μ3 ετοίμου σκυροδέματος. Αυτή πρέπει να είναι 
γενικά σύμφωνη με τη μελέτη συνθέσεως. 

3.5.2. Ρευστότητα, πλαστικότητα. Κατά τη σύνταξη της μελέτης συνθέσεως του 
σκυροδέματος πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το σκυρόδεμα πρέπει να έχει 
ικανή ρευστότητα ώστε να μπορεί, με την ενέργεια που του παρέχεται με 
τα μέσα συμπύκνωσης, να περιβάλλει τον οπλισμό και να γεμίζει τον 
ξυλότυπο. Αφετέρου πρέπει να είναι αρκούντος πλαστικό ώστε να μην 
απομείγνυται κατά τις μετακινήσεις. Η ρευστότητα εξαρτάται κυρίως από 
την ποσότητα του ύδατος ανάμιξης η δε ελαστικότητα κυρίως από την 
κοκκομετρική διαβάθμιση του μίγματος και την ποσότητα του τσιμέντου. 

3.6. Μέτρηση υλικών και ανάμιξη του σκυροδέματος 
3.6.1. Η μέτρηση των υλικών θα γίνεται σε μέρη βάρους. Οι πλάστιγγες ζύγισης 

των αδρανών πρέπει να έχουν ακρίβεια τουλάχιστον 1%, οι δε πλάστιγγες 
τσιμέντου και οι μετρητές ύδατος 0,5%. 

3.6.2. Ανάμιξη: Η ανάμιξη θα γίνεται με μηχανικό αναμικτήρα. Απαγορεύεται η 
ανάμιξη με τα χέρια. Τα μηχανήματα ανάμιξης του σκυροδέματος 
(μπετονιέρες) θα είναι τέτοιας κατασκευής, ώστε να εξασφαλίζουν τέλεια 
ανάμιξη και ομοιόμορφη διανομή των συστατικών υλικών μέσα στη μάζα 
του νωπού σκυροδέματος. 

3.7. Μεταφορά - Διάστρωση - Συμπύκνωση σκυροδέματος. 
3.7.1. Μεταφορά: Το σκυρόδεμα πρέπει να μεταφέρεται από τον αναμικτήρα στις 

τελικές θέσεις διάστρωσης με μεθόδους και μέσα που δεν επιτρέπουν 
απόμιξη. Εφόσον η μεταφορά του σκυροδέματος στη θέση διάστρωσης 
γίνεται με αυτοκίνητα, ισχύουν τα του Κ.Τ.Σ./85 ή όποιου νεώτερου 
Κανονισμού έχει εν τω μεταξύ εκδοθεί. και του συνημμένου ΕΛΟΤ 346. 

3.7.2. Διάστρωση: 
 

3.7.2.1. Πρίν από τη διάστρωση οποιασδήποτε ποσότητας σκυροδέματος, πρέπει 
να γίνεται προσεκτικός καθαρισμός των ξυλοτύπων. Η διάστρωση 
απαγορεύεται όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 
5ο C. Αντίθετα σε περίπτωση που η θερμοκρασία είναι χαμηλή μεν, αλλά 
πάνω από τους 5ο C, η διάστρωση θα συνεχίζεται. Σ' αυτή την περίπτωση, 
ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει μέσα θέρμανσης των υλικών, 
έτσι ώστε η θερμοκρασία του διαστρωμένου μίγματος να μην είναι 
μικρότερη από 10ο C. Σε περίπτωση θερμού καιρού επιτρέπεται  γενικά 
η διάστρωση κατά  προτίμηση όμως αν είναι δυνατόν κατά τα 
δροσερότερα χρονικά του εργασίμου χρόνου. 

3.7.2.2. Απαγορεύεται η διάστρωση σκυροδέματος με βροχή. Η επίβλεψη έχει 
δικαίωμα να απαγορεύσει την διάστρωση κάθε φορά που οι καιρικές 
συνθήκες, ήλιος, θερμότητα, ψύχος, βροχή, χιόνι, άνεμος κ.λ.π. 
εμποδίζουν κατά την κρίση της την κανονική διάστρωση και πήξη του 
σκυροδέματος. 

3.7.2.3. Η διάστρωση θα γίνεται κατά περίπου οριζόντιες στρώσεις πάχους όχι 
μεγαλύτερου των 40-50 εκ., εκτός αν η επίβλεψη ορίσει διαφορετικά. 
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3.7.2.4. Διακοπές στη διάστρωση των σκυροδεμάτων, θα γίνονται μόνο μετά από 
έγκριση της επίβλεψης, η οποία θα υποδεικνύει τη θέση διακοπής, το 
χρόνο διάρκειας αυτής καθώς και τον τρόπο σύνδεσης του νωπού 
σκυροδέματος. Η σύνδεση θα γίνεται με απόξεση της επιφάνειας διακοπής 
απομάκρυνσης των αποσυντεθέντων υλικών, πλύσης αυτής με άφθονο 
νερό και επάλειψης της εν συνεχεία με σιμεντοκονίαμα υδαρές 1/1, ενώ 
παράλληλα θα έχει τοποθετηθεί οπλισμός ραφής. 

3.7.2.5. Σκυρόδεμα που έχει διαστρωθεί θα βρέχεται ανελλιπώς με άφθονο νερό, 
και γενικά θα προστατεύεται σύμφωνα με τον ΝΚΤΣ 97 ή όποιο νεώτερο 
Κανονισμό έχει εν τω μεταξύ εκδοθεί. 

3.7.3. Συμπύκνωση 
3.7.3.1. Το σκυρόδεμα θα συμπυκνώνεται καλά κατά τη διάστρωσή του. Η 

συμπύκνωση θα γίνεται με δονητές. 
3.7.3.2. Η συμπύκνωση με δονητές πρέπει να γίνεται κάτω από την επίβλεψη 

πεπειραμένου προσωπικού και να ακολουθεί τους εξής κανόνες: 
α.Η δόνηση θα είναι εσωτερική εκτός εάν ορισθεί διαφορετική μέθοδος 
από την επίβλεψη. 
β.Οι δονητές θα είναι τύπου υποκείμενου στην έγκριση της επίβλεψης. 
Πρέπει να είναι ικανοί να μεταδώσουν στο σκυρόδεμα δόνηση με 
συχνότητα τουλάχιστον 3600 παλμούς ανά λεπτό. 
γ. Ο χειρισμός των δονητών θα είναι τέτοιος ώστε να επηρεάζεται το 
σκυρόδεμα σε κάθε θέση μέσα στους ξυλότυπους. Οι εσωτερικοί δονητές 
θα εισάγονται και θα εξάγονται από το σκυρόδεμα βραδέως και θα 
τηρούνται κατά το δυνατόν σε κατακόρυφη θέση. Η δόνηση θα είναι τέτοιας 
διάρκειας και έκτασης, ώστε να επέρχεται τέλεια συμπύκνωση του 
σκυροδέματος, δεν πρέπει όμως να διαρκεί πέραν του δέοντος, γιατί τότε 
προκαλεί απόμιξη του σκυροδέματος. 
 

3.7.3.3. Άκρως ιδιαίτερη φροντίδα και επιμέλεια θα λαμβάνεται για την πλάκα του 
δώματος, πάνω στην οποία μετά παρέλευση ώρας από την τμηματική 
διάστρωση θα γίνεται επίπαση με τσιμέντο (5 KG/μ2) και  εν συνεχεία 
πάτημα και λείανση με μυστρί. Επίπαση θα γίνεται και στα τυχόν πατάρια 
των διαμερισμάτων ή τα οριζόντια τμήματα των εξωστών από εμφανές 
σκυρόδεμα. Οι παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται στο εργολαβικό 
αντάλλαγμα. 

3.7.3.4. Εάν εμφανισθούν ρωγμές τριχοειδείς στην άνω επιφάνεια των πλακών 
λόγω ταχείας αφυδάτωσης, πρέπει αμέσως να πληρούνται με πυκνό 
γαλάκτωμα τσιμέντου (400 KG τσιμέντου και 600 KG νερό). Αυτό 
σπρώχνεται με σάρωθρο μέσα στην τριχοειδή ρωγμή μέχρι πληρώσεως 
αυτής, χωρίς απόξεση, ανάδευση ή διατάραξη της συνοχής της μάζας του  
σκυροδέματος.  

3.8. Δειγματοληψία – Έλεγχος 
3.8.1. Όλοι οι έλεγχοι της ποιότητας των υλικών και οι αναγκαίες δειγματοληψίες 

θα γίνονται από τον ανάδοχο, ο οποίος και θα είναι απολύτως υπεύθυνος 
για την ποιότητα, εμφάνιση κ.λ.π. του παραγομένου σκυροδέματος. 
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3.8.2. Αρκετό χρόνο πριν από την έναρξη σκυροδέτησης του έργου η ήδη 
υπάρχουσα μελέτη σύνθεσης θα ελεγχθεί επί τόπου με παρασκευή 
δοκιμαστικών μιγμάτων. Θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία παρασκευής και 
μεταφοράς, η οποία θα εφαρμόζεται κατά τη διάστρωση του 
σκυροδέματος. Από τα δοκιμαστικά μίγματα θα ληφθούν δοκίμια για την 
εύρεση των παραπάνω στοιχείων: 
α. Σχέση αντοχής δοκιμίων ηλικίας 3-7 και 28 ημερών. 
β. Τυπική απόκλιση και συντελεστής μεταβολής. 

3.8.3.  Το σκυρόδεμα θα ελέγχεται σύμφωνα με τα άρθρα  του ΝΚΤΣ 97 ή όποιο 
νεώτερο Κανονισμό έχει εν τω μεταξύ εκδοθεί. 

3.9. Ανοχές 
Οι μέγιστες ανεκτές αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες συνολικές 
διαστάσεις του έργου καθ' ύψος ή κατά επιφάνεια πρέπει να μην 
υπερβαίνουν τα 2,5 εκ. (+ ή -). 
Για τον ίδιο όροφο οι μέγιστες ανεκτές αποκλίσεις από την κατακόρυφο, το 
οριζόντιο επίπεδο, την παραλληλία ή την καθετότητα των στοιχείων μεταξύ 
τους και από τις προβλεπόμενες διαστάσεις ανοιγμάτων κουφωμάτων 
καθορίζονται σε 1 εκ. (+ ή - ). 
Εάν απαιτηθεί πρόσθετη δαπάνη για την κάλυψη των παραπάνω 
κακοτεχνιών ή την επανατοποθέτηση των κουφωμάτων λόγω των 
παραπάνω αποκλίσεων αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον εργολήπτη. 

4. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 
Γενικά κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων εφαρμόζονται τα άρθρα του 
ΝΚΤΣ 97 ή όποιου νεώτερου Κανονισμού έχει εν τω μεταξύ εκδοθεί. 

4.1. Κοινοί 
4.1.1. Οι ξυλότυποι θα έχουν ακριβώς τις διαστάσεις και τη μορφή που 

προβλέπεται από τη μελέτη, θα κατασκευασθούν δε ώστε να φέρουν 
ασφαλώς τα βάρη των κατασκευών που εδράζονται σ' αυτούς, τα 
κυκλοφορούντα φορτία και τους κραδασμούς από κρούσεις και δονήσεις. 
Πρέπει επίσης να είναι απολύτως στερεοί και απαραμόρφωτοι και 
κατάλληλης στεγανότητας για να αποφεύγεται η διαφυγή του 
σιμεντοκονιάματος. Απαγορεύεται απολύτως η συμπλήρωση των κενών 
των ξυλοτύπων με τεμάχια λαμαρίνας, γύψου ή χαρτονιών. Επίσης 
απαγορεύεται ρητά η χρήση BETOFORM στην κατασκευή των κοινών 
ξυλοτύπων. 

4.1.2. Καθορισμός: Όλα τα ξένα υλικά, όπως και διάφοροι κόκκοι, ακαθαρσίες, 
ροκανίδια, σκόνες κ.λ.π. πρέπει να καθαρίζονται από τις επιφάνειες των 
τύπων πριν αρχίσει η τοποθέτηση του σκυροδέματος. 

4.1.3. Διαβροχή των τύπων. Λίγο πριν από την τοποθέτηση του σκυροδέματος οι 
τύποι πρέπει να καταβρέχονται επιμελώς με άφθονο νερό μέχρι κορεσμού. 

4.2. Ξυλότυποι ορατών επιφανειών (εμφανές σκυρόδεμα) 
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4.2.1. Αυτοί θα κατασκευάζονται από σανίδες ισοπαχείς, καινούργιες, οι οποίες 
θα χρησιμοποιούνται το πολύ τέσσερις φορές. Θα είναι μεγάλου μήκους 
και λείας επιφάνειας (πλανισμένες). Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην 
συνέχεια των κατά μήκος αρμών, οι οποίοι θα είναι οριζόντιοι για τα 
δοκάρια και κατακόρυφοι για τα υποστυλώματα. Απαγορεύεται η 
συμπλήρωση των ξυλοτύπων με μικροσανίδες (κλάπες), καθώς και η 
ενδιάμεση μάτιση πολλών σανίδων στην αυτή οριζόντια ή κατακόρυφη 
θέση. 
Η διάταξη των ματίσεων των σανίδων πρέπει να γίνεται πάντοτε σε 
διασταυρούμενες θέσεις. Τα καρφώματα - δεσίματα των ξυλοτύπων 
ορατών επιφανειών θα γίνονται κατά τρόπο που δεν θα αφήνει ίχνη μετά 
την αφαίρεσή τους. Χρήση BETOFORM ή μεταλλοτύπων επιτρέπεται μόνο 
εφόσον αυτό προβλέπεται από τη μελέτη του έργου. Η τήρηση επακριβώς 
της προβλεπόμενης μορφής και των διαστάσεων των διαφόρων μερών 
των ξυλοτύπων θα είναι σχολαστική. 

4.2.2. Στις ελεύθερες ακμές του σκυροδέματος θα τοποθετούνται φαλτσόπηχα 
ώστε να αποφεύγεται η θραύση τους κατά την αφαίρεση των ξυλοτύπων η 
οποία δεν θα γίνεται νωρίτερα της μιας εβδομάδας. 

4.2.3. Για τη δημιουργία σκοτιών και σταλαγμών θα χρησιμοποιούνται ειδικά 
πλαστικά ή ξύλινα τεμάχια σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και /ή τα 
σχέδια του έργου, τα οποία υποχρεωτικά θα απομακρύνονται κατά την 
αφαίρεση των  ξυλοτύπων. 

4.2.4. Για την ευχερή και χωρίς συνέπειες αφαίρεση των ξυλοτύπων η επιφάνεια 
αυτών θα επαλείφεται με ειδικό μίγμα. Η επάλειψη θα γένεται πριν από την 
τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού, ώστε να μην ρυπαίνεται αυτός από τα 
υλικά επάλειψης και μειώνεται η πρόσφυσή του με το σκυρόδεμα. 

4.3. Έλεγχος ξυλοτύπων 
Πρίν από την τοποθέτηση του οπλισμού ο ξυλότυπος θα ελέγχεται για να 
διαπιστωθεί η τήρηση των διαστάσεων και κατά πόσο πληρούνται οι 
προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων. 
Εφιστάται η προσοχή κατά την περίπτωση που, πρίν από την διάστρωση 
του σκυροδέματος, ο ξυλότυπος έχει παραμείνει εκτεθειμένος επί μακρό 
χρόνο ή υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες και έχει υποστεί φθορές ή 
παραμορφώσεις. 
Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη 
αποκατάσταση των ξυλοτύπων στην αρχική καλή τους κατάσταση, χωρίς 
να αποκλείεται και η μερική ή η ολική τους επανακατασκευή. 

4.4. Αφαίρεση ξυλοτύπων 
Η αφαίρεση θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα του ΝΚΤΣ 97 ή όποιου 
νεώτερου Κανονισμού έχει εν τω μεταξύ εκδοθεί. Γενικά δεν επιτρέπεται η 
καθαίρεση των ξυλοτύπων χωρίς την έγκριση της επίβλεψης, σχετικά με το 
χρόνο και τη μέθοδο της καθαίρεσης. Επίσης η καθαίρεση των ξυλοτύπων 
πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν προκαλεί φθορά στις γωνίες και τις 
επιφάνειες του σκυροδέματος. 
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5. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
1.Εφαρμόζονται ο Νέος Κανονισμός για την Μελέτη και Κατασκευή έργων 
από Σκυρόδεμα (σχετική απόφαση ΔΙΙΣ/0/30123/της 21 10/31-12-91 (ΦΕΚ 
1068 Β') 
 (α) ΒΔ 19/26-2-59 (ΦΕΚ 36Α) περί αντισεισμικού κανονισμού. 
 (β)  ΦΕΚ 239 Β/6-4-84 (τροποποίηση και συμπλήρωση 
αντισεισμικού κανονισμού 
 (γ) ΝΚΤΣ 97 
2. Θα γίνει χρήση χάλυβα των κατηγοριών και πλεγμάτων, τα οποία θα 
τοποθετηθούν σε όποιες θέσεις προβλέπει η μελέτη. 
3. Για τη τήρηση των κανονικών αποστάσεων των οπλισμών από τους 
ξυλότυπους πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά στηρίγματα σιδηρά 
(καβίλιες, καβαλέτα) ή πλαστικά. 
4. Η τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού θα γίνεται μόνο μετά την 
Παραλαβή του ξυλότυπου. 
5. Οι διασταυρώσεις των οπλισμών θα δένονται στερεά με σύρμα. 

6. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ 
6.1. Υλικά 
6.1.1. Ασβεστος: Θα είναι της καλυτέρας ποιότητος, καλά ψημένη και χωρίς 

αλλοιώσεις από τον αέρα, τη βροχή και την υγρασία, ακονιοποίητη, παχειά 
και τέτοια ώστε να παρέχει πολτό αμιγή από λίθους και άλλα αδρανή 
υλικά. 

6.1.1.1. Σβέση ασβέστου: Εφόσον η άσβεστος που προσκομίζεται δεν είναι 
σβησμένη στο εργοστάσιο, σβήνεται στο εργοτάξιο με άφθονο γλυκό νερό, 
από ειδικευμένο εργάτη ή ειδικό μηχάνημα, μέσα σε ειδική δεξαμενή, η 
οποία φέρει στο στόμιο εκροής  την κρησάρα, για να συγκρατούνται τα 
υπολείμματα των αδρανών υλικών. Αποθηκεύεται μέσα σε λάκκους. 
Μεταξύ της δεξαμενής και του λάκκου αποθήκευσης μεσολαβούν ένας ή 
δύο μικρότεροι και λιγότερο βαθείς λάκκοι, στους οποίους κατακάθονται 
τυχόν αδιάλυτα υλικά που διαφεύγουν της κρησάρας. Η χρησιμοποίηση 
του πολτού της ασβέστου για την παρασκευή των κονιαμάτων πρέπει να 
γίνει όχι νωρίτερα από 20 ημέρες από τη σβέση της. Η σβέση της 
ασβέστου κατά διαφορετικό Τρόπο από αυτόν που περιγράφηκε, 
απαγορεύεται. 

6.1.1.2 Πολτός ασβέστου: Εφόσον χρησιμοποιηθεί έτοιμος πολτός ασβέστου, 
αυτός πρέπει να είναι απολύτως καθαρός χωρίς ίχνη κόκκων ασβέστου 
υλικού, λίθων ή άλλων αδρανών υλικών, να έχει δε περάσει τουλάχιστον 
20ήμερο από τη σβέση του μέχρι την ενσωμάτωσή του στο έργο. 

6.1.1.3. Αντί πολτού ασβέστου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σκόνη ασβέστου 
καλής ποιότητας, αναγνωρισμένου Ελληνικού Εργοστασίου, 
περιεκτικότητας 95% τουλάχιστον σε καθαρό υδροξείδιο του ασβεστίου. Η 
σκόνη υδρασβέστου πρέπει να περνάει εξ ολοκλήρου από κόσκινο οπής 
0,25 χιλ. να έχει ομοιόμορφο χρώμα, να προσκομίζεται δε συσκευασμένη 
μέσα σε σφραγισμένους σάκκους ή κιβώτια, που φέρουν την σφραγίδα του 
εργοστασίου. 

6.1.2. Τσιμέντο: Πρέπει να είναι ΠΟΡΤΛΑΝΤ με πρόσμιξη θηραϊκής γης (ΚΟΙΝΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ). Πρέπει δε να είναι προϊόν 
αναγνωρισμένου ελληνικού εργοστασίου τσιμέντου. 
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6.1.3. Άμμος: Η άμμος που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του κονιάματος θα 
είναι θραυστή λατομείου, ρέματος ή θαλάσσης. Η άμμος ρέματος θα είναι η 
καλυτέρα της περιοχής χωρίς γαιώδεις προσμίξεις. 

6.1.4. Ύδωρ: Θα είναι καθαρό και γλυκό. Αποκλείεται απολύτως η 
χρησιμοποίηση ακάθαρτου νερού ή τέτοιου που περιέχει άλατα. 

6.1.5. Οπτόπλινθοι: Αυτοί πρέπει να πληρούν τους παρακάτω γενικούς όρους: 
α.Να έχουν ακριβείς διαστάσεις 
    Α' τύπου 19Χ9Χ6 ή 6Χ12Χ19 ή 9Χ12Χ19 
β. μέση αντοχή σε θλίψη 50 χιλ./ εκ.2 
γ. ομοιόμορφη κατανομή οπών. 
δ.απορροφητικότητα νερού που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% του 
μέρους της ανύδρου οπτοπλίνθου. 
ε. ποσοστό ελαττωματικών οπτοπλίνθων μικρότερο του 5% του συνόλου. 
στ.οι αργιλικές οπτόπλινθοι θα είναι κατασκευασμένες με μηχανική πίεση, 
ελεύθερες μάργας, κόμβων ασβέστου και άλλων υλών, οι οποίες αργότερα 
προξενούν αποφύλλιση, θα είναι ακέραιες, στις προβλεπόμενες ακριβείς 
διαστάσεις, σκληρές ηχηρές, όχι εύθραυστες, καλά ψημένες, μη 
υαλοποιημένες, κανονικού σχήματος, με πλήρης ευθείες και καλά 
μορφωμένες τις ακμές τους. 
ζ. πλίνθοι που δεν πληρούν τις ανωτέρω ιδιότητες ή που έχουν παραμείνει 
επί μακρόν στο ύπαιθρο και έχουν γίνει εύθραυστες, αποσαθρωμένες ή 
παρουσιάζουν κατάλοιπα τριμμένου ασβεστόλιθου, απορρίπτονται. Οι 
οπτόπλινθοι πριν από τη χρήση τους, θα καταβρέχονται επιμελώς μέχρι 
κορεσμού τους. 

6.2. Μέθοδοι κατασκευής 
6.2.1. Η δόμηση των οπτοπλίνθων θα συνεχίζεται μόνο μετά την έγκριση από την 

επίβλεψη της χάραξης της 1ης στρώσης αυτών. 
Η στρώση αυτή θα γίνεται σε εντελώς καθαρό πάτωμα με κατάλληλη 
διαβροχή με νερό κ.λ.π. Οι στρώσεις των οπτοπλίνθων θα είναι οριζόντιες 
και ευθύγραμμες με την βοήθεια ραμμάτων, το δε πάχος του κονιάματος 
των αρμών δε θα υπερβαίνει το 1 εκ. 

6.2.2 Η δόμηση των οπτοπλίνθων καθ' ύψος θα εκτελείται με την βοήθεια 
ράμματος ή κατακόρυφου καδρονιού και δεν θα υπερβαίνει το ύψος των 
πρεκιών ανά 7ωρο. Οπωσδήποτε η τελευταία λοξή σειρά των 
οπτοπλίνθων θα ενσφηνώνεται ισχυρά με κρούση συγχρόνως δε θα 
φράσσεται με σιμεντοκονία ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος τριχοειδών 
ρωγμών μεταξύ τοίχων και οροφής ή του πέλματος των δοκών. 

6.2.3. Όλες οι επιφάνειες επαφής των υποστυλωμάτων, δοκών ή τοιχείων από 
ωπλισμένο σκυρόδεμα με οπτοπλινθοδομές, θα λάβουν "πεταχτό" 
επίχρισμα ισχυρής σιμεντοκονίας λίγο ασβέστη τουλάχιστον ένα 24ωρο 
προηγουμένως, με σκοπό τη δημιουργία αδρής επιφάνειας για την 
καλύτερη συναρμογή των δύο διαφορετικών επιφανειών. 

6.2.4. Οι πάσης φύσεως οπτοπλινθοδομές θα δομηθούν με χρήση 
ασβεστοσιμεντοκονιάματος αναλογίας 1 : 2 1/2 των 150 χιλγρ. τσιμέντου 
ανά μ3 κονιάματος, οι ανεξάρτητοι λαμπάδες όμως οποιουδήποτε πάχους 
και μήκους μικρότερου της μιας και μισής πλίνθου καθώς και οι 
πλινθοδομές πάχους 1/4 πλίνθου (όρθιο τούβλο), θα δομούνται με 
σιμεντοκονίαμα χωρίς να δικαιούται ο εργολήπτης ιδιαίτερης αποζημίωσης 
για την αλλαγή του κονιάματος στα μικρά αυτά τμήματα.  
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6.2.5. Πριν από τη δόμησή τους οι οπτόπλινθοι θα καταβρέχονται επιμελώς με 
νερό μέχρι κορεσμού, το δε κονίαμα που ξεχειλίζει από τους αρμούς θα 
απομακρύνεται με το μυστρί. 
Προκειμένου για φωλέα συρομένου κουφώματος, θα τοποθετείται στον 
πυθμένα του διακένου τάβλα, για να συγκεντρώνεται και στη συνέχεια να 
απομακρύνεται το κονίαμα που πέφτει. 

6.2.6. Ειδικά, όπου τα εξωτερικά κουφώματα προβλέπονται με συρόμενα φύλλα, 
στο κάτω μέρος του εξωτερικού τοίχου και σε κατάλληλη θέση, θα αφεθεί 
οπή για να διευκολυνθεί η τοποθέτηση του οδηγού των συρομένων 
αλουμινίων και του μαρμάρινου φιλέτου. 
Στις θέσεις των ανοιγμάτων των θυρών γενικά, ιδιαίτερα στους 
διαδρόμους, προβλέπεται πάντοτε η κατασκευή λαμπάδων, έτσι ώστε τα 
αρμοκάλυπτα (πρεβάζια) των κασών να είναι του ιδίου πλάτους 
περιμετρικά (ισόφαρδα). 

6.2.7. Όπου από τη μελέτη προβλέπεται, θα τοποθετηθούν στο διάκενο των 
εξωτερικών οπτοπλινθοδομών πλάκες ή φύλλα θερμομονωτικού υλικού 
που έχει επιλεγεί από την Υπηρεσία. Αυτά θα είναι σύμφωνα με τις 
σχετικές προδιαγραφές του κατασκευαστού και θα εφάπτονται πλήρως 
μεταξύ τους αφ' ενός και αφ' ετέρου επί του αξωτερικού τοίχου της 
οπτοπλινθοδομής. Η τοποθέτηση των πλακών ή φύλλων θα εκτελείται 
κατά το ισόδομο σύστημα (νταμωτό) με τη μεγαλύτερη διάσταση οριζόντια. 

6.2.8. Η στερέωση των φύλλων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του 
παρασκευαστού. Παραδεκτή ηχομονωτική ικανότητα 50 DB (άρθρο 115 
ΓΟΚ). 
Μέσα στο διάκενο των συρομένων εξωστοθυρών τοποθετείται επίσης 
μονωτικό υλικό του ιδίου τύπου, σε επαφή με τον εσωτερικό τοίχο. 

6.2.9. Εφ' όσον προβλέπεται ειδικότερα από την μελέτη, είναι δυνατή η 
χρησιμοποίηση θερμομονωτικών υλικών "μη σχηματουργημένων ή χύμα" 
(αφρώδη υλικά κλπ.). 

6.2.10. Στο ύψος των υπέρθυρων κατασκευάζεται δοκός (πρέκι) από ωπλισμένο 
σκυρόδεμα Β 160, πάχους ίσου προς το πάχος της οπτοπλοθοδομής, 
ύψους 12 εκ. ( 2Φ8 ή 4Φ8) ανάλογα με το άνοιγμα. Οι παραπάνω δοκοί 
(πρέκια) μπορεί να είναι προκατασκευασμένες για ανοίγματα κουφωμάτων 
μέχρι ένα (1) μέτρο. 
Για μεγαλύτερα ανοίγματα και μάλιστα για πρέκια συρομένων θυρών, αυτά 
κατασκευάζονται επί τόπου πάνω στο άνοιγμα. 

6.3. Τεχνιτοί λίθοι 
Εφ' όσον αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου, είναι δυνατή η 
χρησιμοποίηση τεχνιτών λίθων άλλης σύνθεσης ή διαφορετικών 
διαστάσεων, ακόμη και ειδικών χρήσεων (κλωστρά, υαλότουβλα, 
τσιμεντόλιθοι, θερμομονωτικοί ή ηχομωνοτικοί λίθοι, πυρίμαχα ή 
διακοσμητικά υλικά κ.λ.π.). 
Στις περιπτώσεις αυτές, τόσο για τα υλικά όσο και για τον τρόπο 
κατασκευής τους, θα υπάρχει μνεία στο εκάστοτε τιμολόγιο του έργου, 
βάσει των προδιαγραφών του υλικού και των οδηγιών του κατασκευαστή. 

6.3.1. Διάτρητοι διακοσμητικοί εξωτερικοί τοίχοι (κλωστρά) 
6.3.1.1. Θα εκτελεσθούν με προκατασκευασμένα στοιχεία ή τσιμεντόλιθους από 

λευκό τσιμέντο, μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με λεπτομερή σχέδια 
και ποιότητα της εγκρίσεως της επίβλεψης. 
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6.3.1.2. Εφ' όσον προβλέπεται τοποθέτηση τμημάτων στοιχείων αυτά θα 
δημιουργούνται με τομή, σε απόλυτα επίπεδες επιφάνειες, χωρίς 
αποφλοίωση των γωνιών. 

6.3.1.3. Η τοποθέτηση θα γίνεται με υδαρή σιμεντοκονία λευκού τσιμέντου από 
ειδικευμένο συνεργείο και με ιδιαίτερη φροντίδα. Θα γίνεται πλήρης 
αρμολόγηση και από τις δύο πλευρές. 

7. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
7.1. Υλικά 

Ύδωρ, άμμος, τσιμέντο, άσβεστος. 
Όπως περιγράφονται παραπάνω στο κεφάλαιο των τοιχοδομών. 

7.2. Μάρμαρα  (γενικά) 
Τα μάρμαρα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή επιστρώσεως 
δαπέδων, τοίχων, επενδύσεων κλιμάκων, ποδιών παραθύρων, στηθαίων 
κ.λ.π. πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, ομοιογενούς μικροκρυσταλλικής 
υφής, δεκτικά στιλβώσεων, χωρίς υαλώδεις στρώσεις ή σκουριές 
απαλλαγμένα ρωγμών, ραγάδων και διαμπερών κομών. 
Τα μάρμαρα θα είναι προελεύσεως και χρωματισμού που καθορίζονται 
στην Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια και θα προσκομίζονται στο 
εργοτάξιο μόνο μετά από έγκριση αντιπροσωπευτικού δείγματος από την 
Υπηρεσία. 

7.2.1. Δάπεδα μαρμάρινα 
7.2.1.1. Τοποθετούνται στις προβλεπόμενες από τα σχέδια θέσεις που 

καθορίζονται από τα συμβατικά τεύχη, πλήρως κατεργασμένα. Οι 
διαστάσεις των πλακών θα είναι που καθορίζουν τα σχετικά άρθρα του 
τιμολογίου. Απαγορεύεται η τοποθέτηση τεμαχίων που έχουν ανοικτούς 
κομούς, φωλεές σαθρού υλικού, αντιαισθητικές κηλίδες ή "νερά", 
αποφλοιώσεις ακμών ή επιφανειών. Θα γίνεται πάντοτε επιλογή τέτοια 
ώστε να μην εμφανίζονται ανομοιοχρωμίες μέσα στον ίδιο χώρο. Η 
παράγραφος αυτή έχει εφαρμογή για όλες τις μαρμαρικές εργασίες. Μετά 
την αποπεράτωση όλων των εργασιών θα λειαίνονται εκ νέου μέχρι Νο 
600 και θα στιλβώνονται με νερόλουτρο. 

7.2.1.2. Η εργασία τοποθέτησης των μαραμάρων θα γίνεται με "ράμματα" και κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η τοποθέτηση μικρών 
συμπληρωματικών τεμαχίων στα άκρα των χώρων. Οι κατακόρυφες έδρες 
των πλακών (στους αρμούς) θα είναι τελείως κάθετοι στις επιφάνειες των 
όψεων και θα τρέχουν ομοιόμορφα σ' όλο το πάχος των πλακών. Οι 
πλάκες θα εδράζονται τελείως σε ασβεστοσιμεντοκονίαμα αναλογίας 450 
χλγ. τσιμέντου. 

7.2.1.3. Οι αρμοί δεν πρέπει να έχουν πλάτος μεγαλύτερο του ενός (1) χλστ., θα 
καθαρίζονται καλά και θα γεμίζουν με υδαρή σιμεντοπολτό αναλόγου 
χρώματος (σιμεντοκονίαμα των 600 χιλγρ. τσιμέντου). 

7.2.1.4. Η άνω επιφάνεια, τελείως κατεργασμένη και λεία θα βρίσκεται στο ίδιο 
ακριβώς οριζόντιο επίπεδο, στο οποίο βρίσκονται και οι άνω επιφάνειες 
των οποιωνδήποτε υλικών, με τα οποία είναι επιστρωμένα τα δάπεδα των 
περιβαλλόντων χώρων, εκτός αν φαίνεται διαφορετικά στα σχέδια της 
μελέτης. 

7.2.1.5. Υλικό πληρώσεως (γαρμπιλόδεμα) θα απαιτηθεί όπου η απόσταση της 
επιφανείας εδράσεως και της τελικής στάθμης είναι μεγαλύτερη των 50 
χλστ., χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

7.2.2. Περιθώρια (σοβατεπιά) μαρμάρινα 
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7.2.2.1. Αυτά θα έχουν ύψος 8 εκ. και πάχος 2 εκ. ή διαφορετικό, που καθορίζεται 
από τα σχετικά σχέδια λεπτομερειών. Πριν από την τοποθετησή τους θα 
αποξηλώνεται η ζώνη του επιχρίσματος παρά το δάπεδο και θα 
καθαρίζεται. Θα καταβρέχεται η αποκαλυπτόμενη όψη των πλίνθων και 
των αρμών τους μέχρι βάθους 2 εκ. και θα ακολουθεί η εφαρμογή των 
σοβατεπιών. Ελάχιστο μήκος σοβατεπιού 80 εκ., εκτός εάν επιβάλλεται η 
τοποθέτηση μικροτέρων τεμαχίων. 

7.2.2.2. Τα σοβατεπιά θα εντοιχίζονται στο επίχρισμα τόσο, ώστε να προεξέχουν 
από την τελική επιφάνεια των τοίχων επιχρισμένων κατά 0,5 έως 1,0 εκ.. 
Στη συνέχεια θα αποκαθίστανται τα παρακείμενα επιχρίσματα και θα 
επακολουθεί τελικός καθαρισμός, τρίψιμο και λείανση. Σε περίπτωση που 
χρησιμοποιούνται ήδη στιλβωμένα (νερόλουστραρισμένα) μάρμαρα από 
το εργοστάσιο έχει εφαρμογή η παράγραφος 7.2.6.6. της παρούσας 
προδιαγραφής. 

7.2.2.3. Ιδιαίτερη φροντίδα θα λαμβάνεται ώστε τα σοβατεπιά να είναι απολύτως 
ευθύγραμμα και κατακόρυφα, να προεξέχουν ομοιόμορφα από τα 
επιχρίσματα, να είναι απολύτως στερεά χωρίς σχισμές και ραγάδες. Το 
μεταξύ των σοβατεπιών και τοίχου κενό θα πληρούται τελείως με υδαρές 
σιμεντοκονίαμα, αναλογίας 600 χλγρ. τσιμέντου, ιδιαίτερα δε στις 
περιπτώσεις ανοικτών χώρων (εξώστες κ.λ.π.) θα λαμβάνεται μέριμνα, 
ώστε τα σοβατεπιά στις θέσεις κοντά στις πόρτες, να μην τέμνουν τα 
περιθώρια των θυρών ούτε και να αφήνουν απόσταση από αυτά 
μεγαλύτερη από 1 χλστ. 

7.2.3. Βαθμίδες από μάρμαρο 
Οι μαρμάρινες πλάκες που χρησιμοποιούνται για επένδυση βαθμίδων θα 
αποτελούνται από ένα τεμάχιο για καθε βαθμίδα (πάτημα και ρίχτι) και θα 
εδράζονται τελείως, σε όλη τους την επιφάνεια με σιμεντοκονίαμα αναλογία 
450 χλγρ. τσιμέντου. Στις παρειές προς τους τοίχους θα τοποθετούνται 
ζεύγη σοβατεπιών (σκαλομέρια) διαστάσεων ως σοβατεπιών της παρ. 
7.1.2.2.. Χρησιμοποίηση "καπακιών" απαγορεύεται ρητά. Όλες οι εμφανείς 
επιφάνειες θα είναι τελείως κατεργασμένες, λειοτριμένες και μερικώς 
στιλβωμένες (μέχρι πέτρας λειότριψης Νο 160). Κατά τα λοιπά ως τα 
σχετικά σχέδια λεπτομερειών. 
Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ήδη στιλβωμένα 
(νερολουστραρισμένα από το εργοστάσιο τεμάχια), ισχύουν τα της παρ. 
7266 της παρούσας. 

7.2.4. Μαρμάρινα κατώφλια εξωστοθυρών 
Αυτά θα είναι ενιαία, χωρίς αρμούς, (μέχρις μήκους δύο (2) μέτρων) πλην 
ενδεχομένως αυλακώσεων για την ενσωμάτωση φιλέτων ή οδηγών με 
πλάτος και λοιπές διαστάσεις όπως καθορίζονται στα σχέδια. Θα 
τοποθετούνται στις ενδεικνυόμενες θέσεις και θα εδράζονται τελείως με 
σιμεντοκονίαμα αναλογίας 450 χλγρ. τσιμέντου, θα μπαίνουν δε μέσα στα 
παρακείμενα κουφώματα και επιχρίσματα. Η επάνω επιφάνεια των 
κατωφλιών θα είναι εντελώς κατεργασμένη και λεία. 

7.2.5. Μαρμάρινες ποδιές παραθύρων 
7.2.5.1. Θα αποτελούνται από ένα τεμάχιο, για άνοιγμα μέχρι δύο (2) μέτρα. Θα 

τοποθετούνται στις ενδεικνυόμενες θέσεις και θα εδράζονται με 
σιμεντοκονίαμα επί του Σενάζ (κατά τα λοιπά ως παρ. 7.2.4.). 
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7.2.5.2 Οι ποδιές των παραθύρων πρέπει να έχουν εγκοπή (ποταμό), πλάτους 
τουλάχιστον 6 χλστ. και βάθους 6 χλστ. καθόλο το μήκος τους. Θα 
τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η πλησιέστερη παρειά της εγκοπής 
να απέχει τουλάχιστον 1 εκ. από την εξωτερική επιφάνεια του τοίχου. Θα 
έχουν εγκάρσια κλίση προς τα έξω τουλάχιστον 2%. 
Η εγκοπή (ποταμός) θα καθαρισθεί επιμελώς σε όλο της το μήκος μετά το 
περας των επιχρισμάτων. 

7.2.6. Ορθομαρμαρώσεις 
7.2.6.1. Οι επενδύσεις των τοιχών ή των μετώπων των μαρκιζών και εξωστών με 

μαρμάρινες πλάκες θα έχουν τις διαστάσεις και διατάξεις που καθορίζονται 
στα σχέδια ή την Τεχνική Περιγραφή. 

7.2.6.2. Η τοποθέτηση θα γίνεται με εξαιρετική επιμέλεια, με ράμματα και θα 
επιτυγχάνεται η απόλυτη εφαρμογή στους αρμούς, οι οποίοι θα είναι 
επεξεργασμένοι σε βάθος ή όχι, πράγμα που θα καθορίζεται κάθε φορά 
από τις αντίστοιχες λεπτομέρειες και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

7.2.6.3. Το κενό μεταξύ μαρμάρου και τοίχου θα γεμίζει μετά την συμπλήρωση 
κάθε οριζόντιας στρώσης, με υδαρή σιμεντοκονία αναλογίας 600 χλγρ. 
Τσιμέντου. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση γύψου. Για τεμάχια που 
βρίσκονται πάνω από 1,50 μ. ύψος από το δάπεδο, θα γίνεται στερέωση 
με δύο στηρίγματα (αγκύρια, κοχλίες κ.λ.π.) και με δύο σύρματα Φ6 χλστ. 
(καβύλλιες) ανά τεμάχιο. 
Τα παραπάνω στηρίγματα και σύρματα θα είναι από ορύχαλκο ή 
ανοξείδωτο χάλυβα. Τα στηρίγματα και τα σύρματα θα εισέρχονται σε 
κατάλληλες εγκοπές ή οπές του μαρμάρου και θα σταθεροποιούνται με 
ειδική λιθόκκολα μαρμάρων. Τα αναλόγου μήκους άκρα που θα 
προεξέχουν θα είναι λυγισμένα κατάλληλα για ασφαλή αγκύρωση. Η 
επάρκεια των στηρίξεων θα αποτελεί μέρος της μελέτης. 

7.2.6.4. Εξαιρετική μέριμνα πρέπει να δοθεί στην επιλογή των πλακών για την 
επένδυση επιφανειών ενός και του αυτού χώρου, σε τρόπο ώστε να 
επιτευχθεί ενιαίος και ομοιόμορφος τόνος, απόχρωσης. Σε περιπτώσεις 
που δεν επιτυγχάνεται ενιαίος τόνος ο εργολάβος υποχρεούται, μετά από 
υπόδειξη της επίβλεψης, να προβαίνει σε σχετικές αντικαταστάσεις των 
πλακών, χωρίς καμμία ιδιαίτερη αποζημίωση. 

7.2.6.5. Μετά την επένδυση, η επιφάνεια του τοίχου πρέπει να είναι απόλυτα 
επίπεδη (καθρέπτης). Απαγορεύεται η ύπαρξη και ελαφρώς "πέτσινων " 
πλακών. 

7.2.6.6. Μετά την αποπεράτωση του όλου έργου ακολουθεί ο τελικός καθαρισμός 
και η λείανση των μαρμάρων. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ήδη 
στιλβωμένα (νερολουστραρισμένα) μάρμαρα από το εργοστάσιο, μετά την 
αποπεράτωση του έργου ακολουθεί καθαρισμός των μαρμαρίνων 
επιφανειών από ξένα σώματα (χρώματα, κονιάματα κ.λ.π.), χωρίς να 
αποκλείεται η εκ νέου στίλβωση εάν δεν είναι δυνατός διαφορετικά ο 
καθαρισμός. 

7.2.7. Στηθαία (πεζούλια) από μάρμαρο 
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7.2.7.1. Τα μάρμαρα για την πίστεψη των στηθαίων θα είναι πάχους 2 εκ. και 
πλάτους όσο φαίνεται στα σχέδια ή την Τεχνική Περιγραφή. Πρέπει να 
αποτελούνται από τεμάχια όχι μικρότερα από την απόσταση των 
ορθοστατών. Θα τοποθετούνται στις ενδεικνυόμενες θέσεις και θα 
εδράζονται τελείως με σιμεντοκονίαμα αναλογίας 450 χλγρ. τσιμέντου. 
κατά την αλλαγή της κατευθύνσεως σε οποιαδήποτε επίστεψη, τα τεμάχια 
των μαρμάρων πρέπει να κόπτονται κατά την διαγώνιο. Όπου από τα 
σχέδια προβλέπονται εξέχοντα άκρα, θα μορφώνονται εγκοπές (ποταμοί) 
σύμφωνα με την παρ. 7.2.5.2. της παρούσας τεχνικής Προδιαγραφής. 
Όταν η μελέτη δεν προβλέπει να προεξέχουν τα άκρα των στηθαίων, αυτά 
θα πρέπει να έχουν κλίση προς τα μέσα 2% και τα σοκαρά τους να είναι 
κομένα υπό γωνία 45Ο (φάλτσα) ώστε να επικαλύπτονται από το 
επίχρισμα. 

7.2.7.2.  Η στερέωση των μαρμάρων στις επιστέψεις των στηθαίων πρέπει να 
εκτελεσθεί, αφού πρώτα γίνει κατά την προηγούμενη ημέρα, στην κάτω 
επιφάνεια αυτών, πεταχτή σιμεντοκονία. 
Λαμβάνεται πρόνοια και ρυθμίζεται το μήκος των τεμαχίων σε τρόπο ώστε 
οι εγκοπές στα άκρα αυτών να περιβάλλουν τους ορθοστάτες του 
κιγκλιδώματος. 

7.2.7.3. Επισφαλή τεμάχια μαρμάρου που δεν μπορούν να εξασφαλισθούν με τον 
παραπάνω τρόπο, θα εξασφαλίζονται επί πλέον με κάρφωμα στο 
υπόστρωμα με ανοξείδωτους κοχλίες ή ορεχάλκινα σύρματα. 

7.2.8. Πάγκοι μαρμάρινοι (εφ' όσον προβλέπονται από την μελέτη). 
Οι πάγκοι, με ελάχιστο πάχος 3 εκ., πρέπει να είναι σύμφωνοι σε όλα με τα 
αντίστοιχα σχέδια λεπτομερειών.Μέχρι μήκους 2,00 μ. πρέπει να 
αποτελούνται από ένα τεμάχιο. Η άνω επιφάνεια αυτών θα είναι τελείως 
κατεργασμένη και στιλβωμένη. Ο μαρμάρινος πάγκος τοποθετείται μέσα 
σε αύλακα τουλάχιστον 5 εκ. από την τελική επιφάνεια του τοίχου και σ' 
όλο το μήκος. Σε περίπτωση πάγκου με μήκος μεγαλύτερο των 2,00 μ. και 
εφόσον δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ενιαίου τεμαχίου, τότε η "μάτηση" 
θα γίνει με τη βοήθεια κατάλληλης εγκοπής (θηλύκωμα) σύμφωνα με το 
σχέδιο λεπτομερειών. Ο εμφανής αρμός που δημιουργείται, πλάτους το 
πολύ ενός χλστ. γεμίζει με λιθόκολλα μαρμάρου κατάλληλης απόχρωσης. 

  
7.3. 

Πλακίδια (γενικά) 
Τα πλακίδια διαστάσεων ως εις σχέδια λεπτομερειών και την Τεχνική 
Περιγραφή περιγράφονται, πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας μονόπυρα 
(MONOCOTTURA) με υδροαπορροφητικότητα που δεν θα υπερβαίνει το 
3%, χωρίς ελαττώματα επιφανείας (κουκίδες, λεκέδες, πόρους, 
εξογκώματα, ξένα σωματίδια, θέσεις χωρίς υάλωμα, σπασίματα κ.λ.π.) 
διαστάσεων ή μορφής όπως ορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
σχετικά άρθρα του τιμολογίου. Η πίσω επιφάνεια ειδικά των πλακιδίων 
δαπέδου πρέπει να είναι ανάγλυφη για την επίτευξη ισχυρότερης 
συγκόλλησης. 

7.3.1. Δάπεδα από πλακίδια 
Η τοποθέτηση των πλακιδίων θα γίνεται με "ράμματα" κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να αποφεύγεται η τοποθέτηση μικρών συμπληρωματικών τεμαχίων 
στα άκρα των προς επίστρωση χώρων και σύμφωνα πάντα με τις επί 
τόπου οδηγίες της επίβλεψης, η οποία μπορεί πάντοτε, όταν δεν συμφωνεί 
με την ποιότητα της διάστρωσης και την διάταξη των αρμών, να διατάξει 
την άμεση αποξήλωση. 
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7.3.1.1 Οι αρμοί μεταξύ των πλακιδίων θα είναι ισοπαχείς και ευθύγραμμοι. Το 
πλάτος των αρμών θα είναι από 2-5 χλστ. σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
μελέτης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις διαστάσεις και τη θέση των προς 
διάστρωση χώρων. 

7.3.1.2. Η επιφάνεια που επιτυγχάνεται πρέπει να είναι απολύτως επίπεδη και 
λεία, χωρίς καμία εσοχή ή εξοχή (τα πέτσικα πλακάκια απορρίπτονται). 

7.3.1.3. Μετά τη διάστρωση οι αρμοί θα αρμολογηθούν επιμελώς με ακρυλικό 
στόκο κατάλληλου χρωματισμού. Όπου τοποθετούνται τα πλακίδια 
δαπέδων σε χώρους υγιεινής ή άλλους με παρεμφερείς χρήσεις, θα δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στις κλίσεις που οδηγούν στα σιφώνια απορροής των 
υδάτων. Εάν μετά από έλεγχο τα νερά δεν οδηγούνται προς το σιφώνι 
δαπέδου, η όλη κατασκευή θα αποξηλώνεται και θα ανακατασκευάζεται με 
δαπάνες του αναδόχου. 

7.3.1.4. Στις περιπτώσεις που τα πλακίδια μέσα στους χώρους υγιεινής ή άλλου 
περιβάλλουν σιφώνια κ.λ.π. θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε τα 
σιφώνια να περιβάλλονται από καλότεχνα κομένα τεμάχια. 

7.3.1.5. Στους εξωτερικούς χώρους θα κατασκευασθούν αρμοί διαστολής 10 χιλστ. 
ανά 20-25 μ2 εντός των οποίων θα τοποθετηθούν ειδικές πλαστικές πήχεις 
σφράγισης αρμών (αρμοκαλύπτρες). 

7.3.2. Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλακίδια 
Όπου οι περιμετρικοί τοίχοι δεν είναι επενδεδυμένοι με πλακίδια θα 
τοποθετείται σοβατεπί περιμετρικά του δαπέδου σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της εκάστοτε μελέτης. Αυτό θα είναι είτε από τα ίδια πλακίδια 
όπως η επίστρωση, είτε από ξύλο της ποιότητας και του τρόπου 
κατασκευής που περιγράφεται στα ξύλινα δάπεδα, είτε από ειδικά τεμάχια. 
Όταν το σοβατεπί  

 είναι από πλακίδια, τότε υποχρεωτικά θα έχει ύψος 7-12 εκ., το άνω δε 
μέρος του θα είναι φυσικό τέρμα ακεραίου πλακιδίου και όχι η γραμμή 
τομής τους. Το σοβατεπί από πλακίδια θα τοποθετείται κολλητό στο έτοιμο 
επίχρισμα, όπως περιγράφεται στο άρθρο περί κολλητών πλακιδίων 
επενδύσεων του παρόντος. Θα ληφθεί μέριμνα ώστε το σοβατεπί στις 
θέσεις παρά τις πόρτες, να μην τέμνει τα περιθώρια των θυρών αλλά και 
να μην αφήνει από αυτά απόσταση μεγαλύτερη του ενός χλστ. 

7.4. Επίστρωση με τσιμεντόπλακες 
Θα γίνεται με πλάκες 50/50 ή άλλων διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη, 
σε υπόστρωμα σκυροδέματος των 200 χλγρ. τσιμέντου πάχους 10 εκ. 
οπλισμένου με πλέγμα Τ92 ή σε πλάκα από σκυρόδεμα με σιμεντοκονίαμα 
των 450 χλγρ. Τσιμέντου. 
Η επίστρωση των δωμάτων περιγράφεται σε ειδικό κεφάλαιο περί 
μονώσεων δωμάτων του παρόντος. 

7.5. Δάπεδα από σιμεντοκονίαμα 
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7.5.1. Η Πατητή σιμεντοκονία αναλογίας 450 χλγρ. από ημίλευκο εγχώριο 
τσιμέντο διαστρώνεται με ξύλινους ή σιδηρούς οδηγούς που τοποθετούνται 
σε απόσταση 0,50 - 1,00 μ. ο ένας από τον άλλο, σε δύο ή περισσότερες 
συνεχείς διαστρώσεις σε υπόστρωμα από σκυρόδεμα, μετά από 
προηγούμενο  καθαρισμό του από χώματα, κονιάματα κ.λ.π. και πλύσιμο 
με άφθονο γλυκό νερό. 
Μετά τη διάστρωση ακολουθεί συμπίεση με το μυστρί (προκειμένου για 
δύο ή περισσότερες στρώσεις, κάθε στρώση συμπιέζεται), τόσο ώστε να 
μην υπάρχει στην επιφάνεια της στρώσης καμία σχισμή ή ρωγμή. Η 
τελευταία τελική στρώση γίνεται πατητή, με επίταση με σκόνη εγχωρίου 
λευκού τσιμέντου. 
Η στρώση της σιμεντοκονίας καταβρέχεται κάθε πρωί και για οκτώ 
συνεχείς ημέρες. 

7.5.2. Περιζώματα (σοβατεπί) σιμεντοκονίας 
 Τα σοβατεπιά σιμεντοκονίας πρέπει να κατασκευασθούν από το αυτό 

υλικό, όπως και οι αντίστοιχες επιστρώσεις των δαπέδων αφού έχει 
προηγηθεί τέλειος καθαρισμός της ζώνης της επιφανείας των τοίχων όπου 
αυτά εφαρμόζονται καθώς και των αρμών των πλίνθων κ.λ.π. και σε βάθος 
2 εκ. Τα σοβατεπιά κατασκευάζονται κατακόρυφα προς τα κράσπεδα των 
τοίχων. Πλαισιώνουν την στρώση με την ορατή τους όψη εντελώς επίπεδη, 
ομαλή, λεία και κατακόρυφη και καταλήγουν σε κόψη ευθεία και υγιή. 
Καταβρέχονται όπως και τα δάπεδα σιμεντοκονίας. 

7.5.3. Περιθώρια (λούκια) σιμεντοκονίας καμπύλης επιφανείας 
7.5.3.1. Τα λούκια σιμεντοκονίας πρέπει να κατασκευασθούν αφού έχει προηγηθεί 

τέλειος καθαρισμός της ζώνης των τοιχών όπου αυτά πρόκειται να 
εφαρμοσθούν ως και των αρμών των πλίνθων ή λίθων κ.λ.π. και σε βάθος 
2 εκ. Επίσης πρέπει να προετοιμασθεί ανάλογη ζώνη και στο δάπεδο. 

7.5.3.2. Ακολουθεί διαβροχή και εφαρμογή του υλικού του λουκιού με μυστρί, έτσι 
ώστε η καμπύλη συναρμογής να είναι ομοιόμορφη σε όλο το μήκος του 
τοίχου, να καταλήγει σε ευθεία και συνεκτική κόψη και να είναι λεία. 

7.5.3.3. Η κατασκευή γίνεται σε δυο στάδια: 
α. 1η στρώση αστάρωμα και δημιουργία του καμπύλου σχήματος με 
σιμεντοκονίαμα 450 χλγρ. Τσιμέντου με ασβέστη. 
β. 2η στρώση με σιμεντοκονία 600 χλγρ. τσιμέντου με άμμο θαλάσσης (1 
εκ. πάχος.) 

7.5.3.4. Αμέσως μετά την αρχική σκλήρυνση του κονιάματος και οπωσδήποτε όχι 
αργότερα από την επόμενη της ημέρας διάστρωσης, η επιφάνεια του 
λουκιού τρίβεται με υγρό ύφασμα (λινάτσα) ώστε να εξαφανισθούν οι 
τυχόν εμφανισθείσες ραγάδες κατά την πήξη του σιμεντοκονιάματος. Τα 
λούκια από σιμεντοκονία καταβρέχονται κάθε πρωί και απόγευμα και για 
οκτώ συνεχείς ημέρες με άφθονο νερό. 

7.6. Επιστρώσεις δαπέδων με γαρμπιλομωσαϊκό 
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7.6.1. Θα γίνουν σε πάχος 2,5 έως 3,0 εκ. από ημίλευκο τσιμέντο και γαρμπίλι 
αρίστης ποιότητας , ως εξής: 
 Μετά το πλύσιμο και τον πλήρη καθαρισμό της επιφάνειας προς 
επίστρωση, κατ' αρχάς διαστρώνονται ψηφίδες από γαρμπίλι αφού 
προηγουμένως διαβραχούν με άφθονο γλυκό νερό και εν συνεχεία 
αναμιχθούν με τσιμέντο σε αναλογία που έχει καθορισθεί στο τιμολόγιο ή 
σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης. Διαστάσεις γαρμπιλιών 0,4 έως 
1,00 εκ. Αμέσως μετά ακολουθεί κυλίνδρωση του υποστρώματος με 
κύλινδρο βάρους 50 KG προς όλες τις διευθύνσεις. Κατόπιν διαστρώνονται 
εν ξηρώ, μέχρι πλήρους κάλυψης του υποστρώματος, νέες ψηφίδες 
γαρμπίλι και  κυλινδρώνονται με κύλινδρο βάρους 75-100 KG κατά τις 
διευθύνσεις και των δύο πλευρών του δαπέδου με σύγχρονο ράντισμα με 
νερό, εν συνεχεία δε με έγχυση με πυκνόρευστο διάλυμα τσιμέντου και 
νερού (αριάνι), μεχρις ότου οι ψηφίδες και των δύο στρωμμάτων 
συσφιχθούν ισχυρά. Σε περίπτωση που εμφανισθεί περίσσεια νερού, το 
πλεονάζον νερό αφαιρείται με την επίθεση κενών σάκκων λινάτσας. 
Η ποσότητα διαλύμματος που αναλογεί σε κάθε τετραγωνικό μέτρο 
στρώματος πρέπει να είναι περίπου 16 KG. 
Μετά την κυλίνδρωση επακολουθεί εξίσωση της επιφάνειας με το μυστρί. 
Μετά από παρέλευση πέντε (5) τουλάχιστον ημερών, εκτελείται τρίψιμο 
του γαρμιλομωσαϊκού με ειδικό μηχανοκίνητο τριβέα ή και χειροκίνητο στα 
μέρη που Δεν είναι προσιτά στον μηχανοκίνητο, ο οποίος είναι 
εφοδιασμένος με σμυριδόλιθο εμπορίου υπ' αριθ. 36, και προς τις δύο 
διευθύνσεις των πλευρών του δαπέδου, για να αποφευχθούν κυματισμοί. 
Κατόπιν πλένεται με άφθονο γλυκό νερό και γίνεται γενικό στοκάρισμα, 
ώστε να κλείσουν με τσιμέντο όλες οι τυχόν υπάρχουσες τρύπες. Μετά το 
πέρας των παραπάνω εργασιών και αφού περάσει μια εβδομάδα, 
επακολουθεί νέο τρίψιμο με σμυριδόλιθο υπ'αρ. εμπορίου Νο 100-140 και 
στη συνέχεια τρίψιμο με γυαλόχαρτο Νο 0 προς πλήρη λείανση της 
επιφανείας. 

7.6.2. Περιζώματα (σοβατεπιά) γαρμπιλομωσαϊκού 
Θα κατασκευασθούν με λεπτόκοκκο γαρμπίλι. έχουν την ορατή τους όψη 
εντελώς επίπεδη, λεία, κατακόρυφη και καταλήγει σε ευθεία ακμή. Πριν 
από την κατασκευή των σοβατεπιών αφαιρείται το κονίαμα από τις 
πλίνθους και τους αρμούς τους και καθαρίζονται επιμελώς. Ακολουθούν 
όλες οι αναγκαίες εργασίες (τριψίματα, στοκαρίσματα, επάλειψη με λάδι με 
μεταλλικό χρώμα, κήρωμα κ.λ.π.) μετά δε διαμορφώνεται το επίχρισμα 
πάνω από αυτά. 
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7.7. Πλακοστρώσεις με σχιστολιθικές πλάκες (Πηλίου - Καρύστου) 
Θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών ή την Τεχνική Περιγραφή. 
Τοποθετούνται σε υπάρχον δάπεδο από σκυρόδεμα με 
ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 450 KG τσιμέντου και αφού κτυπηθούν 
ελαφρά με κόπανο προσαρμόζονται η μία με την άλλη, αφήνοντας μεταξύ 
τους αρμούς ισοπαχείς σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Σε περίπτωση που διαστρώνονται απ' ευθείας στο έδαφος, προηγείται 
κατασκευή υποστρώματος από σκυρόδεμα των 200 KG τσιμέντου πάχους 
10 εκ. ωπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ92. 
Μετά την ξήρανση του συνδετικού κονιάματος και τον έλεγχο της καλής 
επικόλλησης των πλακών, γίνεται καθάρισμα των αρμών με αιχμηρό 
εργαλείο (σιδηρό) σε όλο το βάθος της πλάκας. Έπεται αρμολόγημα με 
ισχυρό σιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις και πατείται το σιμεντοκονίαμα με 
το μυστρί μέχρι στιλβώσεως. Επακολουθεί ξύσιμο της άνω επιφανείας της 
πλακόστρωσης για την εξάλειψη τυχόν προεξοχών. Εάν πρόκειται για 
στρώσεις και επενδύσεις εσωτερικών χώρων, επακολουθεί επάλειψη των 
πλακών με ειδικό διαφανές βερνίκι διαρκείας. 

7.8. Ανοχές κατά τις επιστρώσεις 
7.8.1. Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου , 2 χλστ. σε πήχη 4,00 μ. 
7.8.2. Επιστρώσεις με τσιμεντόπλακες ή πλακίδια , 3 χλστ. σε πήχη 4,00 μ. 
7.8.3. Επιστρώσεις σιμεντοκονίας ή γαρμπιλιμωσαϊκού , 4 χλστ. σε πήχη 4,00 μ 

Τα παραπάνω όρια ανοχής δεν τηρούνται εφ' όσον επιβάλλονται 
υποχρεωτικές κλίσεις από την μελέτη. 

7.9. Κυρώσεις 
Σε Περιπτώσεις που η κακοτεχνία υπερβαίνει το διπλάσιο της αντιστοίχου 
ανοχής, η επίβλεψη μπορεί να διατάξει την καθαίρεση και επανακατασκευή 
της επίστρωσης με δαπάνες του αναδόχου. Εάν υπερβαίνει μέν τα 
παραπάνω όρια, όχι όμως και το διπλάσιο, τότε επιβάλλεται μείωση του 
εργολαβικού ανταλλάγματος. 

8. ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ 
8.1. Υλικά 
8.1.1. Η ξυλεία πρέπει να είναι προελεύσεως, τύπου, είδους, αποχρώσεως και 

διαστάσεων που προβλέπονται από την μελέτη του έργου. Είναι 
φουρνιστή μετά από προηγούμενη φυσική ξήρανση, σκληρή, συμπαγής, 
ευθύινη, υγιής, χωρίς σχισμές, ρόζους και σαθρά ή σλωληκόβροτα 
τεμάχια. Οι λωρίδες καλά επεξεργασμένες, απολύτως επίπεδες με 
κανονικές εγκοπές για την άριστη κατά την τοποθέτησή τους εφαρμογή. 

 Ανεκτό ποσοστό υγρασίας 8-12%, ανάλογα με την περιοχή τοποθετήσεώς 
τους (καλοκαίρι 8-10%, χειμώνα 8-12%). 
Πριν από την τοποθέτησή τους τα σχετικά δέματα ανοίγονται και 
παραμένουν στον υπόψη χώρο τουλάχιστον δύο μέρες για καλύτερη 
προσαρμογή  τους στο περιβάλλον. 

8.1.2. Η ξυλεία που χρησιμοποιείται για τα δοκάρια των πατωμάτων και τους 
τάκους, είναι λευκή Ευρώπης, απολύτως ξηρά, χωρίς ελαττώματα, υγιή, 
χωρίς σαθρά και σκωληκόβροτα τεμάχια και απολύτως ευθύγραμμη 
Ανεκτό ποσοστό υγρασίας έως 12%. 
Διατομή καδρονιών σύμφωνα με την εκάστοτε μελέτη. 

8.2. Διαστάσεις και ισχύουσες διατάξεις 
Η ξυλεία είναι και στις τέσσερις πλευρές της πριστή και κατεργασμένη στις 
ενδεδειγμένες διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια λεπτομερειών. 
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8.3. Προσκόμιση – αποθήκευση 
Η ξυλεία που έρχεται στο εργοτάξιο στοιβάζεται σε απόσταση από το 
έδαφος σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο αερισμός της και καλύπτεται 
κατάλληλα για προστασία από τις καιρικές συνθήκες. 

8.4. Δείγματα 
Πριν από οποιαδήποτε παραλαβή υλικών ξυλίνων δαπέδων στο 
εργοτάξιο, ο ανάδοχος υποβάλει στην υπηρεσία δείγματα για έγκριση. 

8.5. Γενικοί όροι κατασκευής 
Όλα τα τεμάχια της ξυλείας πρέπει να κοπούν στις ενδεδειγμένες από τα 
σχέδια λεπτομερειών διαστάσεις. 

8.5.1. Υπόβαθρο ξυλίνων δαπέδων 
Αποτελείται από σχάρα ξυλίνων καδρονιών. Τα καδρόνια αυτά 
τοποθετούνται σε αξονικές αποστάσεις το πολύ 40 εκ. και στερεώνονται 
στη πλάκα του ωπλισμένου σκυροδέματος με ήλωση σε ξύλινους τάκους, 
παρεμβαλομένων τεμαχίων πλαστικών ή φύλλων ελαστικού πάχους 5 
χλστ. για ηχομόνωση. Οι τάκοι στερεώνονται στο δάπεδο σκυροδέματος 
με σφήνωση ή πάκτωση με σιμεντοκονία σε φωλιές που ανοίγονται κατά 
μήκος του άξονα των καδρονιών, με ηλεκτροκίνητο εργαλείο. Οι φωλιές 
ανοίγονται οπωσδήποτε πριν από την κατασκευή των επιχρισμάτων των 
οροφών των υποκειμένων χώρων και απέχουν μεταξύ τους μέχρι 55 εκ. 
Τα καδρόνια του σκελετού απέχουν από τους γύρω κατακόρυφους τοίχους 
το πολύ 1-1,5 εκ. Σε περίπτωση που για διαφόρους λόγους υπάρχει 
υψομετρική διαφορά μεταξύ της τελικής στάθμης του δαπέδου και της άνω 
επιφανείας της πλάκας σκυροδέματος μεγαλύτερη από εκείνη που μπορεί 
να καλυφθεί από μία στρώση καδρόνια με διαστάσεις που προβλέπονται 
από την μελέτη, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει τη διαφορά 
αυτή, είτε τοποθετώντας καδρόνια με μεγαλύτερο ύψος, είτε τοποθετώντας 
δεύτερη σχάρα καδρονιών κάθετη στην πρώτη, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. Και 
η δεύτερη αυτή στρώση καδρονιών έχει την αξονική απόσταση που 
περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο για την πρώτη στρώση. 

8.5.2. Δάπεδο από λωρίδες με σύστημα Αγγλέ 
Οι λωρίδες είναι ραμποτέ και στερεώνονται με αφανή, τελικά, καρφιά στη 
σχάρα των καδρονιών. Μέγιστη απόσταση των καρφιών μεταξύ τους 25 
εκ. 
Η τελική επιφάνεια του δαπέδου πρέπει να είναι τελείως οριζόντια, η δε 
συναρμογή των τεμαχίων τέλεια σε όλες τις πλευρές τους, ώστε πριν από 
το στοκάρισμα να μην υπάρχουν ανοικτοί αρμοί. Όπου το ξύλινο δάπεδο 
εφάπτεται με οδηγούς συρομένων ή μπαλκονοποδιές, στον αρμό 
τοποθετείται φιλέττο από φελλό. 
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8.5.3. Ξύλινα περιθώρια (σοβατεπιά)  
Αυτά βιδώνονται σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες από 80 εκ. με 
ορειχάλκινες ξυλόβιδες σε τάκους ή κατάλληλα βύσματα. Διαστάσεις :  
ύψος 7 εκ. 
πάχος 12 χλστ. 
Οι λωρίδες είναι μήκους τουλάχιστον 2 μ., σε κάθε δε τοίχο δεν πρέπει να 
παρουσιάζουν ματίσεις (ραφές) περισσότερες των δύο. Οι ματίσεις είναι 
κατακόρυφες μεν, λοξότμητες δε. Σε δύο απέναντι πλευρές καθενός χώρου 
που έχει ξύλινο δάπεδο, τοποθετούνται στα σοβατεπιά ανά μία περσίδα 
εξαερισμού από ορείχαλκο, αφού προηγουμένως ανοιχθούν οπές στα 
σοβατεπιά και σκαφθεί το επίχρισμα που βρίσκεται σ' αυτό το σημείο, 
ώστε να είναι δυνατός ο εξαερισμός του χώρου κάτω από το δάπεδο. 

8.6. Μόνωση δαπέδων (Ηχητική - Θερμική) 
Το κενό μεταξύ των καδρονιών γεμίζει με πλάκες διογκομένης 
πολυστερίνης πάχους 5 εκατοστών, εφ’όσον προβλέπεται στην Τεχνική 
Περιγραφή. 

8.7. Τελική επιφάνεια ξυλίνου δαπέδου 
Η τελική επιφάνεια του δαπέδου τρίβεται με ειδική μηχανή και στοκάρεται 
κατά τρόπο ώστε να είναι τελείως καθαρή, λεία και επίπεδη, χωρίς 
ραβδώσεις από τα μηχανήματα τριβής και κενά μεταξύ των λωρίδων. Εν 
συνεχεία εκτελείται βερνίκωμα διαρκείας στις απαιτούμενες στρώσεις με 
βερνίκι αρίστης ποιότητας της εκλογής της υπηρεσίας. 

9. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
9.1. Υλικά 
9.1.1. Όλα τα υλικά τα σχετικά με τα επιχρίσματα ήτοι: νερό, άσβεστος, τσιμέντο 

κοινό, τσιμέντο ημίλευκο, μαρμαρόσκονη λευκή λεπτή και χονδρόκοκκος 
(ρύζι) και άμμος, πρέπει να συμφωνούν με τις αντίστοιχες προδιαγραφές 
στα προηγούμενα άρθρα του παρόντος τεύχους. 
Ειδικά για την άμμο η κοκκομετρική της σύνθεση θα είναι τέτοια ώστε να 
περιλαμβάνεται μέσα στα όρια διαβάθμισης του παρακάτω πίνακα 

Μέγεθος 
οπών 
σήστρου 

Νο 4 Νο 16       

Ποσοστό % 
διερχομένου 
σε βάρος 

100 95-70    

 Το υλικό που διέρχεται από το σήστρο Νο 200 Δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 5% του βάρους. 

9.1.2. Μαρμαρόσκονη 
 Η μαρμαρόσκονη προέρχεται από θρυμματισμό λευκού μαρμάρου. Είναι 

της καλύτερης ποιότητας, αμιγής ξένων ουσιών, ανάλογα δε του 
προορισμού της λεπτόκοκκο (τελείως κονιοποιημένη) ή χονδρόκκοκη 
(ρύζι). 

9.2. Ανάμιξη και απαρασκευή κονιαμάτων 
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9.2.1. Η ανάμιξη των πάσης φύσης συνδετικών υλών με τα αδρανή, τόσο εν 
ξηρώ όσο και εν υγρώ πρέπει να γίνεται σε σανίδωμα, μεταλλική ή κάθε 
άλλη ανθεκτική και καθαρή επιφάνεια (ισχνό σκυρόδεμα ή πλακόστρωτο 
κ.λ.π.) κατά τέτοιο τρόπο και επί τόσο χρόνο, ώστε το μίγμα που 
προκύπτει κάθε φορά να είναι ομοιογενές σε όλη τη μάζα του. 
Απαγορεύεται η ανάμιξη απ' ευθείας επί του φυσικού εδάφους. Πρακτική 
ένδειξη της ομοιογένειας αυτής αποτελεί η ομοιομορφία του χρώματος του 
μίγματος. 

9.2.2. Οι αναλογίες των υλικών που συνιστούν τα κονιάματα πρέπει να τηρούνται 
αυστηρά, να χρησιμοποιούνται δε γι' αυτό δοχεία ή κιβώτια ακριβείας. 
Πρέπει επίσης να συμφωνούν με τα σχετικά εδάφια των αντιστοίχων 
άρθρων της παρούσης προδιαγραφής και του τιμολογίου της μελέτης. 

9.2.3. Κάθε φορά που σαν συνδετική ύλη χρησιμοποιείται πολτός ασβέστου, 
αυτός θα μετατρέπεται σε υδαρή τέτοιο με προσθήκη νερού και έπειτα θα 
αναμιγνύεται με το αδρανές υλικό. Όταν η συνδετική ύλη ευρίσκεται υπό 
μορφήν κόνεως (τσιμέντου, κόνις υδρασβέστου κ.λ.π.) θα προηγείται εν 
ξηρώ ανάμιξη αυτής με το αδρανές υλικό και θα ακολουθεί η ανάμιξη εν 
υγρώ με βαθμιαία προσθήκη νερού. 

9.2.4. Προκειμένου περί ασβεστοκονιαμάτων ενισχυμένων με τσιμέντο, πρέπει το 
τσιμέντο να αναμιγνύεται εν ξηρώ με την άμμο και με το μίγμα αυτό με 
υδαρή πολτό ασβέστου θα γίνεται το κονίαμα. Αν χρησιμοποιηθεί κόνις 
υδρασβέστου τότε αυτή πρέπει να αναμιχθεί με το τσιμέντο και την άμμο 
πρώτα εν ξηρώ και μετά με νερό. 

9.2.5. Προκειμένου περί προσθήκης ασβέστου στο τσιμεντοκονίαμα, εάν μεν 
χρησιμοποιηθεί πολτός ασβέστου, αυτός πρέπει να μετατραπεί σε αραιό 
γαλάκτωμα με νερό και έπειτα να αναμιχθεί με το ήδη παρασκευασθέν εν 
ξηρώ μίγμα τσιμέντου και άμμου. 
Εάν όμως χρησιμοποιηθεί κόνις υδρασβέστου, πρέπει να γίνει ανάμιξη 
όλων των υλικών πρώτα εν ξηρώ και μετά με νερό. 

9.2.6. Όταν γίνεται χρήση κάποιου μονωτικού υλικού, η παρασκευή του 
αντιστοίχου κονιάματος πρέπει να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

9.2.7. Γενικά τα κονιάματα πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την ανάμιξη 
και παρασκευή. Παρασκεύασμα κονιάματος (χαρμάνι), το οποίο δεν 
δύναται για οποιοδήποτε λόγο να χρησιμοποιηθεί, θα απομακρύνεται από 
το εργοτάξιο με φροντίδα και δαπάνες του εργολήπτη. 

9.3. Γενικοί όροι κατασκευής κονιαμάτων 
9.3.1. Το είδος και η θέση των προς κατασκευή επιχρισμάτων καθορίζονται από 

τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή. 
9.3.2. Οι ελεύθερες επιφάνειες των επιχρισμάτων που καλύπτουν οροφές πρέπει 

να είναι εντελώς επίπεδες και οριζόντιες, ενώ εκείνες που καλύπτουν 
τοίχους και υποστυλώματα πρέπει να είναι εντελώς επίπεδες και 
κατακόρυφες. 

9.3.3. Οι τομές των κατακορύφων επιφανειών μεταξύ τους πρέπει να είναι 
εντελώς ευθείες και κατακόρυφες. Οι τομές των κατακορύφων με τις 
οριζόντιες επιφάνειες πρέπει να είναι απολύτως ευθείες και οριζόντιες. Οι 
τομές των ελευθέρων επιφανειών των τοίχων και των οροφών πρέπει να 
είναι ευθείες (ορθές γωνίες). Απαγορεύεται η διαμόρφωσή τους σε 
κυλινδρικά λούκια, εκτός να αυτή η διαμόρφωση προβλέπεται από τα 
σχέδια λεπτομερειών. 
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9.3.4. Οι πυθμένες των ισουψών δοκών θα κείνται στο αυτό οριζόντιο επίπεδο, οι 
δε κατακόρυφες παρειές ισοπαχών κολωνών ή παραστάδων στο αυτό 
επίπεδο, παράλληλα στον αντίστοιχο τοίχο. 

9.3.5.  Κάθε κακοτεχνία (διογκώσεις, ραγάδες, χαραγές, αποκλίσεις από την 
οριζόντια ή κάθετο κ.λ.π.) συνεπάγεται στην καθαίρεση και την 
ανακατασκευή  του επιχρίσματος είτε σε όλη την επιφάνεια είτε σε κάποια 
ζώνη στην περιοχή που παρατηρήθηκε η κακοτεχνία με δαπάνες του 
αναδόχου. 

9.3.6. Στις επισκευές που γίνονται μετά την αποπεράτωση των υδραυλικών, 
ηλεκτρικών και λοιπών εγκαταστάσεων, οι ενώσεις των παλαιών με τα νέα 
επιχρίσμτα πρέπει να είναι εντελώς αφανείς 

9.3.7. Η χρήση γύψου σε όλα εν γένει τα επιχρίσματα εσωτερικά και εξωτερικά 
απαγορεύεται απολύτως. 

9.3.8. Οι όψεις των στην τελική τους μορφή ορατών μερών ξύλων ή άλλων 
κατασκευών δίπλα στα επιχρίσματα πρέπει να προφυλάσσονται με 
δαπάνες του αναδόχου - εργολήπτη. Προς τούτο θα χρησιμοποιούνται 
φύλλα νάιλον που θα επικαλύπτουν τις υπό προστασία κατασκευές κατά 
την διάρκεια των εργασιών επιχρισμάτων. 

9.3.9. Οι επιφάνειες που προορίζονται για επίχριση πρέπει πριν από την 
επίχριση να καθαρίζονται επιμελώς και έπειτα να πλένονται με άφθονο 
νερό, ώστε να μην απορροφήσουν την υγρασία του κονιάματος. 

9.3.10. Επίσης κατά την κατασκευή των διαδοχικών στρώσεων των επιχρισμάτων, 
πρέπει αυτά να καταβρέχονται πριν από την επίθεση της νέας στρώσης. 
Δεν θα κατασκευάζεται νέα στρώση εάν δεν έχει πλήρως αποξηρανθεί η 
προηγούμενη. 

9.3.11. Εσωτερικά στα συρτά κουφώματα και σε βάθος 20 εκ. από την κάσσα θα 
γίνεται υποχρεωτικά επίχρισμα. 
Εξαίρεση αποτελούν οι εσωτερικές παρειές των εσωτερικών τοίχων της 
φωλέας, εξωτερικών συρομένων κουφωμάτων από αλουμίνιο, όπου 
προβλέπεται να τοποθετηθούν μονωτικές πλάκες. 

9.3.12 Τα ικριώματα που θα χρησιμοποιηθούν για τα επιχρίσματα θα πληρούν τις 
διατάξεις του ΠΔ 778/26.8.80 (ΦΕΚ 193/Α), αποκλειομένης της 
κατασκευής ξυλίνων ικριωμάτων με μία σειρά ορθοστατών. 

9.3.13. Εργασίες επιχρισμάτων δεν θα γίνονται με θερμοκρασία κάτω από 4οC. 
9.4. Μέθοδοι κατασκευής 
9.4.1. Επιχρίσματα από μαρμαροκονίαμα (τριπτά) 
9.4.1.1. Τα μαρμαροκονιάματα εκτελούνται σε τρείς (3) στρώσεις συνολικού 

πάχους 2,5 εκ. Από τις στρώσεις αυτές η πρώτη (πεταχτό), η οποία 
αποτελείται από υδαρή σιμεντοκονία αναλογία 3/1 (χονδρόκοκκος άμμος 
προς τσιμέντο), πετιέται πυκνά με το μυστρί ώστε να καλύπτει ολόκληρη 
την προς επίχριση επιφάνεια και μάλιστα με μέσο πάχος 5 χλστ. 
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9.4.1.2. Η δεύτερη στρώση (λασπωμα), η οποία αποτελείται από ασβεστοκονίαμα 
αναλογία 2/1 (άμμος προς πολτό ασβέστου), εκτελείται μετά την πλήρη 
ξήρανση του πεταχτού ήτοι μετά πάροδο τριών (3) έως έξι (6) ημερών, 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και  καλύπτει ολόκληρη την προς 
επίχριση επιφάνεια και σε μέσο πάχος 15 χλστ. 
Χρησιμοποιούνται οδηγοί (μάστορες) από το ίδιο κονίαμα που απέχουν 
μεταξύ τους το πολύ 1,00 μ. Με αυτούς κανονίζεται το κατακόρυφο και 
οριζόντιο των επιφανειών και των τομών του (γωνίες). 
Η δεύτερη στρώση εκτελείται μετά την αποξήρανση των οδηγών. Εφ' όσον 
κατά την κατασκευή ήθελε απαιτηθεί για την πρώτη και δεύτερη στρώση 
πάχος μεγαλύτερο των 2 εκ., τότε η δεύτερη στρώση εκτελείται σε δύο 
στρώσεις χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα. 

9.4.1.3. Εν συνεχεία η στρώση αυτή χαράσσεται ελαφρά σταυροειδώς με το μυστρί 
για να δημιουργηθεί αδρή επιφάνεια, ώστε να έχει καλύτερη πρόσφυση η 
επόμενη (τρίτη) στρώση. 

9.4.1.4. Η τρίτη στρώση μέσου πάχους 5-7 χλστ., η οποία αποτελείται από 
μαρμαροκονιάμα αναλογίας 2/1 (μαρμαροκονίαμα - τελείως 
κονιορτοποιημένη χωρίς ίχνος χονδρόκοκκου υλικού - προς πολτό 
ασβέστου), εκτελείται με το μυστρί. 
Η τελευταία αυτή στρώση λειαίνεται με τριβίδι. 

9.4.1.5. Εάν το ολικό πάχος των επιχρισμάτων απαιτείται να γίνει άνω των 2,5 εκ. 
και μέχρι 5 εκ. πριν από τη διάστρωση της τελικής στρώσης με 
μαρμαροκονίαμα, γίνεται δεύτερη στρώση λασπώματος ακριβώς όπως και 
η πρώτη, μετά την πλήρη ξύρανση της πρώτης στρώσης (λασπώματος). 
Εάν το πάχος του επιχρίσματος είναι μεγαλύτερο των 5 εκ. στην πρώτη 
στρώση θα τοποθετηθούν στην επιφάνεια προς επίχριση θρύψαλα 
πλίνθων (μόλια) 1-2 εκ "μπιχτά" με ισχυρή σιμεντοκονία πεταχτή των 450 
χλγρ. τσιμέντου. 

9.4.1.6. Όταν στους τοίχους προς επίχριση υπάρχει δέσμη τριών και άνω 
σωληνώσεων, τοποθετείται σε επαφή με τις σωλήνες και πριν την έναρξη 
των εργασιών των επιχρισμάτων κοτετσόσυρμα σε όλο το μήκος και 
πλάτος των σωληνώσεων. 
Αυτό στερεώνεται με ανοξείδωτα στηρίγματα (ατσαλόκαρφα). Η χρήση του 
κοτετσοσύρματος επιβάλλεται για να εξασφαλισθεί η πρόσφυση του 
επιχρίσματος. Κατά τα λοιπά ως παρ. 9.4.1.5. 

9.4.2. Επιχρίσματα οροφών από μαρμαροκονία 
Για την κατασκευή των επιχρισμάτων οροφών, τηρείται ακριβώς η ίδια 
διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, με μόνη 
διαφορά ότι δεν κατασκευάζονται οδηγοί και ότι το συνολικό πάχος της 
πρώτης και δεύτερης στρώσης (πεταχτό και λάσπωμα) θα είναι 1,2 εκ. 
Είναι απαραίτητο να εκτελεσθεί με μεγάλη προσοχή η πρώτη στρώση 
(πεταχτό) και να τηρηθεί η χρονική διαφορά προς το λάσπωμα. 
Απαγορεύεται η διακοπή της εργασίας της δεύτερης ή τρίτης στρώσης εάν 
Δεν έχει επιχρισθεί ολόκληρη η επιφάνεια της οροφής αυτοτελούς χώρου. 

9.4.3. Επιχρίσματα εξωτερικά σιμεντοκονίας (προετοιμασία αρτφισιέλ) 
Τα εξωτερικά από σιμεντοκονίαμα εκτελούνται όπως παρακάτω: 

9.4.3.1. Στον τοίχο, ο οποίος έχει πριν διαβραχεί, εκτελείται η πρώτη στρώση 
(πεταχτό) με σιμεντοκονίαμα και άμμο (450 χιλ. τσιμέντου ) (1/3 κατ' όγκον) 
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9.4.3.2. Πάνω σ' αυτήν και μετά από διαβροχή με ψεκαστήρα, εκτελείται η δεύτερη 
στρώση (λάσπωμα) από κονίαμα με την προαναφερθείσα σύνθεση με 
οδηγούς από το ίδιο κονίαμα που απέχουν μεταξύ τους το πολύ 1,00 μ. και 
με τέτοιο τρόπο ώστε το συνολικό πάχος της στρώσης αυτής μαζί με την 
προηγούμενη να είναι 20 χλστ. Δύναται να προστεθεί και μικρό ποσοστό 
ασβέστου για την αύξηση του εργασίμου του κονιάματος. 

9.4.3.3. Μετά από προηγούμενη διαβροχή με ψεκαστήρα ακολουθούν δύο 
αλλεπάλληλες στρώσεις με μαρμαροσιμεντοκονία αναλογίας: 
450 χιλ./μ3(1/3 κατ' όγκον) λευκού μαρμάρου και απόχρωσης τσιμέντου 
σύμφωνα με την εκάστοτε μελέτη. Οι στρώσεις αυτές εκτελούνται με 
ιδιαίτερη επιμέλεια. Εφαρμόζεται εκάστη και πιέζεται με το μυστρί, όπως 
στις πατητές σιμεντοκονίες, κατόπιν δε, αφού διαβραχεί τρίβεται με το 
Τριβίδι, έτσι ώστε ή με το μυστρί λειανθείσα επιφάνεια να καταστεί αδρή. 
Το συνολικό πάχος των δύο αυτών στρώσεων είναι 15 χλιστ. Εφ' όσον 
προβλέπεται από την μελέτη να γίνει λάξευση (ξύσιμο). γλυφές ή χαρακιές 
μετά το τέλος της διαδικασίας. Εφ' όσον Δεν προβλέπονται οι παραπάνω 
επεξεργασίες οι τελευταίες στρώσεις θα είναι πάχους 7 χλστ. αντί 15. 

9.4.4. Επίχρισμα ραντιστό (θυμαράκι) 
9.4.4.1. Θυμαράκι σε επίχρισμα 

Για την εκτέλεση επιχρισμάτων τύπου θυμαράκι εφαρμόζεται σαν 
προεργασία ολόκληρη η διαδικασία που προβλέπεται από την παράγραφο 
9.4. της παρούσας προδιαγραφής, με μόνη διαφορά ότι χρησιμοποιείται 
πάντοτε κοινό τσιμέντο στη διαδικασία της παραγράφου 9.4.3.3. 
Μετά από προηγούμενη διαβροχή με ψεκαστήρα, ακολουθεί η πέμπτη 
στρώση από σιμεντοκονίαμα (ραντιστό), που εκτοξεύεται με χειροκίνητο 
ειδικό μηχανημα. Το  κονίαμα αυτό αποτελείται από μαρμαρόσκονη και 
λευκό ή ημίλευκο τσιμέντο με προσθήκη ή μη μεταλλικού χρώματος, 
σύμφωνα με τη μελέτη. Η ολοκλήρωση αυτής της στρώσης γίνεται 
βαθμιδόν με πολλαπλές διελεύσεις της μηχανής, έτσι ώστε να επικαλυφθεί 
ομοιόμορφα ολόκληρη η επιφάνεια και σε πάχος 3 έως 5 χιλστ. 

9.4.4.2. Θυμαράκι σε σκυρόδεμα 
Αποτελείται από τρείς στρώσεις σιμεντοκονιάματος ημίλευκου τσιμέντου, 
συνολικού Τελικού πάχους 12 χλστ. Όλες οι στρώσεις εκτελούνται με τη 
μηχανή. Η πρώτη στρώση (αστάρωμα) έχει σκοπό την επίτευξη 
πρόσφυσης στην επιχριστέα επιφάνεια, αφού προηγουμένως αυτή 
διαβραχεί με νερό. Το αστάρωμα διυγραίνεται με νερό τουλάχιστον για 
Τρείς ημέρες και τρείς φορές την ημέρα. Η δεύτερη στρώση έχει σκοπό την 
συμπλήρωση των κενών του ασταρώματος. 
Διυγραίνεται ομοίως η επιφάνεια όπως και στην πρώτη στρώση. Η τρίτη 
στρώση πλέον συμπληρώνει την τελική επιφάνεια και την καθιστά 
ομοιογενή και ισοπαχή. Για την κατασκευή του επιχρίσματος θα 
χρησιμοποιηθεί λευκή μαρμαροψηφίδα χονδρόκοκκη (ριζάκι) σε αναλογία 
1/4 τσιμέντου ψηφίδας με προσθήκη λίγης ασβέστου. 



 28 

9.4.5. Επιχρίσματα εξωτερικά μαρμαροκονίας 
Αυτά θα κατασκευασθούν όπως τα επιχρίσματα της παρ. 9.2. με τα 
παρακάτω κονιάματα: 
α.1η στρώση πεταχτό με υδαρές σιμεντοκονίαμα αναλογίας 450 χλγρ. 
Τσιμέντου με χονδρόκοκκο άμμο. 
β.2η στρώση λάσπωμα με ασβεστοκονίαμα αναλογίας 150 χλγρ. 
Τσιμέντου (0,25 μ3 πολτός ασβέστου) με μετριόκοκκο άμμο. 
γ.3η στρώση με μαρμαροκονίαμα τριβίδων αναλογίας 2/1 (μαρμαροκονία 
προς πολτό ασβέστου) με προσθήκη 100 χλγρ. τσιμέντου ανά μ3 ετοίμου 
κονιάματος. 
Το συνολικό πάχος θα είναι 2,5 - 3,0 εκ. 

9.4.6. Επιχρίσματα σιμεντοκονίας (τριπτά ή πατητά) 
Αυτά πρέπει να αποτελούνται από τρείς στρώσεις σιμεντοκονίαματος, μετά 
τον καθαρισμό και το πλύσιμο των προς επίχριση επιφανειών. 

9.4.1. α.Η πρώτη στρώση έχει σκοπό την επίτευξη πρόσφυσης στην επιχριστέα 
επιφάνεια, εκτελείται δε με υδαρές κονίαμα υψηλής Περιεκτικότητας σε 
τσιμέντο και παρασκευάζεται με μετριόκοκκο έως και χονδρόκοκκο άμμο 
αναλογίας 1/3 κατ. όγκον. Το κονίαμα ρίπτεται πυκνά με το μυστρί χωρίς 
να διαστρώνεται. 
β. Με τη δεύτερη στρώση αναλογίας 1/3 κατ' όγκον πρέπει να επιτευχθεί η 
κανονικότητα των επιφανειών και των τομών τους. Στο κονίαμα της 
στρώσης αυτής μπορεί να επιτραπεί από την επίβλεψη η προσθήκη 
ποσοστού ασβέστου προς αύξηση του εργασίμου αυτού. Η στρώση 
εκτελείται με οδηγούς από το ίδιο κονίαμα που απέχουν μεταξύ τους το 
πολύ 1,00 μ. 
γ. Τέλος η τρίτη στρώση αποτελείται από σιμεντοκονίαμα, που 
παρασκευάζεται με μαρμαρόσκονη. Αυτή επιτίθεται με το μυστρί, 
συμπιέζεται και λειένεται με το μιστρί μεν εάν πρόκειται για πατητό 
επίχρισμα, με το τριβίδι δε εάν πρόκειται για τριπτό. 

9.4.6.2. Κατά τη διάρκεια της τελικής επεξεργασίας το κονίαμα πρέπει να 
διαβρέχεται συνεχώς με νερό. 

9.4.6.3. Κάθε στρώση επιτίθεται μετά την ξήρανση της προηγούμενης. Καθ' όλη 
την διάρκεια της εκτέλεσης των στρώσεων και τουλάχιστον επί πενθήμερο 
από της επεξεργασίας της τελευταίας στρώσης, το κονίαμα πρέπει να 
διαβρέχεται τρείς φορές την ημέρα με άφθονο νερό. 

9.4.7. Εξωτερικά πεταχτά επιχρίσματα λευκού τσιμέντου 
Τα εξωτερικά επιχρίσματα λευκού τσιμέντου εκτελούνται σε τρείς 
στρώσεις: 
α.Η πρώτη και η δεύτερη στρώση εκτελούνται όπως περιγράφεται στην 
προετοιμασία αρτιφισιέλ παρ. 9.4.3. της παρούσας προδιαγραφής. 
β. Η τρίτη στρώση αποτελείται από μίγμα λευκού τσιμέντου 450 χλγρ. Και 
μαρμαροκόνεως με ανάμιξη μαρμαψηφίδας (ριζάκι). Εκτελείται πεταχτή με 
το μυστρί και όχι με μηχανή σε δύο στρώσεις συνολικού πάχους έως 10 
χλστ. Εφόσον προβλέπεται από τη μελέτη μπορεί να επακολουθήσει 
Περαιτέρω επεξεργασία της επιφανείας (ξύσιμο, τρίψιμο, γλυφές). 

9.4.8. Προετοιμασία κονιμάματα 
Είναι τα υλικά εκείνα που καταργούν μία ή και περισσότερες από τις 
φάσεις κατασκευής των συμβατικών (παραδοσιακών) επιχρισμάτων. 

9.4.8.1. Ταξινόμηση 
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9.4.8.1.1. Τα προετοιμασμένα κονιάματα ταξινομούνται ανάλογα με: 
α. το κύριο υλικό παρασκευής τους 
β. την εφαρμογή τους και 
γ. την κύρια ιδιότητά τους 

9.4.8.1.2 Ανάλογα με το κύριο υλικό παρασκευής τους τα προετοιμασμένα 
κονιάματα διακρίνονται: 
α.στα παραγόμενα με βάση το τσιμέντο 
β. στα ακρυλικής βάσης 
γ. στα παραγόμενα με βάση σκληρυνόμενες συνθετικές ρητίνες 
δ.στα παραγόμενα με βάση κόκκους μαρμάρου 
ε. στα παραγόμενα με βάση την υδράσβεστο και τον γύψο. 

9.4.8.1.3 Ανάλογα με την εφαρμογή τους τα προετοιμασμένα κονιάματα διακρίνονται 
στα κατάλληλα για: 
α.εξωτερικές επιφάνειες 
β. εσωτερικές επιφάνειες 

9.4.8.1.4 Τέλος ανάλογα με την κύρια ιδιότητά τους διακρίνονται στα: 
α. διακοσμητικά  
β. σταγανοποιητικά και 
γ. ηχοθερμαμονωτικά 

9.4.8.1.5 Προετοιμασμένα κονιάματα που αντικαθιστούν ή καταργούν μία ή και 
Περισσότερες από τις φάσεις κατασκευής των συνήθων επιχρισμάτων 
μπορούν να εφαρμοσθούν εφ' όσον προβλέπεται αυτό από τη μελέτη του 
έργου. Το είδος, η σύνθεση και ο τρόπος εφαρμογής των κονιαμάτων 
αυτών θα καθορίζονται ανάλογα με την θέση και τις επιθυμητές ιδιότητες 
του επιχρίσματος, σε σχέση πάντοτε και τις προδιαγραφές του υλικού. 

9.5. Ανοχές – κυρώσεις 
9.5.1. Για τα συμβατικά πάχη των επιχρισμάτων 20%. Για την διαμόρφωση 

επιπέδων επιφανειών 0,5 εκ. σε πήχη 4,00 μ. Για την διαμόρφωση των 
ακμών των επιχρισμάτων, ως και των επιφανειών ευθυγράμμων 
Τραβηγμάτων 0,3 εκ. σε πήχη 4,00 μ. 

9.5.2. Για κακοτεχνίες πέρα από τα άνω όρια επιβάλλεται πάντοτε η καθαίρεση 
και επανακατασκευή. 

10. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
10.1. Γενικά 

Η εργασία επενδύσεως τοίχων με πλακίδια δεν θα εκτελείται σε 
θερμοκρασία χαμηλότερη των 5οC. 

10.2. Υλικά 
Τα πρότυπα δοχεία(δέματα ή κιβώτια)των κατασκευαστών θα 
προσκομίζονται στο εργοτάξιο, χωρίς να ανοιχθούν, με τις ταινίες άθικτες. 
 Εσμαλτωμένα πλακίδια πορσελάνης: Γι΄αυτά ισχύουν όσα αναφέρονται 
στην παρ.7.3.της παρούσας προδιαγραφής. 

10.3. Εργασίες επενδύσεως 
10.3.1. Εκτελείται επιμελής καθαρισμός των τοίχων και των αρμών. 
10.3.2. Ρυθμίζεται η άνω στάθμη και η θέση των αρμών της επένδυσης, 

τοποθετούνται κατακόρυφα ράμματα σε αποστάσεις 50 εκ., οριζοντιώνεται 
η πρώτη στρώση και αρχίζει η τοποθέτηση των πλακιδίων, 
ευθυγραμμιζομένων των στρώσεων με την βοήθεια μεταλλικής πήχης. 

10.3.3. Τα πλακίδια τοποθετούνται ''κτιστά'' με σιμεντοκτονία 350 χλγρ. και άμμο 
θαλάσσης. Μετά την συμπλήρωση κάθε στρώσης γεμίζουν τα κενά με 
υδαρή σιμεντοκονία(αριάνι)των 600 χλγρ. τσιμέντου. 
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10.3.4. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας γίνεται στοκάρισμα τωναρμών με 
μίγμα λευκού ή εγχωρίου τσιμέντου ανάλογα και ''τσίγκου'' σε αναλογία 
1/1. Το υλικό συμπιέζεται ισχυρά στους αρμούς με ελαστική σπάτουλα π.χ. 
υαλοκαθαριστήρας από ελαστικό. 

10.3.5. Για τις ακραίες στρώσεις και τις εξέχουσες γωνίες είναι υποχρεωτική η 
χρήση ειδικών πλακιδίων (τέρματα.). 
Εάν δεν υπάρχουν τέτοια, στις εξέχουσες γωνίες, τα πλακίδια πριν από την 
τοποθέτησή τους, τροχίζονται κατά γωνία 45 μοιρών. 

10.4. Τοποθέτηση πλακιδίων 
10.4.1. Κτιστά πλακίδια 

α. Οι αρμοί βρίσκονται σε ευθεία οριζόντια ή κατακόρυφη, είναι ισοπαχείς, 
πλάτους το πολύ 1 χλστ., με ανεκτή μεγίστη διαφορά πλάτους μεταξύ του 
λεπτότερου και του παχύτερου αρμού του αυτού χώρου το πολύ  0,3 
χλστ. Οι κατακόρυφοι αρμοί τηρούνται οι ίδιοι καθ΄όλο το ύψος της 
κατασκευής. 
β. Τα πλακίδια έρχονται στην ακριβή στάθμη και το προβλεπόμενο ενιαίο 
επίπεδο, με ομοιόμορφη πίεση με κανόνα ή τάκο επεδεδυμένο με 
ελαστικό.  
γ.  Κατά την εφαρμογή των πλακιδίων λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των 
ειδών υγιεινής, σε τρόπο ώστε αυτά να εμφανίζονται τοποθετημένα 
συμμετρικά, ως προς τους κατακόρυφους αρμούς. Σεπερίπτωση που οι 
διαστάσεις τους είναι πολλαπλάσιες εκείνων των πλακιδίων, υπάρχουν 
γύρωαπό αυτά ολόκληρα πλακίδια και άλλα τμήματα αυτών. 
Σε περίπτωση τοποθέτησης τμημάτων πλακιδών, αυτά τοποθετούνται 
μόνο παρά τα κράσπεδα. 
δ.Στις περιπτώσεις που τα πλακίδια επενδύσεως τοίχων φθάνουν μέχρι το 
ύψος των θυρών, η εργασία τοποθέτησης θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε η 
τελευταία προς τα άνω στρώση να είναι ακέραιο πλακίδιο, απομειουμένου 
του προς το δάπεδο πλακιδίου. 
Το ύψος της επένδυσης θα φθάνει μέχρι το ύψος της κάτω πλευράς του 
οριζόντιου περβαζιού. 
ε. Στους χώρους όπου τα πλακίδια φθάνουν μέχρι την οροφή δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η τελευταία στρώση να απέχει ίσα περιμετρικά 
από την οροφή ή όπου ενώνεται απόλυτα με αυτήν, να μην αφήνει 
ανεπένδυτες τριγωνικές επιφάνειες. Για την επίτευξη αυτή φυσικά η οροφή 
πρέπει να είναι απολύτως επίπεδη και οριζοντιωμένη. 
στ.Πλακίδια που ξεφεύγουν από την λοιπή επιφάνεια ή είναι κακώς 
τοποθετημένα, αφαιρούνται και επανατοποθετούνται. 
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10.4.2. Κολλητά πλακίδια 
Σε θέσεις που καθορίζονται από την Τεχνική Περιγραφή, μπορεί να γίνει 
τοποθέτηση πλακιδίων και με ειδική κόλλα πλακιδίων, ανεγνωρισμένης 
ποιότητας. Στην περίπτωση αυτή, οι προς επένδυση επιφάνειες έχουν 
προηγουμένως επιχρισθεί πλήρως σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του 
τιμολογίου. 
Η κόλλα που χρησιμοποιείται είναι αρίστης ποιότητας και προέρχεται από 
αναγνωρισμένο εργοστάσιο ειδικευμένο στην παραγωγή τέτοιων υλικών 
Η παρασκευή αυτής στο εργοτάξιο εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες οδοντωτές σπάτουλες 
για τη διάστρωσή της στα επιχρίσματα. 
Τα τελευταία διυγραίνονται ελαφρά πριν από την διάστρωση. Η προς 
διάστρωση επιφάνεια δεν υπερβαίνει το 1,00 μ2, ενώ τα προς τοποθέτηση 
πλακίδια εμβαπτίζονται προηγουμένως στο νερό. 
Οι αρμοί των πλακιδίων έχουν πλάτος 1 χλστ. και επιτυγχάνονται με την 
τοποθέτηση τεμαχίων γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 1 χλστ. Μετά την 
αποπεράτωση της εργασίας οι αρμοί καθαρίζονται επιμελώς σε όλο το 
βάθος τους κει εν συνεχεία πληρούνται με πλαστικό μίγμα λευκού 
τσιμέντου και οξειδίου του ψευδαργύρου σε αναλογία 1/1.  
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 10.4.   

  
10.4.3 Πλακίδια κολλητά σε ξύλινους πάγκους (κουζίνας ή λουτρού) 

Εφαρμόζεται η ίδια προδιαγραφή της προηγουμένης παρ., πλήν όμως δεν 
αφήνονται αρμού μεταξύ των πλακιδίων. 
24 ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας η ξύλινη επιφάνεια 
καθορίζεται καλά και διαστρώνεται με υλικό στεγάνωσης. 

10.4.4 Σιμεντοπλακίδια και κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μή (για επενδύσεις 
εξωτερικών τοίχων). 
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10.4.4.1 Σιμεντοπλακίδια 
α. Τα τσιμεντοπλακίδια για την επένδυση τοίχων είναι απολύτως 
ορθογωνισμένα, χωρίς αποφλοιώσεις,σε αποχρώσεις,της εκλογής της 
υπηρεσίας.Είναι αρίστης ποιότητος, Α΄διαλογής, αναγνωρισμένων 
εργοστασίων, ειδικώς ασχολουμένων με την παραγωγή τέτοιων 
πλακιδίων. 
β. Δείγματα:Τα δείγματα των υλικών,των οποίων προτείνεται η χρήση 
υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία.  
Τα παραπάνω υλικά προσκομίζονται στο εργοτάξιο μόνο μετά από 
έγκριση των αντιπροσωπευτικών δειγμάτων από την υπηρεσία.. 
γ.  Σειρά εργασιών: 
(1)Πρώτη στρώση(πεταχτό)πάχους 6 χλστ.πάνω στην οποία εδράζονται 
τα τσιμεντοπλακίδια επενδύσεως τοίχων,συνίσταται από σιμεντοκονίαμα 
αναλογίας 450 χλγρ. τσιμέντου και αποβλέπει στη σύνδεση του κονιάματος 
της επενδύσεως με την τοιχοποιία.Τα υλικά του κονιάματος 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των οικείων προδιαγραφών. Η στρώση 
αυτή του πεταχτού διυγραίνεται με νερό τουλάχιστον τρεις φορές την 
ημέρα και επί τρείς ημέρες. 
(2)Δεύτερη στρώση.Η δεύτερη στρώση αποτελείται από τσιμεντοκονίαμα 
πάλι αναλογίας 450 KGR τσιμέντου και άμμο θαλάσσης τοποθετείται σε 
ικανή ποσότητα και συμπιέζεται από το πλακίδιο,ώστε να καλύπτει καλά 
ολόκληρη την επιφάνεια επαφής αυτού,ώστε με την διαδοχή προσθήκη 
των πλακιδίων,να διαμορφώνεται επίπεδη και κατακόρυφη η τελική 
επιφάνεια των τοίχων. Τα πλακίδια πριν από την τοποθέτησή τους 
βαπτίζονται μέσα σε νερό.                                                                          

 δ. Οι αρμοί βρίσκονται σε οριζόντια ευθεία και είναι ισοπαχείς, πλάτους 
περίπου 3 χλστ. με τη βοήθεια πήχεων διαστάσεων 8/16 χλστ. Οι 
κατακόρυφοι αρμοί, όπου προβλέπονται, έχουν το ίδιο πλάτος με τους 
οριζόντιους. 
Τα πλακίδια φέρονται στην ακριβή στάθμη και το πραγματικό επίπεδο με 
ομοιόμορφα εφαρμοζόμενη πίεση, είτε με κανόνα, είτε με τάκο 
επενδεδυμένο με πλαστικό.  

10.4.4.2. Όταν τοποθετούνται μη εφυαλωμένα πλακίδια, τότε το σύνολο της 
επιφάνειας (πλακίδια και αρμοί) βερνικώνονται με ειδικό διαφανές βερνίκι, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του χρησιμοποιούμενου υλικού. 

10.4.5. Καθαρισμός 
Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας οι επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
καθαρίζονται επιμελώς κατά τρόπο που δεν επηρεάζει τις επιφάνειες των 
πλακιδίων. 

11. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
11.1. Γενικά 
11.1.1. Η χρησιμοποιούμενη ξυλεία, ανεξάρτητα από το είδος της, είναι ξηραμένη, 

είτε φυσικά, είτε τεχνητά, σε τρόπο ώστε το ποσοστό της υγρασίας της να 
κυμαίνεται στο 9-15% του βάρους της ξηράς ξυλείας. 

11.1.2. Γενικά η ξυλεία είναι απαλλαγμένη από ρόζους και ρωγμές, δεν φέρει δε το 
παραμικρό ίχνος προσβολής εκ μέρους παρασίτων. Το χρώμα των ξύλων 
είναι ζωηρό, οι δε ίνες πυκνές και ομοιόμορφες κατευθυνόμενες κατά 
μήκος της μεγαλύτερης διάστασής τους. 
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11.1.3. Περιορισμένος αριθμός ρόζων μπορεί να γίνει αποδεκτός, με την 
προυπόθεση να μην είναι αυτοί χαλαροί ή μαύρου χρώματος, να μην 
παρουσιάζονται δε στις ακμές των ξύλων και στα τεμάχια λεπτού πάχους 
(π.χ. περβάζια, φυλλαράκια, κόντρα πλακέ κ.λ.π.). Σε καμμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται "μάτιση" σε περβάζια ή αρμοκάλυπτρα. 

11.1.4. Όλα τα είδη ξυλείας πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από όσα 
υπάρχουν στην Ελληνική αγορά. 

11.1.5. Όλα τα τεμάχια ξυλείας πρέπει να κοπούν στις ενδεδειγμένες διαστάσεις 
και να αποκτήσουν τις διατομές που εμφαίνονται στα σχέδια. 

11.1.6. Όλες οι επιφάνειες συνδέσεως των ξύλων πρέπει να υποστούν κατάλληλη 
επεξεργασία ώστε να επιτυγχάνεται η τελειότερη δυνατή επαφή μεταξύ 
τους. 
Επίσης οι επιφάνειες να είναι χωρίς κοιλώματα και αποφλοιώσεις και 
επαρκώς λειοτριμμένες ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η ποσότητα του 
χρησιμοποιηθησομένου στόκου κατά τον ελαιοχρωματισμό. 

11.1.7. Τα ξύλινα μέρη, που προέρχονται από τη σύνδεση μικροτέρων τεμαχίων, 
πρέπει και αυτά να εμφανίζουν απόλυτη ακρίβεια μορφών και διαστάσεων. 
Ως προς τα συνδετικά υλικά οι μεν ποσότητες κόλλας που ξεχειλίζουν 
πρέπει ν' απομακρύνονται επιμελώς, τα δε μεταλλικά εξαρτήματα να μην 
εξέχουν από τις ξύλινες επιφάνειες. Προς τούτο πρέπει να διαμορφώνονται 
στα ξύλα κατάλληλες υποδοχές των μεταλλικών εξαρτημάτων στις ακριβείς 
διαστάσεις. 

11.1.8. Η τήρηση των σχεδίων και των διατομών των κουφωμάτων είναι 
υποχρεωτική. 

11.1.9. Στην περίπτωση κουφωμάτων από ευγενή ξυλεία (δρυς, καρυδιά, μαόνι 
κ.λ.π.), τα οποία δε θα ελαιοχρωματιστούν τελικά, απαιτείται σχολαστική 
φροντίδα ώστε οι ορατές επιφάνειες να είναι πλήρως λειοτριμμένες και 
χωρίς καμμία σχισμή, ρόζο ή κοιλότητα, οι αρμοί με τα διάφορα τεμάχια 
δυσδιάκριτοι και οι οπές των χρησιμοποιηθησόμενων ήλων αφανείς. 

11.1.10. Όλα τα ξύλινα κουφώματα και οι κάσσες τους προσκομίζονται στο 
εργοτάξιο έτοιμα, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να έλθει σε σχετική 
συμφωνία, που επιτρέπει την ανά πάσα εργάσιμη ώρα επίσκεψη του 
επιβλέποντα μηχανικού  στο εργοστάσιο κατασκευής των κουφωμάτων, 
για έλεγχο. 

11.1.11. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, για έλεγχο της κατασκευής των αφανών 
μερών των κουφωμάτων, σε αριθμό μέχρι 3% του συνολικού αριθμού 
αυτών. Εφ' όσον κατά τον παραπάνω έλεγχο διαπιστωθεί ελάττωμα στα 
αφανή μέρη, η αποξήλωση μπορεί να επεκταθεί στο σύνολο των 
κουφωμάτων ή να διαταχθεί από την επίβλεψη η αντικατάστασή τους. 

11.2. Κάσσες κουφωμάτων 
11.2.1. Όλες οι κάσσες των εσωτερικών κουφωμάτων προβλέπονται ξύλινες, 

διαστάσεων και μορφών σύμφωνα με τα σχέδια. 
Στα κουφώματα από ευγενή ξυλεία θα προηγηθεί η τοποθέτηση και 
ψευτοκάσσας από ξυλεία λευκή πάχους 2,5 εκ., επί της οποίας θα 
καρφώνεται τελικά η κάσσα από ευγενή ξυλεία. 

11.2.2. Η τοποθέτηση των κασσών γίνεται μετά την πλήρη αποξήρανση των 
τοίχων και πριν την έναρξη των επιχρισμάτων. 
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11.2.3. Η στερέωση των κασσών και ψευτοκασσών στους τοίχους γίνεται με τρεις 
τουλαχιστον σιδηρες λαμες (τζινέτια) πάχους 3 χλστ. και πλάτους 20 χλστ. 
Αυτά τοποθετούνται εκατέρωθεν του τοίχου σε κάθε ορθοστάτη με 
ξυλόβιδες διαστάσεων 20 Χ 20. 
Τα τζινέτια πακτώνονται με ισχυρή σιμεντοκτονία σε φωλιές που 
ανοίγονται στην τοιχοποιία. 
Μετά την στερέωση των κασσών, το κενό μεταξύ κάσσας, ψευτοκάσσας 
και τοιχοποιίας πληρούται με ειδικό σκληρηνόμενο εκτοξευόμενο αφρώδες 
υλικό. 

11.2.4. Γενικά τα κατακόρυφα σκέλη των κασσών πακτώνονται καλά στο 
υπόστρωμα των δαπέδων, ενώ όλες οι επιφάνειές τους χρωματίζονται με 
λινέλαιο. Οι μη ορατές επιφάνειες χρωματίζονται πριν από την τοποθέτηση 
με χρώμα αλουμινίου. 

11.2.5. Για την καλή λειτουργία των προς τοποθέτηση φύλλων κουφωμάτων 
απαιτείται σχολαστική φροντίδα για την ακριβή τήρηση των διαστάσεων 
των κασσών και την ορθή τοποθέτησή τους, ώστε όλα τα στοιχεία τους να 
ευρίσκονται σε ένα κατακόρυφο επίπεδο παράλληλο προς τον αντίστοιχο 
τοίχο. 

11.2.6. Αντικόλληση τετραξύλων και πλαισίων ξυλίνων κουφωμάτων. Οι 
ορθοστάτες (μπόγια) των φύλλων όλων των ξυλίνων (περαστών) θυρών, 
όπως και οι ορθοστάτες των τετραξύλων (κάσσες), όλων των επί των 
τοίχων θυρών θα αποτελούνται από ξύλα σχιστά στο μέσο του πλάτους 
τους και αντικολλητά (ήτοι συγκολλημένα μα αντίθετες κατευθύνσεις των 
ινών των δύο τεμαχίων). Θα έχουν εντορμίες (γκινισιές) και πηχίσκους από 
ξύλο οξυάς ή κόντρα πλακέ σε όλο το μήκος της συγκολλήσεως. 

11.3. Θυρόφυλλα 
11.3.1. Ο σκελετός των πρεσσαριστών θυροφύλλων κατασκευάζεται σύμφωνα με 

τα σχέδια. Κάθε ορθόξυλο (μπόι) και κάθε τραβέρσα υαλωτής θύρας, εάν 
Δεν φαίνεται διαφορετικά από τα σχέδια αποτελείται από ένα τεμάχιο 
ξύλου, που έχει σχισθεί τουλάχιστον στα δύο και εν συνεχεία έχει 
αντισυνδεθεί με κόλλα, όπως περιγράφεται στο συμβατικό άρθρο 5021 
ΑΤΟΕ. 
Τα παραπάνω τεμάχια πλανίζονται πριν από τη σύνδεση και τρίβονται 
επιμελώς με υαλόχαρτο μετά τη σύνδεση και συναρμολόγηση. 

11.3.2. Προκειμένου για επιφάνειες από ευγενή ξυλεία (δρυς, καρυδιά, μαόνι 
κ.λ.π.), η επίστρωση πρέπει να είναι τόσο επιμελής, ώστε να είναι δυνατή 
η άμεση στίλβωση των επιφανειών. 
Όλα τα παραπάνω αποτελούν συμπλήρωση των συμβατικών άρθρων 
5021-5025 του ΑΤΟΕ. 

11.4. Σιδηρουργικά-Μηχανισμοί κουφωμάτων-Χειρολαβές 
11.4.1. Χρησιμοποιούνται γενικά αρίστης ποιότητας είδη, Ευρωπαϊκής ή εγχώριας 

προέλευσης, όπως ορίζεται στα σχέδια λεπτομερειών ή την Τεχνική 
Περιγραφή του έργου. 

11.4.2. Η επιλογή τους γίνεται από την Υπηρεσία, μετά την προσκόμιση δειγμάτων 
από τον ανάδοχο. 
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11.4.3. Ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής: 
α. Στις εξώθυρες των διαμερισμάτων και γενικά στις θύρες από ευγενή 
ξυλεία θα χρησιμοποιηθούν πορταδέλλες ορειχάλκινες με κατάλληλο 
μέγεθος για το βάρος του θυρόφυλλου. 
β.Στις εξώθυρες θα τοποθετηθούν ανά τέσσερις πορταδέλλες, στις δε 
υπόλοιπες θύρες ανά τρεις. Οι πορταδέλλες θα είναι της εκλογής της 
Υπηρεσίας. 
γ.Οι μηχανισμοί των συρόμενων θυρών θα είναι ευχερούς λειτουργίας, 
αθόρυβοι, Α' ποιότητας και θα λαμβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια ώστε να είναι 
δυνατή, τόσο για τα μονόφυλλα όσο και για τα δίφυλλα κουφώματα, η 
ευχερής αφαίρεση των φύλλων για την διενέργεια τυχόν επισκευής χωρίς 
να προκληθεί ζημιά στον τοίχο ή το κούφωμα. 

11.5. Ανοχές 
11.5.1. Για τις πλευρές των κασσών 1ο/οο από την κατακόρυφη ή την οριζόντια. 
11.5.2. Για πάχη κενών θυροφύλλων και κάσσας κατώτατο όριο 1,5 χλστ. και 

ανώτατο 3 χλστ. 
11.5.3. Για διάκενο μεταξύ θυροφύλλων και δαπέδου κατώτατο όριο 2 χλστ. και 

ανώτατο 3 χλστ. 
11.5.4. Για διαστάσεις κουφωμάτων (ολικές ή μερικές) 0,5%. 
11.5.5. Για ανομοιομορφία τελικών διατομών 1%. 
11.6. Κυρώσεις 

Σε περιπτώσεις που η κακοτεχνία φθάνει μέχρι το διπλάσιο της αντίστοιχης 
ανοχής, ο επιβλέπων διατάσσει την αποξήλωση και επανακατασκευή με 
δαπάνες του αναδόχου. 

12. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ 
12.1. Υλικά 
12.1.1. Όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν στις μεταλλικές κατασκευές 

(θύρες, Παράθυρα, κιγκλιδώματα κ.λ.π.) πρέπει να είναι της καλύτερης 
ποιότητας από τις υπάρχουσες στην Ελληνική αγορά. 

12.1.2. Οι διάφορες ράβδοι και ελάσματα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη διατομή να 
μη φέρουν δε καμμία ανωμαλία στις επιφάνειες ή τις ακμές τους. 

12.1.3. Οι επιφάνειες των υλικών από σίδηρο πρέπει να είναι εντελώς 
απαλλαγμένες από διαβρώσεις σκουριάς. 

12.1.4. Γενικά τα σιδηροελάσματα, γωνίες, ταυ, κ.λ.π. πρέπει να είναι από σίδηρο 
μαλακό, λεπτόκοκκο, χωρίς φολίδες και ραγάδες, ευκατέργαστο με 
επιφάνεια λεία και καθαρή. 

12.2. Τρόπος κατασκευής 
12.2.1. Όλες οι συνδέσεις μεταλλικών στοιχείων μεταξύ τους πρέπει να είναι 

τέλειες και εάν δε φαίνεται διαφορετικά στα σχέδια θα γίνουν με 
ηλεκτροσυγκόλληση, θα είναι δε συνεχείς και θα πληρούν όλο τον αρμό. 
Το υλικό συγκόλλησης πρέπει να εξομαλύνεται επιμελώς. 

12.2.2. Γενικά πρέπει οι συνδέσεις και συγκολλήσεις να παρουσιάζουν αντοχή ίση 
με την αντοχή των συνδεομένων στοιχείων. 

12.2.3. Στην περίπτωση κατασκευής κουφωμάτων ή άλλων κατασκευών με έλαση 
μεταλλικών φύλλων (της στράντζας) οι μορφούμενες διατομές πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τα σχέδια, οι δε επιφάνειες και ακμές των αντιστοίχων 
στοιχείων δεν πρέπει να παρουσιάζουν καμμία ανωμαλία. 
Οι ραφές των σωληνωτών (στραντζαριστών) διατομών από λαμαρίνα 
πρέπει να είναι κλειστές. 
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12.2.4. Κάθε φορά που στα σχέδια εμφαίνεται σύνδεση μεταλλικών στοιχείων με 
βίδες, οι κεφαλές των οποίων θα είναι ορατές, οι αντίστοιχες οπές πρέπει 
να έχουν κουλουροκωνικό (φρεζαρισμένο) σχήμα, οι δε κεφαλές των ήλων 
να είναι επίπεδες και να έρχονται πρόσωπο με την επιφάνεια του 
αντιστοίχου μεταλλικού στοιχείου (φρεζάτες βίδες) εκτός εάν τα σχέδια 
λεπτομερειών ορίζουν διαφορετικά. 

12.2.5. Όλα τα τεμάχια των σιδηρών κατασκευών θα μινιάρονται σε όλες τις 
ορατές επιφάνειές τους και μάλιστα με δύο στρώσεις μινίου χρώματος 
ερυθρού πριν την προσκόμισή τους στο εργοτάξιο. Μετά την τοποθέτηση 
θα αποκαθίσταται το χρώμα μινίου σε όσες θέσεις έχει υποστεί φθορά. 

12.2.6. Προ της βαφής με μίνιο θα γίνεται η απαιτούμενη επίτριψη με 
σμυριδόπανο, συρματόβουρτσα κ.λ.π. για πλήρη καθαρισμό της 
επιφάνειάς τους και απολίπανσής της. 
Ενδείκνυται η χρησιμοποίηση ειδικών υγρών αποσκωρίασης. 

12.2.7. Για μεταλλικά στοιχεία που πρόκειται να κατασκευαστούν στο εργοστάσιο 
εκτός εργοταξίου, ο ανάδοχος υποχρεούται να έλθει σε σχετική συμφωνία 
που να επιτρέπει την ανά πάσα εργάσιμη ώρα επίσκεψη του Επιβλέποντα 
μηχανικού για έλεγχο. 

12.3. Ανοχές 
12.3.1. Για πλευρές κασσών ένα τοις χιλίοις (1ο/οο) από την κατακόρυφη ή την 

οριζόντια. 
12.3.2. Για κενό μεταξύ θυροφύλλων και δαπέδου κατώτατο όριο 2 χλστ. και 

ανώτατο όριο 5 χλστ. 
12.3.3. Για διαστάσεις κουφωμάτων (ολικές ή μερικές) 0,5 τοις εκατό (0,5%). 
12.3.4. Για ανομοιομορφία διατομών, ένα τοις εκατό (1%). 
12.4. Κυρώσεις 
12.4.1. Εάν η κακοτεχνία φθάνει μέχρι του διπλάσιου της αντίστοιχης ανοχής ο 

επιβλέπων μπορεί να διατάξει επανακατασκευή με δαπάνες του αναδόχου. 
13. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Η κατασκευή και η εγκατάσταση θυρών από αλουμίνιο, παραθύρων και 
λοιπών κατασκευών που προβλέπονται από τη μελέτη θα γίνει όπως 
Παρακάτω: 
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13.1. Προστασία 
Η τελική μορφή της επιφάνειας των αλουμινίων θα επιτυγχάνεται 
υποχρεωτικώς με ανοδική οξείδωση ή ηλεκτροστατική βαφή ανάλογα με τα 
προβλεπόμενα από τη μελέτη: 
α.Πάχος στρώματος ανοδίωσης 15 μικρά, 20 δε μικρά εφ' όσον το κτίριο 
βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 3.000 μέτρων από τη θάλασσα. Η 
απόχρωση θα καθορίζεται στην τεχνική περιγραφή. 
Η ανοδίωση θα γίνεται μετά την κοπή των ράβδων και την συναρμολόγηση 
των πλαισίων, τα οποία θα αποσυναρμολογούνται, θα μεταφέρονται προς 
τούτο στο βαφείο και θα επανασυναρμολογούνται μετά την ανοδίωσή των. 
β.Η ηλεκτροστατική βαφή θα γίνεται επίσης μετά την κοπή και 
συναρμολόγηση των ράβδων αλουμινίου, θα συνίσταται δε από 
χρωμάτωση (PRIMER) πάχους τουλάχιστον 8μ, αφετέρου δε από στρώση 
ηλεκτροστατικής πολυεστερικής βαφής (πούδρα). 
Συνολικό πάχος τουλάχιστον 60 μικρά. 
Οι κατασκευές θα τύχουν στο εργοτάξιο, προστασίας, με την οποία 
αποφεύγονται οι κηλίδες, που είναι δυνατόν να προκληθούν από 
εκτοξεύσεις τσιμέντου, ή άλλων εργοταξιακών και μη υλικών. 
Η αφαίρεση της εν λόγω προστασίας θα γίνεται μετά της μεγαλύτερης 
επιμέλειας και βαρύνει τον ανάδοχο εργολήπτη. Τα εξαρτήματα από 
χάλυβα, που χρησιμοποιούνται σαν ενίσχυση ή για πακτώσεις, έστω και 
αν είναι τελείως αφανή, θα προστατεύονται με στρώσεις επιμεταλλώσεως 
με ψευδάργυρο των 40 μικρών. 

13.2. Έλεγχος, ανοχές 
Για την διαπίστωση της τήρησης των παραπάνω προδιαγραφών 
προστασίας θα πραγματοποιείται δειγματοληψία από την επίβλεψη κατά 
την οποία θα λαμβάνονται πέντε (5) τεμάχια από έτοιμα στοιχεία 
διαφορετικών κουφωμάτων της κατασκευής πριν την τοποθέτησή τους, τα 
οποία θα υποβάλλονται για έλεγχο σε εργαστήρια πολυτεχνικών σχολών ή 
του ΚΕΔΕ. 
Σε περίπτωση που κατά τον παραπάνω έλεγχο διαπιστωθεί πάχος 
ανοδίωσης ή βαφή έστω και σε ένα από τα πέντε δείγματα που 
υπολείπεται περισσότερο του 10% από τα οριζόμενα στην παρ. 13.1. της 
Παρούσας, η παρτίδα δεν γίνεται αποδεκτή από την Υπηρεσία και είτε 
επιστρέφεται για επανάληψη όλης της διαδικασίας βαφής ή ανοδίωσης, ή 
εφ' όσον το επιθυμεί ο ανάδοχος γίνεται και νέα δειγματοληψία και έλεγχος 
της παραπάνω, αλλά με διπλάσιο αριθμό δειγμάτων. Κατά τον  

 Επανέλεγχο δεν θα γίνεται αποδεκτή απόκληση πάνω του 10% της 
συμβατικής ανοδίωσης ή βαφής που θα υπάρχει σε αριθμό δειγμάτων άνω 
του 10% του συνολικού αριθμού των. Το αποτέλεσμα του δεύτερου 
ελέγχου είναι τελεσίδικο. Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι, δειγματοληψίες, 
επαναβαφές, επανανοδιώσεις και αποκαταστάσεις βαρύνουν τον ανάδοχο 
του έργου, ο οποίος δε δικαιούται παρατάσεως για την καθυστέρηση που 
τυχόν θα προέκυπτε από την όλη διαδικασία. 
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13.3. Στεγανότης 
Η στεγανότητα αέρος και ύδατος πρέπει να είναι τέλεια: 
Μεταξύ μορφών αλουμινίου (PROFILES). 
Μεταξύ μορφών και πλαισίων. 
Μεταξύ μορφών και σκελετού από σκυρόδεμα. 
Μεταξύ μορφών και αδιαφανών στοιχείων πληρώσεως (ΠΑΝΩ). 
Μεταξύ μορφών και τελικών μορφών όψεως. 
Μεταξύ μορφών και υαλοπινάκων. 
Η στεγανότης επιτυγχάνεται: 
α.Με ακριβή κοπή και συναρμογή των τεμαχίων στις προβλεπόμενες 
διαστάσεις. 
β.Με πλήρωση όλων των αρμών, που σχηματίζονται τόσο μεταξύ των 
κασσών των κουφωμάτων και των τοίχων, όσο και των οδηγών και των 
κασσών με ειδική σιλικόνη προς αποφυγή αεροπερατότητας. 
γ.Με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων εξαρτημάτων (ελαστικά, 
πλαστικά, τάπες, βουρτσάκια κ.λ.π.) σε όλες τις προβλεπόμενες θέσεις. 
Η παραλαβή του έργου δεν θα είναι δυνατόν να γίνει εάν τα αποτελέσματα 
στεγανότητας των κουφωμάτων αλουμινίου δεν αποβαίνουν ικανοποιητικά. 

13.4. Εξαρτήματα 
Οι σύρτες, οι χειρολαβές, οι κλειδαριές, τα ράουλα, τα εξαρτήματα 
στεγανότητας κ.λ.π. τα οποία είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία των 
κουφωμάτων και τα είδη από αλουμίνιο θα είναι της εγκρίσεως του κυρίου 
του έργου. 
Απαραίτητη η χρησιμοποίηση κοχλιών από ανοξείδωτο χάλυβα. 

13.5. Στερέωση των κουφωμάτων 
Εάν από τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης δεν ορίζεται διαφορετικά, ο 
αριθμός των πακτώσεων θα πρέπει να είναι συνάρτηση των διαστάσεων 
του Παραθύρου και του τρόπου λειτουργίας αυτού, των υλικών από τα 
οποία συντίθεται το πλαίσιο και το άνοιγμα και του τύπου στερεώσεως, για 
την ασφαλέστερη και έντεχνη τοποθέτησή του. 
Εάν η στερέωση περιέχει συναρμολογήσεις (με κοχλιώσεις συγκολλήσεις 
κ.λ.π.) οι τελευταίες αυτές πρέπει να διατηρούν τη δυνατότητα 
εκπληρώσεως του σκοπού τους και υπό την επίδραση των κρούσεων, 
δονήσεων και ανεμοπιέσεων. 

13.6. Κλείσιμο (Ασφάλιση) 
Εάν από τα σχέδια της μελέτης δεν προβλέπεται διαφορετικά, όλα τα 
κουφώματα όταν θα είναι κλειδωμένα δεν θα πρέπει να μπορούν να 
ξεκλειδώνουν από τα έξω. Εκείνα τα οποία θα είναι δυνατόν να 
προσεγγισθούν από έξω θα είναι εφοδιασμένα με σύστημα 
μανδαλώματος. 
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13.7. Χρήση 
Τα κουφώματα, τα εξαρτήματά τους και ο εξοπλισμός τους θα είναι τέτοιας 
κατασκευής, ώστε και όταν ακόμη υποβληθούν στην επίδραση του 
μεγίστου ορίου ανέμου, να δύνανται να λειτουργούν κατά τρόπο κανονικό. 
Ολα τα εξαρτήματα και οι αναγκαίοι μηχανισμοί θα πρέπει να έχουν κατά 
τέτοιο τρόπο προβλεφθεί ώστε να καθιστούν τον χειρισμό των 
κουφωμάτων ως και του εξοπλισμού τους απλό και εύκολο, τόσο ως προς 
την εύκολη προσέγγισή τους, όσο και την προσπάθεια η οποία θα πρέπει 
να καταβληθεί προς τούτο. Ο απαιτούμενος χειρισμός ως προς τον 
καθαρισμό των παραθυρόφυλλων πρέπει να απαιτεί την μικρότερη φυσική 
προσπάθεια. Τα ράουλα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ισχυρής 
κατασκευής, απαραιτήτως με ρουλεμάν και ρυθμιζόμενα. Μέχρι πλάτος 
φύλλου 1,40 θα τοποθετούνται μονά ράουλα. Για πλάτος άνω του 1,40 θα 
τοποθετούνται διπλά. 

13.8. Επισκευή και συντήρηση 
Εάν από τη μελέτη δεν προβλέπεται διαφορετικά, οι μηχανισμοί θα πρέπει 
να είναι προσιτοί στη χρήση τους σε τρόπο ώστε, η αποσυναρμολόγηση 
και η επισκευή τους να δύναται να γίνεται εύκολα χωρίς κίνδυνο και ανάγκη 
αποσυναρμολόγησης όλου του συστήματος και χωρίς βλάβη ή μεταβολή 
της εμφάνισης του κουφώματος. Τα αδιαφανή στοιχεία πλήρωσης (ΠΑΝΩ), 
ως και τα στοιχεία που υπόκεινται σε φθορά (μίλια, φρένα, 
συμπληρωματικές στεγανότητες κ.λ.π.) θα έχουν κατά τέτοιο τρόπο 
στερεωθεί στα κουφώματα ώστε η αντικατάστασή τους να είναι ευχερής εκ 
των έσω χωρίς να προκαλείται η ενόχληση εις τους χώρους, όπου είναι 
εγκατεστημένα. 

13.9. Ρύθμιση 
Τα κουφώματα θα κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε κατά την 
τοποθέτησή τους η ρύθμιση της οριζόντιας και κάθετης θέσης τους, να 
δύναται να γίνεται εύκολα, χωρίς κίνδυνο παραμόρφωσης του παραθύρου 
και χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία των ανοιγομένων πλαισίων. 

13.10. ΕμφάνισηΠέρα από τα ειδικά από τη μελέτη απαιτούμενα ως προς την 
εμφάνιση των εξ αλουμινίων κουφωμάτων ρητώς απαγορεύεται η ύπαρξη 
παραμορφώσεων, αυλακώσεων ή τραυματισμών, λεκέδων ή χρωματικών 
διαφορών σε αυτά. 

13.11. Πρότυπο (δείγμα) 
13.11.1. Χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση ο ανάδοχος υποχρεούται, στην εκτέλεση ενός 

προτύπου κουφώματος ή στοιχείου (πριν από την κατασκευή των 
κουφωμάτων) στο οποίο τυχόν γίνουν όλες οι κρινόμενες απαραίτητες 
δοκιμές.Επιβάλλονται τυχόν τροποποιήσεις μετά τη δοκιμή για τις 
περιπτώσεις μη υπάρξεως σχεδίων της μελέτης. 

13.11.2. Οι χειρολαβές και τα κλείθρα των κουφωμάτων από αλουμίνιο θα είναι 
χωνευτά κατά κανόνα, εκ κατασκευής δε θα προορίζονται για κατασκευές 
από αλουμίνιο. 

13.11.3. Όλα τα υλικά στερέωσης π.χ. βίδες, γωνίες κ.λ.π. θα είναι είτε από σκληρό 
αλουμίνιο (ντουραλουμίνιο) είτε από καδμιωμένες ή επιχριωμένες, 
απαγορευομένης απολύτως της χρησιμοποίησης υλικών από γυμνό 
σίδηρο. 
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13.11.4. Οι πάσης φύσης "ψευτοκάσσες" από συμπαγείς ή στραντζαριστές τομές 
σιδήρου, θα κατασκευάζονται με τη μέγιστη ακρίβεια και επιμέλεια, θα 
χρωματίζονται δε πριν από την τοποθέτησή τους στο εργοτάξιο με δύο 
στρώσεις από ασφαλτικό βερνίκι ή αστάρι σιδήρου, απαγορευομένης 
απολύτως της χρήσης χρώματος "μινίου". Πριν από τη βαφή θα τηρούνται 
οι διαδικασίες καθαρισμού. 

13.11.5. Στα κατωκάσια ή κατώφλια των ψευτοκασσών, απαγορεύεται να 
χρησιμοποιηθεί στραντζαριστό τεμάχιο, αντ' αυτού θα χρησιμοποιηθεί το 
αντίστοιχο από μάρμαρο κατωκάσσι ή κατώφλι για έδραση της αντίστοιχης 
διατομής από αλουμίνιο, αφού πρώτα παρεμβληθεί λωρίδα (κορδόνι) από 
ειδικό πλαστικό στόκο μη ξηραινόμενο. 

13.11.6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 6006, 6007 και 6008 του ΑΤΟΕ. 
13.12. Πλαστικές περσίδες (γαλονάκια)Αυτές θα είναι από σκληρό P.V.C., πάχους 

τοιχώματος τουλάχιστον 1 χλστ., θα έχουν 2-3 εγκάρσιες νευρώσεις προς 
επίτευξη ακαμψίας, θα είναι βάρους δε 5-7 KG ανά μ2. 
Κάθε τρίτη περσίδα θα φέρει ενίσχυση από μεταλλικό πηχίσκο καθ' όλο το 
μήκος της. Στην περίπτωση ρολλού, η πρώτη από κάτω περσίδα, θα 
πληρούται με ξύλο καθ' όλο το μήκος. 
Πριν από την τοποθέτηση, ο εργολήπτης θα προσκομίζει δείγματα, από τα 
οποία η Υπηρεσία θα επιλέγει βάσει των παραπάνω προδιαγραφών, την 
δυσκαμψία (απαραμόρφωτο), την ασφαλή συναρμολόγηση και την 
απόχρωση των περσίδων. 

13.13. Μηχανισμοί ρολλών : Αυτοί θα αποτελούνται από άξονα μεταλλικό ή 
ξύλινο, που θα στρέφεται με ρουλεμάν, θα είναι στηριγμένοι σε μεταλλικό ή 
ξύλινο σκελετό.Ο μηχανισμός περιέλιξης μπορεί να είναι με ταινία, για 
άνοιγμα μέχρι 1,50, με συρματόσχοινο δε και τροχαλία για μεγαλύτερα 
ανοίγματα. 
Τα κουτιά των ρολλών θα είναι ξύλινα, επισκέψιμα. 

14. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 
14.1. Υλικά Έτσι χαρακτηρίζονται υαλοπίνακες πάχους 2 χλστ. (απλοί), 3 χλστ. 

(ημίδιπλοι), 4 χλστ. (διπλοί) και 5 χλστ. ή 6 χλστ. (κρύσταλλα). Αυτοί είναι 
επίπεδοι, πάχους προβλεπομένου από τη μελέτη με στιλπνή διά πυρός 
κατεργασμένη επίπεδη και λεία επιφάνεια. 
Γενικά η επιφάνεια φωτισμού θα είναι απαλλαγμένη μειονεκτημάτων και η 
όλη ορατότητα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην υπάρχει αισθητή 
παρενόχληση της οράσεως. 
Τα κρύσταλλα θα είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένα οποιουδήποτε 
ελαττώματος. 

14.1.1. Αδιαφανείς υαλοπίνακες (ματ)Οι αδιαφανείς υαλοπίνακες θα είναι 
απαλλαγμένοι από κρυσταλλικά μιάσματα, τα οποία μπορούν να 
προκαλέσουν θραύση του υαλοπίνακα και ραγάδες πυρός (ραγάδες 
οφειλόμενες σε θερμικό σοκ). Η όψη της επιφάνειας θα είναι συνεχής και 
χωρίς στίγματα. Η μία πλευρά του υαλοπίνακα θα είναι στιλβωμένη, χωρίς 
καμμία αστίλβωτη περιοχή και χωρίς ευρείες περιοχές ημιτελούς 
στίλβωσης. Τα πάχη των αδιαφανών υαλοπινάκων θα συμφωνούν με 
εκείνα που προδιαγράφονται για τους διαφανείς. 
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14.1.2. Οπλισμένοι υαλοπίνακεςΗ οπλισμένη ύαλος δε θα περιέχει τεμαχίδια 
υλικών, τα οποία δύναται να προκαλέσουν αυτόματη θραύση της υάλου, 
ούτε ραγάδες πυρός ούτε στίγματα. 
Μερικές ελαφρές παραμορφώσεις του σύρματος οπλισμού της υάλου είναι 
επιτρεπτές. 
Η όψη της επιφάνειας θα είναι ομοιόμορφη χωρίς ευδιάκριτα στίγματα. Το 
συρμάτινο πλέγμα που χρησιμοποιείται μπορεί να αποτελείται είτε από 
εξαγωνικές βροχίδες ανοίγματος 20 Χ 20 χιλ. με συστροφή του σύρματος, 
είτε από ρομβοειδείς, ανοίγματος 30 Χ 15 χλστ. με συγκόληση του 
σύρματος. Το πάχος της οπλισμένης υάλου, εκτός αν διαφορετικά 
καθορίζεται από τη μελέτη θα είναι 6-6,5 χλστ. Η διαφανής ύαλος θα 
στιλβώνεται και στις δύο επιφάνειες. 

14.1.3. Διαμαντέ υαλοπίνακες πάχους 3,5 χλστ. αρίστης ποιότητας, σχέδιο της 
εκλογής της Υπηρεσίας. 

14.1.4. Δίδυμοι μονωτικοί υαλοπίνακες: Αυτοί αποτελούνται από δύο υαλοπίνακες 
(κρύσταλλα) αρίστης ποιότητος πάχους 5 ή 6 χλστ. έκαστος, με διάκενο 
μεταξύ των 10 χιλιοστών. Οι υαλοπίνακες χωρίζονται μεταξύ τους από ένα 
άκαμπτο μεταλλικό πλαίσιο σωληνωτής διατομής που είναι διάτρητο στην 
εσωτερική πλευρά και ενώνεται στις γωνίες. Το εν λόγω πλαίσιο 
τοποθετείται τουλάχιστον κατά 2,5 χιλ. εσώτερον της περιμέτρου των 
υαλοπινάκων, ώστε να υπάρχει επαρκής χώρος για την εξωτερική 
σφράγιση. 
Η στερέωση των διδύμων υαλοπινάκων εντός των πλαισίων των 
κουφωμάτων θα γίνει με ειδικά ελαστικά σχήματος Π ή σφήνας ή με 
σιλικόνη. Εάν κατά την τοποθέτηση ή και μετά από αυτή εμφανίζονται 
θαμπάδες ή λερώματα στο διάκενο των διδύμων υαλοπινάκων αυτοί 
απορρίπτονται και αντικαθίστανται με δαπάνες του εργολήπτη. Ο αέρας 
που υπάρχει μεταξύ των δύο υαλοπινάκων παραμένει πάντοτε 
αφυδατωμένος με την τοποθέτηση στο κούφιο μέρος του πλαισίου ειδικού 
αποξηραντικού υλικού αναγνωρισμένου εργοστασίου. 
Η διαρκής στεγανότητα του διδύμου υαλοπίνακα εξασφαλίζεται από διπλό 
αεροστεγές σφράγισμα. Εσωτερικά μεν με τη στεγανή συγκόληση μεταξύ 
μεταλλικού πλαισίου και κρυστάλλων, εξωτερικά δε με περιμετρική 
πλήρωση - σφράγιση του πλαισίου. 

14.2. Στερέωση : Για την τοποθέτηση των υαλοπινάκων επί ξυλίνων ή 
μεταλλικών πλαισίων θα χρησιμοποιούνται πηχίσκοι από το ίδιο ξύλο. 

14.3. Δείγματα 
Δείγματα διαστάσεων 25 Χ 30 cm θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς 
θεώρηση και έγκριση πριν από οποιαδήποτε παραγγελία υλικού από 
όλους τους χρησιμοποιηθησόμενους υαλοπίνακες. 

14.4. Γενικά : Οι στα σχέδια εμφαινόμενες διαστάσεις των υαλοπινάκων είναι 
ενδεικτικές και κατά προσέγγιση. Τις ακριβείς διαστάσεις θα βρει ο 
εργολάβος με επί τόπου μέτρηση των πλαισίων, τα οποία θα δεχθούν τους 
υαλοπίνακες. 
Ο τύπος του υαλοπίνακα που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες θέσεις 
εμφαίνεται στα σχέδια ή την Τεχνική Περιγραφή του έργου. Προκειμένου 
για υαλοστασία με περσίδες αυτές θα είναι διαμαντέ πάχους 3,5 χλστ. 
τροχισμένες περιμετρικά. 
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14.5. Παραλαβή : Οι υαλοπίνακες θα προφυλάσσονται, από τον κίνδυνο 
θραύσης. Μετά από επιθεώρηση όλα τα στίγματα, υπολείματα χρωμάτων 
και λεκέδες αφαιρούνται από τους υαλοπίνακες, οι οποίοι στη συνέχεια 
πλένονται και καθαρίζονται. 
Ραγισμένοι ή σπασμένοι υαλοπίνακες θ' αφαιρούνται και αντικαθίστανται 
πριν από την παραλαβή με ευθύνη και δαπάνες του εργολάβου. 

15. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
15.1. Γενικά:Ο όρος χρώματα περιλαμβάνει υδροχρώματα, ελαιοχρώματα, 

βερνικοχρώματα, πλαστικά ελαιοχρώματα. σιμεντοχρώματα, είτε 
χρησιμοποιούνται σε αρχικές ή ενδιάμεσες ή τελικές στρώσεις.Όλα τα 
χρώματα υπόκεινται στην έγκριση του επιβλέποντα. Στα σχέδια και την 
Τεχνική Περιγραφή καθορίζεται το είδος της βαφής των διαφόρων 
επιφανειών. 

15.2. Υλικά. Τα χρώματα θα είναι προϊόντα αναγνωρισμένου εργοστασίου και θα 
προσκομίζονται στο εργοτάξιο μέσα σε σφραγισμένα δοχεία. 
Εργαστηριακές δοκιμές αντί της στην πράξη επιτυχούς εφαρμογής δεν 
λαμβάνονται υπ' όψη. 
Στο εργοστάσιο επιτρέπεται η παραγωγή με μίξη μόνο υδροχρωμάτων. 

15.2.1. Όλα τα χρώματα θα ανταποκρίνονται στις ακόλουθες 
απαιτήσεις:α.Περιεχόμενο σφραγισμένων δοχείων: Το περιεχόμενο των 
σφραγισμένων δοχείων θα είναι τελείως αναμεμιγμένο και σε λεπτότατη 
μορφή. 
β.Απόχρωση: Η απόχρωση του χρώματος θα συμπίπτει ακριβώς με εκείνη 
του εγκεκριμένου δείγματος. 
γ.Ευκαμψία: Ενδείξεις για δημιουργία ραγάδων ή φυσαλίδων ή ενδείξεις 
κατακερματισμού των χρωμάτων τα καθιστούν απαράδεκτα. 
δ.Σχηματισμός μεμβράνης: Το χρώμα δε θα σχηματίζει επιφανειακή 
μεμβράνη. Βρίσκεται μέσα σε πλήρως κλειστό δοχείο για χρονικό διάστημα 
σαράντα οκτώ (48) ωρών. 
ε.Εργάσιμο: Τα χρώματα θα έχουν την ιδιότητα να εφαρμόζονται εύκολα με 
πινέλο, θα είναι λεπτόρευστα και θα διαστρώνονται και ισοπεδούνται 
καλώς. Υλικά βαφής που εμφανίζουν ορατές ραβδώσεις, όταν 
εφαρμόζονται με χονδρό πινέλο θα απορρίπτονται 
στ.Εμφάνιση βαφείσης επιφάνειας: Η με χρώμα καλυφθείσα επιφάνεια 
αφού στεγνώσει θα εμφανίζεται, με κανονικές συνθήκες φωτισμού 
ομοιόμορφη, λεία και επίπεδη. Βαθουλώματα, εξογκώματα ή 
αποτυπώματα του πινέλου απαγορεύονται. Η απόχρωση του 
χρωματισμού θα είναι ομοιόμορφη, σε όλη την επιφάνεια. 

15.3. Καθαρισμός και προετοιμασία των επιφανειών 
15.3.1. Γενικά: Οι προς χρωματισμό επιφάνειες θα καθαρίζονται πριν την επ' 

αυτών εφαρμογή χρωμάτων ή πριν από την προετοιμασία τους.Έλαια, 
λίπη, σκωρίες χαλαρές, κόνεις, απολεπιδώσεις και επανθίσματα θ' 
αφαιρεθούν. Τα έλαια και τα λίπη θα αφαιρεθούν με καθαρό ύφασμα και 
λεπτορεύστους διαλύτες πριν από τον μηχανικό καθαρισμό. 
Όπου απαιτείται, ατέλειες και οπές στην προς χρωματισμό επιφάνεια θα 
πληρωθούν ή θα εξαλειφθούν κατά τρόπο ενδεδειγμένο. 

15.3.2. Σκυρόδεμα: Πριν από την με σιμεντόχρωμα επίχρωση η επιφάνεια του 
σκυροδέματος θα υγραίνεται, χωρίς να κορέννυται, αρκετές φορές με 
καθαρό νερό. 
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15.3.3. Ξύλινες επιφάνειες: Τα κουφώματα, θα τριφθούν με υαλόχαρτο και θα 
επαλειφθούν με υλικό προεπάλειψης σε όλες τις πλευρές τους πριν από 
την τοποθέτησή τους. 
Μικροί ρόζοι, γενικά σε ξύλινες επιφάνειες, θα καθαρισθούν επιμελώς και 
θα επιχρισθούν με ελαφρά στρώση υλικού πληρώσεως ρόζων 
συνισταμένου από κονιοποιημένο πυριτόλιθο, χρωστικά στερεά συστατικά, 
αν απαιτείται, διαλυτικό υγρό και νερό. 
Η επίχριση των ρόζων διενεργείται πριν από την εφαρμογή του υλικού 
προεπάλειψης. Μετά την επάλειψη, οπές και ατέλειες εμφανιζόμενες στις 
εμφανείς επιφάνειες θα πληρωθούν με υαλόκολλα ή ξυλοζύνη 
αποχρώσεως προσαρμοσμένης προς την τελική απόχρωση της εμφανούς 
επιφάνειας, θα αφεθούν να στεγνώσουν και θα τριφθούν ελαφρά με 
υαλόχαρτο. Η βαφή θα συνεχισθεί μόνον όταν, κατά τη γνώμη του 
επιβλέποντα, οι ξύλινες επιφάνειες θα είναι επαρκώς ξηρές. Η βαφή θα 
εκτελείται κατά το δυνατόν μετά την ολοκλήρωση όλων των ξυλουργικών 
εργασιών. 

15.3.4. Σιδηρές επιφάνειες: Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά ή εμφαίνεται στα 
σχέδια, οι επιφάνειες σιδηρούχων μετάλλων αφού βαφούν με 
προστατευτική βαφή (μίνιο), θα βαφούν με ελαιόχρωμα. 

15.3.5. Επιφάνειες επιχρίσματος: Ρωγμές και οπές θα πληρούνται με ισχυρό 
κονίαμα στερεά συνδεόμενο με το υπάρχον και θα εξομαλυνθούν με 
υαλόχαρτο. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή υδροχρωμάτων ή πλαστικών 
χρωμάτων σε επίχρισμα πριν από την παρέλευση δύο τουλάχιστον 
εβδομάδων από την αποπεράτωση τους και ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν. 

15.4. Εφαρμογή των χρωμάτων 
15.4.1. Γενικά: Η όλη εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, 

ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απαλλαγμένη από διαρροές, κηλίδες, 
εξάρσεις ή κυματισμούς, βαθουλώματα και αποτυπώματα πινέλου. 
Πέρατα, γωνίες, ρωγμές, συγκολλήσεις και ηλώσεις θα τύχουν ιδιαίτερης 
προσοχής και θα δεχθούν χρώμα μεγαλύτερου πάχους. 

15.4.2. Ιδιότητες των χρωμάτων, αποθήκευση, ανάμιξη, αραίωση: Τα χρώματα θα 
σχηματίζουν ικανοποιητική κρούστα και ομαλή επιφάνεια. Τα χρώματα θα 
αναταράσσονται, θα στραγγίζονται και θα διατηρούν την ομοιομορφία της 
σύστασής τους κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους. Προκειμένου να 
ικανοποιηθούν ειδικές συνθήκες μεθόδων εφαρμογής, τα συσκευασμένα 
χρώματα μπορούν να αραιωθούν αμέσως προ της χρησιμοποιήσεώς τους, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού με την προσθήκη κατάλληλου 
αραιωτικού σε ποσότητα το πολύ 125 κυβ. εκατοστά ανά λίτρον χρώματος. 
Προ της χρησιμοποιήσεως το χρώμα θα αναμιγνύεται μέχρι να αποκτήσει 
ομοιόμορφη σύσταση και θα αναδεύεται συχνά κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής. 

15.4.3 Ατμοσφαιρικές συνθήκες: Τα χρώματα εκτός από τα αραιούμενα με νερό 
θα εφαρμόζονται μόνον σε επιφάνειες απαλλαγμένες από υγρασίες, 
αισθητές στην όψη ή την αφή. Σε καμμία περίπτωση δε θα εφαρμοσθεί 
οποιοδήποτε χρώμα σε επιφάνειες που υπάρχει αρκετή παγωνιά ή πάγος. 
Όταν αρχίζει η βαφή οποιουδήποτε χρώματος, η θερμοκρασία των 
επιφανειών για επίχρωση και του περιβάλλοντος θα διατηρείται πάνω από 
5 βαθμούς Κελσίου. 
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15.4.4. Χρόνος μεταξύ προετοιμασίας επιφανείας και έναρξης βαφής: Επιφάνειες 
καθαρισθείσες με οποιονδήποτε τρόπο και έχουσες προετοιμασθεί για 
βαφή, θα προεπαλειφθούν ή θα επιχρωσθούν με μία στρώση το 
συντομότερο, οπωσδήποτε όμως πριν από οποιαδήποτε αλλοίωση της 
προετοιμασθείσης επιφάνειας. 

15.5. Υλικά – Ποιότητα 
15.5.1. Η άσβεστος που χρησιμοποιείται για τους υδροχρωματισμούς πρέπει να 

είναι μέσα σε ασβεστόλακκο και να έχει σβεστεί τουλάχιστον πριν δύο 
εβδομάδες. 

15.5.2. Το νερό των υδροχρωματισμών πρέπει να είναι διαυγές και καθαρό. 
15.5.3. Τα χρώματα για τους υδροχρωματισμούς πρέπει να είναι της καλύτερης 

ποιότητας χωρίς να εμφανίζουν διαφορετικές αποχρώσεις στην επιφάνεια 
της αυτής στρώσης. 

15.5.4. Τα χρώματα γενικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας 
αναγνωρισμένων εργοστασίων. 

15.5.5. Η λειότριψη και η μετά λινελαίου ανάμιξη των χρωμάτων πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε μικρή ποσότητα ελαιοχρώματος όταν εξαπλούται σε τεμάχια 
υάλου να μην εμφανίζει κόκκους χρωστικής ουσίας μη λειοτριμμένους. 

15.5.6. Τα χρώματα γενικά πρέπει να προσκομίζονται μέσα στα κουτιά της 
αρχικής συσκευασίας τους. 

15.6. Υδροχρωματισμοί απλοί 
15.6.1. Μετά την πλήρη αποπεράτωση και ξήρανση των επιχρισμάτων πρέπει να 

διαστρωθεί επ' αυτών γαλάκτωμα από κοσκινισμένο διάλυμα καθαρού 
πολτού ασβέστου και νερού, να επακολουθήσει δε της επιφάνειας των 
επιχρισμάτων, η οποία συνίσταται σε απόξεση τυχόν εξογκωμάτων και 
ανωμαλιών εν γένει ως και σε έμφραξη των αρμών των διαφόρων επί των 
τοίχων εξαρτημάτων (περιθωρίων, ποδιών, αρμοκαλυπτριών κ.λ.π.). Μετά 
από αυτά πρέπει να εκτελεσθούν νέες διαστρώσεις με το ίδιο γαλάκτωμα, 
προστιθεμένων σε αυτά χρωστικών ουσιών για επίτευξη, μέσω δειγμάτων, 
αποχρώσεως της εκλογής της Υπηρεσίας. Οι διαστρώσεις 
συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις, 
περισσότερες Δε εάν τούτο ήθελε παραστεί ανάγκη μέχρι την επίτευξη 
τέλειας και ομοιόμορφης απόχρωσης. 

15.6.2. Μετά την ξήρανση και της τελευταίας στρώσης δεν πρέπει να υπάρχουν 
επί της υδροχρωματισθείσας επιφάνειας επικολλημένες τρίχες βούρτσας. 

15.6.3. Στο έγχρωμο γαλάκτωμα της ασβέστου θα προστίθεται και ποσότητα 
ωμού λινέλαιου σε αναλογία 0,15 χγρ. ανά δοχείο γαλακτώματος για 
ελλάτωση της αποβαφής ή ποσότητας 0,10 χγρ. πρώτης ύλης πλαστικού 
χρώματος. 

15.7. Υδροχρωματισμοί ορόφων με τσίγκο 
15.7.1. Κατά τους υδροχρωματισμούς αυτούς πρέπει να προηγούνται δύο 

στρώσεις με γαλάκτωμα ασβέστου, η πρώτη των οποίων συνοδεύεται από 
την επεξεργασία των ανωμαλιών των επιχρισμάτων. όπως περιγράφεται 
και για τους απλούς υδροχρωματισμούς. 

15.7.2. Μετά τη δεύτερη στρώση θα υγραίνεται η επιφάνεια οροφής με νερό και θα 
επακολουθεί στρώση από μίγμα με αναλογία ανά χγρ. υλικού ως εξής: 
τσίγκος σε σκόνη με χρώμα 0,23 χγρ., στόκος σε σκόνη 0,23 χγρ., κόλλα 
σε σκόνη 0.04 χγρ., πρώτης ύλης πλαστικού σε ποσότητα 0,10 χγρ. Και 
0,40 χγρ. Νερό. 

15.8. Ελαιοχρωματισμοί 
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15.8.1 α. Γενικά οι ελαιοχρωματισμοί, ιδίως δε οι σπατουλαριστοί και οι με 
βερνικόχρωμα, πρέπει να εκτελούνται μέσα σε χώρο απαλλαγμένο από 
κάθε σκόνη. 

 β.Πριν από κάθε εργασία πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς οι προς βαφή 
επιφάνειες από τις διάφορες ουσίες που τυχόν έχουν προσκολληθεί σε 
αυτά. 

 γ.Κατά τους ελαιοχρωματισμούς πρέπει να εξαντλούνται τα απαραίτητα 
χρονικά διαστήματα ξήρανσης των ενδιαμέσων στρωμάτων και κατ' 
ελάχιστον για 12 ώρες, επιτρεπομένης της χρήσης στεγνωτικών σε 
ελάχιστο ποσοστό υποκείμενο στην έγκριση του επιβλέποντα. 

 δ.Μετά την ξήρανση κάθε ενδιαμέσου στρώματος και πριν την εφαρμογή 
του επόμενου, θα γίνεται τρλιψιμο της επιφάνειας με το εκάστοτε 
κατάλληλο προς τούτο μέσο. 

 ε.Τα ασταρώματα - στοκαρίσματα - σπατουλαρίσματα θα γίνονται με το 
κατάλληλο για κάθε περίπτωση υλικό, του οποίου η σύνθεση ορίζεται από 
τα οικεία άρθρα του ΑΤΟΕ. 

15.8.2. Για τους εξωτερικούς ελαιοχρωματισμούς ισχύουν τα εξής:α.Τα στρώματα 
πρέπει να γίνονται με το ανάλογο για την περίπτωση υλικό (ΑΤΟΕ).β.Η 
χρήση υποστρώματος "βελατούρας" επιβάλλεται σε δύο στρώσεις. 

15.8.3. Στους εσωτερικούς ελαιοχρωματισμούς πρέπει να γίνεται χρήση 
τερεβινθέλαιου τόσο για την καθ' αυτό επίχρωση όσο και για τις 
προπαρασκευαστικές στρώσεις για επίτευξη της κατάλληλης ρευστότητας 
του χρώματος. Το αστάρωμα εκτελείται με μίγμα λινελαίου - νεφτιού και 
λίγου στεγνωτικού. 

15.8.4. Οι τελικές επιφάνειες των ελαιοχρωματισμών πρέπει να είναι λείες και 
ομαλές χωρίς να εμφανίζουν εξογκώσεις, φουσκώματα, πινελιές και εν 
γένει κάθε είδους ανωμαλίες σε αυτά. Αφ' ετέρου ο ανάδοχος είναι 
υπεύθυνος για την επίτευξη των εκάστοτε τόννων των χρωματισμών, οι 
οποίοι θα καθορίζονται με βάση δείγματα κατασκευαζόμενα με δαπάνες 
και φροντίδα αυτού, εγκρίνονται δε από την Υπηρεσία. 

15.8.5. Στρώσεις είτε προπαρασκευαστικές είτε που ανήκουν στην κυρίως 
επίχρωση, πρέπει να εκτελούνται με υλικά και τρόπους εργασίας σύμφωνη 
με την παρούσα ως και τις ειδικές περί ελαιοχρωματισμών παραγράφους 
του παρόντος άρθρου. Σε ενάντια περίπτωση ή θα ξύνονται και θα 
επανακατασκευάζονται με δαπάνες του αναδόχου, ή θα 
επαναλαμβάνονται καθ' υπέρβαση του αντίστοιχου αριθμού στρώσεων 
που καθορίζονται από το Τιμολόγιο, μέχρις εξουδετέρωσης των 
κακοτεχνιών, χωρίς πρόσθετη αμοιβή και κατά την απόλυτη κρίση του 
Επιβλέποντα. 

15.8.6. Ο ανάδοχος οφείλει να αποκαθαρίσει με δικές του δαπάνες και επιμέλεια 
όλες τις κηλίδες τις οφειλόμενες στις επιστρώσεις των χρωματισμών από 
τα δάπεδα, τοίχους, κουφώματα, υαλοπίνακες, διακόπτες και άλλα στοιχεία 
της οικοδομής και ν' αποκαταστήσει κάθε προκληθησόμενη φθορά ή ζημιά. 

15.9. Ελαιοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών 
15.9.1. Πριν από κάθε εργασία ελαιοχρωματισμού θα καθαρίζονται επιμελώς οι 

ξύλινες επιφάνειες από τις διάφορες ουσίες που τυχόν έχουν έτσι 
προσκολληθεί σ' αυτές. 
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15.9.2. Σε περίπτωση χρωματισμών με λινέλαιο και βερνίκι, έτσι ώστε να 
διατηρηθεί η φυσική όψη του ξύλου, θα γίνεται επίτριψη της επιφάνειας με 
υαλόχαρτο, θα επακολουθούν δε μία ή δύο στρώσεις μίγματος λινελαίου - 
τερεβινθελαίου, συνοδευόμενες από συμπληρωματική επίτριψη κει εν 
συνεχεία μία ή δύο στρώσεις βερνίκι ανάλογα προς τη διατύπωση του 
Τιμολογίου. 

15.9.3. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ελαιοχρωματισμού τις περιλαμβανόμενες 
στην παρούσα παράγραφο, οι εξής προπαρασκευαστικές εργασίες θα 
προηγούνται της καθ' αυτό επίχρωσης: Επίχριση των καθαρισθεισών 
επιφανειών με μίγμα λινελαίου – τερεβινθελαίου, με λευκό του 
ψευδαργύρου (τσίγκο), αποκοπή των τυχόν προεξοχών και λοιπών 
εξογκωμάτων των ξύλων. 
Εκρίζωση των διαμπερών ρόζων και εξίσωση των υπόλοιπων με 
σκαρμπέλο, μετά σύγχρονη επικάλυψή της με πυκνό διάλυμα γομαλάκας. 
Επίτριψη των επιφανειών με υαλόχαρτο (Νο 2) και καθαρισμός αυτών. 
Έμφραξη κάθε κενού ή εκβάθυνσης ή αρμού ή σχισμής με στεγνή ζύμη 
στόκου και νέα επίτριψη με υαλόχαρτο μέχρι πλήρους ισοπέδωσης και 
λείανσης της επιφάνειας μετά την ξήρανση του στόκου. 

15.9.4. Σε περίπτωση απλών ελαιοχρωματισμών -χωρίς σπατουλάρισμα- μετά τις 
παραπάνω προπαρασκευαστικές εργασίες ακολουθεί αμέσως η εφαρμογή 
του ελαιοχρώματος. 
Σε περίπτωση όμως σπατουλαριστών ελαιοχρωματισμών πρέπει να 
παρεμβληθεί λείο υπόστρωμα από μίγμα στόκου, λινελαίου, 
τερεβινθελαίου, ψευδαργύρου και στεγανωτικού, το οποίο αποκαλείται 
"χονδροστοκάρισμα".  

 Εάν οι ξύλινες επιφάνειες πρόκειται να επικαλυφθούν με ριπολίνη ή 
βερνικόχρωμα τότε το σπατουλάρισμα θα γίνει σε δύο λεπτότατες 
στρώσεις κάθετες η μία στην άλλη αφού μεσολαβήσει οπωσδήποτε 
τρίψιμο με υαλόχαρτο και σποραδικό ψιλοστοκάρισμα της πρώτης 
στρώσης. Γενικά με το σπατουλάρισμα πρέπει να επιτευχθούν τελείως 
λείες, ομαλές και επίπεδες επιφάνειες. Ακολουθούν δύο στρώσεις 
χρώματος "βελατούρας" και δύο ριπολίνης, μετά από ενδιάμεσα ελαφρά 
τριψίματα με υαλόχαρτο. 

15.9.5. Η καθ' αυτό χρώση των επιφανειών στους απλούς και σπατουλαριστούς 
ελαιοχρωματισμούς θα γίνεται με ειδικά βιομηχανοποιημένα χρώματα σε 
δύο ή τρεις στρώσεις ανάλογα με τη διατύπωση του Τιμολογίου. Μεταξύ 
των στρώσεων και μετά την πλήρη ξήρανση της προηγούμενης θα γίνεται 
επιμελής επίτριψη της επιφάνειας με λεπτόκοκκο υαλόχαρτο Νο 0 – 
απόχαρτο. 
Οι στρώσεις πρέπει να εκτελούνται με κατάλληλης πυκνότητας 
ελαιόχρωμα ή ριπολίνη έτσι ώστε η ξήρανση αυτού να είναι άριστη εντός 
12ωρου ή το πολύ 24ωρου, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. 

15.9.6. Οι με ριπολίνη επιστρώσεις θα εκτελούνται σε σπατουλαρισμένες ήδη και 
εν γένει προετοιμασμένες επιφάνειες, θα συνίστανται δε σε μία ή δύο 
στρώσεις από ειδικό ελαιόχρωμα (βελατούρα) και εν συνεχεία σε μία ή δύο 
στρώσεις ριπολίνη, ανάλογα με τη διατύπωση του Τιμολογίου. Μετά από 
κάθε στρώση, πλην της τελευταίας θα ακολουθεί επιμελές τρίψιμο με 
υαλόχαρτο Νο 0 και ψιλοστοκάρισμα. 
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15.9.7. Σε περίπτωση χρωματισμού με πλαστικόχρωμα προηγούνται όλες οι 
προκαταρκτικές ως και οι προπαρασκευαστικές στρώσεις μέχρι την 
συμπλήρωση και του σπατουλαρίσματος. Έπεται η εφαρμογή των 
στρώσεων του πλαστικοχρώματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
εργοστασίου κατασκευής και σε αριθμό στρώσεων καθοριζόμενο από το 
Τιμολόγιο. 

15.9.8. Οι με "ντούκο" χρωματισμοί θα περιλαμβάνουν όλες τις εργασίες τις 
απαιτούμενες για την εκτέλεση σπατουλαριστών ελαιοχρωματισμών μετά 
από τις οποίες θα εκετελείται η επίστρωση ντούκο σε δύο στρώσεις με 
πιστολέτο. 

15.10. Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών 
15.10.1. Τόσο για τους απλούς όσο και για τους σπατουλαριστούς 

ελαιοχρωματισμούς, η σειρά των εργασιών θα είναι η εξής¨τρίψιμο της 
επιφάνειας με συρμάτινη σκληρή ψήκτρα (συρματόβουρτσα) ή 
σμυριδόπανο και καθαρισμός αυτής από τη σκόνη, επάλειψη με ειδικό 
υγρό αναγωγής της σκουριάς σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Ακολουθούν μία ή δύο στρώσεις μινίου θιξοτροπικού κατά προτίμηση, 
ανάλογα με τη διατύπωση του Τιμολογίου, σπατουλάρισμα σε δύο 
στρώσεις με μίγμα αντουί και ψιλοστοκάρισμα, αμφότερα εκτελούμενα 
μόνο στους σπατουλαριστούς ελαιοχρωματισμούς, επίχρωση με 
ελαιόχρωμα σε δύο ή τρεις στρώσεις ανάλογα με τη διατύπωση του 
Τιμολογίου, με τρίψιμο κάθε ξηραινόμενης στρώσης -πλην της τελευταίας- 
με λεπτόκοκκο υαλόχαρτο. 

15.10.2. Στους ελαιοχρωματισμούς με ριπολίνη θα γίνονται όλες οι εργασίες των 
σπατουλαριστών ελαιοχρωματισμών μέχρι του ψιλοστοκαρίσματος της 
σπατουλαρισμένης επιφάνειας, μετά από την οποία θα έπεται η κυρίως 
επίχρωση με ελαιόχρωμα σε μία ή δύο στρώσεις ανάλογα με τη 
διατύπωση του Τιμολογίου. Μετά την ξήρανση κάθε στρώσης 
ελαιοχρώματος ή ριπολίνης -πλην της τελευταίας στρώσης ριπολίνης- θα 
γίνεται τρίψιμο με λεπτόκοκκο υαλόχαρτο. 

15.10.3. Στους χρωματισμούς με ντούκο, θα προηγούνται όλες οι εργασίες των 
σπατουλαριστών ελαιοχρωματισμών μετά τις οποίες θα έπεται η κυρίως 
επίχρωση με ντούκο σε δύο στρώσεις εκτελούμενες με πιστολέτο. 

15.10.4. Για ελαιοχρωματισμό θερμαντικών σωμάτων ως και σωληνώσεων θερμού 
ύδατος πρέπει να γίνεται χρήση ειδικών χρωμάτων της φωτιάς. Έτσι μετά 
το τρίψιμο των επιφανειών με συρμάτινη ψήκτρα ή σμυριδόπανο και τον 
καθαρισμό τους από τη σκόνη πρέπει να επακολουθήσει αστάρωμα με 
χρώμα της φωτιάς, στοκάρισμα και τελική επίχρωση των επιφανειών με 
ριπολίνη της φωτιάς σε δύο στρώσεις, αν δεν καθορίζεται διαφορετικά από 
το Τιμολόγιο. Το αστάρωμα και στοκάρισμα των θερμαντικών σωμάτων 
πρέπει να γίνεται πριν από κάθε τοποθέτησή τους. Θα επακολουθεί το 
μοντάρισμα, η δοκιμή της εγκατάστασης και το ξεμοντάρισμα, μετά το 
οποίο γίνεται η επίχρωση με ριπολίνη της φωτιάς μέχρι της προτελευταίας 
στρώσης. Η τελευταία στρώση θα εκτελείται μετά την οριστική τοποθέτηση 
των θερμαντικών σωμάτων. 

16. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 
16.1. Μονώσεις Δωμάτων(Ως Τεχνική Περιγραφή αναλυτικά περιγράφεται) 
16.2. Μονώσεις δοκών και υποσ/τωνΟι δοκοί και τα υποσ/τα των κτιρίων, 

σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης θερμομόνωσης, θα επενδυθούν 
εξωτερικά με θερμομονωτικά υλικά σύμφωνα με την εκάστοτε μελέτη. 
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16.3. Αρμοί διαστολής 
16.3.1. Η απόληξη του αρμού διαστολής στο δώμα εάν υπάρχει θα σφραγισθεί με 

ειδική μαστίχη σφραγίσεως αρμών και θα επικαλυφθεί με ειδικό προφίλ 
γαλβανισμένης λαμαρίνας, κουμπωτό (χωρίς οπές στερέωσης). Τα προφίλ 
αυτά θα επικαλύπτονται μεταξύ των πάντοτε κατά 20 εκατοστά. 

16.3.2. Οι κατακόρυφοι αρμοί του κτιρίου στις προσόψεις, επίπεδοι και γωνιακοί 
αντίστοιχα θα μονωθούν και θα καλυφθούν με ειδικά ανοξείδωτα ελάσματα 
που τοποθετούνται "κουμπωτά" μέσα σε ανάλογες διατομές ελασμάτων 
που βυθίζονται μέσα στον αρμό. 

16.3.3. Όλα τα παραπάνω υλικά θα είναι της εκλογής της Υπηρεσίας, μετά από 
σχετική προσκόμιση των ανάλογων δειγμάτων από μέρους του Αναδόχου. 

16.4. Μόνωση υπογείου(Ως Τεχνική Περιγραφή αναλυτικά περιγράφεται) 
16.5. Μονώσεις οροφής PILOTIS (δάπεδο Α' ορόφου)Η θερμομόνωση των 

δαπέδων των διαμερισμάτων του πρώτου υπέρ του εδάφους ορόφου 
(ισόγειο επί εδάφους, ισόγειο επί υπογείου, Α' όροφος επί PILOTIS) γίνεται 
με τα υλικά και τα πάχη που προκύπτουν από τη μελέτη θερμομόνωσης 
του κτιρίου. Για το λόγο αυτό θα γίνεται πρόβλεψη πρόσθετου ύψους για 
τους ορόφους αυτούς στην εκάστοτε μελέτη. 

16.6. Μόνωση ζαρντινιερών:α.Επίχριση όλης της εσωτερικής επιφάνειας με 
ισχυρή σιμεντοκονία των 600 KG και άμμο θαλάσσης.β. Επάλειψη σε 2 
στρώσεις όλης της εσωτερικής επιφάνειας με μονωτικό υλικό 
πολυεστερικής βάσης. 
Όπου προβλέπεται από την προδιαγραφή του υλικού, προεπάλλειψη με 
PRIMER. 

16.7. Δάπεδο ισογείου επί του εδάφους: Ως εις Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται 
 
 
 
 
 
 
17. Γενικά αναφέρεται ότι, για όποιες προδιαγραφές υλικών ή εργασιών δεν 
καλύπτονται στο παρόν τεύχος, έχουν ισχύ οι ισχύουσες εγκεκριμένες οι Προσωρινές 
Τεχνικές Προδιαγραφές οι εκδοθείσες από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων 
(ΓΓΔΕ). 
   
18.  Σε περίπτωση που κάποιες περιγραφές έχουν τροποποιηθεί προς το βέλτιστο επί 
της επάρκειας και λειτουργικότητας του έργου στην ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ισχυουν τα αναφερ’ομενα στην ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στα παρακάτω κεφάλαια αναλύονται τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής 
των εγκαταστάσεων. Όλα τα υλικά και συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν κατά 
περίπτωση τα παρακάτω πιστοποιητικά ποιότητας και πάντα πριν την 
ενσωμάτωση τους στο έργο θα εγκρίνονται από την Διευθύνουσα τα Έργα 
Υπηρεσία. 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

(1) (2) 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  ISO 9002 ΚΑΙ ISO 9001.  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ  ISO 9000. 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ISO 9001-9002  DWGV 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙSO 9001-9002 
ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΙSO 9001-9002 
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ISO 9001-9002 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΑΠΟ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ  ISO 8180 

ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ ΗΛΟΙ  ISO 4014 ΚΑΙ ISO 4032 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
HDPE ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ  DIN 8075   

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ  
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΝΟΧΩΝ DIN 8074  

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ISO 559 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ  ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ PN 10 BAR ISO 185-88 DIN  1691-85 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ  ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ PN 16 BAR ISO 185-87 DIN  1693 

ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΜΦΡΑΞΗΣ ISO 7259-88 DIN 3352/4 

ΔΟΚΙΜΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΑΝΩΝ    ISO 5208/1982  
ISO 7259/1988 

ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ 
ΝΕΡΟ ISO 5752 DIN 3202 

ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΒΑΝΝΩΝ &  
ΒΑΛΒΙΔΩΝ ISO 630-80. 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ  ISO 5209 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ  ISO 5208. 

ΔΟΚΙΜΗ ΒΑΝΝΩΝ  ISO 5208/1982 
 ISO 7259/1988 

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ  ISO 7005 DIN 2501 
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ΦΛΑΝΤΖΕΣ DIN 2501  ISO 7005 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ (ΣΩΜΑΤΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΛΠ)  DIN 1693 DIN 400-12  
 ISO 1083-76 

ΜΑΥΡΟΙ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΧΡΙ 4" 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ISO MEDIUM-DIN 2440 

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ 
ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ  

DIN 1786 

ΜΑΥΡΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ, ΜΕΧΡΙ 2” ΑΠΟ 
ΜΑΛΑΚΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ  BS143/ISO49 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΤΟ 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ BS21/ISO7 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ DΙΝ 1988 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  

DΙΝ 2440 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑXΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ  DΙΝ 2950 
ΜΕΓΕΘΗ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ  ΚΑΤΑ DIN 1786 
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ 
XΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) 

DΙΝ 4801 ή 4802 

XΑΛΥΒΔΟΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 37 ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ 
ΝΕΡΟΥ DΙΝ 17100 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙXΟΕΙΔΟΥΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ 
(ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ) 

DΙΝ 12856 ή DΙΝ 12872 

ΜΟΥΦΕΣ XΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ  DΙΝ 259 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΟΥΣ 
Λ≤0,036W/MK  

DIN 52612 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ 
ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΧΡΗΣΗΣ  

DIN 52615. 
 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΟΥΣ 
ΓΡΑΦΙΤΗ (DUCTILE IRON)  ΕΛΟΤ ΕΝ 124 

ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ, 
ΕΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 124 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ Β1 DIN 4102 
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙSO 9001-9002 
ΕΙΔΗ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ ΙSO 9001-9002 
ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ  -  
ΥΔΡΟΨΥΚΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ARI 550/590-98   

ΔΟΚΙΜΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ EN 12055 ISO 5149 
ΠΡΌΤΥΠΟ ΘΟΡΎΒΟΥ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ISO 3746-1996. 

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

DIN EN ISO 12944-4 ΈΩΣ 
DIN EN ISO 12944-8 
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ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΝΔΥΕΣ ΓΙΑ ΦΕΡΟΝΤΑ 
ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ 
ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ 

DIN 55928-8 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 

DIN 8567 

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ – 
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΑ 
ΑΥΤΩΝ 

DIN EN 22063 

ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΈΘΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7345 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9251 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9288 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΑΖΑΣ - ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΙ ΚΑΙ 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9346 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΟΤ EN 245 

ΥΛΙΚΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 1227 

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΙSO 9001-9002 
ΛΕΒΗΤΑΣ ΙSO 9001-9002 
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ISO 9001-9002 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΙSΟ 9001-9002 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΙSO 9001-9002 
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΠΛΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ISO 9001-9002 

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΙSO 9001-9002 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ 
ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΚΥΚ) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1203 

ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΣ ΠΕΡΛΙΤΗΣ ΧΑΛΑΡΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ (ΧΥΔΗΝ) ΓΙΑ 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1258 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΦΑΙΝΌΜΕΝΗΣ 
ΠΥΚΝΌΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ 1602 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
(23°C/50% ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ) 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1603 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1604 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΥΠΟ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ 
ΘΛΙΨΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΩΝ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1605 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΠΥΣΜΟΥ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΘΛΙΨΗ ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ 
ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ 
ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1607 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ 
ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ ΠΟΥ ΕΞΑΣΚΕΙΤΑΙ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1608 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ 
ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1609 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΠΟ ΟΡΥΚΤΟΜΑΛΛΟ (MW) 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13162 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΠΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ (EPS) ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΠΟ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΟ ΑΦΡΟ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 
(XPS) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13164 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΠΟ ΑΚΑΜΠΤO ΑΦΡΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 
(PUR) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13165 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΠΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟ ΑΦΡΟ (PF) ΕΛΟΤ ΕΝ 13166 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΠΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΓΥΑΛΙ (CG) ΕΛΟΤ ΕΝ 13167 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΠΟ ΞΥΛΟΜΑΛΛΟ (WW) ΕΛΟΤ ΕΝ 13168 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΠΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΕΡΛΙΤΗ (ΕΡΒ) ΕΛΟΤ ΕΝ 13169 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΠΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΦΕΛΛΟ (ICB) ΕΛΟΤ ΕΝ 13170 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΞΥΛΟΥ (WF) ΕΛΟΤ ΕΝ 13171 

ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ ΕΛΟΤ ΕΝ 13172 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ 
ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΕΛΟΤ EN 826 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 12085 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΕΛΟΤ EN 12086 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΕΛΟΤ ΕΝ 12087 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΛΟΤ EN 12088 
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ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΥΣΗ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ 
ΚΑΜΨΗ ΕΛΟΤ ΕΝ 12089 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ 
ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΕΛΟΤ EN 12090 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ 
ΨΥΞΗ-ΑΠΟΨΥΞΗ ΕΛΟΤ ΕΝ 12091 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΜΉΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΆΤΟΥΣ ΕΛΟΤ EN 822 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΠΆΧΟΥΣ ΕΛΟΤ EN 823 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ 
ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΌΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ EN 824 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΟΤ EN 825 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ 
ΘΛΙΨΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΛΟΤ EN 826 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
ΥΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΟ 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΛΟΤ EN 12430 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ  DIN 18336 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΥΔΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ  

DIN 18195 –2  

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ - 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ 
ΦΥΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ - ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 
ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1296 

ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
- ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ, 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ 

ΕΝ 1107 

ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
- ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 
ΔΩΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ 
ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1108 

ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
- ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 
ΔΩΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΚΑΜΨΙΑΣ 
ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1109 

ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
- ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 
ΔΩΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1110 

ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΕΛΟΤ ΕΝ 12039 
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- ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 
ΔΩΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΨΗΦΙΔΩΝ 
ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ: 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ - 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ 
ΣΧΙΣΙΜΟ (ΜΕ ΚΑΡΦΙ) 

ΕΝ 12310 

ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ: 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ - 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 
ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 

ΕΝ 12311 

ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ: 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ - 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

ΕΝ 12316 

ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ: 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ - 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΩΝ 
ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 

ΕΝ 12317 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ - 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΛΟΤ ΕΝ 12594 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ - 
ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΝ 12597 

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ - 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ 
ΦΥΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ - 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ 
ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12730 

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ - 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ 
ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ - 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ 
ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13583 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ - 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 1425 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ - 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΜΕ 
ΒΕΛΟΝΑ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1426 

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ - 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ 
ΟΖΟΝ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1844 
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ΦΥΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ 
ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
- ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΚΟΥΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΥΘΥΤΗΤΑΣ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ 

ΕΝ 1848 

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ - 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΜΑΖΑΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ 
ΦΥΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ 

ΕΝ 1849 

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ - 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΑΤΩΝ 
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 
ΔΩΜΑΤΩΝ 

ΕΝ 1850 

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ - 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ 
ΦΥΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ - 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1928 

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ - 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ 
ΦΥΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1931 

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ- 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 
ΔΩΜΑΤΩΝ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 495 - 5 

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ - 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ 
ΦΥΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ - 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12691 

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ - 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ 
ΣΧΙΣΙΜΟ: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ 
ΦΥΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12310 - 2 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ - 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΟΛΛΗΣΗΣ / ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 9047 

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ PVC DIN 16726 
ΥΔΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ  DIN 18915 
ΔΙΑΤΡΥΣΗ ΥΔΡΟΜΟΝΩΣΗΣ  DIN 18195 – 9 
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ 
ΗΧΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΕΝ 12354 -1 & ΕΝ 12354 -3 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΑΕΡΟΦΕΡΤΩΝ ΗΧΩΝ ΕΝ 12354 -2 
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΝ ISO 20140 – 2, ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO 20140 - 9 & ΕΝ ISO 
20140 - 10 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11654 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΝ ISO 140 - 3 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΝ 
ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΗ ΗΧΟ  

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 140 - 8 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ  ΕΝ ISO 140 - 12 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ 

ΕΛΟΤ EN ISO 3382 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΝ ISO 717 - 1 & ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 717 - 2 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΤΥΠΟΥ 
ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΜΕ ΘΥΡΑ, 

DIN 40050 

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ISO 8877 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ, 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

DIN 2448 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ 
«ΥΠΕΡΒΑΡΕΟΣ» ΤΥΠΟΥ  DIN 2440/7.72 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΑΥΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ ΕΩΣ  4"  
DIN 2448 
 

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ DIN 1786 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΑΥΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ  DIN 2450 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ  2" ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΑ 
SOCKET Ή ΚΟΧΛΙΩΤΑ Ή ΣΥΓΚΟΛΗΤΑ  DIN 2856 

ΛΥΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΕΣ DIN 2633 

ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ    ΥΛΙΚΟ    ΗΛΕΚΤΡ/ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙSO 9001 
ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙSΟ 9001 
ΚΑΛΩΔΙΑ ΙSO 9001-9002 
ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΜΟΝΩΣΕΩΣ H07V-U Η H07V-R (NYA)  

ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5, 
VDE 0281 

ΠΟΛΥΠΟΛΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΩΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΤΑ 
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ H05VV-
UN Η HO5VV-R (ΝΥΜ),  

ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5 
VDE 0281 

ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΝΥΥ)  ΕΛΟΤ 843/85 VDΕ 0271 
ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΗΝΙΑ VDΕ 0712. - Τ22 
ΣΧΑΡΕΣ ΙSΟ 9001 
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ) 

DIN VDE 0100 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  DIN 40050 
ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  DIN 0875 

ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 
DIN 0660 IEC 947-2, IEC 
947-4 

ΜΑΧΑΙΡΩΤΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ  DIN 43620 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Η/Ζ ISO 3046 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ  

IEC 60439-1,  CE 439-1, EN 
60439-1, DIN VDE 0660   

ΥΛΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ & ΤΡΙΓΩΝΟΥ 
ΓΕΙΩΣΗΣ ΙSO 9001 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝ 60598 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝ 1838 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

PREN 50171 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ PREN 50172 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ BALLAST ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

VDE 0108 & ΕΝ60928 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΙSO 9001-9002 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ Ο.Τ.Ε. ISO 9001 
ΙΣΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΙSO 9001-9002 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΙSO 9001-9002 

 
 
ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Όλες οι δοκιμές των εγκαταστάσεων που προδιαγράφονται παρακάτω 
θα γίνουν σύμφωνα με τις Τ.Ο.Τ.Ε.Ε, τον Κ.Ε.Η.Ε, τις οδηγίες του Ο.Τ.Ε, ΔΕΗ, 
ΕΛΟΤ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, κλπ. 
 
II. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 
A. Δίκτυα σωληνώσεων από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (VΡΕ) 

1. Ο σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου θα είναι εύκαμπτος σε 
κουλούρες ή σε ράβδους και θα έχει υποστεί απόσμηση. Ο σωλήνας θα είναι 
κατάλληλος για χρήση « δίκτυα νερού χρήσεως [κρύο, ζεστό μέχρι 85°C και 10 
bar]. Η ποιότητα του σωλήνα θα είναι σύμφωνη με τις διεθνείς προδιαγραφές 
(DΙΝ 16892 και 16893]. Το εργοστάσιο κατασκευής των σωλήνων θα διαθέτει 
πιστοποιητικό ποιότητας ΙS0 9001, καθώς και πιστοποιητικά καταλληλότητας 
για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και 
κανονισμούς (DVGW, ΚΤW). 

2. Οι οριζόντιες και κατακόρυφες οδεύσεις θα προστατεύονται 
έναντι κάμψεως με κατάλληλη στήριξη ανά 1.0m. Θα προβλεφθούν θέσεις 
στήριξης οι οποίες θα επιτρέπουν την ελεύθερη αξονική μετατόπιση των 
δικτύων, για την παραλαβή των συστολοδιαστολών. Οι συνδέσεις των 
σωλήνων VΡΕ με μεταλλικούς σωλήνες η άλλα μεταλλικά στοιχεία του δικτύου 
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(π.χ. βάνες) θα γίνεται με ειδικά ορειχάλκινα εξαρτήματα μέσω των οποίων θα 
εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα. Τα στηρίγματα των σωληνώσεων θα 
είναι προκατασκευασμένα από γαλβανισμένο μορφοσίδηρο. Για μεν τα 
αμόνωτα δίκτυα θα χρησιμοποιούνται στηρίγματα διμερή με ελαστικό 
παρέμβυσμα, για δε τα μονωμένα δίκτυα θα χρησιμοποιούνται διμερή 
στηρίγματα χωρίς λάστιχο. Μεταξύ του στηρίγματος και της μόνωσης θα 
παρεμβάλλεται κολάρο από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Οι ράγες θα είναι 
διατομής 38/40 και οι ντίζες ανάρτησης Μ8 κατά περίπτωση. Σε υπόγειες 
οδεύσεις οι σωλήνες περιτυλίσσονται με ασφαλτόπανο ή με ειδική ταινία 
διπλής περιέλιξης αντιστρόφου φοράς. Στην περίπτωση χωνευτής ή 
ενδοδαπέδιας τοποθέτησης ο σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου θα 
τοποθετείται μέσα σε μανδύα spiral, επίσης από πολυαιθυλένιο χρώματος 
μπλε για κρύο νερό και κόκκινο για ζεστό νερό. Ο σωλήνας θα στηρίζεται στο 
δάπεδο σε διαστήματα του ενός μέτρου με πλαστικά στηρίγματα, τα οποία θα 
καρφώνονται στο δάπεδο με ατσαλόκαρφα. Η τοποθέτηση του σωλήνα εντός 
σπιράλ θα είναι οφιοειδής [όχι ευθύγραμμη]. Ο σωλήνας ανάμεσα στους 
συλλέκτες και τους υποδοχείς θα είναι συνεχής χωρίς ενώσεις. Ως στοιχεία 
συνδέσεως των σωλήνων πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ορειχάλκινα 
ρακόρ σύμφωνα με το DΙΝ 8076. Οι απολήξεις των σωλήνων στα σημεία 
σύνδεσης με τα είδη κρουνοποιΐας κλπ. θα γίνεται σε ειδικά ακροκιβώτια 
(γαρνιτούρες) πλαστικά με ορειχάλκινα εσωτερικά μέρη. 
 
Β. Αυτόματα εξαεριστικά 

Αποτελούνται από ορειχάλκινο κέλυφος το οποίο φέρει στόμιο εξόδου 
του αέρα στο άνω μέρος και μαστό 3/8" εξωτερικού σπειρώματος στο κάτω. 
Μέσα στο κέλυφος υπάρχει πλωτήρας και κινούμενη βαλβίδα απόφραξης του 
στομίου εξόδου του αέρα. Σε θέση ηρεμίας πρέπει να υπάρχει στρώμα αέρα 
μεταξύ επιφάνειας νερού και στομίου εξαερισμού. Κάθε αυτόματο εξαεριστικό 
συνοδεύεται από ειδική βαλβίδα ελέγχου, καθαρισμού και απόφραξης αυτού, η 
οποία βιδώνεται στο σωλήνα δικτύου πριν το εξαεριστικό. Προς τούτο η 
βαλβίδα αυτή (Shut off valve) φέρει μαστό εξωτερικού σπειρώματος 1/2" και 
εσωτερικό σπείρωμα 3/8" στην άλλη πλευρά για κοχλίωση του εξαεριστικού. 
Το εξαεριστικό πρέπει να εργάζεται μέχρι θερμοκρασίας νερού 120° C και 
πίεση 12 bar. Η βαλβίδα αυτή φέρει ειδικό κοχλιωτό εξάρτημα το οποίο, δια 
διαφόρων τοποθετήσεών του, επιτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: 

α. Εγκατάσταση του εξαεριστικού 
β. Έλεγχο εξαεριστικού 
γ. Ταχύ εξαερισμό της εγκατάστασης κατά την πλήρωση και 
δ. Κανονική λειτουργία εξαεριστικού 

 
Γ. Σφαιρικές βαλβίδες (Βall Valves) 

Οι σφαιρικές βαλβίδες θα είναι τύπου ball valve με σώμα από 
φωσφορούχο ορείχαλκο (αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 2000 kg/m2) με 
σφαιρικές έδρες από ΤΕFLΟΝ με σφαίρα από ορείχαλκο επιχρωμιωμένο 
τραχύτητας επιφανείας Rz=0.5m ολικής διατομής ροής. Θα φέρουν χαλύβδινο 
μοχλό χειρισμού επικαλυμμένο με εποξειδική βαφή. Θα εξασφαλίζουν δε 
υδατοστεγή διακοπή για διαφορά πίεσης νερού εκατέρωθεν 10 atm. (πίεση 
δοκιμής > 15 atm). Θα είναι κατάλληλες για πίεση λειτουργίας 10 atm και 
θερμοκρασία 0° C μέχρι 100° C.  
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Δ. Γωνιακοί διακόπτες (Ball Valves) 
Θα είναι τύπου ball valves ορειχάλκινοι με σφαιρικές έδρες από 

ΤΕFLΟΝ, με σφαίρα από ορείχαλκο επιχρωμιωμένο, γωνιακής διάταξης με 
μοχλό από κράμα αλουμινίου. Κατά τα λοιπά ως σφαιρικές βαλβίδες. 
 
Ε. Μονώσεις σωληνώσεων με κοχύλια 

1. Τα κογχύλια θα είναι προκατασκευασμένα κλειστής κυψελοειδούς 
δομής με τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 α. Θερμοκρασίες εφαρμογής από -40°C έως +105°C 
 β. Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ 0,036 W/m.K. κατά 

DΙΝ 52612 στους 0°C μέση θερμοκρασία. 
 γ. Συντελεστής αντίστασης στην εισχώρηση των υδρατμών μ 

3.000 κατά DΙΝ 52615 
 δ. Πυρασφάλεια B1 κατά DΙΝ 4102. 
 ε. Με διαρκή έλεγχο διαδικασίας παράγωγης IS0 9001, ΕΝ 

29001 
2. Πριν από την εφαρμογή της μονώσεως, οι σωληνώσεις θα έχουν 

υποστεί δοκιμές πιέσεως. Πριν από την μόνωση οι σωλήνες θα καθαρισθούν. 
Τα κοχύλια πρέπει να έχουν άριστη εφαρμογή ιδιαίτερα στον διαμήκη αρμό ο 
οποίος πρέπει να στεγανοποιηθεί με συγκόλληση με κόλλα της υποδείξεως 
του κατασκευαστή του υλικού. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τον 
περιορισμό των αρμών. Στους εγκάρσιους αρμούς θα τοποθετηθεί 
αυτοκόλλητη ταινία από το ίδιο υλικό. Στα τέρματα των μονώσεων πριν από 
εξαρτήματα κλπ. θα τοποθετηθούν δακτύλιοι από λωρίδες αλουμινίου, 
πλάτους 10-15mm και πάχους 0.6mm με κατάλληλους σφιγκτήρες από υλικό 
που να μη διαβρώνεται. Τα πάχη των μονωτικών κοχυλιών στις σωληνώσεις 
ζεστού νερού ύδρευσης θα είναι τουλάχιστον 9 mm στη Βόρεια Ελλάδα και 
6mm στα υπόλοιπα μέρη. 
 
ΣΤ. Συλλέκτης - Διανομέας Ύδρευσης 

Ο διανομέας θα είναι πλήρης με όλους τους απαραίτητους γενικούς 
διακόπτες και διακόπτες κυκλωμάτων, τις αναμονές συνδέσεως και τα 
στηρίγματα του. Ο διανομέας θα είναι ορειχάλκινος ονομαστικής διαμέτρου 1’’ 
ή 1½ " αναλόγως των αναχωρήσεων και θα συνδέεται με τους χαλκοσωλήνες 
μέσω ειδικών ρακόρ. Το εργοστάσιο κατασκευής των συλλεκτών θα διαθέτει 
πιστοποιητικό ΙS0 9001.  
 
Ζ. Ερμάρια τοποθέτησης συλλεκτών 

Τα ερμάρια θα είναι κατασκευής του ιδίου εργοστασίου με εκείνο των 
συλλεκτών, κατάλληλα για εντοιχισμό - μεταλλικά από λαμαρίνα DΚΡ, πάχους 
1 έως 1,5 mm βαμμένα εσωτερικά και εξωτερικά με ηλεκτροστατική βαφή από 
το εργοστάσιο κατασκευής. Θα φέρουν εξωτερικό κάλυμμα επίσης μεταλλικό 
το οποίο θα έχει υποστεί την ίδια βαφή. Το κάλυμμα θα προσαρμόζεται στο 
κιβώτιο με τέσσερις ανοξείδωτους κοχλίες, θα είναι εύκολα αφαιρετό και θα 
είναι συνεπίπεδο με την τελική επιφάνεια του αντίστοιχου οικοδομικού 
στοιχείου  (εφόσον αυτό είναι εφικτό). Θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση δύο 
συλλεκτών, διαστάσεων ανάλογων με το μήκος τους, θα φέρουν δε τις 
απαραίτητες οπές για την διέλευση των αντίστοιχων σωληνώσεων. 
 
Η. Φρεάτια μετρητή ύδρευσης 
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1. Θα είναι προκατασκευασμένα από μπετόν στεγανά με 
χυτοσίδηρο κάλυμμα τύπου ΕΥΔΑΠ. Η ποιότητα του σκυροδέματος θα είναι 
εξαιρετικά υψηλής αντοχής, τουλάχιστον Β450 (C35), ινοπλισμένο, και θα έχει 
αντίστοιχα αντοχή σε συνεχές στατικό φορτίο τουλάχιστον 14 τόνους, στεγανό 
κατά DΙΝ 1045 με απορροφητικότητα < 5%. Θα έχουν ανθεκτικότητα στο 
χρόνο (durability) έναντι απαιτήσεως κανονισμού ω / c < 0.50 και 
περιεκτικότητα σε τσιμέντο > 370 kg/m3. Θα παραδοθούν με πλήρη έδραση 
πυθμένα επί του εδάφους, με στόχο την πολύ χαμηλή τάση εδράσεως και την 
ανυπαρξία κλίσεως λόγω διαφορετικών καθιζήσεων. Θα κατασκευάζονται 
μονοκόμματα, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των μετρητών από χώματα 
και άλλους παράγοντες προσβολής. Οι θέσεις των οπών – σχισμών θα είναι 
ακριβείς σε σχέση με το κολλεκτέρ ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν 1 ή 2 
μετρητές με διάτρηση των αντίστοιχων αναμονών. Θα διαθέτει επιπλέον 
αναμονές οπών 1" για πρόβλεψη συνδέσεως ψηφιακών μετρητών. 

 
2. Κατά την τοποθέτηση θα εξασφαλίζεται οριζόντια απόσταση 5 

χλστ. του ενός φρεατίου από το άλλο και το κενό θα καλυφθεί με άμμο. Θα 
υπάρχει η δυνατότητα ανάγλυφης αναγραφής στο εσωτερικό του πυθμένα 
διαφόρων πληροφοριακών στοιχείων. Θα παρέχουν ευκολία στην τοποθέτηση, 
ώστε οι υδρομετρητές να μπορούν να βιδώνονται εντός του φρεατίου και να 
μεταφέρονται έτοιμα στη θέση τοποθετήσεως για απλή σύνδεση με το δίκτυο 
του καταναλωτή. Οι διαστάσεις των φρεατίων θα είναι σύμφωνες με το δείγμα 
που βρίσκεται στα γραφεία της διεύθυνσης δικτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. με 
ανοχή στις διαστάσεις ±3 χλστ. Γενικά για την διαμόρφωση και την κατασκευή 
του φρεατίου θα ακολουθηθούν πιστό τυχόν υποδείξεις της ΕΥΔΑΠ. 
 
Θ. Κρουνοί φρεατίων 

Εντός των φρεατίων θα εγκατασταθούν σφαιρικοί κρουνοί (ball valves) 
οι οποίοι θα είναι κατάλληλοι για την προσαρμογή υδρομετρητή. Το σώμα των 
βαλβίδων θα αποτελείται από φωσφορούχο ορείχαλκο (αντοχής σε εφελκυσμό 
τουλάχιστον 2000 kg/m²) με σφαιρικές έδρες από ΤΕFLOΝ με σφαίρα από 
ορείχαλκο επιχρωμιωμένο, τραχύτητας επιφάνειας Rz=0.5m κατά DΙΝ 4766, 
ολικής διατομής ροής. Οι κρουνοί θα φέρουν στην μία πλευρά αρσενικό 
σπείρωμα “Y” ενώ στο άλλο άκρο θα φέρουν "τρελλό" ρακόρ με θηλυκό “Y” 
σύμφωνα με το ΙS0 228 (DΙΝ 259 ΒSΡ 2779). Θα φέρουν χαλύβδινο μοχλό 
χειρισμού επικαλυμμένο με εποξειδική βαφή. Θα εξασφαλίζουν δε υδατοστεγή 
διακοπή για διαφορά πίεσης νερού εκατέρωθεν 16atm. (πίεση δοκιμής > 
15atm.) Θα είναι κατάλληλες για πίεση λειτουργίας 16atm και θερμοκρασία 0 
°C μέχρι 100 °C. 

 
Ι. Κρουνοί με τηλεσκοπική διάταξη 

Αυτού του είδους οι κρουνοί θα εγκατασταθούν πριν τον υδρομετρητή 
(κατά την φορά του νερού). Θα φέρουν τηλεσκοπική διάταξη η οποία θα 
αποτελεί ξεχωριστό ολισθαίνων στέλεχος, κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό 
του κυρίως κρουνού. Το ολισθαίνων στέλεχος θα είναι προσαρμοσμένο στον 
κρουνό με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχεται στεγανότητα σε οποιαδήποτε θέση 
ανοίγματος και αν βρίσκεται. Η ελεύθερη διατομή του τηλεσκοπικού στελέχους 
θα είναι απόλυτα όμοια με αυτή της σφαίρας του κυρίως κρουνού. Η 
δυνατότητα της αυξομείωσης του συνολικού μήκους του κρουνού, με την 
χρήση του τηλεσκοπικού στελέχους θα είναι τουλάχιστον 10 mm. Θα έχει 
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δυνατότητα αντικατάστασης ή ρύθμισης της στεγανοποιητικής διάταξης του 
άξονα του κρουνού, επί τόπου, χωρίς την αποσυναρμολόγηση του από το 
δίκτυο. Ο σφαιρικός κρουνός θα μπορεί να ασφαλίζεται σε κλειστή ή ανοικτή 
θέση, μέσω ειδικού συστήματος κλειδώματος το οποίο θα μπορεί να 
τοποθετηθεί επί τόπου και εκ των υστέρων της τοποθέτησης του κρουνού, 
χωρίς την απομάκρυνση του κρουνού από το δίκτυο. Δεν γίνονται αποδεκτές 
λύσεις με διατάξεις κλειδώματος που απαρτίζονται από σύρμα με 
μολυβδοσφραγίδα ή λουκέτα με αλυσίδα, κλπ. Το ξεκλείδωμα του κρουνού θα 
πρέπει να γίνεται με ένα κλειδί "πασπαρτού" που θα είναι αδύνατο να 
αντιγραφεί.     
 
ΙΑ. Κρουνοί με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής 

Θα εγκατασταθούν μετά τον υδρομετρητή (κατά την φορά του νερού). 
Θα φέρουν ενσωματωμένη ειδική βαλβίδα αντεπιστροφής ένθετη, που δεν θα 
αυξάνει το μήκος του, η οποία θα αποκλείει την επιστροφή του νερού από το 
δίκτυο του καταναλωτή. Θα έχει δυνατότητα αντικατάστασης ή ρύθμισης της 
στεγανοποιητικής διάταξης του άξονα του κρουνού, επί τόπου, χωρίς την 
αποσυναρμολόγηση του από το δίκτυο. 
 
ΙΒ. Είδη κρουνοποιΐας 

Προβλέπονται τα κάτωθι είδη κρουνοποιΐας: 
α. Μπαταρία νεροχύτη: Θα είναι αναμεικτική ενός μοχλού, 

ορειχάλκινη, νικελοχρωμέ επικαθήμενου τύπου. 
β. Μπαταρία νιπτήρα: Θα είναι αναμεικτική ενός μοχλού, 

ορειχάλκινη, νικελοχρωμέ επικαθήμενου τύπου. 
γ. Μπαταρία λουτρού: Θα είναι αναμεικτική ενός μοχλού, 

ορειχάλκινη, νικελοχρωμέ, επίτοιχη με κεφαλή καταιωνιστήρα και εύκαμπτο. 
δ. Μπαταρία ντουζιέρας: Ομοίως με μπαταρία λουτρού. 
ε. Δοχείο έκπλυσης: Θα είναι κατάλληλου τύπου για προσαρμογή 

στην λεκάνη (βλέπε εγκατάσταση αποχέτευσης) και θα διαθέτει για 
εξοικονόμηση νερού δύο βαθμίδες εκκένωσης. 

στ. Κρουνοί: Προβλέπονται κρουνοί εκροής (βρύσες), ορειχάλκινοι, 
επιχρωμιωμένοι, κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση διαμέτρου 1/2" με 
επιστόμιο για προσαρμογή σωλήνα. 
 
ΙΓ. Εύκαμπτες συνδέσεις υποδοχέων 

Η σύνδεση των υδραυλικών υποδοχέων θα γίνεται με τμήματα 
εύκαμπτων επιχρωμιωμένων χαλκοσωλήνων Φ12mm, που έχουν 
ενσωματωμένους λυόμενους συνδέσμους (ρακόρ). 
 
ΙΔ. Θερμαντήρας νερού διπλής ενέργειας (ΜΠΟΪΛΕΡ) 

Ο θερμαντήρας θα είναι οριζόντιας ή κατακόρυφης τοποθέτησης, θα 
διαθέτει μονοφασική ηλεκτρική αντίσταση ισχύος 4KW και θα είναι 
κατασκευασμένος κατά DIN 4801. 4802,4803,4804. Το υλικό κατασκευής θα 
είναι από χαλυβδοελάσματα (St37 κατά DΙΝ 17100 με εναλλάκτη, τύπου 
διπλών τοιχωμάτων ή τύπου σερπαντίνας. Το δοχείο στο οποίο αποθηκεύεται 
το νερό χρήσης θα πρέπει να αντέχει σε πίεση λειτουργίας 10 bar, 
θερμοκρασία 95°C  και θα διαθέτει κατάλληλη εσωτερική αντιδιαβρωτική 
επίστρωση της έγκρισης της υπηρεσίας. Ο εναλλάκτης είτε είναι τύπου διπλών 
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τοιχωμάτων είτε είναι τύπου σερπαντίνας θα πρέπει να αντέχει σε ελάχιστη 
πίεση λειτουργίας 2,5 bar και θερμοκρασία 110 °C 

 
ΙΕ. Αγωγοί πίεσης με σωλήνες  από ελατό χυτοσίδηρο 
 1. Όλοι οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα φέρουν σήμανση που 
θα αναφέρει τουλάχιστον το οριζόμενα στη παράγραφος 4.6, ΕΝ 545. 
 
 2. Ισχύοντα  πρότυπα 
  α. ΕΝ 545: Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, 
εξαρτήματα και σύνδεσμοι για αγωγούς ύδρευσης. Απαιτήσεις και μέθοδοι 
ελέγχου. 
  β. ΕΝ 681-1: Ελαστικός δακτύλιος. 
 
 3. Οι σωλήνες, τα ειδικά τεμάχια και τα εξαρτήματα από ελατό 
χυτοσίδηρο θα έχουν τα χαρακτηριστικά εφελκυσμού που αναφέρονται στην 
παράγραφος4.3.1, ΕΝ 545 και είναι: 

Τύπος χύτευσης 
Ελάχιστη 

εφελκυστική τάση  
Rm [Mpa] 

Ελάχιστη επιμήκυνση μετά τη 
θραύση, Α% 

 

 DN 40 έως DN 2000 DN 40 έως 
DN 1000 

DN 1100 έως DN 
2000 

Αγωγοί με φυγοκεντρική 
χύτευση 420 10 7 

Αγωγοί μη χυτευμένοι 
φυγοκεντρικά, ειδικά 
τεμάχια, εξαρτήματα 

 
420 

 
5 

 
5 

Σημείωση 1: Μετά από συμφωνία μεταξύ κατασκευαστή και αγοραστή μπορεί 
να μετρηθεί το 0,2% Rp 0,2. Δεν πρέπει να είναι μικρότερο από : 
• 270 ΜΡα όταν Α≥ 12% για DN 40 έως DN 1000 ή Α≥ 10% για DN> 1000 
• 300 ΜΡα σε άλλες περιπτώσεις 
Σημείωση 2: Για φυγοκεντρικά χυτευμένους σωλήνες DN 40 έως DN 1000, η 
ελάχιστη επιμήκυνση μετά τη θραύση θα είναι 7% για κατηγορίες πάχους άνω 
του Κ12. 
 
 4. Το πάχος τοιχώματος των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα 
υπολογίζεται σύμφωνα με την ονομαστική διάμετρο DN με τη σχέση 
υπολογισμού που δίδεται στη παράγραφος4.2.1, ΕΝ 545. Επιπροσθέτως οι 
σωλήνες, οι οποίοι θα είναι της τυποποιημένης κατηγορίας Κ9, και τα ειδικά 
τεμάχια θα έχουν τις διαστάσεις που ορίζονται στους Πίνακες της παράγραφος 
9, ΕΝ 545. Οι ανοχές στις διαστάσεις ορίζονται στον Πίνακα 1, ΕΝ 545. 
 
 5. Η ονομαστική διάμετρος DN και οι ανοχές θα είναι σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφος 4.2.2 του ΕΝ 545. Τα μήκη και οι ανοχές τους 
θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφος 4.2.3.1 του ΕΝ 545. 
Επιπροσθέτως, οι σωλήνες θα προσκομίζονται σε τυποποιημένα μήκη των 6 
m ή μεγαλύτερα για τις διαμέτρους DN 60 έως DN 600 και των 7 m ή 
μεγαλύτερα για DN 700 έως DN 1400. Οι σωλήνες θα προσκομίζονται με 
εργοστασιακή εξωτερική επένδυση μεταλλικού ψευδαργύρου και στρώματος 
ασφαλτικού, σύμφωνα με την παραγρ. 4.4.2, ΕΝ 545. 
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 6. Η μέση ποσότητα ψευδαργύρου στη μονάδα επιφάνειας θα είναι 
τουλάχιστον 200 gr/m2. Το μέσο πάχος της τελειωμένης στρώσης δεν θα είναι 
μικρότερο των 70 μm. Τα ειδικά τεμάχια θα φέρουν εξωτερική επένδυση 
σύμφωνα με την παραγρ. 4.5, ΕΝ 545. 

 
ΙΣΤ. Λοιπές διατάξεις  

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στη ΓΤΣΥ 620 (Υδρεύσεις 
Αρδεύσεις), όπου αναλυτικά περιγράφονται: 

 α. Έδραση και εγκιβωτισμός σωλήνων σε άμμο 
 β. Σώματα αγκύρωσης  
 γ. Αγωγοί πίεσης με σωλήνες  από ελατό χυτοσίδηρο  
 δ. Αγωγοί πίεσης από HDPE 
 ε. Χαλυβδοσωλήνες με εσωτερική προστασία τσιμέντου και 
εξωτερική προστασία πολυαιθυλενίου 
 στ. Εξαρτήματα και συσκευές  
 ζ. Φρεάτια εξαρτημάτων και συσκευών 
 
 
III. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
 
Α. Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 

1. Οι σωλήνες δικτύου αποχέτευσης και εξαερισμού θα είναι 
κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο ΡΡ κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 6 
atm στους 20°C με ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης και ειδικά εξαρτήματα 
κατά DΙΝ 4102Β1 και DΙΝ 19560. 

2. Οι εγκαταστάσεις αποχετεύσεως ακαθάρτων θα είναι σε όλη τους 
την έκταση στεγανές για τις αναπτυσσόμενες πιέσεις υγρών καθώς επίσης 
στεγανές στα αέρια που αναπτύσσονται μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι οριζόντιες 
σωληνώσεις θα τοποθετούνται με ενιαία κλίση, μεταξύ διαδοχικών σημείων 
επισκέψεως. Η κλίση των σωληνώσεων σε οριζόντια δίκτυα δεν θα ξεπερνάει 
το 5%. Αλλαγές διευθύνσεως σε οριζόντια δίκτυα θα γίνονται μόνο με ειδικά 
τεμάχια 15°, 30°, 45°. Όλες οι συνδέσεις και διακλαδώσεις θα γίνονται με ειδικά 
τεμάχια. Όλες οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται με κλίση ώστε να αδειάζουν 
τελείως με την βοήθεια της βαρύτητας. Το δίκτυο αερισμού των αποχετεύσεων 
θα έχει συνεχή κλίση προς το δίκτυο αποχετεύσεων ώστε να μην κρατάει ποτέ 
υγρά. Η στήριξη των σωληνώσεων   θα γίνεται με ειδικά στηρίγματα [διμερή] 
μορφής διπλού "Ωμέγα", κατασκευασμένα από χαλυβδοελάσματα πάχους 
τουλάχιστον 2 πιπί, διαμορφωμένα κατάλληλα με βίδες γαλβανισμένες 
συσφίξεως και στηρίξεως. Τα στηρίγματα πριν από την εγκατάσταση θα έχουν 
υποστεί καλό καθαρισμό και θερμό γαλβάνισμα. Η αξία τους περιλαμβάνεται 
στην τιμή των σωλήνων. Τα στηρίγματα θα φέρουν ελαστικούς δακτυλίους. Θα 
πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη σωστή στήριξη και σύνδεση των σωλήνων, 
ώστε να μην καταπονούνται από συστολοδιαστολές. Οι κατακόρυφες 
σωληνώσεις θα φέρουν στηρίγματα σε απόσταση τουλάχιστον 1,3 m, ενώ οι 
οριζόντιες αντίστοιχα σε απόσταση τουλάχιστον 1,0 m. Για τον καθαρισμό των 
δικτύων θα προβλεφθούν τάπες καθαρισμού. Οι σωληνώσεις οι οποίες 
οδεύουν εντός των διαμερισμάτων θα φέρουν εξωτερική προστασία από 
πάπλωμα πετροβάμβακα πάχους τουλάχιστον 3 cm (βάρους 80 kg/m²), 
συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων εντός των δομικών στοιχείων. 
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 3. Η τοποθέτηση υπόγειων δικτύων στο έδαφος, θα γίνεται με 
διάστρωση υποστρώματος στον πυθμένα του ορύγματος. Η τοποθέτηση του 
αγωγού θα γίνει πάνω σε υπόστρωμα από υλικό οδοστρωσίας 3Α πάχους 
0,20 m μετά από την πλήρη συμπύκνωση του με δονητή σε όλο το μήκος έτσι 
ώστε να εξομαλύνονται οι εδαφικές ανωμαλίες του πυθμένα και να 
επιτυγχάνεται ομοιομορφία έδρασης. Ο Ανάδοχος θα είναι επίσης υπεύθυνος 
για την καλή θεμελίωση του αγωγού, παίρνοντας όλα τα μέτρα για την 
στερέωση των εδαφών προς αποφυγή κατολισθήσεων κλπ. Στα σημεία όπου 
ο σωλήνας είναι τοποθετημένος σε βάθος μικρότερο από 120 cm και υπάρχει 
περίπτωση διέλευσης οχημάτων ή βαρέων αντικείμενων, ο σωλήνας θα 
εγκιβωτίζεται μέσα σε σκυρόδεμα αφού βεβαίως εξασφαλίζεται η κατά μήκος 
διαστολή 
 4. Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων και πάσης 
φύσεως εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων στο όρυγμα και την κατασκευή των 
αγκυρώσεων, θα γίνει επίχωση αφήνοντας ακάλυπτες τις συνδέσεις για τις 
απαιτούμενες δοκιμές. Η επίχωση θα γίνει με υλικό οδοστρωσίας 3Α. Οι 
σωλήνες θα σφηνωθούν [μπουραρισθούν] αρχικά και στην συνέχεια θα ε από 
τις δύο πλευρές συγχρόνως κατά στρώσεις πάχους έως 0,30 m πριν την 
συμπίεση. Ο σωλήνας θα πρέπει να καλυφθεί κατά τουλάχιστον 0,20 m. Το 
υλικό επίχωσης θα βρέχεται και θα συμπυκνώνεται με μηχανικό δονητή κα 
συμπύκνωση πρέπει να φτάσει έως 95% κατά προκτόρ. Η συμπύκνωση θα 
ελέγχεται από τον επιβλέποντα, ο oποίος θα κάνει θα κάνει με δαπάνη του 
εργολάβου και μία εργαστηριακή δοκιμή για την εξακρίβωση του βαθμού 
συμπύκνωσης ανά 1000m³ επίχωσης. Το γέμισμα του υπόλοιπου ορύγματος 
θα γίνει μετά την δοκιμή πίεσης του αγωγού, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

5. Η επαναπλήρωση των τάφρων θα γίνει μετά την αποκομιδή 
πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής, με υλικό 3Α. Η επίχωση θα γίνεται από 
μηχανήματα ή εργάτες σε στρώσεις 0,25 m πλήρως συμπυκνωμένες. Η 
συμπύκνωση θα γίνεται με μηχανικά μέσα. Στα τμήματα που ο αγωγός περνάει 
κάτω από δρόμο θα κατασκευασθεί υπόβαση πάνω από το υλικό επικάλυψης 
0,15 m κάτω από την επιφάνεια του οδοστρώματος. Η περαιτέρω επίχωση με 
θραυστό υλικό [Π.Τ.Π. 0-0-155] [3A] μετά την πλήρη συμπύκνωση του υλικού 
κάλυψης του αγωγού θα γίνεται κατά στρώσεις όχι μεγαλύτερες από 0,25 m. Η 
συμπύκνωση θα γίνεται πλήρως, με μηχανικούς δονητές, με παράλληλο 
βρέξιμο. Η συμπύκνωση πρέπει να γίνεται περισσότερο στις πλευρές του 
ορύγματος. Η συμπύκνωση θα φθάνει βαθμό 95% [πρόκτορ]. 
 
Β. Φρεάτια αποχέτευσης 

1. Ο πυθμένας του ορύγματος στη θέση κάθε φρεατίου θα 
διαστρώνεται περιμετρικά με ισχνό σκυρόδεμα περιεκτικότητας 300kgr 
τσιμέντου ανά m³ σε πάχος 15 cm. Κεντρικά ο πυθμένας θα διαστρωθεί με 
χαλίκι. Τα τοιχώματα των φρεατίων θα εδράζονται στον πυθμένα από ισχνό 
σκυρόδεμα και ανάλογα με το βάθος τους θα κατασκευασθούν: 

 α. Για βάθη έως 0,3 m από δρομική πλινθοδομή. 
 β. Για βάθη από 0,3 m έως 0,9 m από μπατική πλινθοδομή. 
 γ. Από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 15 cm για μεγαλύτερα 

βάθη. 
2. Τα τοιχώματα και ο πυθμένας του φρεατίου θα επιχρίονται με 

τσιμεντοκονία αναλογίας 1 μέρους τσιμέντο προς 2 μέρη άμμου θαλάσσης, με 
λείανση της επιφάνειας τους με μυστρί. Τα φρεάτια θα φέρουν στεγανό 
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χυτοσίδηρο κάλυμμα και πλαίσιο. Τα φρεάτια που τυχόν βρίσκονται σε θέσεις 
που διέρχονται οχήματα, θα φέρουν καλύμματα τύπου και αντοχής επαρκούς 
για τα σχετικά φορτία. Το βάθος των φρεατίων θα είναι συνάρτηση της κλίσης 
των σωλήνων, που συντρέχουν και που δεν πρέπει να είναι μικρότερη του 
1:100. Τα φρεάτια θα είναι κλειστής ροής, θα διαθέτουν δηλαδή όλα τα 
απαραίτητα εξαρτήματα για απευθείας σύνδεση των σωληνώσεων καθώς και 
τάπα καθαρισμού η οποία θα τοποθετηθεί σε οριζόντια διάταξη ακριβώς κάτω 
από το καπάκι του φρεατίου. 

 
Γ. Μηχανοσίφωνας 

Η διάμετρος του μηχανοσίφωνα θα είναι ίση με αυτήν του γενικού 
αποχετευτικού αγωγού. Ο μηχανοσίφωνας θα είναι όπως όλες οι παγίδες 
δαπέδου αυτοκαθαριζόμενος  με στόμιο και πώμα για επιθεώρηση και 
αποφραγή αυτού, θα είναι δε τοποθετημένος εντός φρεατίου Ο 
μηχανοσίφωνας θα είναι από πολυπροπυλένιο.  
 
Δ. Κεφαλή αερισμού 

Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισμού ή των προεκτάσεων 
των στηλών αποχέτευσης, πάνω από το δώμα, θα προστατεύονται με κεφαλή 
προκατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο κατά DΙΝ 4102. Θα είναι δε ίδιας 
διαμέτρου με το κατακόρυφο δίκτυο. 
 
Ε. Σιφώνια δαπέδου 

Θα είναι εξ' ολοκλήρου πλαστικό από πολυπροπυλένιο, κατά DΙΝ 
19599, τριών εισόδων ελάχιστης διαμέτρου DΝ 40, και μιας εξόδου ελάχιστης 
διαμέτρου DΝ 50. Το σιφώνι θα φέρει: δακτυλίους στεγάνωσης, μειωτή ροής 
σε κάθε είσοδο, περιστρεφόμενη επέκταση ρυθμιζόμενη στο ύψος με κυκλικές 
αυλακώσεις και Ο – RING στεγανοποίησης, ανοξείδωτη σχάρα 100 Χ 100 mm 
και πώμα καθαρισμού στην κόφτρα οσμών.  
 
ΣΤ. Στόμια καθαρισμού (τάπες) 

Θα είναι της ιδίας διαμέτρου με τους σωλήνες. Τα πώματα θα είναι 
στεγανά, εύκολα αφαιρετά και θα κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο. 
 
Ζ. Οσμοπαγίδες 

1. Θα είναι κατάλληλες για προσαρμογή στον αντίστοιχο τύπο 
υδραυλικού υποδοχέα που θα επιλεγεί και θα φέρουν όλα τα απαραίτητα 
εξαρτήματα, ρακόρ, στεγανωτικά παρεμβύσματα κλπ.  

2. Η οσμοπαγιδα νιπτήρα θα είναι σωληνωτού τύπου ανοξείδωτη, 
επιχρωμιωμένη και θα φέρει όπου απαιτείται επιπλέον αναμονή στην καθαρή 
πλευρά για σύνδεση αποχέτευσης συμπυκνωμάτων. 

3. Η οσμοπαγιδα νεροχύτη θα είναι σωληνωτού τύπου πλαστική 
από Ρ.Ρ. με μία ή δύο εισόδους κατά περίπτωση και διάταξη υπερχείλισης. 

4. Η οσμοπαγιδα πλυντηρίων ρούχων – πιάτων θα είναι φαλοειδούς 
τύπου κατάλληλες για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο και θα είναι 
κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο, θα έχουν δε αφαιρετό κάλυμμα για 
καθαρισμό. 
 
Η. Είδη υγιεινής 
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1. Τα είδη υγιεινής θα είναι άριστης ποιότητας, πρώτης διαλογής. 
Όσα από αυτά είναι από υαλώδη πορσελάνη (VITREOUS CHINA) θα είναι 
χρώματος λευκού. Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής θα εκτελεσθεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις του εν ισχύι "Κανονισμού εσωτερικών υδραυλικών 
εγκαταστάσεων" του Ελληνικού κράτους, τις υποδείξεις του κατασκευαστή και 
της επιβλέψεως και τους κανόνες της τεχνικής και της εμπειρίας με τις 
μικρότερες δυνατές φθορές στα δομικά στοιχεία του κτιρίου και με άψογη 
εφαρμογή. 

2. Ο νεροχύτης θα είναι κατασκευασμένος από φύλλο ανοξείδωτου 
χάλυβα 18/8 πάχους 1 χλστ. βιομηχανικά επεξεργασμένου και στιλβωμένου με 
αντιθορυβική βαφή στο κάτω μέρος θα διαθέτει δε διπλή ή μονή γούρνα κατά 
περίπτωση με μία επιφάνεια εργασίας. Επίσης θα συνοδεύεται από 
επιχρωμιωμένες βαλβίδες με αλυσίδες Φ 1 1/2"" και πώματα από καουτσούκ 
και πλαστικά σωληνωτά σιφώνια. 

3. Οι νιπτήρες θα είναι από υαλώδη πορσελάνη με διάταξη 
υπερχειλίσεως διαμορφωμένες θέσεις για τοποθέτηση σαπουνιού, με 
ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκενώσεως, με πώμα από καουτσούκ 
και αλυσίδα νικελοχρωμέ σιφώνι σωληνωτό ορειχάλκινο νικελοχρωμέ και 
καταλλήλων στηριγμάτων. Προβλέπεται η τοποθέτηση νιπτήρων επίτοιχων με 
εξάρτημα στήριξης ("κολωνάκι") από υαλώδη πορσελάνη. 

4. Οι λεκάνες WC θα είναι χαμηλής πιέσεως πορσελάνης 
επικαθήμενες - πισωσίφωνες με καλύμματα λευκά βαρέος τύπου συμπαγή και 
θα συνοδεύονται με εξαρτήματα στερεώσεως και συνδέσεως προς την 
αποχέτευση. Οι λεκάνες θα συνοδεύονται εκπλύσεως πορσελάνης με σύστημα 
εξοικονόμησης νερού, καθώς και από την σωλήνωση συνδέσεως, επίσης 
ορειχάλκινη νικελοχρωμέ 

5. Οι μπανιέρες θα είναι ακρυλικές λευκές ενδεικτικών διαστάσεων: 
170 Χ 75 cm με διάταξη υπερχειλίσεως και ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα 
αυτόματη, με πώμα από καουτσούκ και αλυσίδα νικελοχρωμέ, σιφώνι και 
στηρίγματα. 

6. Οι ντουζιέρες θα είναι πορσελάνης διαστάσεων 0.7X0.7 m με 
ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκενώσεως με πώμα από καουτσούκ και 
αλυσίδα νικελοχρωμέ σιφώνι και εξαρτήματα. 

 
Θ. Λοιπές διατάξεις  

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στη ΓΤΣΥ 180 (Αποχέτευση 
Ακαθάρτων), όπου αναλυτικά περιγράφονται: 

 α. σωλήνες αποχέτευσης ακαθάρτων 
 β. Φρεάτια δικτύου ακαθάρτων 
 γ. Χυτοσιδηρά τεμάχια 

δ. Αντιδιαβρωτική προστασία 
ε. Επιχρίσματα συνήθων τσιμεντοκονιαμάτων 

 στ. 1183, εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων σε κτίρια 
 
 

IV. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
 
Α. Διατάξεις συλλογής ομβρίων σε στέγη ("ντερέδες") 

Θα έχουν ημικυκλικό σχήμα και θα κατασκευάζονται από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος επιλογής της 
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επίβλεψης. Η διάμετρος του ημικυκλίου θα είναι κατά ένα μέγεθος μεγαλύτερη 
από την μέγιστη συνδεόμενη προς αυτή ονομαστική διάμετρο της υδρορροής, 
σύμφωνα με τις τυποποιημένες ονομαστικές διαμέτρους των υδρορροών. Θα 
διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για εγκατάσταση, τα οποία θα είναι 
του ιδίου προμηθευτή. Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με την αρχιτεκτονική 
λύση LINDΑΒ. 
 
Β. Φρεάτια με σχάρες δαπέδου 

Τα φρεάτια θα κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 15 
cm και θα επιχρίονται με τσιμεντοκονία αναλογίας 1 μέρους τσιμέντο προς 2 
μέρη άμμου θαλάσσης, με λείανση της επιφάνειας τους με μυστρί. Θα φέρουν 
δε χυτοσιδηρές εσχάρες βαρέος τύπου. 
 
Γ. Φρεάτια ομβρίων 

Θα είναι ανοικτής ροής και θα λειτουργούν ως αμμοσυλλέκτες. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν τα όσα αναγράφονται στην παράγραφο 2.2 (φρεάτια 
αποχέτευσης). 
 
Δ. Φρεάτια ποδός 

Τα φρεάτια που θα τοποθετηθούν στις βάσεις των υδρορροών θα είναι 
προκατασκευασμένα από ΡVC ή πολυπροπυλένιο με καπάκι από το ίδιο 
υλικό. Θα διαθέτουν πλευρική διαμόρφωση σε κάθε πλευρά για εύκολο 
άνοιγμα οπών για προσαρμογή σωλήνα. 
 
Ε. Δίκτυα από πλαστικό σωλήνα ΡVC για όδευση εντός του εδάφους 

1. Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι από ΡVC αντοχής σε πίεση 6 atm 
ονομαστικής διαμέτρου DΝ 40 και μεγαλύτερης. Οι σωλήνες θα είναι 
κατασκευασμένοι συμφωνά με το DΙΝ 8061/8062 και ΕΛΟΤ 9. Γενικά για όλους 
τους πλαστικούς σωλήνες πρέπει να δοθεί ένα πιστοποιητικό που θα 
αναφέρεται στην ποιότητά τους και στην ποιότητα του υλικού κατασκευής τους 
και θα πιστοποιεί ότι είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις των DΙΝ. Το ίδιο ισχύει 
και για τα ειδικά εξαρτήματα και μόνο τέτοια μπορούν να εγκατασταθούν. Οι 
σωληνώσεις πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με το DIN1986, η δε τοποθέτηση 
τους θα γίνει συμφωνά με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

 
2. Οι διαστάσεις - πάχη κλπ. δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Ονομαστική Διάμετρος      

mm 
Εξωτερική Διάμετρος     

mm 
Πάχος τοιχώματος 

 mm 

40 40 1,8 

50 63 1,9 

70 75 2,2 

100 100 3,0 

125 125 3,7 

150 160 4,7 

200 200 5,9 



 68 

 
3. Η σύνδεση των πλαστικών σωλήνων μεταξύ τους, κατά 

προέκταση ή διακλάδωση, θα γίνεται με μούφα διαμορφωμένη στο ένα άκρο 
κάθε σωλήνα ή εξαρτήματος σε σχήμα ποτηριού στην οποία εισάγεται το άλλο 
προς σύνδεση τεμάχιο, συγκολλούμενο με ειδική κολλά. Οι σωλήνες θα 
τοποθετηθούν εδραζόμενοι πάνω σε βάση σκυροδέματος των διακοσίων [200] 
kgr τσιμέντου, πάχους τουλάχιστον 10 cm και πλάτους 30 cm, το οποίο θα 
διαστρωθεί στον πυθμένα του αντίστοιχου χαντακιού, με την αυτή ρύση όπως 
ο αποχετευτικός αγωγός. Μετά την τοποθέτηση και συναρμογή σωλήνων στο 
χαντάκι, αυτό θα γεμίζεται με ισχνό σκυρόδεμα καλύπτον πλήρως τους 
σωλήνες και την υπόλοιπη διατομή του καναλιού μέχρι την άνω επιφάνεια του, 
η οποία θα διαμορφώνεται σε επίπεδο με την βοήθεια πήχη ή μυστριού. Ως 
άνω επιφάνεια νοείται η στάθμη των διαμορφωμένων επιφανειών γύρω από το 
κανάλι. Για την προστασία των σωλήνων από ρωγμές που μπορεί να γίνουν 
από πιθανή μελλοντική καθίζηση του εδάφους, θα τοποθετηθεί σιδηρούς 
οπλισμός κάτω από τους σωλήνες, εγκιβωτισμός στο σκυρόδεμα του πυθμένα, 
τα δε άκρα του θα εγκιβωτισθούν στο σκυρόδεμα του δαπέδου. 

 
ΣΤ. Λοιπές διατάξεις  

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στη ΓΤΣΥ 160 (Αποχέτευση 
Ομβρίων), όπου αναλυτικά περιγράφονται: 

α. Πρόχυτοι τσιμεντοσωλήνες 
β. Σωλήνες αποχέτευσης από UPVC 

 γ. Φρεάτια δικτύου ομβρίων 
 δ. Χυτοσιδηρά τεμάχια 
 ε. Προκατασκευασμένα κιβωτιόμορφα ρείθρα μετά των εσχαρών 
και των φρεατίων τους 
 στ. 1182, εγκατάσταση αποχέτευσης ομβρίων σε κτίρια 
 
 
V. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 
Στις επόμενες σελίδες προδιαγράφονται τα υλικά των διαφόρων δικτύων 

και τα τεχνικά στοιχεία των μηχανημάτων και συσκευών των Εγκαταστάσεων 
Κεντρικής θέρμανσης καθώς και ο τρόπος τοποθέτησής τους. 
 
Α. ΛΕΒΗΤΑΣ 

1. Ο λέβητας θα είναι κατασκευασμένος κατά DΙΝ 4702, 
χαλύβδινος, φλογοαυλωτός, πιεστικός, πολλαπλών διαδρομών καυσαερίων με 
θάλαμο αναστροφής. Η θερμική απόδοση του λέβητα θα είναι σύμφωνη με-το 
πρότυπο ΕΝ 304:1992, θα είναι δε σχεδιασμένος για χρήση ελαφρού 
πετρελαίου (diesel) και καυσίμου αερίου και όλοι οι θερμοστάτες θα είναι τύπου 
εμβαπτίσεως. Κάθε λέβητας θα διαθέτει: 

 α. Οπή παρατήρησης για την επίβλεψη της φλόγας, θυρίδα 
για τον καθαρισμό του εσωτερικού του και των φλογοαυλών καθώς και 
βαλβίδα ασφαλείας απέναντι σε υπερπίεση. 

 β. Πλάκα για την προσαρμογή του καυστήρα, χαλύβδινη ή 
χυτοσιδερένια, με την αντίστοιχη οπή. 

 γ. Κρουνό εκκένωσης. 
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 δ. Στόμια για την προσαρμογή των σωληνώσεων 
αναχωρήσεως και επιστροφής ζεστού νερού, με φλάντζες. 

 ε. Ειδικό μονωτικό περίβλημα από υαλοβάμβακα πάχους 
τουλάχιστον 1" και εξωτερικό προστατευτικό μανδύα με χαλυβδόφυλλο 
γαλβανισμένο, πάχους 1,5 mm. 

 στ. Διάταξη περισυλλογής της αιθάλης με το στόμιο σύνδεσης 
του καπναγωγού. 

 ζ. Ενσωματωμένο πίνακα οργάνων που περιλαμβάνει τους 
θερμοστάτες καυστήρα και κυκλοφορητή, το θερμοστάτη ασφαλείας, το 
θερμόμετρο και το μανόμετρο. 
 2. Κάθε λέβητας κεντρικής θέρμανσης θα είναι εφοδιασμένος με 
πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία: 
  α. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή, και σήμα του 
εργοστασίου παραγωγής. 
  β. Τον τύπο του λέβητα. 
  γ. Το έτος κατασκευής. 
  δ. Την ονομαστική ισχύ του λέβητα, για κάθε καύσιμο που 
επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν σε kW ή MW (Mcal/h) 
  ε. Τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας στο λέβητα, σε 
Ρa(bar). 
  στ. Τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία του ζεστού νερού, 
σε °C. 
  ζ. Την πίεση δοκιμής του λέβητα. 
 3. Οι λέβητες θα τοποθετούνται σε ειδικής κατασκευής βάσεις από 
σκυρόδεμα ύψους τουλάχιστον 10 cm, ώστε να αποφεύγονται ζημίες από 
σκουριές του λέβητα λόγω υγρασίας του δαπέδου. Ο λέβητας θα δοκιμαστεί, 
πριν από την παράδοση του, σε πίεση τουλάχιστον 5 atm, η οποία πρέπει να 
είναι κατά 50% μεγαλύτερη της πίεσης λειτουργίας του. Κατά την εγκατάσταση 
του λέβητα θα πρέπει οι αποστάσεις του από τους τοίχους να είναι σύμφωνοι 
με την παράγραφο 2.4 1.3 του κτιριοδομικού κανονισμού. 
 
Β. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 

1. Ο καυστήρας θα είναι κατάλληλος για καύση αερίου αυτόματης 
λειτουργίας κατάλληλος για λειτουργία με εναλλασσόμενο ρεύμα 220 V/ 50 Hz, 
εναρμονισμένος με την αντίθλιψη του λέβητα, πιεστικού τύπου και 
κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 676, 92/42 EEC και 
90/396EEC. Θα είναι εξοπλισμένος αυτόματη λειτουργία και θα διαθέτει τις 
αναγκαίες συσκευές συγκρότημα αερίου (Μultiblock),νταμπερ για τον αέρα για 
την καύση του καθώς και το αυτόματο άναμμα με τη βοήθεια σπινθηριστή. 
Κάθε καυστήρας θα συνοδεύεται από τα παρακάτω: 

 α. Φίλτρο αερίου που να μπορεί να καθαριστεί εύκολα. 
 β. Ηλεκτρόδιο Ιονισμού, 
 γ. Διανεμητής αερίου. Ρυθμιζόμενος πιεσσοστάτης αερα 
 δ. Τους ηλεκτροκινητήρες που χρειάζονται. 
 ε. Πλήρη ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου της λειτουργίας του 

καυστήρα, με εκκινητές αυτόματους διακόπτες προστασίας των 
ηλεκτροκινητήρων, τους επαφείς (CONTACTORS) και ηλεκτρονόμους (ρελαί) 
που χρειάζονται, το σύστημα αυτομάτου ανάμματος με σπινθηριστή καθώς και 
το σύστημα αυτόματης ρύθμισης της έντασης της, με το οποίο θα 
επιτυγχάνεται το άναμμα με την ελάχιστη ένταση και η αυτόματη ρύθμιση της 
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σε δύο τουλάχιστον βήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατανάλωσης, με 
επίδραση πάνω στην ποσότητα τόσο του αερίου, όσο και του αέρα καύσης. 

 στ. πρεσοστατη . 
 ζ. Υδροστάτη ασφαλείας (ανώτερου ορίου). 
 η) Όλα όσα χρειάζονται ακόμα για την τελείως αυτόματη 

λειτουργία του καυστήρα, όργανα, συσκευές, ενδεικτικές διατάξεις κ.λπ. 
2. Σε εγκαταστάσεις με λέβητα ισχύος μεγαλύτερης των 150.000 

Κcal/h θα χρησιμοποιείται διβάθμιος καυστήρας (δύο στάδια φλόγας). Θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν τέλεια καύση με περιεκτικότητα σε 
CO2 άνω του 10% και βαθμό καθαρότητας καυσαερίων (κατά ΒΑCHARACH) 
το πολύ 1. 
 
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 

1. Θα είναι κατάλληλοι για κυκλοφορία νερού θερμοκρασίας 120°C 
με στατική πίεση τουλάχιστον 10 atm και για τοποθέτηση σε κατακόρυφο 
σωλήνα, με οριζόντιο άξονα περιστροφής. 

2. Οι κυκλοφορητές θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
 α. Στεγανό τριφασικό ή μονοφασικό ηλεκτροκινητήρα 50 Ηz, 

προστασίας ΙΡ 44, σταθερού αριθμού στροφών 
 β. Θα είναι υδρολίπαντοι με την αντλία προσαρμοσμένη στον 

άξονα του κινητήρα χωρίς στυπιοθλίπτη με ένδειξη της φοράς περιστροφής. 
 γ. Αθόρυβη λειτουργία χωρίς κραδασμούς. 
3. Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα πρέπει να καλύπτει τη μέγιστη ισχύ 

που απορροφάται από τον κυκλοφορητή κατά τις μεταβολές παροχής και 
μανομετρικού ύψους. 
 
Δ. ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

Η κατασκευή του θα είναι κατά DΙΝ 4751/2. Θα είναι κυλινδρικό με 
σφαιρικό πυθμένα κατασκευασμένο από μαύρο χαλυβδοέλασμα κατάλληλου 
πάχους για πίεση λειτουργίας 5 bar με εσωτερική εποξειδική επάλλειψη (3 
στρώσεις) μετά από επιφανειακή επεξεργασία δι΄ αμμοβολής. Εξωτερικά θα 
είναι βαμμένο με μία στρώση μίνιου και δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής. 
Το δοχείο θα χωρίζεται από ειδική μεμβράνη (κατάλληλη για ακάθαρτο νερό 
και επαρκούς ελαστικότητας), σε δύο χώρους εκ των οποίων ο ένας θα 
πληρωθεί με άζωτο ή αέρα κατάλληλης πίεσης ώστε ο άλλος χώρος να 
παρουσιάζει ωφέλιμη χωρητικότητα τουλάχιστον ίση με τον όγκο διαστολής 
του νερού της εγκαταστάσεως μεταξύ των θερμοκρασιών 4°C και λειτουργίας. 
Το δοχείο θα φέρει στην πλευρά του αζώτου ή αέρα στόμιο πλήρωσης με 
κοχλιωτή ή συγκολλητή αυτόματη βαλβίδα και στην πλευρά του νερού στόμιο 
σύνδεσης με τις σωληνώσεις νερού. Στη σωλήνωση που συνδέει το δοχείο 
διαστολής με την εγκατάσταση θέρμανσης θα συνδεθεί η τροφοδοσία της 
εγκαταστάσεως με νερό συμπλήρωσης. Η τροφοδότηση θα γίνεται μέσω 
αυτομάτου διακόπτου με ενσωματωμένη αντεπιστροφή δικλείδα και 
μανόμετρο, ο οποίος θα ρυθμιστεί σε πίεση κατά 3m μεγαλύτερη από το 
στατικό ύψος της εγκατάστασης. 
 
Ε. ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ 

1. Ο καπναγωγός είναι το τμήμα του συστήματος απαγωγής 
καυσαερίων που συνδέει τον λέβητα με την καπνοδόχο. Θα είναι 
κατασκευασμένος από κυλινδρικά χαλύβδινα ελάσματα καλά θερμομονωμένα 
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έτσι ώστε να διατηρούν υψηλή την θερμοκρασία των καυσαερίων και να 
εμποδίζουν την διάβρωση από εμφάνιση συμπυκνωμάτων. Το πάχος του 
τοιχώματος σωλήνων καυσαερίων από χαλυβδοέλασμα: 

 α. για εσωτερική διάμετρο μέχρι 20 cm, θα είναι τουλάχιστον 
3 mm, 

 β. για εσωτερική διάμετρο μέχρι 30 cm, θα είναι τουλάχιστον 
4 mm 

 γ. και για μεγαλύτερη διάμετρο θα είναι τουλάχιστον 5 mm. 
2. Στο καπναγωγό θα πρέπει να αποφεύγονται οι απότομες (οξείες) 

καμπύλες. Επίσης κατά την τοποθέτηση του θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
η δυνατότητα συστολής και διαστολής του. Τα τεμάχια   που συνθέτουν τον 
καπναγωγό θα πρέπει να παρουσιάζουν κλίση προς τα πάνω τουλάχιστον 
15%, όπως απομακρύνονται από τον λέβητα. Στον καπναγωγό θα 
προβλέπεται ειδική οπή Φ 8 mm και σε απόσταση 40 cm από τον λέβητα, 
κατάλληλη για την μέτρηση της θερμοκρασίας και της ποιότητας των 
καυσαερίων. Ο καπναγωγός θα εισέλθει στην καπνοδόχο σε ύψος τουλάχιστον 
50 cm από την βάση της και να μην προεξέχει στο εσωτερικό της. 
 
ΣΤ. ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ 

1. Η κατασκευή της καπνοδόχου θα γίνει με προκατασκευασμένα 
τεμάχια από θερμομονωτικό ελαφρομπετό, τα οποία θα έχουν τις παρακάτω 
ιδιότητες: 

 α. Θα είναι ανθεκτικά στην υψηλή θερμοκρασία των 
καυσαερίων. 

 β. Θα παρουσιάζουν υψηλή αντίσταση στην χημική 
διάβρωση από συμπυκνώματα καυσαερίων. 

 γ. Θα είναι αδιάβροχα. 
 δ. Θα δημιουργούν λεία εσωτερικά τοιχώματα, χωρίς 

ρωγμές, ραβδώσεις ή εσωτερικές διαβρώσεις, που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν στροβιλισμούς και να κατακρατήσουν αιθάλη, μειώνοντας την 
εσωτερική διατομή της. 

2. Η μορφή της καπνοδόχου θα είναι εσωτερικά κυκλικής διατομής 
και εξωτερικά τετραγωνικής. 
 
Ζ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

 
Ζ. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Ο αυτόματος πλήρωσης θα είναι διαμέτρου 1/2". Το σώμα, η έδρα και η 
βαλβίδα του αυτόματου πλήρωσης θα είναι από ορείχαλκο. Η στεγανοποίηση 
θα γίνεται με δακτύλιο Ο-RING μέγιστης θερμοκρασίας 120 °0. Θα είναι 
εξοπλισμένος με μανόμετρο, θα φέρει διακόπτη απομόνωσης και σύστημα 
ρύθμισης. 
 
Η. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑΑΕΡΙΟΥ 
 Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα Αερίου, Ορειχάλκινη, σε Θέση Ηρεμίας 
Ανοιχτή (ΝΟ), Πλήρης με Πηνίο, 0-500mbar, Βιδωτή διαμετρου 1'' με μπουτόν 
χειροκίνητης επαναφοράς. 

 
 
Θ. ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ 
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Τα μανόμετρα θα φέρουν κλίμακα περιοχής πιέσεων 0-10 bar, υποδοχή 
συνδέσεως 1/2", αρσενικού σπειρώματος και θα συνοδεύονται από 
ορειχάλκινο κρουνό δύο θέσεων. 
 
Ι. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ 

Τα θερμόμετρα θα είναι ευθέα ή γωνιακά ανάλογα με τη θέση 
εγκατάστασης τους, βιομηχανικού τύπου με κλίμακα περίπου 20cm. Τα 
θερμόμετρα θα φέρονται εντός επιχρισμένης ή επινικελωμένης ορειχάλκινης 
θήκης με κατάλληλη σχισμή από εμπρός για την αναγνώριση των μετρήσεων. 
Ο υδράργυρος των θερμομέτρων θα είναι ερυθρός. Τα θερμόμετρα θα είναι 
χωριζόμενου τύπου από τη βάση τους (separable sockets). Σε περίπτωση 
εγκατάστασης των θερμομέτρων σε δίκτυα μονωμένα θα εγκαθίστανται στα 
δίκτυα αυτά κατάλληλοι λαιμοί για την εγκατάσταση των θερμομέτρων εκτός 
της μόνωσης. 
 
ΙΑ. ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι κατάλληλες για σωληνώσεις νερού 
θερμοκρασίας 120°C και πίεσης 10 atm για οριζόντια ή κατακόρυφη 
τοποθέτηση ορειχάλκινες μέχρι διαμέτρου 2" και χυτοσιδηρές άνω των 2". 
Κάθε χυτοσιδηρή βαλβίδα θα συνοδεύεται από δύο πρόσθετες φλάντζες για 
σύνδεση με το δίκτυο. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα εξασφαλίζουν πλήρη 
στεγανότητα στην αντίστροφη ροή του νερού. Η λειτουργία τους δεν πρέπει να 
προκαλεί θόρυβο ή πλήγμα. 
 
ΙΒ. ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 

Το σώμα και η κεφαλή των δικλείδων κρουνών θα είναι 
κατασκευασμένα από φωσφορούχο ορείχαλκο. Το συρταρωτό διάφραγμα θα 
κινείται σταθερά στο κέντρο της υποδοχής του με τρόπο ώστε πρακτικά να 
εφάπτεται στις παρειές της υποδοχής μόνο όταν η δικλείδα κλείσει. Οι δικλείδες 
αυτές θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγή διακοπή για διαφορά πίεσης 
νερού εκατέρωθεν αυτών 10 atm.  
 
ΙΓ. ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 
ΔΙΚΤΥΟ) 

1. Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι από χαλκό κατά 
DΙΝ 1787. Θα είναι «σκληροί», σε βέργες, απαγορεύεται δε η κάμψη τους με 
ζέσταμα ή άλλο τρόπο. Για οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης θα 
χρησιμοποιούνται «ειδικά τεμάχια» (καμπύλες, γωνιές, ταυ κ.λπ.).  

2. Για την κατασκευή των δικτύων από χαλκοσωλήνες, θα 
χρησιμοποιηθούν, αποκλειστικά και μόνο εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια 
χάλκινα ή ορειχάλκινα, με υποδοχή για συγκόλληση με τη μέθοδο 
(CAPILLIARLOTTVERBINDUNG) του «τριχοειδούς φαινομένου» δηλαδή με 
χρήση ασημοκόλλησης με περιεκτικότητα αργύρου τουλάχιστον 5% με κράμα 
χαλκού-φωσφόρου σε θερμοκρασίες 600-800°C (DΙΝ 8513). 

3. Οι αλλαγές διεύθυνσης των σωλήνων για επίτευξη της 
επιθυμητής αξονικής πορείας του δικτύου θα πραγματοποιούνται κατά κανόνα 
με ειδικά εξαρτήματα μεγάλης ακτίνας καμπυλότητας (καμπύλες).  

4. Οι χαλκοσωλήνες θα πρέπει οπωσδήποτε να στηρίζονται με 
ειδικά στηρίγματα αγκυρούμενα σε σταθερά οικοδομικά στοιχεία, τα οποία 
στηρίγματα θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά μήκος συστολοδιαστολή τους. 
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Τα ειδικά αυτά στηρίγματα υπάρχουν στο εμπόριο και είναι συνήθως 
κατασκευασμένα από ορείχαλκο, χαλκό ή λευκοσίδηρο. Τα στηρίγματα θα είναι 
τέτοια ώστε να επιτρέπουν τις συστολοδιαστολές των σωλήνων. Ακόμη θα 
πρέπει να περιβάλλουν τη μόνωση του σωλήνα και να εφάπτονται σ' αυτόν. 
 
ΙΔ. ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

1. Όλες οι σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής ζεστού νερού 
θα μονωθούν για την αποφυγή απωλειών θερμότητας. Η εν λόγω μόνωση θα 
πραγματοποιηθεί μετά την αποπεράτωση των δοκιμών στεγανότητας. Η 
μόνωση των σωληνώσεων θα κατασκευασθεί από σωλήνες τύπου ισοδυνάμου 
με ΑRΜΑFLΕΧ. Το υλικό μόνωσης θα είναι από συνθετικό καουτσούκ με τα 
εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 α. Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0.036 W/m²k 
 β. Συντελεστής αντίστασης υδροπερατότητας ≥2500 
2. Οι σωληνώσεις του μονωτικού θα κολληθούν επάνω στους 

σωλήνες με την ειδική κόλλα που προβλέπεται για αυτό το σκοπό. Κατά την 
εφαρμογή οι διαμήκεις αρμοί θα στεγανοποιηθούν με συγκόλληση πλαστικής ή 
υφασμάτινης ταινίας. Πριν από τη μόνωση, οι επιφάνειες των σωλήνων θα 
καθαριστούν επιμελώς και θα απολιπανθούν τελείως. 
 
ΙΕ. ΔΙΟΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΝ-ΟFF 

1. Οι δίοδες ηλεκτροκίνητες βάννες θα έχουν χαρακτηριστικές που 
θα εξασφαλίζουν πρακτικά γραμμική σχέση μεταξύ της θέσης της βάννας και 
του θερμαντικού φορτίου χωρίς σημαντική μεταβολή της συνολικής παροχής. 
Θα είναι από χυτοσίδηρο, κοχλιωτές, κατάλληλες για τις θερμοκρασίες και 
πιέσεις λειτουργίας των δικτύων που θα χρησιμοποιηθούν. 

2. Οι βάννες θα αποτελούνται από τα παρακάτω μέρη: 
α. Σώμα βάννας 
β. Περιστρεφόμενο ρότορα 
γ. Εσωτερικό δακτύλιο στεγανότητας 
δ. Παρέμβυσμα καλύμματος 
ε. Κάλυμμα με σκάλα, πλάκα σκάλας με βίδες 
στ. Δακτύλιος Ο-RING 
ζ. Τριγωνική φλάντζα 
η. Χειρολαβή 

 3. Οι βάννες θα είναι εφοδιασμένες με ηλεκτροκινητήρα βαρέος 
βιομηχανικού τύπου ΟΝ-ΟFF. Ο ηλεκτροκινητήρας θα συνοδεύεται από όλα τα 
υλικά που απαιτούνται για τη λειτουργία του όπως μοχλίσκους, 
μετασχηματιστές κ.λπ. 
 
ΙΣΤ. ΒΑΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Θα είναι κατάλληλες για ρύθμιση και αποκοπή κυκλωμάτων. Θα είναι 
τύπου εξωτερικού βάκτρου, με ρυθμιστικό δίσκο, διπλή ρυθμιστική συσκευή με 
ένδειξη και δυνατότητα πλήρους κλεισίματος χωρίς αλλοίωση της ρύθμισης. 
Θα τοποθετείται πριν από την αναχώρηση κάθε θερμικού κυκλώματος μέσα 
στον συλλέκτη διανομής. Θα διαθέτει δυνατότητα κλειδώματος (Ιοοκ5ίιίβΙό) 
στην επιθυμητή θέση ρύθμισης. Μετά το τέλος των ρυθμίσεων θα 
τοποθετηθούν πλαστικές πινακίδες που θα αναγράφουν το κύκλωμα της 
βάνας, τη ροή του νερού και τη ρύθμιση (στροφές).  
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ΙΖ. ΒΑΝΕΣ (Gate valve – Ball valve) 
Θα είναι σφαιρικές ορειχάλκινες κοχλιωτής σύνδεσης μέχρι διαμέτρου 2" 

και χυτοσιδηρές με ορειχάλκινους δακτυλίους έδρασης που συνδέονται με 
φλάντζες για μεγαλύτερες διαμέτρους. Στη δεύτερη περίπτωση η βάννα θα 
συνοδεύεται και από δύο φλάντζες με τους κοχλίες τους για τη σύνδεση με το 
δίκτυο. Οι βάννες θα είναι κατάλληλες για πίεση λειτουργίας και διακοπής μέχρι 
10 atm και θερμοκρασία νερού 120°C 
 
ΙΗ. AYTOMATA EΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ 

Σε όλα τα ψηλά σημεία του δικτύου όπου είναι δυνατόν να συγκεντρωθεί 
αέρας και να εμποδίσει τη ροή θα εγκατασταθούν αυτόματα εξαεριστικά 
διαμέτρου 3/8". Τα εξαρτήματα αυτά θα τοποθετηθούν εκεί ανεξάρτητα αν 
δεικνύονται ή όχι στα σχέδια. Η σύνδεση των εξαεριστικών με το δίκτυο θα 
γίνεται μέσω βαλβίδων αντεπιστροφής. 
 
ΙΘ. ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ (ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ) 

1. Οι εύκαμπτοι χαλκοσωλήνες θα φέρουν επένδυση ΡVC, αυτή 
πρέπει να είναι εσωτερικά αυλακωτής μορφής χωρίς ραφή και να αντέχει σε 
συνεχή χρήση για θερμοκρασίες μέχρι 100°C Επίσης πρέπει να διατηρεί την 
ελαστικότητα της μέχρι την περιοχή των -60°C. 

2. Ο χαλκοσωλήνας πρέπει να διατίθεται σε ανοπτημένη κατάσταση 
και να είναι κατασκευασμένος από αποξειδωμένο χαλκό καθαρότητας >99,9% 
με πρόσμιξη φωσφόρου από 0,015-0,40%, η δε κατασκευή του να πληροί τις 
απαιτήσεις του προσώπου ΕΛΟΤ616, και DΙΝ 17878. Η χρήση των 
εύκαμπτων χαλκοσωλήνων γίνεται μόνο σε αυτοτελή τμήματα χωρίς 
οποιαδήποτε μορφής σύνδεση. Η σύνδεση με τους διακόπτες θα γίνεται με 
ειδικά εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης (ρακόρ). Προσοχή πρέπει να δοθεί στη 
σύνδεση ώστε η επένδυση του σωλήνα να φτάνει μέχρι το εξάρτημα. Η κάμψη 
των σωλήνων θα γίνεται με το χέρι, εκτός των περιπτώσεων όπου η ακτίνα 
καμπυλότητας είναι πολύ μικρή, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
κουρμπαδόρος. Γενικώς πρέπει να προτιμώνται οι μεγάλες ακτίνες 
καμπυλότητας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην παραλαβή των 
συστολοδιαστολών με την αποφυγή εκτεταμένων ευθύγραμμων τμημάτων και 
τη χρησιμοποίηση ανοικτών καμπυλών. Σε σημεία καμπυλών και όπου τίθεται 
πρόβλημα πάκτωσης, ο σωλήνας θα επενδύεται με χοντρό μονωτικό υλικό, 
ώστε να είναι δυνατή η κίνηση του. Απαγορεύεται η επαφή των σωλήνων με 
άλλους σωλήνες και όπου αυτά είναι αναπόφευκτα θα μονώνονται τα σημεία 
επαφής. Απαγορεύεται επίσης η σύνδεση των σωλήνων με διακόπτες ή άλλα 
εξαρτήματα κατασκευασμένα από οποιοδήποτε άλλο υλικό πέραν του χαλκού 
ή του ορειχάλκου. 
 
Κ. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

Οι διακόπτες (βαλβίδες) των θερμαντικών σωμάτων θα είναι 
κατασκευασμένοι σαν κανονικοί διακόπτες διέλευσης ή γωνακοί διακόπτες από 
ορείχαλκο. Οι βασικές τους διαστάσεις θα είναι τυποποιημένες κατά DΙΝ 
3841/4 . Θα τοποθετούνται διακόπτες με δυνατότητα προρύθμισης (με κώνο, 
δακτύλιο, μανδύα ή άλλη διάταξη) 

 
ΚΑ. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
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Τα θερμαντικά σώματα θα είναι χαλύβδινα, παχους 1,25mmτύπου 
ΡΑΝΕL βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου 185°C χρώματος λευκού. 
Για να δεχτεί η επίβλεψη την προμήθεια των θερμαντικών σωμάτων, θα πρέπει 
ο ανάδοχος να προσκομίσει στην υπηρεσία υπεύθυνο δήλωση του 
κατασκευαστή των θερμαντικών σωμάτων ότι πληρούν τους κανονισμούς DIN 
4703. Σε περίπτωση που η επίβλεψη, μετά από έλεγχο, διαπιστώσει τη μη 
τήρηση των κανονισμών αυτών, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να 
αντικαταστήσει τα θερμαντικά σώματα, με νέα τα οποία να είναι σύμφωνα με 
τους προαναφερόμενους κανονισμούς. Οι θέσεις τοποθέτησης των 
θερμαντικών σωμάτων φαίνονται στα σχέδια των κατόψεων. Η στήριξη τους θα 
γίνεται επίτοιχα με κονσόλες για να είναι εύκολος ο καθαρισμός των δαπέδων. 
Η απόσταση των θερμαντικών σωμάτων από τον τοίχο και το δάπεδο θα 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για τον εξαερισμό 
των σωμάτων θα τοποθετηθούν σ' αυτά ορειχάλκινοι επινικελωμένοι 
εξαεριστήρες. Τα θερμαντικά σώματα θα δοκιμαστούν σε πίεση 7 bar. Οι 
διαστάσεις των σωμάτων θα είναι κατά DΙΝ 4722. Το ελάχιστο επιτρεπόμενο 
πάχος των ελασμάτων θα είναι σύμφωνα με το DΙΝ 4722. 
 
ΚΒ. ΚΡΟΥΝΟΙ 

Οι κρουνοί εκκένωσης που συνδέονται με τις σωληνώσεις του δικτύου 
με κοχλίωση είναι ορειχάλκινοι. Πίεση λειτουργίας και διακοπής 16 atm για 
θερμοκρασίες νερού 120°C. Οι κρουνοί θα φέρουν αφαιρετή χειρολαβή και 
προς την πλευρά της εκκένωσης θα φέρουν σπείρωμα και πώμα έτσι ώστε 
μετά την αφαίρεση του πώματος να μπορεί να κοχλιωθεί εύκαμπτος σωλήνας 
για τη σύνδεση με την αποχέτευση. 

 
ΚΓ. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ 

Οι θερμοστάτες χώρου θα  είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΟΚ 82/499/ΕWG και τον κανονισμό VDE 0875 - 
Α2... B2. Επίσης θα διαθέτουν διακόπτη ρεύματος Ανοικτό / Κλειστό και 
φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας. Θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 30°C 
β. Τάση λειτουργίας 230 V Α.C 
γ. Προστατευτικό περίβλημα ΙΡ 30 

 
ΚΔ. ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ 

Θα αποτελούνται από μετρητή παροχής νερού, υπολογιστική μονάδα με 
οθόνη υγρών κρυστάλλων και αισθητήρια θερμοκρασίας. Η κατασκευή της 
συσκευής θα επιτρέπει την εγκατάσταση της υπολογιστικής μονάδας σε 
απομακρυσμένο σημείο από την θέση του μετρητή παροχής νερού. Θα 
περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα καλώδια διασύνδεσης της υπολογιστικής 
μονάδας με τον μετρητή νερού και τα αισθητήρια θερμοκρασίας. Ο μετρητής 
παροχής νερού θα αποτελείται από ορειχάλκινο σώμα με κοχλιωτές συνδέσεις, 
θα είναι δε κατάλληλος για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση κατά περίπτωση, θα 
διαθέτει δε ενσωματωμένο το αισθητήριο θερμοκρασίας επιστροφής νερού, 
εντός της ροής ζεστού νερού. Η κατασκευή και ο διαστάσεις σύνδεσης του 
μετρητή παροχής θα είναι σύμφωνες με το DΙΝ 19648 και το ΙSΟ 4064. Το 
αισθητήριο θερμοκρασίας προσαγωγής θα είναι εντός της ροής ζεστού νερού, 
εντός του σωλήνα και θα εγκατασταθεί σε ειδικό εξάρτημα ("κυάθιο") το οποίο 
θα προσαρμοσθεί στο δίκτυο. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η μέτρηση 
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θερμοκρασίας με διάταξη επαφής σε σωλήνα. Τα αισθητήρια θερμοκρασίας θα 
έχουν απόσταση μέτρησης Ρ + 100 κατά DΙΝ ΙΕC 751, ενώ το εύρος 
μετρούμενων θερμοκρασιών θα είναι 0 °C – 140°C. Ο μετρητής παροχής 
νερού θα είναι κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 16 ατμ. και θερμοκρασία 90 
°C. Η επιλογή της διαμέτρου του μετρητή παροχής θα γίνει για την 
αναγραφόμενη στα σχέδια ονομαστική παροχή και για πτώση πίεσης κατά 
μέγιστον 2 m Υ.Σ. Η υπολογιστική μονάδα θα διαθέτει οθόνη υγρών 
κρυστάλλων με ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας σε kwh ή kcal/h.  Η 
τροφοδοσία της υπολογιστικής μονάδας θα γίνεται μέσω μπαταρίας λιθίου η 
οποία θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 5 ετών. Η μονάδα θα έχει την δυνατότητα 
αυτοδιάγνωσης και παρουσίασης βλαβών και διαφόρων πληροφοριών. Η 
υπολογιστική μονάδα θα είναι κατάλληλη για συνθήκες λειτουργίας 
θερμοκρασίας 0 έως 55 °C. Το κέλυφος θα έχει βαθμό προστασίας ΙΡ54 
τουλάχιστον. Η συσκευή θα έχει προστασία έναντι παρεμβολών κατά ΕΝ 1434. 
Η όλη διάταξη θα είναι πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο οργανισμό 
έγκρισης της επίβλεψης όσον αφορά την ακρίβεια της μέτρησης. 
 
ΚΕ. ΒΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟ 

Προβλέπεται η βαφή όλων των  κατασκευών από μορφοσίδηρο 
(στηρίγματα σωλήνων, δεξαμενή πετρελαίου κλπ) με δύο στρώσεις 
ελαιοχρώματος μίνιου και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος φωτιάς, μετά τον 
επιμελή καθαρισμό τους από σκουριά. 
 
ΚΣΤ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ 

Τα φίλτρα νερού θα έχουν σώμα από ορείχαλκο. Το σώμα θα φέρει 
τρίτο στόμιο ταπωμένο από το οποίο θα είναι δυνατή η αφαίρεση για 
καθαρισμό του "κάλαθου" συγκρατήσεως των ακαθαρσιών χωρίς επέμβαση 
στις σωληνώσεις. Ο κάλαθος συγκρατήσεως ακαθαρσιών, θα είναι από 
διάτρητο έλασμα από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 0,4 mm με 
οπές διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από 1,2 mm καλύπτουσες τουλάχιστον τα 
35% της επιφάνειας του κάλαθου. Η συνολική επιφάνεια των οπών θα είναι 
τουλάχιστον 4πλάσια της διατομής του αντίστοιχου σωλήνα. Κάθε φίλτρο θα 
συνοδεύεται από τους αναγκαίους κοχλίες και παρεμβύσματα για την επί των 
σωλήνων προσαρμογή του. 

 
ΚΖ. Λοιπές διατάξεις  
 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στη ΓΤΣΥ 1220 (Εγκατάσταση 

αερισμού – θέρμανσης και κλιματισμού  σε κτίρια), όπου αναλυτικά 
περιγράφονται: 

 α. Δίκτυα σωληνώσεων  
 β. Δικλείδες και λοιπός εξοπλισμός δικτύου 
 γ. Συλλέκτες - όργανα ενδείξεων 
 δ. Δίκτυα αεραγωγών 
 ε. Μονώσεις 
 στ. Στόμια 
 ζ. Κυκλοφορητές - αντλίες 
 η. Ανεμιστήρες  
 θ. Λεβητοστάσιο 
 ι. Θερμαντήρας νερού με θερμαντικό στοιχείο 
 ια. Ανοίγματα 
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 ιβ. Γκρέμισμα και επιδιόρθωση 
 ιγ. Εξωτερικά δίκτυα 
 ιδ. Όργανα και δικλείδες 
 ιε. Μεταλλικές κατασκευές 
 ιστ. Βαφή Σωλήνων 
 ιζ. Μονώσεις 
 ιη. Είδη Κρουνοποιΐας  
 ιθ. Μηχανήματα και Συσκευές 
 κ. Ψυχροστάσιο  
 κα. Κλιματιστικές μονάδες - FCU’S  
 κβ. Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (Κ.Κ.Μ.) και Εξαρτήματα  
 κγ. Βαφή σωληνώσεων - συσκευών   
 κδ. Λεβητοστάσιο  
 κε. Μονάδες Ανεμιστήρα – Στοιχείου, FCU’s  
 κστ. Κλιματιστικές Μονάδες -SPLIT  
 κζ. Θερμαντικά Σώματα Ζεστού Νερού  
 κη. Ανεμιστήρες  
 κθ. Αντλίες  
 λ. Συστήματα Αυτοματισμού  
 λα. Αντικραδασμική Έδραση Μηχανημάτων  
 λβ. Ενδεικτικές Πινακίδες 
 λγ. Συμπληρωματικές Οικοδομικές Εργασίες 
 λδ. Δοκιμές  
 
 
VI. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
Α. Τοποθέτηση ηλεκτρολογικών σωληνώσεων 

1. Χωνευτή τοποθέτηση 
Οι σωλήνες, τα κουτιά διακλαδώσεως και τα κουτιά διακοπτών, πριζών 

κλπ. θα τοποθετούνται πριν από την έναρξη εργασιών επιχρισμάτων και σε 
τέτοιο βάθος ώστε οι σωλήνες να καλύπτονται πλήρως από το τελικό 
επίχρισμα και τα κουτιά να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια του. 
Τα αυλάκια για την τοποθέτηση των σωλήνων θα ανοίγονται με μεγάλη 
επιμέλεια ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των οικοδομικών 
στοιχείων. Απαγορεύεται η αυλάκωση [χάντρωμα] κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα χωρίς την άδεια της επιβλέψεως. Η στερέωση των σωλήνων στους 
τοίχους θα γίνεται με τσιμεντοκονία. Απαγορεύεται εντελώς η χρήση γύψου. 
Δεν θα υπάρχουν ενώσεις [ματίσεις] σωλήνων μέσα στο πάχος των τοίχων ή 
των οροφών. Οι σωληνώσεις που θα εντοιχίζονται στις οροφές από οπλισμένο 
σκυρόδεμα θα ακολουθούν την φορά του οπλισμού, εκτός αν τοποθετηθούν 
κατά την κατασκευή του ξυλότυπου. 

2. Ορατή τοποθέτηση 
Οι ορατές σωληνώσεις θα στηρίζονται σε αποστάσεις ενός μέτρου. Τα 

διάφορα εξαρτήματα για την στερέωση των σωληνώσεων στα οικοδομικά 
στοιχεία όπως π.χ. στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα 
αναρτήσεως ή άλλα ελάσματα ειδικής μορφής πρέπει να είναι μεταλλικά 
εγκεκριμένου τύπου και όπου απαιτείται από την κατηγορία του χώρου 
[διαβρωτικό περιβάλλον] γαλβανισμένα. Τα στηρίγματα θα αγκυρούνται στα 
οικοδομικά στοιχεία μέσω κοχλιών και εκτονωτικών [ΟΥΠΑΤ]. 
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3. Γενικά 
Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις σωλήνων χωρίς την μεσολάβηση 

κουτιού διακλαδώσεως είναι κατ΄ ανώτατο όριο τρεις. Οι σωλήνες θα 
τοποθετηθούν με μικρή κλίση προς τα κουτιά διακλαδώσεως και δεν θα 
σχηματίζουν σιφώνια. Οι σωλήνες θα συναντούν τα κουτιά κάθετα στο σημείο 
εισόδου. Οι σωληνώσεις θα κατασκευασθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μπορούν να τοποθετηθούν ή να αφαιρεθούν μετά οι αγωγοί ή τα καλώδια με 
ευκολία και χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους. Όταν πολλές 
ηλεκτρικές σωληνώσεις οδεύουν παράλληλα με σωληνώσεις άλλων 
εγκαταστάσεων τότε θα απέχουν από αυτές τουλάχιστον 20 cm. Τα άκρα των 
σωληνώσεων θα έχουν προστόμιο για την προστασία των αγωγών και των 
καλωδίων. Οι άδειοι σωλήνες θα πωματίζονται στα άκρα τους και μέσα σε 
αυτούς θα τοποθετούνται οδηγοί. Οι συνδέσεις των πλαστικών σωλήνων με τα 
κουτιά θα είναι περαστές ενώ των υπολοίπων σωλήνων θα είναι κοχλιωτές. Οι 
επακριβείς θέσεις των διαφόρων ηλεκτρικών σημείων θα καθορισθούν σε 
συνεργασία με την επίβλεψη, την οποία ο εργολάβος έχει υποχρέωση να 
συμβουλεύεται τακτικά. 
 
Β. Ηλεκτρικά καλώδια και αγωγοί ισχυρών ρευμάτων 

1. Τα μονοπολικά καλώδια (αγωγοί) (ΝΥΑ) τύπου  Η07V-U 
(μονόκλωνος αγωγός) ή Η07V-R (πολύκλωνος αγωγός) θα είναι ονομαστικής 
τάσεως 450/750V με θερμοπλαστική μόνωση PVC και αγωγό από μαλακό 
ανωπτημένο χαλκό σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙΙ άρθρο 135. ΦΕΚ 59Β/55. 
κατηγορία [Ι] [α], κατασκευής συμφωνά με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 563.3 VDΕ 
0281 και Β.S. 6004/84. Θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε πλαστικούς 
σωλήνες χωνευτούς στον τοίχο και στις οπτοπλινθοδομές μέσα σε πίνακες. 
 2. Τα καλώδια τύπου (ΝΥΜ) Α05VV-U (μονόκλωνος αγωγός) ή 
Α05VV-R (πολύκλωνος αγωγός) θα είναι ονομαστικής τάσεως 300/500V με 
θερμοπλαστική μόνωση ΡVC, εσωτερική επένδυση από ελαστικό και 
εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη PVC. Θα είναι με δύσκαμπτους 
αγωγούς χάλκινους ανωπτημένους σύμφωνα με τον πίνακα III άρθρο 135, 
ΦΕΚ 59Β/55, κατηγορία [ΙΙΙ] [α], κατασκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
ΕΛΟΤ 563.4. Θα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση Ι εγκαταστάσεις σε ξηρούς 
ή υγρούς χώρους. 
 3. Τα καλώδια τύπου (ΝΥΥ) J1VV-U (μονόκλωνος στρογγυλός 
αγωγός), J1VV-R (πολύκλωνος στρογγυλός αγωγός), J1VV-S (πολύκλωνος 
αγωγός κυκλικού τομέα) θα είναι ονομαστικής τάσης 0,6/1 ΚV με 
θερμοπλαστική μόνωση PVC με εσωτερική επένδυση από ελαστικό (τύποι 
J1VV-U & J1VV-R) ή ταινία από θερμοπλαστική ύλη ΡVC ελικοειδώς τυλιγμένη 
πάνω από τους συνεστραμμένους αγωγούς με επικάλυψη (τύπος J1VV-S) και 
εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη ΡVC. Οι αγωγοί θα είναι από 
ανωπτημένο χαλκό. Τα καλώδια θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές ΕΛΟΤ 843/85. Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία των 
αγωγών σε συνεχή λειτουργία θα είναι 70° C και κατά το βραχυκύκλωμα σε 
160°C. Θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους, σε 
σωλήνες, στο ύπαιθρο, για σταθμούς παραγωγής, σταθμούς διανομής & 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις εφ' όσον δεν υπόκεινται σε μηχανικές 
καταπονήσεις. 
 
Γ. Τοποθέτηση ηλεκτρικών αγωγών και καλωδίων 
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 1. Ορατή τοποθέτηση 
 Η ορατή τοποθέτηση απαγορεύεται για αγωγούς. Είναι μόνο δυνατή για 
καλώδια εφ' όσον αυτό προβλέπεται στα σχέδια ή στην τεχνική περιγραφή. 
Προβλέπονται οι κατωτέρω δυνατότητες στηρίξεως των καλωδίων στην 
περίπτωση ορατής τοποθέτησης. 
 2. Τοποθέτηση πάνω σε σχάρα. 
 3. Στήριξη σε διμερή πλαστικά στηρίγματα. 
 4. Στήριξη σε διμερή μεταλλικά στηρίγματα. 
 Ο τρόπος στηρίξεως προσδιορίζεται στα σχέδια ή στην τεχνική 
περιγραφή. Στην περίπτωση τοποθέτησης των καλωδίων πάνω σε σχάρα 
πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την σωστή τους πρόσδεση. Κάθε καλώδιο 
πρέπει να προσδένεται ανεξάρτητα με ειδική πλαστική ταινία και σε 
αποστάσεις που δεν ξεπερνούν το 1.5m. Τα καλώδια πρέπει να είναι τακτικά 
τοποθετημένα πάνω στη σχάρα ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της 
διαδρομής κάθε καλωδίου σε όλο το μήκος, καθώς επίσης και η δυνατότητα 
αντικαταστάσεως κάποιου καλωδίου χωρίς να θιγούν τα υπόλοιπα. Στην 
περίπτωση στηρίξεως σε διμερή πλαστικά στηρίγματα πρέπει να ληφθεί 
επίσης μέριμνα για την ευθύγραμμη πορεία των καλωδιώσεων και την 
πυκνότητα των σημείων στηρίξεως που πρέπει να είναι περίπου 3 στηρίγματα 
ανά μέτρο. Κάθε καλώδιο θα οδεύει ανεξάρτητα έχοντας τα δικά του 
στηρίγματα. Το ένα τμήμα των στηριγμάτων θα πακτώνεται στα δομικά 
στοιχεία μέσω εκτονωτικών βυσμάτων [ΟΥΠΑΤ] και κοχλιών. Το άλλο θα 
τοποθετείται "κουμπωτά" συγκρατώντας συγχρόνως και το καλώδιο. Μεταλλικά 
διμερή στηρίγματα θα χρησιμοποιούνται μόνο για καλώδια μεγάλης διατομής 
για τα οποία δεν υπάρχουν κατάλληλου μεγέθους διμερή πλαστικά στηρίγματα. 
Η στήριξη θα είναι ίδια με αυτή των σωλήνων χαλκού. Δηλαδή το ένα τμήμα 
του στηρίγματος θα πακτώνεται στα δομικά στοιχεία μέσω εκτονωτικών 
βυσμάτων [ΟΥΠΑΤ] και κοχλιών που αποτελούν εξάρτημα του τμήματος 
αυτού. Το άλλο τμήμα θα συνδέεται με το πρώτο μέσω 2 κοχλιών 
συγκρατώντας το καλώδιο. Θα είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο. Εκτός 
των τρόπων στηρίξεως που περιγράφησαν πιο πάνω απαγορεύεται 
οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση και στήριξη ορατών καλωδίων. Στην 
περίπτωση ορατής τοποθέτησης καλωδίων θα χρησιμοποιηθούν στις 
διακλαδώσεις ειδικά κουτιά πλαστικά "ανθυγρού" τύπου. 
 
Δ. Τοποθέτηση σε σωλήνες 
 Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιούνται σωλήνες μέσα στους 
οποίους θα οδεύουν τα καλώδια και οι αγωγοί. Οι διάφοροι τύποι σωλήνων 
που χρησιμοποιούνται γενικά περιγράφονται πιο κάτω. Στα σχέδια ή στην 
τεχνική περιγραφή καθορίζονται ακριβώς οι τύποι σωλήνων που 
χρησιμοποιούνται στο παρόν έργο: 
 α. Πλαστικοί σωλήνες 
 Είναι ελαφροί πλαστικοί κατά DΙΝ 49017 (ευθείς) και DΙΝ 49018 
(σπιράλ), μονωτικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες, ευθείς ή σπιράλ, τύπου 
εγκεκριμένου από το Υπουργείο Βιομηχανίας κατάλληλοι τόσο για αγωγούς 
όσο και για καλώδια και τοποθετούνται σε ξερούς χώρους και σε σημεία που 
δεν απαιτείται μηχανική αντοχή, θερμοκρασία χρήσεως από -25°C έως +60 °C 
 β. Πλαστικοί σωλήνες βαρέος τύπου 
 Είναι κατασκευασμένοι από σκληρό ΡVC (υ.ΡVC), σύμφωνα με τα 
πρότυπα: ΕΛΟΤ-799 (ισοδύναμο του BS.6053/81 και του ΙΕC 423), ΕΛΟΤ -
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798.1 (ισοδύναμο του BS.6099.1/81 και του ΙΕC.614.1/78) και ΒS. 6099.2/81 
(ισοδύναμο του ΙΕC.614.2/80). Έχουν εξαιρετική αντοχή στη θραύση με πίεση 
(πάνω από 750 Ν) και στην κρούση, ηλεκτρομονωτική ικανότητα (κατάλληλοι 
για τάση λειτουργίας 220/330V), δεν προσβάλλονται από την υγρασία και τα 
οξέα, εξασφαλίζουν απόλυτη μόνωση και στεγανότητα των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. Είναι ανθεκτικοί στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία (δεν 
γηράσκουν) και έχουν μεγάλη αντίσταση στην ανάφλεξη μετά από επαφή με 
γυμνές φλόγες (αυτοσβεννύμενο υλικό). Θερμοκρασία χρήσεως από -5°C έως 
+60°C  (για Φ16 mm και Φ20 mm) και από -15 °C έως +60° C (οι υπόλοιπες 
διατομές). Δεν καταστρέφονται από τρωκτικά. Είναι κατάλληλοι τόσο για 
εξωτερικές όσο και για εσωτερικές (εντοιχισμένες) εγκαταστάσεις και γενικά 
όπου απαιτούνται αυξημένα μέτρα προστασίας. 
 γ. Χαλυβδοσωλήνες 
 Είναι ειδικοί σωλήνες για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χαλύβδινοι με 
ραφή πάχους τουλάχιστον 1 mm, με εσωτερική μονωτική επένδυση σύμφωνα 
με το άρθρο 146 παρ. 4 ΦΕΚ 59B/55. Οι χαλυβδοσωλήνες χρησιμοποιούνται 
στις περιπτώσεις που απαιτείται μηχανική αντοχή καθώς επίσης σε υγρούς 
χώρους. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να βιδώνονται μεταξύ τους και με 
τα εξαρτήματα τους [μούφες, καμπύλες, ταυ, συστολές, κουτιά διακλαδώσεως, 
κλπ.] ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα στους αγωγούς που 
περιέχουν. Είναι κατάλληλοι για αγωγούς και καλώδια. 
 δ. Εύκαμπτοι χαλυβδοσωλήνες [σπιράλ] 
 Αποτελούνται από δύο ελικοειδείς περιτυλίξεις σιδηρελασμάτινου 
φλοιού που περιβάλλουν την μονωτική επένδυση. Δεν μπορούν να 
υποκαταστήσουν τους ευθείς χαλύβδινους σε υγρούς χώρους. Είναι 
κατάλληλοι για αγωγούς και καλώδια. 
 ε. Εύκαμπτοι σωλήνες ΡVC 
 Είναι κατά DΙΝ 49018 κατασκευασμένοι από μαλακό ΡVC και φέρουν 
εσωτερικά σπείρα από σκληρό ΡVC. Η σπείρα από σκληρό ΡVC έχει ειδική 
διαμόρφωση (διατομή σχήματος D) και προς το εσωτερικό του σωλήνα είναι 
γυμνή (δεν καλύπτεται από μαλακό ΡVC) για να υπάρχει μειωμένη αντίσταση 
(τριβή) στην διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων. Ο συνδυασμός αυτός τους 
καθιστά ταυτόχρονα εύκαμπτους, αλλά με μεγάλη μηχανική αντοχή. Είναι 
ηλεκτρομονωτικοί, δεν προσβάλλονται από την υγρασία, αντέχουν σε αρκετά 
χημικά και δεν καταστρέφονται από τα τρωκτικά. Χρησιμοποιούνται όπου 
χρειάζεται μηχανική αντοχή και ευκαμψία π.χ. σε οδεύσεις μέσα στο μπετόν. 
Ελέγχονται κατά ΙS0 176, IS0 1746 και ΑSΤΜ D-149. Είναι κατάλληλοι για 
αγωγούς και καλώδια, θερμοκρασία χρήσεως από -25 °C έως +60 °C. 
 στ. Γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες 
 Είναι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες με λεπτά τοιχώματα [κίτρινη 
ετικέτα]. Οι συνδέσεις και καμπυλώσεις τους γίνονται όπως των υδραυλικών 
σωλήνων. Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα αυξημένων απαιτήσεων 
μηχανικής αντοχής [π.χ. ορατές οδεύσεις σε δάπεδα]. Δεν έχουν εσωτερική 
μονωτική επένδυση και απαγορεύεται η τοποθέτηση αγωγών μέσα σ' αυτούς. 
 ζ. Σωλήνες ΡVC σκληροί 
 Πρόκειται για υδραυλικούς σωλήνες [πιέσεως λειτουργίας 4 atm] και 
χρησιμοποιούνται για την προστασία καλωδίων σε οδεύσεις μεγάλου μήκους 
μέσα σε τάφρους, κανάλια κλπ. Για τον σχηματισμό των γωνιών και την 
επιμήκυνση όλων των ευθύγραμμων σωλήνων θα χρησιμοποιούνται τα 
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ανάλογα εξαρτήματα (γωνίες και μούφες) από το ίδιο υλικό που είναι και οι 
σωλήνες. 
 η. Η αντιστοιχία διαμέτρου σωλήνα με την διατομή και τον αριθμό 
των διερχομένων αγωγών καθορίζεται από τον ακόλουθο πίνακα [για καλώδια 
τύπου ΝΥΑ]. 
 

Πλήθος Αγωγών Διατομή  
(mm2) 

Διάμετρος Πλαστικού 
Σωλήνα (mm) 

Διάμετρος 
Χαλυβδοσωλήνα (mm) 

(1) (2) (3) (4) 
1 έως 3 1,5 Φ 13,5 Φ 13,5 
4 έως 7 1,5 Φ 16 Φ 16 

8 έως 12 1,5 Φ 23  Φ 21  
μέχρι 2 2,5 Φ 13,5  Φ 13,5  
3 έως 4 2,5 Φ 16 Φ 16 

(1) (2) (3) (4) 
3 έως 4 4 Φ 23 Φ 21 
3 έως 4 6 Φ 23  Φ 21  

3 10 Φ 23  Φ 21  
5 10 Φ 29  

 
 θ. Για γραμμές καλωδίων ΝΥΜ και ΝΥΥ που οδεύουν μέσα σε 
σωλήνες ισχύει γενικά ο κανόνας η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα θα είναι 
διπλάσια από την εξωτερική διάμετρο του καλωδίου. 
 ι. Οι αγωγοί θα έχουν χαρακτηριστικά χρώματα για τις φάσεις, τον 
ουδέτερο και την γείωση σ' όλο τους το μήκος σύμφωνα με το 
ΦΕΚ/Β/61/2.2.77. Οι διακλαδώσεις θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο με κάπς 
ή ακροδέκτες στα κουτιά, ενώ απαγορεύεται ένωση και διακλάδωση με 
συστροφή των άκρων των αγωγών. 
 ια. Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι. Θα είναι μονόκλωνοι για 
διατομές μέχρι 4 mm² και πολύκλωνοι για διατομές από 6mm² και άνω. 
Απαγορεύεται η ελάττωση διατομής σε ένα κύκλωμα χωρίς την παρεμβολή 
στοιχείων ασφαλίσεως. Η μετάπτωση από καλώδιο σε αγωγούς ΝΥΑ γίνεται 
μέσα σε κουτί διακλαδώσεως μέσω κάπς βακελίτη. Κατά την απογύμνωση των 
άκρων των αγωγών πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή, ώστε να μη 
δημιουργούνται εγκοπές, που ελαττώνουν την διατομή. Οι επακριβείς θέσεις 
των διαφόρων εξαρτημάτων ορίζονται από την επίβλεψη, την οποία ο 
εργολάβος έχει υποχρέωση να συμβουλεύεται τακτικά. Θα χρησιμοποιηθούν 
κουτιά διακλαδώσεων κυκλικά, τετραγωνικά ή ορθογωνικά κατάλληλα κάθε 
φορά για τον τύπο του σωλήνα ή του καλωδίου, για το οποίο 
χρησιμοποιούνται. Κυκλικά κουτιά θα χρησιμοποιηθούν μέχρι το πολύ 
τεσσάρων διευθύνσεων. Σε καμιά περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν κουτιά 
διαμέτρου μικρότερης από 70 mm. Όλες οι γραμμές χωνευτές ή ορατές θα 
τοποθετηθούν παράλληλα ή κάθετα με τις πλευρές των τοίχων και των 
οροφών. Λοξές διαδρομές γραμμών απαγορεύονται. Όπου για λόγους ανάγκης 
θα πρέπει να τοποθετηθούν τμήματα γραμμών σε ασυνήθιστες θέσεις ή λοξά, 
αυτό θα γίνεται μόνο μετά από έγκριση της επιβλέψεως. Στην περίπτωση αυτή 
οι γραμμές θα τοποθετούνται απαραίτητα μέσα σε χαλυβδοσωλήνες. Όλα τα 
"τυφλά" κατακόρυφα τμήματα των γραμμών θα προστατεύονται μέχρι ένα 
ύψος 2,00m με χαλυβδοσωλήνες. Επίσης με χαλυβδοσωλήνες θα 
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προστατεύονται και όλα τα οριζόντια τμήματα των γραμμών που 
τοποθετούνται σε χαμηλότερο ύψος από το συνηθισμένο. 
 
Ε. Εσχάρες καλωδίων διάτρητες 
 1. Οι σχάρες καλωδίων θα είναι μεταλλικές από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα κατά DΙΝ 17162 (FS) για εγκατάσταση σε α χώρο και σχεδόν ξερή 
ατμόσφαιρα, και κατά DΙΝ 50976 (FΤ) για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο και 
σε εσωτερικό υγρή ατμόσφαιρα. Η βάση και τα πλευρά της σχάρας θα είναι 
διάτρητα για καλύτερο αερισμό των καλωδίων και μικρότερο βάρος της 
εσχάρας. Η πάνω άκρη των πλευρών της θα είναι γυρισμένη προς τα μέσα για 
καλύτερη συγκράτηση και προστασία των καλωδίων. Οι σχάρες και τα 
στηρίγματα τους θα έχουν ελάχιστο πάχος ελάσματος σύμφωνα με τον 
ακόλουθο πίνακα: 
 

ΕΣΧΑΡΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 

Πλάτος 
Εσχάρας 

(mm) 

Ελάχιστο 
πάχος 

ελάσματος 
(mm) 

Μέγιστη 
απόσταση 

μεταξύ τους 
(mm) 

Ελάχιστο 
πάχος 

ελάσματος 
(mm) 

Ελάχιστο πάχος 
ελάσματος 

(mm) 

100 1,00 1.000 2,0 2,0 

200 1,50 1.500 2,0 2.0 
300 1,50 1.500 2,0 2,0 
400 1,50 1.500 2,0 2,0 
500 1,50 1.500 2,5 2,5 
600 1,50 1.500 2,5 2,5 

 2. Εάν τα βάρη των καλωδίων ύστερα από υπολογισμό απαιτήσουν 
μεγαλύτερα πάχη ελασμάτων τότε οι εσχάρες θα κατασκευαστούν με τα πάχη 
αυτά. Τα στηρίγματα πλέον του βάρους των καλωδίων - εσχαρών θα 
υπολογιστούν με πρόσθετο φορτίο 75kg. Οι σχάρες καλωδίων θα 
συνοδεύονται και με όλα τα ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού ή στήριξης τους 
(καμπύλες, συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στήριξης, ταυ, 
υλικά σύνδεσης και στερέωσης, κλπ.) επίσης γαλβανισμένων. Γενικά θα 
παρουσιασθεί ένα ενιαίο σύστημα αποκλειόμενων των ιδιοκατασκευών. Για τη 
στήριξη των ορθοστατών θα χρησιμοποιηθούν κατ1 ελάχιστον δύο (2) 
μεταλλικά βύσματα με τις κατάλληλες βίδες διαμέτρου όχι μικρότερης των 10 
mm. Οι εσχάρες θα υπολογισθούν ώστε να έχουν εφεδρική χωρητικότητα σε 
καλώδια 20% σε βάρος καλωδίων και ελεύθερο χώρο σχάρας. 
 3. Οι εσχάρες θα γειώνονται καθ’ όλο το μήκος της διαδρομής τους 
με γυμνό αγωγό χαλκού διατομής τουλάχιστον 16 τ.χ.  
 
ΣΤ. Διακόπτες, ρευματοδότες 
 Οι διακόπτες θα είναι ονομαστικής εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, με 
πλατύ πλήκτρο, τετράγωνοι, τριμερείς, κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση. 
Το είδος των διακοπτών [απλός, διπλός, αλλέ-ρετούρ, στεγανός, μπουτόν 
κλπ.] φαίνεται στα σχέδια. Οι ρευματοδότες θα είναι ΣΟΥΚΟ, ονομαστικής 
εντάσεως 16 Α, τάσεως 250 V, τετράγωνοι, τριμερείς, κατάλληλοι για χωνευτή 
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τοποθέτηση.  Ο βαθμός στεγανότητας των διακοπτών και των ρευματοδοτών 
θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς, δηλαδή στους χώρους της κατηγορίας 
των πρόσκαιρα ή μόνιμα υγρών θα είναι στεγανοί. Οι στεγανοί διακόπτες και 
ρευματοδότες θα έχουν βαθμό στεγανότητας ΙΡ 44 κατά DΙΝ 40050 και ΙΕC 
529. Όλοι οι διακόπτες, ρευματοδότες, μπουτόν κλπ. θα είναι της ίδιας 
οικογένειας. 
 
Ζ. Μεταλλικοί πίνακες-τύπου stab 
 1. Οι πίνακες θα αποτελούνται από μεταλλικό κουτί λαμαρίνας 
D.Κ.Ρ. και θα είναι κατάλληλοι για την τοποθέτηση οργάνων μέσω φορέων 
σχήματος ΩΜΕΓΑ. Η μετωπική τους πλάκα θα είναι επίσης μεταλλική και θα 
φέρει τις απαραίτητες τρύπες για τα όργανα του πίνακα. Προσαρμόζεται στο 
κουτί μέσω 4 χρωμιωμένων κοχλιών. Η μετωπική πλάκα κάτω από κάθε 
όργανο θα φέρει πινακίδα με χρωμιωμένο πλαίσιο και ζελατίνα για την 
αναγραφή των κυκλωμάτων.  Το πάχος της λαμαρίνας θα είναι τουλάχιστον 
1,25 χλστ. Οι πίνακες θα είναι βαμμένοι από το εργοστάσιο κατασκευής σε 
χρώμα γκρι σφυρήλατο και θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή, ημιχωνευτή ή 
επίτοιχη εγκατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχέδια και τις 
υποδείξεις της επίβλεψης. Οι πίνακες θα φέρουν πόρτες από διαφανές 
πλεξιγκλάς με μαγνητικό κλείσιμο, ή θα είναι μεταλλικές της αυτής κατασκευής 
με το υπόλοιπο σώμα του πίνακα όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή.
 2. Οι μεταλλικές πόρτες όπου προβλέπονται θα φέρουν: 
  α. Κλείστρο ειδικό για πίνακες (μεταλλικό) το οποίο θα είναι 
όμοιο για όλους τους πίνακες του έργου (ΡΑS ΡΑR TOUΤ] 
  β. Ειδικούς μεντεσέδες (μεταλλικούς) για πίνακες. 
  γ. Κατάλληλη θήκη από διαφανές πλαστικό στην εσωτερική 
πλευρά της πόρτας για την τοποθέτηση των σχεδίων του 
  δ. Ακροδέκτη γείωσης. 
 3. Η μεταλλική πόρτα θα φέρει τελική βαφή ηλεκτροστατικής 
απόχρωσης της αρεσκείας της επίβλεψης. Όλα τα υλικά και μικρούλικα 
στήριξης (χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.) θα πρέπει να 
είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. 
γαλβάνισμα). Πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην σωστή τοποθέτηση των 
οργάνων μέσα στον πίνακα, ώστε αφ’ ενός να παρέχει άνεση για την σύνδεση 
και όδευση των καλωδίων και αφ’ ετέρου να είναι αισθητικά και λειτουργικά 
σωστά για αυτόν που τα χειρίζεται. 
 4. Εν γένει θα τηρηθούν οι εξής αρχές: 
  α. Τα στοιχεία προσαγωγής θα είναι στο κάτω μέρος του 
πίνακα. 
  β. Ο γενικός διακόπτης και οι ασφάλειες θα είναι συμμετρικά 
ως προς κατακόρυφο άξονα. 
  γ. Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διατεταγμένα σε κανονικές 
οριζόντιες σειρές συμμετρικά ως προς κατακόρυφο άξονα 
 5. Τα καλώδια στο εσωτερικό του πίνακα θα ακολουθούν ευθείες 
και σύντομες διαδρομές και θα είναι στην άκρη τους καλά προσαρμοσμένα και 
σφιγμένα με βίδες και γκρόβερ. Οι μπάρες χαλκού θα είναι επικασσιτερωμένες 
τυποποιημένων διατομών κατά DΙΝ 43671/9.53 και επιτρεπόμενης 
τουλάχιστον ίσης με τον κεντρικό διακόπτη του πίνακα. Θα υπολογισθούν σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος 45 °C καθώς και τα καλώδια εσωτερικής 
συνδεσμολογίας. Όλοι οι πίνακες θα φέρουν συλλεκτήρια μπάρα γειώσεως. Οι 
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μπάρες θα διαστασιολογηθούν για στάθμη βραχυκυκλώματος τουλάχιστον ίση 
με την αναγραφόμενη σε κάθε πίνακα και πάντως όχι μικρότερη από 6 ΚΑ, η 
ανύψωση θερμοκρασίας των ζυγών και η μηχανική τους αντοχή συνδυαζόμενη 
και με εκείνη των μονωτήρων στήριξης θα πρέπει να βρίσκεται στα όρια που 
προβλέπουν οι κανονισμοί VDΕ. Ισχύει και για τους πίνακες η ίδια 
κωδικοποίηση χρωμάτων για φάσεις, γείωση και ουδέτερο που θα ισχύσει για 
τους αγωγούς. Για τις τρεις φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισμένο 
σύστημα σήμανσης, ώστε η κάθε φάση να έχει πάντα την ίδια θέση και το ίδιο 
χρώμα. Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα του 
πίνακα θα γίνει με την βοήθεια των κατάλληλων για κάθε περίπτωση 
ακροδεκτών. 
 6. Η συναρμολόγηση, η εσωτερική συνδεσμολογία και η δοκιμή των 
πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής 
τους. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε εργασία 
σχετικά με τις παραπάνω. Η κατασκευή και διαμόρφωση των πινάκων θα είναι 
σύμφωνη προς τους εξής Κανονισμούς και Προδιαγραφές: 
  α. Ελληνικούς Κανονισμούς 
  β. DIN. VDΕ 0660/Μέρος 500 
  γ. Ε.Ε. Κανονισμοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό κτιρίων (14η 
έκδοση). 
  δ. ΙΕC 439-1  
 7. Οι πίνακες θα είναι ηλεκτρικώς ακίνδυνοι, εμπρόσθιας όψης, μετά 
εμπρόσθιας πόρτας προστασίας 1Ρ40 κατά DΙΝ 40050. Η είσοδος στον 
πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται από μεταλλικούς στυπιοθλίπτες κατάλληλης 
διαμέτρου. Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά 
εξαρτήματα, ανταλλακτικά, σχέδια κλπ. τα οποία θα παραδοθούν πριν την 
βεβαίωση περάτωσης: 
  α. Μία πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και 
κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα. 
  β. Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των 
κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών του πίνακα. 
  γ. Οδηγίες λειτουργίας, ρύθμισης και συντήρησης. 
 8. Οι μεταλλικοί στεγανοί πίνακες θα είναι ιδίας κατασκευής όπως 
αναφέρεται παραπάνω με την διαφορά, ότι αυτοί θα είναι προστασίας ΙΡ54 
κατά DΙΝ 40050. Η προστασία ΙΡ54 θα επιτυγχάνεται με στεγανοποίηση του 
ερμαρίου και της πόρτας αυτού. Οι στεγανοί μεταλλικοί πίνακες θα είναι τύπου 
ερμαρίου κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση. 
 
Η. Ηλεκτρολογικό υλικό πινάκων 
 Κατωτέρω προδιαγράφονται γενικά τα ηλεκτρολογικά υλικά που 
χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στους πίνακες τάσεως 220/380V. Τα υλικά 
που χρησιμοποιούνται στους πίνακες του παρόντος έργου αναφέρονται στα 
σχέδια και την τεχνική περιγραφή.  Όλα τα υλικά του πίνακα θα είναι του ιδίου 
οίκου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην τεχνική περιγραφή και στα σχέδια. 
Το ηλ. υλικό θα είναι κατασκευασμένο από οίκο ο οποίος είναι πιστοποιημένος 
κατά IS0 9001, ενώ όλα τα υλικά θα έχουν ένδειξη CΕ. 
 1. Ασφάλειες συντηκτικές κοχλιωτές 
 Οι ασφάλειες θα αποτελούνται από την βάση, την μήτρα, τον δακτύλιο, 
το πώμα και το φυσίγγιο. Όλα τα μέρη θα είναι κατασκευασμένα από 
πορσελάνη. Η κατασκευή θα είναι σύμφωνα με DΙΝ 49360 και DΙΝ 49365 και 
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VDΕ 0635, ΙΕC 269 ονομαστικής τάσεως 500 V, με ένταση διακοπής 50 ΚΑ. Οι 
βάσεις θα είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε ράγα κατά DΙΝ 50022. 
 2. Ασφάλειες μαχαιρωτές 
 Οι ασφάλειες θα είναι τύπου ΝΗ για ονομαστική τάση AC690V / 
DC440V σύμφωνα με το DΙΝ 43620 με φυσίγγιο 3ΝΑ7 κατά VDΕ 0636, ΙΕC 
269. Τα φυσίγγια θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε μαχαιρωτούς 
διακόπτες ή στις ειδικές βάσεις των μαχαιρωτών ασφαλειών. Οι βάσεις θα είναι 
κατά περίπτωση μονοπολικές, διπολικές ή τριπολικές με ενδιάμεσα 
διαχωριστικά και θα είναι κατασκευασμένες κατά VDΕ 0635, ΙΕCΟ 269, DΙΝ 
43620. Τα φισίγγια θα έχουν ικανότητα απόζευξης 120 ΚΑ. 
 3. Μικροαυτόματοι 
 Οι μικροαυτόματοι θα είναι κατάλληλοι για 20000 αποζεύξεις 
τουλάχιστον υπό πλήρες φορτίο, θα έχουν ένταση αποζεύξεως τουλάχιστον 3 
ΚΑ ή μεγαλύτερο σύμφωνα με την μελέτη. Οι μικροαυτόματοι θα είναι κατά 
VDΕ 0641, ΕΝ 60898 κατάλληλοι για τάση μέχρι 380V Ε.Ρ. ή 250V Σ.Ρ. με 
διμεταλλικό στοιχείο για θερμική προστασία έναντι υπερεντάσεως και 
ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο προστασίας, έναντι βραχυκυκλώσεως. Οι 
μικροαυτόματοι θα είναι τύπου «περιορισμού έντασης» (current limiting). Για 
κυκλώματα φωτισμού θα χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι με καμπύλη 
απόζευξης Β, για προστασία κυκλωμάτων κινητήρων μικροαυτόματοι με 
καμπύλη απόζευξης C και για φορτία με πολύ υψηλό ρεύμα εκκίνησης (π.χ. 
πυκνωτές) θα χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι με καμπύλη απόζευξης D. Τα 
χαρακτηριστικά των καμπυλών απόζευξης θα είναι σύμφωνα με το ΙΕC 898 και 
DΙΝ VDE 0641. 
Χαρακτηριστικά λειτουργίας: 

Σύμφωνα με 
 
 

Χαρ/κα 
λειτ/για

ς 
 
 

Θερμική χαρακτηριστική Ηλεκτρομαγνητική χαρακτηριστική 

Ρεύματα δοκίμων 
Χρόνος 
απόζευξ

ης 
Ρεύματα δοκιμών Χρόνος 

απόζευξης 
 
   Μικρό 

ρεύμα Ι1 
μεγάλο 
ρεύμα Ι2 

 
αντοχή 

μαγν. στοιχ.   
σε υπερέντ. 

Ελάχιστο 
σημείο 

απόζευξης 
ΕΝ 60 898 

ΙΕC 898 
DΙΝ   VDΕ 0641 

μέρος 11 

Β 1,13 * Ιn  > 1 h# 3*lη  > 0,1 s 

  1,45 * Ιn <1 h  5*lη < 0,1 s 

 C 1,13 * Ιn  > 1 h# 5*lη  >0,1 s 
   1,45 * Ιn < 1 h  10*lη < 0,1 s 
 D 1,13 * Ιn  >1 h 10*lη  >0,1s 
   1,45 * Ιn < 1 h#  14*lη < 0,1 s 

DΙΝ    VDΕ   
0660 

μέρος 101 
ΕΝ 60 947 
ΙΕC 947-2 

Κ 1,05 * Ιn  >2h 8*lη  > 0,2 s 

  1,20 * Ιn <2h#  12*lη < 0,2 s 

  1,05 * Ιn  > 1 h  
 Ζ  1,20 * Ιn < 1 h μη καθορισμένο 
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  1,05 * Ιn  >2h# 2*lη  >0,2 s 

   1,20 * Ιn <2h  3*lη < 0,2 s 
#Συνθήκη εν θερμώ λειτουργίας (Διάρκεια Ι1> 1 h αντιστ. 2h). 
 4. Ραγοδιακόπτες 
 Είναι διακόπτες πίνακα με εξωτερική μορφή ίδια με αυτή των 
μικροαυτομάτων που περιγράφονται πιο πάνω. Η κατασκευή τους θα είναι 
σύμφωνη προς VDE 0632 και VDΕ 0660 με ένταση διακοπής 6 ΚΑ. Για να 
διαχωρίζονται εύκολα μικροαυτόματους θα φέρουν επί της μετωπικής τους 
πλευράς εμφανώς το σήμα του διακόπτη. 
 5. Ενδεικτικές λυχνίες 
 Θα είναι κατάλληλες να τοποθετηθούν σε ράγα Ω κατά DΙΝ-50022 και 
θα ασφαλίζονται με την βοήθεια κατάλληλων ασφαλειών [τύπου ταμπακιέρα]. 
Το χρώμα του καλύμματος θα καθορίζεται από την επίβλεψη, εκτός αν ορίζεται 
σαφώς στα σχέδια και την τεχνική περιγραφή. Ο λαμπτήρας θα είναι αίγλης 
ονομαστικής εντάσεως 2 mm του αμπέρ. Η αντικατάσταση του λα-είναι δυνατή 
από εμπρός χωρίς αφαίρεση της μετωπικής πλάκας του πίνακα. 
 6. Ωστικοί ηλεκτρονόμοι 
 Για την αφή και σβέση φωτιστικών σωμάτων με τηλεχειρισμό από δύο-
τρία ή και περισσότερα σημεία θα χρησιμοποιούνται τηλεδιακόπτες 
μονοπολικοί ή διπολικοί, όπως ορίζεται στα σχέδια, τάσεως χειρισμού 220V, 
50Ηz, ονομαστικής εντάσεως 16Α. Οι διακόπτες αυτοί τοποθετούνται μέσα 
στον πίνακα πάνω σε ράγα, όπως και οι μικροαυτόματοι. Η διάρκεια ζωής των 
επαφών τους, ανάλογα με το είδος του φορτίου, θα ανέρχεται σε ζεύξεις και 
αποζεύξεις, ως εξής: 
 - Για ωμικό φορτίο ή για λυχνίες φθορισμού σε 75.000. 
 - Για λυχνίες φθορισμού με παράλληλη αντιστάθμιση σε 40.000. 
 - Για λαμπτήρες πυρακτώσεως σε 30.000. 
 7. Διπλό μπουτόν [ΟΝ-ΟFF] 
 Θα είναι κατασκευασμένο από θερμοπλαστική ύλη κατάλληλο για 
τοποθέτηση σε πίνακα, τάσεως λειτουργίας επαφών 380V προστασίας ΙΡ40 
και ονομαστικής εντάσεως 6Α σύμφωνα με τους κανονισμούς VDΕ 8113. 
 8. Ασφάλειες ενδεικτικών λυχνιών 
 Οι ασφάλειες των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι τύπου "ταμπακιέρας" ή 
"μινιόν". 
 9. Ασφαλειοδιακόπτες φορτίου 

 - Θα είναι τριπολικοί και θα δέχονται μαχαιρωτά φυσίγγια 
μεγεθών 00 3 κατά DΙΝ 43620. 

 - Θα έχουν χειριστήριο με ένδειξη ΟΝ - ΟFF. 
 - Η διακοπή θα γίνεται με την βοήθεια ελατηρίων. 

  - Θα είναι πλήρους ασφαλείας με απομόνωση και των δύο άκρων 
του φυσιγγίου όταν βρίσκεται στην θέση ΟFF. 
  - Θα είναι κατασκευασμένοι κατά VDΕ 0660, 0113 ΙΕC 947-1/3. 
 
Θ. Αυτόματοι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (ρελαί) 
 Οι αυτόματοι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι μονοφασικοί, 
ονομαστικής ισχύος και τάσεως λειτουργίας ως ορίζεται στα σχέδια. Θα είναι 
ράγας κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ηλεκτρικούς πίνακες τύπου SΤΑΒ. Οι 
βοηθητικές επαφές τους θα είναι εναλλάξιμες ως προς είδος και ισχύ και θα 
καλύπτονται από διαφανές κάλυμμα που θα επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο 



 87 

εξασφαλίζοντας συγχρόνως προστασία από σκόνη και υγρασία. Πρέπει να 
είναι εμφανής από την μπροστινή πλευρά η τάση του πηνίου και να υπάρχει 
εξωτερική ένδειξη [Ο ή Ι] για την κατάσταση λειτουργίας του αυτόματου. Πρέπει 
να διαθέτουν εύχρηστο και ασφαλές πλήκτρο χειροκίνητης δοκιμής καθώς 
επίσης την δυνατότητα προσθήκης μηχανικής μανδάλωσης. Η διάταξη και οι 
αποστάσεις των ακροδεκτών πρέπει να είναι κατάλληλες για την εύκολη και 
ασφαλή σύνδεση των καλωδίων.  
 
Ι. Αυτόματος κλιμακοστασίου 
 Ο διακόπτης θα είναι ονομαστικής έντασης 10Α, τάσης 230 V, 50 / 60 
Ηz. Θα είναι σύμφωνος με τα στάνταρ ΕΝ 60669. 0α έχει περιοχή ρύθμισης 1 
έως 10 λεπτών με ακρίβεια ρύθμισης ± 30sec. Θα έχει δυνατότητα μόνιμης 
αφής. Θα είναι κατάλληλος για τροφοδότηση λαμπτήρων πυράκτωσης μέχρι 
2000 W ή 12 τουλάχιστον λαμπτήρων φθορισμού 58 W. Θα είναι κατάλληλος 
για τοποθέτηση σε ράγα και για διατομές αγωγών μέχρι 4 mm2. 
 
ΙΑ. Διακόπτης διαρροής 
 Θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα Ω κατά DΙΝ 50022. Θα 
διαθέτει μπουτόν για τον έλεγχο της ετοιμότητας. Η ευαισθησία του θα είναι 30 
mm του αμπέρ. Η διακοπή θα είναι ακαριαία [μέγιστος χρόνος 30 mm του 
δευτερολέπτου]. Ο αυτόματος θα είναι σύμφωνος με τα στάρνταρς ΙΕC 61008, 
ΕΝ 61008, DΙΝ VDΕ 0644. Θα έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 5000 
χειρισμούς. 0α είναι κατάλληλος για θερμοκρασίες από -25 °C έως +55 °C. Ο 
διακόπτης θα προσφέρει προστασία από επικίνδυνα για τον άνθρωπο ρεύματα 
σύμφωνα με το DΙΝ VDΕ 0100 Part 410. Ο διακόπτης θα μπορεί να ελεγχθεί 
όσον αφορά την ορθή λειτουργία του μέσω μπουτόν δοκιμής. Με μπουτόν θα 
δημιουργείται τεχνητό ρεύμα διαρροής και ο διακόπτης θα πρέπει να κάνει 
απόζευξη. Ο διακόπτης θα λειτουργεί χωρίς καμία χρονική καθυστέρηση. Ο 
διακόπτης θα έχει 2 ή 4 πόλους ανάλογα με ποιόν πρόκειται να εγκατασταθεί 
σε μονοφασικό ή τριφασικό δίκτυο. Ο διακόπτης θα είναι κατάλληλος για 
τοποθέτηση σε ράγα. 0α είναι κατάλληλος για ονομαστική τάση ΑC 230 - 
300V, 50-60Hz.Ο διακόπτης θα αποτελείται από τις κάτωθι τρεις κύριες 
μονάδες: 
 α. Αθροιστικός μετασχηματιστής για την μέτρηση του ρεύματος 
διαρροής που θα περικλείει όλους τους απαιτούμενους για την ροή του 
ρεύματος ανά ουδέτερο. 
 β. Αποζεύκτης για την μετατροπή του ηλεκτρικού μεγέθους 
μέτρησης σε ηλεκτρική απομανδάλωση. 
 γ. Μάνδαλο και επαφές. 
 
ΙΒ. Δίκτυο γειώσεων 
 1. Όλα τα μεταλλικά μέρη της εγκαταστάσεως [φωτιστικά σώματα, 
ρευματοδότες, θερμοσίφωνες, χειροστεγνωτήρες, μηχανήματα και συσκευές] 
θα συνδεθούν σε ένα σύστημα γειώσεως. Το δίκτυο γειώσεως θα 
κατασκευασθεί όπως περιγράφεται παρακάτω. Οι αγωγοί γειώσεως θα είναι 
σύμφωνοι με τα σχέδια της μελέτης, θα είναι μονωμένοι αγωγοί της ίδιας 
μόνωσης και κατασκευής με τους άλλους αγωγούς του κυκλώματος και θα 
τοποθετηθούν μέσα στον ίδιο σωλήνα με αυτούς ή μέσα σε χωριστό σωλήνα ή 
θα είναι γυμνοί πολύκλωνοι μέσα σε σωλήνα ή ορατοί επί στηριγμάτων. Γενικά 
η διατομή των αγωγών γειώσεως θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια. Εάν οι 
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αγωγοί σε ένα κύκλωμα μικρότερη των 16 mm2 ο αγωγός γειώσεως θα είναι 
της ίδια διατομής με τους αγωγούς του κυκλώματος. Εάν οι αγωγοί του 
κυκλώματος έχουν διατομή 16 μέχρι 35 mm2 ο αγωγός γειώσεως θα είναι 16 
mm2 ενώ για διατομές αγωγών κυκλωμάτων 50 mm2 και πάνω ο αγωγός 
γειώσεως θα έχει διατομή τουλάχιστον ίση με το μισό της διατομής των 
αγωγών του κυκλώματος. Όλα τα δίκτυα θα γειωθούν με ανεξάρτητο αγωγό 
γειώσεως, καταλήγοντας στη μπάρα γειώσεως του αντίστοιχου πίνακα. Οι 
γενικές γραμμές γειώσεως πινάκων αναχωρούν από την μπάρα γειώσεως. 
 2. Η θεμελιακή γείωση θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα 
ΕΛΟΤ 1197, ΚΕΗΕ ΑΡΘΡΟ 19 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) DIN 18015/teil I, VDΕ 0141, 
DΙΝ 57141 . Ως υλικό για τη θεμελιακή γείωση θα χρησιμοποιείται χαλύβδινη 
ταινία, κατά DΙΝ 48801, θερμά επιψευδαργυρωμένη πλάτους 30mm και 
ελάχιστου πάχους 3mm . (Πάχος επικάλυψης 300 gr/m2). Τα κύρια υλικά της 
θεμελιακής γείωσης είναι:  

α. Ταινία 30X3,5 mm 
Η χαλύβδινη ταινία θα είναι 30X3,5 mm χαλύβδινη θερμά 

επιψευδαργυρωμένη με πάχος επικάλυψης 300 gr/m2, κατάλληλη για 
περιμετρική ή θεμελιακή γείωση, κατά DΙΝ 48801. 

 β. Σφικτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως χαλύβδινων 
ταινιών  

Σφικτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως βαρέος τύπου κατά DΙΝ 
48845 Fl. Θα είναι κατάλληλος για συνδέσεις αγωγών εντός και εκτός εδάφους, 
κατασκευασμένος από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένος, διαστάσεων 
60Χ60Χ4 για σύσφιξη χαλύβδινων λαμών 30mm. H σύσφιξη θα επιτυγχάνεται 
με τέσσερις εξάγωνες βίδες θερμά επιψευδαργυρωμένες Μ8Χ25 mm κατά DIN 
933 και εξάγωνα περικόχλια Μ8 κατά DIN 934 του ιδίου υλικού. Ο σφικτήρας 
θα φέρει ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 2 mm του ιδίου υλικού. 

γ. Στήριγμα ταινίας γείωσης 
(1) Μήκους 250 mm 

Το στήριγμα θα είναι κατάλληλο για την κατακόρυφη τοποθέτηση ταινίας 
ή κυκλικού αγωγού σε θεμελιακή ή περιμετρική γείωση, κατά DΙΝ 48833. Το 
στήριγμα θα είναι από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένο πάχους 3 mm, 
μήκους 250 mm και βάθους εμπήξεως 150 mm και θα μπορεί να στηρίξει 
ταινία πλάτους 30 ή 40 mm και αγωγό Φ 8/10 χαλύβδινο ή χάλκινο Τα 
στηρίγματα θα τοποθετούνται ανά 2 m περίπου, ώστε να διατηρούν το 
κατακόρυφο της ταινίας αφ' ενός αφ' ετέρου προ της επίχωσης ή 
σκυροδέτησης [περίπτωση θεμελιακής γειώσεως] να αφήνουν διάκενο από την 
βάση του χαντακιού τουλάχιστον 50 mm ώστε να εναποτεθεί κάτω από την 
ταινία χώμα, κατά την επίχωση, και σκυρόδεμα σε περίπτωση σκυροδέτησης 
ώστε ο αγωγός γειώσεως να περιβάλλεται με καλής ποιότητας υλικό. Η 
στήριξη του αγωγού ή της ταινίας θα επιτυγχάνεται με ελατηριωτή σύσφιξη του 
στηρίγματος, το οποίο προηγουμένως θα έχει πακτωθεί στο έδαφος. 

(2) Μήκους 400 mm 
Το στήριγμα θα είναι κατάλληλο για την κατακόρυφη τοποθέτηση ταινίας 

ή κυκλικού αγωγού σε θεμελιακή ή περιμετρική γείωση, κατά DΙΝ 48833. Το 
στήριγμα θα είναι από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένο πάχους 3 mm, 
μήκους 400 mm, και βάθους εμπήξεως 300 mm και θα μπορεί να στηρίξει 
ταινία πλάτους 30 ή 40 mm και αγωγό Φ 8/10 χαλύβδινο ή χάλκινο. Τα 
στηρίγματα θα τοποθετούνται ανά 2 m περίπου, ώστε να διατηρούν το 
κατακόρυφο της ταινίας αφ’ ενός, αφ’ ετέρου προ της επίχωσης ή 
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σκυροδέτησης [περίπτωση θεμελιακής γειώσεως] να αφήνουν διάκενο από την 
βάση του χαντακιού τουλάχιστον 50 mm ώστε να εναποτεθεί κάτω από την 
ταινία χώμα. κατά την επίχωση. και σκυρόδεμα σε περίπτωση σκυροδέτησης, 
ώστε ο αγωγός γειώσεως να περιβάλλεται με καλής ποιότητας υλικό. Η 
στήριξη του αγωγού ή της ταινίας θα επιτυγχάνεται με ελατηριωτή σύσφιξη του 
στηρίγματος, το οποίο προηγουμένως θα έχει πακτωθεί στο έδαφος. 

 δ. Σφικτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως αγωγού με 
την ταινία 

Ο σφικτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως θα είναι βαρέος τύπου 
κατά DΙΝ 48845Κ, κατάλληλος για συνδέσεις αγωγών εντός και εκτός εδάφους, 
κατασκευασμένος από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένος, διαστάσεων 
60X60X4 mm αγωγών Φ8/16 mm με ταινία διαστάσεων 30X3,5 mm χαλύβδινη 
ή αλουμινίου. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με τέσσερις εξάγωνες βίδες θερμά 
επιψευδαργυρωμένες Μ8Χ25 mm κατά DΙΝ 933 και εξάγωνα περικόχλια Μ8 
κατά DΙΝ 934, του ιδίου υλικού 

ε. Ηλεκτρόδιο γείωσης επιχαλκομένο 
 (1) Σφικτήρας σύσφιξης του αγωγού με το ηλεκτρόδιο 

Το ηλεκτρόδιο γείωσης θα είναι διαμέτρου Φ 17 mm και μήκους 1500 
mm ή 3000 mm (όπως αναφέρεται περιγραφή) θερμά ή ηλεκτρολυτικά 
επιχαλκωμένο με χαλύβδινη ψυχή και κοχλιοτόμηση 3/4" W στα δύο άκρα για 
τη δυνατότητα επιμήκυνσης του με κοχλιωτή ορειχάλκινη μούφα. Πάχος 
επιχαλκώσεως 250 mm. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ηλεκτροδίου από 
χαλύβδινη ράβδο επικαλυμμένη με χάλκινο σωλήνα. 

  (2) Σύνδεσμος επιμήκυνσης ηλεκτροδίου 
Ο σύνδεσμος θα είναι ορειχάλκινος με εσωτερικό σπείρωμα 3/4" W 

κατάλληλος για την επιμήκυνση ηλεκτροδίων γείωσης επιχαλκωμένων με 
χαλύβδινη ψυχή, αντίστοιχης διαμέτρου 

  (3) Επικρουστήρας ηλεκτροδίου γείωσης 
Ο επικρουστήρας 3/4" W θα είναι κατάλληλος για την προσαρμογή σε 

ηλεκτρόδιο γείωσης επιχαλκωμένο αντιστοίχου διαμέτρου. Ο επικρουστήρας 
θα είναι χαλύβδινος και θα βιδώνει στον αντίστοιχο ορειχάλκινο σύνδεσμο 
επιμήκυνσης αφού προηγούμενα θα έχει βιδωθεί στο ηλεκτρόδιο γείωσης. 

  (4) Σφικτήρας για σύσφιξη του αγωγού με το 
ηλεκτρόδιο. 

Ο σφικτήρας θα είναι κοχλιωτός, ορειχάλκινος ή χάλκινος για ηλεκτρόδιο 
γειώσεως 3/4" W κατάλληλος για την σύσφιξη αντίστοιχου ηλεκτροδίου 
γείωσης επιχαλκωμένου με χάλκινο μονόκλωνο ή πολύκλωνο αγωγό μέχρι 70 
mm². Η σύσφιξη του ηλεκτροδίου με τον χάλκινο αγωγό θα επιτυγχάνεται με 
ορειχάλκινη ή χάλκινη εξάγωνη βίδα. 
  (5) Σύνδεσμος - Στήριγμα με οπλισμό σκυροδέματος 
Το εξάρτημα θα είναι κατάλληλο για σύνδεση - στήριξη εγκιβωτισμένων 
αγωγών διαμέτρου 10 mm ή ταινίας διαστάσεων έως 40X4 mm με οπλισμό 
σκυροδέματος διαμέτρου έως 24 mm. Το εξάρτημα θα είναι κατασκευασμένο 
από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένο. 

 
ΙΓ. Λοιπές διατάξεις  

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στη ΓΤΣΥ 1240 (Ηλεκτρικές 
eγκαταστάσεις σε κτίρια), όπου αναλυτικά περιγράφονται: 

 α. Αγωγοί - Σωλήνες  
 β. Διακόπτες-ρευματοδότες  
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 γ. Συσκευές  
 δ. Φωτιστικά  
 ε. Πίνακες 
 στ. Στοιχεία διακοπής χαμηλής τάσης.  
 ζ. Βοηθητικά κυκλώματα ελέγχου-αυτοματισμού  
 η. Ηλεκτροκινητήρες  
 θ. Διάφορα εξαρτήματα  
 ι. Υποσταθμός  
 ια. Συγκρότημα Η/Ζ  
 ιβ. Σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (U.P.S) 
 ιγ. Σύστημα φωτισμού έκτακτης ανάγκης  
 ιδ. Δίκτυο γειώσεων  
 ιε. Εξωτερικός φωτισμός και δίκτυα  
 ιστ. Πυροπροστασία ηλεκτρικών καλωδίων  
 ιζ. Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Γραμμών  
 ιη. Εγκατάσταση Αγωγών και Καλωδίων  
 ιθ. Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων  
 κ. Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Πινάκων  
 κα. Γειώσεις  
 κβ. Εξωτερικός Φωτισμός  

 
 

VII. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
Α. Τηλεφωνικός κατανεμητής 

1. Ο τηλεφωνικός κατανεμητής θα είναι κατασκευασμένος από 
χάλυβα πάχους 2 mm, ανοδειωμένο και βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Θα 
έχει την μορφή ερμαρίου (με διπλή πόρτα για μεγάλα μεγέθη) κατάλληλος για 
επίτοιχη εμφανή ή χωνευτή τοποθέτηση με δυνατότητα στήριξης στο έδαφος. 
Θα είναι προστασίας ΙΡ 42 και άνω σε κανονικές συνθήκες εγκατάστασης και 
ΙΡ 55 - 65 σε υγρούς χώρους. Οι εντοιχισμένοι κατανεμητές θα είναι 
εφοδιασμένοι με πλαίσιο για την προσαρμογή του (αλφαδιασμού) με την 
επιφάνεια του τοίχου ρυθμιζόμενο έως 20 mm. Τα φύλλα της πόρτας θα είναι 
εύκολα αφαιρετά για την άνετη εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του. Θα 
υπάρχει πρόβλεψη ασφαλίσεως με κλειδαριά ασφαλείας. Στην εσωτερική 
επιφάνεια της πόρτας θα υπάρχει καρτέλα πλαστικοποιημένη μέσα σε θήκη 
στην οποία θα αναγράφονται τα κυκλώματα του κατανεμητή. Στην εξωτερική 
πλευρά θα υπάρχει πινακίδα από πλαστικό υλικό πάνω στην οποία θα είναι 
χαραγμένος ο χαρακτηριστικός αριθμός του κατανεμητή. Η πλάτη του 
κατανεμητή θα είναι από το ίδιο υλικό πάχους 2,5 mm (όταν είναι 
κατασκευασμένος από χάλυβα). 

2. O κατανεμητής θα έχει την δυνατότητα να επεκταθεί και από τα 
δύο πλευρικά τοιχώματα. Στο εσωτερικό του κατανεμητή θα μπορούν να 
τοποθετηθούν: 

 α. Οριολωρίδες 
 β. Πλαίσια μικτονόμησης 
 γ. Καλώδια μικτονόμησης 
 δ. Βάσεις οριολωρίδων 
 ε. Ασφάλειες για προστασία από υπερτάσεις και 

αντικεραυνική προστασία 
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Β.  Οριολωρίδες 
 1. Γενικά Τεχνικά Στοιχεία: 
  α. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40° έως + 90°C 
  β. Θερμοκρασία λειτουργίας: -20° έως + 80°C 

2. Μηχανικά στοιχεία 
 α. Σύμφωνα με την Γερμανική Προδιαγραφή DΙΝ 41611-6-C-

CL. 
 β. Αριθμός καλωδίων που μπορεί να συνδεθεί σε κάθε 

εγκοπή της οριολωρίδας: Δύο (2). 
 γ. Διάμετρος αγωγού: 
  (1) Όταν συνδέεται ένα καλώδιο: 0,40 έως 0,80 mm   

ΑWG 
  (2) Όταν συνδέονται δύο καλώδια: 0,40 έως 0,65 mm   

ΑWG 
  (3) Εξωτερική διάμετρος καλωδίου (μόνωση ΡVC και 

ΡΕ): 0,70 έως 1,50 mm 
 3. Υλικό 
  α. Πλαστικά μέρη: ΡΒΤΡ, με δείκτη οξυγόνου μεγαλύτερο 
από 27%, αυτοσβένηται. 
  β. Επαφές: Ειδικός ορείχαλκος, επαργυρωμένος 0,5 mm, 
στην περιοχή των επαφών επαργύρωση πάχους 8-10 mm. 
 4. Οι οριολωρίδες θα είναι κατάλληλες για ψηφιακή μετάδοση μέχρι 
100 Μbit/s. Θα είναι πλήρως συμβατές με τα διεθνή πρότυπα ΙS0/ΙΕΟ 11801 
και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α για την Category 5. 

5. Οι οριολωρίδες θα είναι των 8 ή 10 ή 50 ζευγών, καρφωτού 
τύπου. Οι γραμμές των οριολωρίδων θα μπορούν να διακοπούν με την χρήση 
βυσμάτων. Με την χρήση καταλλήλων βυσμάτων θα μπορούν να γίνουν 
παράλληλες συνδέσεις για εκτέλεση δοκιμών και μετρήσεων είτε σε ολόκληρη 
τη γραμμή είτε χωριστά στα εισερχόμενα και εξερχόμενα τμήματα. 

6. Οι οριολωρίδες θα μπορούν να δεχθούν προστασία από 
υπερτάσεις. 
 7. Τα πλαίσια μικτονόμησης θα είναι μεταλλικά ή πλαστικά μεγάλης 
αντοχής, άγκιστρα συγκράτησης των καλωδίων μικτονόμησης. 

8. Τα καλώδια μικτονόμησης θα είναι σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στην Τεχνική Περιγραφή και στο αντίστοιχο φύλλο προδιαγραφής για καλώδια 
μετάδοσης φωνής και δεδομένων. Οι αγωγοί, όμως, θα είναι πολύκλωνοι 
(stranded). Τα καλώδια μικτονόμησης θα φέρουν στο ένα ή και στα δύο άκρα 
τους βύσματα RJ45 ή βύσματα σύνδεσης με Το μήκος των καλωδίων θα είναι 
1 ή 2 m και μεγαλύτερο αν χρειάζεται, θα είναι εργοστασιακής κατασκευής (όχι 
ιδιοκατασκευές). 

9. Οι βάσεις των οριολωρίδων θα είναι κατασκευασμένες από 
ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλες για την προσαρμογή των οριολωρίδων επάνω 
τους, την διέλευση των καλωδίων μικτονόμησης και του δικτύου και την γείωση 
της προστασίας από τις υπερτάσεις. Πάνω στη βάση θα μπορούν να 
στερεώνονται κουμπωτά και σε διάταξη στηλών οι οριολωρίδες. Τα μεγέθη των 
βάσεων θα είναι ποικίλα ώστε να μπορούν να δέχονται πάνω τους από 1-50 
οριολωρίδες. Θα μπορούν να αλληλοσυνδεθούν μεταξύ τους και να 
σχηματίσουν οποιοδήποτε συνδυασμό διατάξεων κάθετα ή οριζόντια χωρίς 
ηλεκτρική επαφή μεταξύ τους ή με σημεία στήριξης τους. Ιδιαίτερη προσοχή 
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πρέπει να δοθεί στην καλωδίωση μέσα στον κατανεμητή, ώστε τα καλώδια να 
οδεύουν σε ομάδες προσδεδεμένα, σε ευθείες και σύντομες διαδρομές και να 
παρουσιάζεται ένα επιμελημένο  σύνολο. Στον κατανεμητή θα υπάρχει ειδικό 
στήριγμα για την επικόλληση ετικεττών σήμανσης που περιλαμβάνονται στην 
προμήθεια και τοποθέτηση του κατανεμητή. Επίσης περιλαμβάνεται και το 
ειδικό εργαλείο σύνδεσης και αποσύνδεσης των καλωδίων στους ειδικούς 
ακροδέκτες. Ο κατανεμητής θα συνοδεύεται από ανάλογο με τον αριθμό των 
οριολωρίδων σετ αριθμών για την διαδοχική αρίθμηση των ακροδεκτών. 

 
Γ. Καλώδια φωνής 

Το UΤΡ (UNSHIELDED TWISTED PAIR) καλώδιο θα 
είναιαντίστασης100 ohm πλήρως συμβατό με τα Διεθνή πρότυπα ΙS0/ΙΕC 
11801 και ΕIΑ/ΤΙΑ 568Α για την κατηγορία 5 κατ’ ελάχιστο. 
 
Δ. Καλώδιο τεσσάρων ζευγών  
 Θα είναι αθωράκιστο (UΤΡ) καλώδιο, 4 συνεστραμμένων ζευγών (με 
διαφορετικό βήμα συστροφής το καθένα), 100 Οhm εξωτερικού μανδύα από 
PVC πάχους min. 0,58 mm, αγωγούς διατομής 24 ΑWG μονόκλωνους 
χάλκινους, εξωτερικής διαμέτρου 0,527 mm. Η μόνωση των αγωγών θα είναι 
θερμοπλαστική, πάχους 0,205 mm. Η εξωτερική διάμετρος του καλωδίου θα 
είναι 5,10±0,15mm. Ονομαστική ταχύτητα διάδοσης: 69,8%. 
 
Ε. Καλώδιο πολυζευγικό  

Θα είναι Αθωράκιστο (UΤΡ) καλώδιο, 25 συνεστραμμένων ζευγών (κάθε 
ζεύγος με διαφορετικό βήμα συστροφής), 100 ohm, εξωτερικού μανδύα από 
ΡVC, ονομαστικού πάχους 0,035 ίηch., αγωγούς διατομής 24 ΑWG 
μονόκλωνους χάλκινους εξωτερικής ονομαστικής διαμέτρου 0,0201 ίnch. Η 
μόνωση των αγωγών θα είναι από πολυεθυλαίνιο, ονομαστικού πάχους 0,085 
ίηch. Η εξωτερική διάμετρος του καλωδίου θα είναι 0,48 ίnch. Ονομαστική 
ταχύτητα διάδοσης: 70%. 
 
ΣΤ. Πρίζες   

Οι πρίζες ΟΤΕ θα είναι της ίδιας οικογένειας με τους διακόπτες και 
ρευματοδότες. Θα είναι 8 επαφών, τύπου DATA RJ45, κατάλληλη για να 
λειτουργήσει με αυτήν αδιακρίτως οιαδήποτε τηλεφωνική συσκευή, FAX ή 
MODEM ηλεκτρονικού υπολογιστή, σύμφωνα με το πρότυπο I.S.O 8877/1987, 
ΕΣΑ 568Β και κατάλληλη για μεταφορά δεδομένων έως 100 Mbps χωρίς την 
χρήση τυπωμένου κυκλώματος. 

 
 

Ζ. Εγκατάσταση θυροτηλεφώνων 
 1. Τροφοδοτική συσκευή θυροτηλεφώνων 
  α. Αποτελείται από μετασχηματιστή, ηλεκτρονικά κυκλώματα, 
ΡΤC και ακροδέκτες σύνδεσης. 
  β. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
   (1) Μετασχηματιστής 30VΑ, με αυτοπροστασία από τα 
βραχυκυκλώματα και τις υπερφορτίσεις τόσο στο πρωτεύον όσο και στο 
δευτερεύον κύκλωμα μέσω των ΡΤC. 
   (2) Κουτί DΙΝ 6 στοιχείων. 
 2. Ακροδέκτες σύνδεσης 
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  α. 0 Volt για την τροφοδοσία της ηλεκτρικής κλειδαριάς, για 
την παροχή ήχου, το φωτισμό των μπουτόν, τις κλήσεις, τα εσωτερικά 
κυκλώματα, τα βοηθητικά ρελέ. 
  β. Παροχή ήχου και εσωτερικά κυκλώματα, βοηθητικά ρελέ, 
8V συνεχούς ρεύματος 0,2 Α, αυτοπροστατευόμενα από βραχυκυκλώματα και 
υπερφορτίσεις. 
  γ. Τροφοδοσία 12V εναλλασσόμενου ρεύματος, 
αυτοπροστατευόμενη από βραχυκυκλώματα και υπερφορτίσεις για: 
   (1) Το φωτισμό των μπουτόν (8 λυχνίες των 24 V 3W, 
κατά ανώτατο όριο). 
   (2) Τη συνεχή λειτουργία 1Α. 
   (3) Το θυροτηλέφωνο εξώπορτας, τους βομβητές ή τα 
κουδούνια διακεκομμένης λειτουργίας 1Α. 
 
Παροχή ήχου 8V συνεχούς ρεύματος με αυτοπροστασία από βραχυκυκλώματα 
και υπερφορτίσεις για μη επιλεκτικά συστήματα ενδοεπικοινωνίας. 

δ. Σύνδεση με το δίκτυο 220V 50/60 Ηz. 
 3 Επίτοιχη τοποθέτηση με βίδες, ή στήριξη σε ράγα κατά DΙΝ 35. 
 
Η. Θυροτηλέφωνο: Εξωτερική συσκευή 

1. Η εξωτερική συσκευή θυροτηλεφώνου θα αποτελείται από 
στοιχεία (modules) τα οποία θα παρέχουν πολλές δυνατότητες συνδυασμών 
και διατάξεων. Το χρώμα της εξωτερικής συσκευής θα είναι της επιλογής της 
επίβλεψης. Η εγκατάσταση της θα είναι χωνευτή. Τα στοιχεία που μπορούν να 
εγκατασταθούν στην εξωτερική συσκευή των θυροτηλεφώνων είναι τα 
παρακάτω: 
  α. Χωνευτό κουτί με πλάκα από προφίλ αλουμινίου (θα έχει 
την δυνατότητα να δεχθεί τόσα στοιχεία όσα απαιτούνται από τον αριθμό των 
εξυπηρετουμένων διαμερισμάτων). 
  β. Σκέπαστρο προστασίας από την βροχή (θα καλύπτει όλο 
το εξωτερικό θυροτηλέφωνο και θα εγκατασταθεί σε περίπτωση που η 
συσκευή δεν προστατεύεται από την βροχή). 
  γ. Στοιχεία ηχητικών μονάδων με 1 ή 2 μπουτόν (βασικός 
εξοπλισμός κάθε συσκευής, αν θα έχει μπουτόν και πόσα θα εξαρτηθεί από 
τον αριθμό των διαμερισμάτων). 
  δ. Στοιχεία με 1 έως 4 μπουτόν (εξαρτάται από τον αριθμό 
των διαμερισμάτων). - Στοιχεία κάλυψης ή με φωτιζόμενη πλάκα (αν υπάρχει 
κενή θέση στοιχείων στο κουτί). 
  ε. Ηλεκτρονική ηχητική μονάδα (βασικός εξοπλισμός κάθε 
συσκευής). 

2. Θα έχει ένα τμήμα της πλάκας διάτρητο για την μετάδοση του 
ήχου από και προς την ηχητική μονάδα. Θα φέρει μπουτόν κλήσεως και 
πινακίδα/δες αναγραφής του ονόματος με φωτεινή ένδειξη. 
 3. Ακροδέκτες σύνδεσης: 
  α. Έξοδος μπουτόν. 
  β. Τροφοδοσία, του λαμπτήρα φωτισμού των στοιχείων και 
LED για το μπουτόν. 
  γ. Κοινός ακροδέκτης μπουτόν. 
  δ. Χειρισμός αυτόματου κλιμακοστασίου ή προσωρινός 
φωτισμός εξωτερικού στοιχείου. 
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  ε. Τροφοδοσία του λαμπτήρα φωτισμού του στοιχείου. 
  στ. Τροφοδοσία της LED του μπουτόν. 
 4. Θα φέρει 1 έως 4μπουτόν κλήσεως και πινακίδα/δες αναγραφής 
του ονόματος με φωτεινή ένδειξη. 
 5. Ακροδέκτες σύνδεσης: 
  α. Έξοδος μπουτόν. 
  β. Τροφοδοσία του λαμπτήρα φωτισμού των στοιχείων και 
LED για το μπουτόν. 
  γ. Κοινός ακροδέκτης μπουτόν. 
  δ. Τροφοδοσία του λαμπτήρα φωτισμού του στοιχείου. 
 6. Η ηλεκτρονική ηχητική μονάδα θα έχει: 
  α. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
   (1) Ρύθμιση της έντασης ομιλίας και ακοής 
   (2) Ηλεκτρονικό μικρόφωνο και μεγάφωνο με ενισχυτή 

β. Ακροδέκτες σύνδεσης: 
 (1) Έξοδος μικροφώνου 
 (2) Τροφοδοσία 8V συνεχούς ρεύματος 
 (3) Είσοδος μεγαφώνου 

 
Θ. Θυροτηλέφωνο: Εσωτερική συσκευή 

1. Το θυροτηλέφωνο θα είναι κατάλληλο για επίτοιχη εγκατάσταση, 
με βίδες, θα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό άθραυστο πλαστικό υλικό. 
Θα φέρει: 

 α.  Έγχρωμη οθόνη LCD, υψηλής ευκρίνειας, 2,5’’ με 
πλήκτρα εύκολης πλοήγησης 

 β. Χειροτηλέφωνο με κάψες μικροφώνου και ακουστικού και 
κορδόνι ελικοειδούς συστροφής επιμηκυνόμενο. 

 γ. Ένα μπουτόν για τον χειρισμό ανοίγματος της πόρτας στα 
συστήματα που διαθέτουν εξωτερικό στοιχείο. 

 δ. Ενσωματωμένο βομβητή ή ηλεκτρονική κλήση. 
2. Ακροδέκτες σύνδεσης: 
 α. Σύνδεση του μικροφώνου. 

β. Σύνδεση του ακουστικού. 
  γ. 0 νοlt για το ηχητικό κύκλωμα, σήμα κλήσης και χειρισμό 
ανοίγματος της πόρτας. 
  δ. Είσοδος του σήματος κλήσης από το εξωτερικό στοιχείο. 
  ε. Χειρισμός ανοίγματος της πόρτας. 
 
Ι. Εγκατάσταση Τηλεόρασης 
 1. Ιστός κεραίας τηλεοράσεως 
 Ο ιστός της κεραίας τηλεοράσεως θα κατασκευασθεί από 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, ειδικούς για κεραίες Φ 50 mm, σύμφωνα με 
τους γερμανικούς κανονισμούς VDΕ. Οι σωλήνες θα έχουν μήκος 2,5 m 
έκαστος και θα συνδέονται στις περιπτώσεις που απαιτείται μεγαλύτερο ύψος. 
Η σύνδεση θα Τα άκρα θα είναι ειδικά διαμορφωμένα για τον σκοπό αυτό. Ο 
ιστός θα πακτώνεται στα οικοδομικά υλικά κατά τρόπο εντελώς ασφαλή. 
Τουλάχιστον το 1/6 του μήκους του ιστού θα είναι πακτωμένο. Το συγκρότημα 
του ιστού με τις κεραίες πρέπει να αντέχει σε ανεμοπίεση μέχρι 1.080 Ν/Μ2. 
Επίσης σύμφωνα με το VDΕ 0855/1 δεν πρέπει η ροπή που εξασκείται από το 
όλο συγκρότημα ιστού - κεραιών στο σημείο στηρίξεως να υπερβαίνει για την 
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ανεμοπίεση των 1.080 Ν/Μ2 τα 1.620 ΝΜ. Όλα τα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν για συνδέσεις, στηρίξεις κλπ. θα έχουν υποστεί κατάλληλη 
αντιδιαβρωτική επεξεργασία, ώστε να παραμένουν ανεπηρέαστα στο χρόνο 
από την επίδραση των συνθηκών εξωτερικού χώρου. Σε περίπτωση που το 
κτίριο διαθέτει αντικεραυνική προστασία πρέπει να συνδεθεί ο μεταλλικός ιστός 
και το μεταλλικό προστατευτικό πλέγμα του καλωδίου με τον αγωγό γειώσεως 
του αλεξικέραυνου. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να συνδεθούν με το 
σύστημα γειώσεως του κτιρίου. Η σύνδεση και στις δύο περιπτώσεις θα γίνει 
με ορατό χάλκινο αγωγό διατομής 35 mm, κατά την συντομότερη διαδρομή. 
 2. Κεντρικές κεραίες R-ΤV (VHF-UHF) 
  α. Οι κεραίες που αποτελούν το σύστημα της κεντρικής 
κεραίας θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά ή και καλύτερα: 
   (1) ΚΕΡΑΙΑ VHF: 
    (α) Κέρδος: 7÷ 11 dΒ 
    (β) Στοιχεία: 9 
    (γ) Εύρος λήψης: 174 ÷ 230 ΜΗz 
    (δ) Γωνία ελάττωσης ισχύος σήματος στο μισό: 
     1/ οριζόντια: 61÷ 41° 
     2/ κάθετα:   90 ÷ 49° 
    (ε) Λόγος σήματος μπρος - πίσω: 18÷27dB  
    (στ) Μήκος: 2.250 mm 
 

(2) ΚΕΡΑΙΑ UHF: 
(α) Κέρδος: 11÷ 17 dΒ 

    (β) Εύρος λήψης: 470 ÷ 830 ΜΗz 
    (γ) Γωνία ελάττωσης ισχύος σήματος στο μισό: 
     1/ οριζόντια: 43÷ 21° 
     2/ κάθετα:   47 ÷ 23° 
    (ε) Λόγος σήματος μπρος - πίσω: 25÷32dB  
    (στ) Μήκος: 2.240 mm 

3. Ομοαξονικό καλώδιο εσωτερικού χώρου 
  α. Το καλώδιο θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση και 
μεταφορά σήματος τν και για ορατή ή χωνευτή μέσα σε σωλήνες εγκατάσταση 
σε εσωτερικούς χώρους. 
  β. Το καλώδιο θα είναι ομοαξονικό χαρακτηριστικής 
αντίστασης 75Ω. Ο εσωτερικός αγωγός του θα είναι χάλκινος μονόκλωνος 
διαμέτρου 1,13 mm με μόνωση πολυαιθυλενίου (CELL-ΡΕ) πάχους περίπου 
1,83 mm. 
  γ. Η θωράκιση θα είναι διπλή από φύλλο αλουμινίου και από 
πλέγμα συρματιδίων κράματος χαλκού και κασσίτερου. Η εξωτερική του 
επένδυση θα είναι από άσπρο ΡVC. 
  δ. Η απόσβεση του καλωδίου ανά 100 m μήκους για τις 
διάφορες συχνότητες και για θερμοκρασία 20 °C δεν πρέπει να ξεπερνά τις 
τιμές του πιο κάτω πίνακα: 
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Εύρος Συχνότητας Έξοδοςmax 
range Db μV Θόρυβος 

Ισχύς 
κατανάλωσης 
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    50 ΜHz   4 dB 
  100 MHz   6 dB 
  200 MHz   8 dB 
300 MHz 10 dB 
  450 MHz 12 dB 
  800 MHz  18 dB 
1000 MHz 21 dB 
1350 MHz 25 dB 

4. Κεντρικοί ενισχυτές δικτύου R - ΤV 
  α. Οι κεντρικοί ενισχυτές θα είναι κατάλληλοι για την 
ενίσχυση σήματος δικτύου R – ΤV και ΜΑ ΤV και για επίτοιχη τοποθέτηση σε 
κλειστό χώρο. 
  β. Θα τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο με τάση 220 
V και θα είναι κατάλληλοι για περιοχή θερμοκρασιών από -20 °C έως +50 °C. 
  γ. Οι συνδέσεις των καλωδίων στους ενισχυτές θα γίνονται 
με συνδέσμους θηλυκούς κατά ΙΕC 2,4/9,5 DIΝ 45325. 
  δ. Θα έχουν τέσσερις εισόδους και μία έξοδο και θα είναι 
τριών τύπων ως εξής: 
   (1) Α: κέρδους 20 dΒ 
   (2) Β: κέρδους 28 dΒ 
   (3) Γ: κέρδους 40 dΒ 
  ε. Ο ακριβής τύπος σε κάθε εγκατάσταση αναφέρεται στην 
Τεχνική Περιγραφή. 
  στ. Τα χαρακτηριστικά των ενισχυτών ανάλογα με τον τύπο 
τους θα είναι ίσα ή και καλύτερα από τα παρακάτω: 
5. Κατανεμητές σήματος δικτύου R - ΤV 

Οι κατανεμητές θα είναι κατάλληλοι για διανομή σήματος δικτύου R-TV 
σε απλά συστήματα και σε συστήματα κεντρικής κεραίας. Οι κατανεμητές θα 
είναι κατάλληλοι για εσωτερική εγκατάσταση κατασκευασμένοι από 
χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, με αφαιρετό κάλυμμα και δακτύλιο 
στεγανοποίησης από καουτσούκ και με στυπιοθλίπτες στις εισόδους των 
καλωδίων. 
6. Διακλαδωτήρες σήματος δικτύου R - ΤV 

Οι διακλαδωτήρες θα είναι κατάλληλοι για διανομή σήματος δικτύου R- 
ΤV σε απλά συστήματα και σε συστήματα κεντρικής κεραίας, καλωδιακής 
διανομής και δορυφορικής κεραίας. Οι διακλαδωτήρες θα είναι κατάλληλοι για 
εσωτερική εγκατάσταση κατασκευασμένοι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, με 
αφαιρετό κάλυμμα και δακτύλιο στεγανοποίησης από καουτσούκ και με 
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στυπιοθλίπτες στις εισόδους των καλωδίων. Οι πρίζες TV θα είναι της ίδιας 
οικογενείας με τους διακόπτες και ρευματοδότες. 

 
ΙΓ. Λοιπές διατάξεις  

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στη ΓΤΣΥ 1240 (Ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις σε κτίρια), όπου αναλυτικά περιγράφονται: 

α. Καλωδιώσεις  
 β. Σωληνώσεις  
 γ. Κατανεμητής ασθενών ρευμάτων  
 δ. Αυτόματο συνδρομητικό τηλεφωνικό κέντρο  
 ε. Τερματικός εξοπλισμός  
 στ. Κεντρικός κατανεμητής τηλεφώνων  
 ζ. Κεντρικός Κατανεμητής  δικτύου φωνής και δεδομένων :  
 η. Πεδίο ταχείας βυσματικής διαχείρισης δικτύου πληροφορικής-
Patch Panel Τερματισμού Δικτύου Δεδομένων   
 θ. Ικρίωμα στερέωσης (rack) τηλεπικοινωνιών 19"  
 ι. Πρίζα φωνής & Δεδομένων 8 επαφών  
 ια. Συστοιχίες καλωδίων-Patch Cords  
 ιβ. Οπτικός Κατανεμητής  
 ιγ. Γειώσεις  
 ιδ. Eγκ/σεις ενδοσυνεννόησης - θυροτηλεφώνων – κουδουνιών  
 ιε. Εγκαταστάσεις τηλεόρασης και μετάδοσης ήχου  
 ιστ. Εγκατάσταση συναγερμού έναντι κλοπής 
  
 
VIII. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

 
 1. Οδηγοί ολισθήσεως 

Οι οδηγοί ολισθήσεως θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης 
κατασκευασμένοι από ειδικό χάλυβα St137 με κατεργασμένη και ενισχυμένη 
την επιφάνεια ολισθήσεως, θα συνοδεύονται από τις απαιτούμενες ειδικές 
πλάκες συνδέσεως των διαφόρων τμημάτων, ειδικούς σφιγκτήρες και κοχλίες 
συνδέσεως. Θα είναι κατασκευασμένοι κατά προτίμηση στο ίδιο εργοστάσιο με 
τον κινητήριο μηχανισμό, το controller και τους λοιπούς μηχανισμούς και εν 
πάσει περιπτώσει της απολύτου εγκρίσεως της εταιρείας κατασκευής του 
κινητήριου μηχανισμού. Οι  διαστάσεις των οδηγών, των συνδέσμων και των 
στηριγμάτων πρέπει να είναι επαρκείς για την περίπτωση απότομης πέδησης 
του θαλάμου με πλήρες φορτίο. Οι οδηγοί θα στηρίζονται στον πυθμένα του 
φρέατος και ο υπολογισμός τους θα γίνει σε λυγισμό. Οι αμφιδέτες (κλέμμες) 
θα είναι χαλύβδινοι ελατηριωτού τύπου (όχι από χυτοσίδηρο) ώστε να 
επιτρέπουν την καθ' ύψος κίνηση των οδηγών. Τα στηρίγματα θα είναι ισχυρής 
κατασκευής, ρυθμιζόμενα και θα στερεώνονται στα τοιχώματα του φρέατος με 
βύσματα κατασκευής Ηίltί. Η τεχνοτροπία τοποθετήσεως των οδηγών θα είναι 
η εφαρμοζόμενη για ανελκυστήρες υψηλών ταχυτήτων και θα εξασφαλίζει 
τέλεια ευθυγράμμιση. 
 2. Πόρτες φρεατίου 

Οι πόρτες του φρεατίου θα είναι ημιαυτόματες, μεταλλικές, ανοιγόμενες 
προς τα έξω, μονόφυλλες, κατασκευασμένες από λαμαρίνα D.Κ.Ρ. πάχους 1,5 
mm. Τα φύλλα θα στερεωθούν με μεντεσέδες τόρνου βαρέος τύπου για να μην 
υπάρχει φόβος κρεμάσματος με την χρήση. Όλες οι επιφάνειες των θυρών θα 
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είναι λείες. Στο σημείο που θα φέρουν το πόμολο θα έχουν άνοιγμα 
διαστάσεων 15Χ15cm το οποίο θα καλύπτεται από κρύσταλλο οπλισμένο. Τα 
πόμολα θα είναι από αλουμίνιο ανοδικά οξειδωμένο. Οι κάσσες θα είναι από 
λαμαρίνα στραντζαριστή D.Κ.Ρ. πάχους 2 mm. Οι μηχανισμοί αυτόματης 
επαναφοράς θα είναι χωνευτοί, προελεύσεως εξωτερικού. Οι πόρτες στην 
εσωτερική τους όψη θα φέρουν λουρίδα πλάτους 20 cm από ανοξείδωτο 
χάλυβα στο κάτω μέρος τους για προστασία από κτυπήματα με τα πόδια. Οι 
πόρτες θα διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες ηλεκτρικές επαφές καθώς και 
σύστημα προμανδαλώσεως με ηλεκτρομαγνήτες. Οι πόρτες θα έλθουν στο 
εργοτάξιο βαμμένες με δύο στρώσεις αστάρι. Μετά την τοποθέτηση τους και 
κατά το στάδιο αποπερατώσεως των οικοδομικών εργασιών θα βαφούν με δύο 
στρώσεις ελαιόχρωμα σφυρήλατο, χρώματος της επιλογής της  Επιβλέψεως. 

3. Πλαίσιο - Θαλαμίσκος υδραυλικού ανελκυστήρα 
  α. Το σασί του θαλάμου θα είναι από μορφοχάλυβες ‘’Π’’ 
συνδεδεμένους δια κοχλιώσεως και συγκολλήσεως έτσι ώστε να παρουσιάζει 
απόλυτη ακαμψία.  Στα τέσσερα άκρα του σασί θα είναι τοποθετημένοι οι 
τροχοί κυλίσεως οι οποίοι θα είναι ισχυροτάτης κατασκευής ρυθμιζόμενοι. 
Επιπλέον στα δύο άνω άκρα θα υπάρχουν πέδιλα ολισθήσεως για μεγαλύτερη 
ασφάλεια. Τα πέδιλα ολισθήσεως θα φέρουν επίστρωση από ειδικό πλαστικό 
εύκολα αντικαταστάσιμο όταν φθαρεί. Το πλαστικό θα έχει εξαιρετικά χαμηλό 
συντελεστή τριβής με τον χάλυβα του οδηγού και  θα χρησιμοποιείται για 
ταχύτητες μέχρι 5m/sec. Τα πέδιλα ολισθήσεως θα φθείρονται σπάνια, και 
όταν φθαρούν το κόστος αντικατάστασης τους να είναι αμελητέο. Στα πέδιλα 
ολισθήσεως θα τοποθετηθούν αυτόματοι λιπαντήρες των οδηγών μεταλλικοί 
(όχι πλαστικοί). Στο κάτω-μέρος του πλαισίου του θαλαμίσκου θα συνδέεται με 
κοχλίες ένα σταθερό πλαίσιο δαπέδου από σιδηροδοκούς Π και σιδηρογωνιές. 
Το σταθερό αυτό πλαίσιο θα στερεώνεται με αντηρίδες και στα κάθετα Π του 
πλαισίου. 
  β. Στο σταθερό πλαίσιο δαπέδου προς την πλευρά της 
εισόδου του θαλάμου και καθ’ όλο το πλάτος της θα υπάρχει προφυλακτική 
λαμαρίνα για την κάλυψη του διάκενου που μπορεί να δημιουργηθεί αν ο 
θάλαμος σταματήσει πάνω από το επίπεδο του ορόφου. Επάνω στο σταθερό 
πλαίσιο θα τοποθετηθεί (αφού απομονωθεί με την παρεμβολή ειδικών 
ελαστικών) το δάπεδο του θαλάμου, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής (εκ 
των κάτω προς τα άνω): 
   (1) Λαμαρίνα DKΡ πάχους 2 mm 
   (2) Δύο στρώσεις ξερού ξύλου σε διάταξη σταυρωτή 
και καταλλήλου πάχους για φόρτιση 700kg/m2, 
   (3) Επίστρωση με μονοκόμματο ελαστικό δάπεδο 
τύπου ΡΙRΕLLΙ χρώματος και ποιότητας της εκλογής της επίβλεψης που θα 
τοποθετηθεί κολλητό ή άλλο υλικό όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 
   (4) Το εμπρός άκρο του δαπέδου στην θέση εισόδου 
θα καλύπτεται από προστατευτικό από έλασμα από ανοξείδωτο χάλυβα. 
   (5) Επάνω στο δάπεδο θα στερεώνονται με βίδες τα 
τοιχώματα και πάνω σ’ αυτά η οροφή του θαλάμου. 
  γ. Τα τοιχώματα θα στερεώνονται στο πλαίσιο με την 
παρεμβολή μεταλλικών ρυθμιζόμενων κυλίνδρων με επίστρωση ελαστικού. Με 
την περιγραφείσα κατασκευή ο θάλαμος δεν θα έχει καμία μεταλλική επαφή με 
το πλαίσιο, με αποτέλεσμα την απόσβεση θορύβων και κραδασμών. Τα 
πλευρικά τοιχώματα του θαλάμου θα είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα 
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DΚΡ πάχους 2 mm αναδιπλωμένων διπλά στα σημεία της ενώσεως τους για 
ενίσχυση της ακαμψίας του θαλάμου.  Οι εσωτερικές πλευρές θα είναι 
επενδεδυμένες με ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 πάχους 1 mm σατινέ, σύμφωνα με 
τα Αρχιτεκτονικά σχέδια και τις υποδείξεις της Επίβλεψης. Ο θάλαμος πριν 
από την επένδυση θα βαφτεί εσωτερικά και εξωτερικά δύο φορές με 
αντισκωριακό χρώμα αρίστης ποιότητας. 
  δ. Ο φωτισμός του θαλάμου θα είναι έμμεσος με λαμπτήρες 
φθορισμού τοποθετημένους σε κατάλληλες θέσεις, ώστε να εξασφαλίζουν 
άνετο και χωρίς σκιές φωτισμό του θαλάμου. Όλη η οροφή κάτω από τους 
λαμπτήρες θα καλύπτεται με κυψελωτή ψευδοροφή αλουμινίου. Γενικά η 
εσωτερική επένδυση του θαλάμου τοίχοι, οροφή, δάπεδο και φωτισμός θα 
είναι σύμφωνη με όσα αναφέρονται σε αυτή την προδιαγραφή, εκτός αν 
αναφέρεται κάτι άλλο στην τεχνική περιγραφή. Η οροφή του θαλάμου θα είναι 
ισχυρής κατασκευής, από υλικό όπως τα τοιχώματα, ενισχυμένη εξωτερικά, 
στεγανής συναρμολογήσεως. Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πάνω στην στέγη 
του θαλάμου θα εκτελεσθεί από χαλυβδοσωλήνα. Η τάση του κυκλώματος 
φωτισμού θα είναι 42V εξασφαλισμένη από μετασχηματιστή με ανεξάρτητο το 
δευτερεύον τύλιγμα. Πάνω στην στέγη του θαλάμου θα υπάρχει ρευματοδότης 
42 V καθώς και μεταλλικό προστατευτικό περίφραγμα ύψους 10 cm 
τουλάχιστον. 
  ε. Μέσα στο θάλαμο του ανελκυστήρα θα υπάρχουν οι κατά 
τον νόμο πινακίδες, και οι οδηγίες χρήσεως καθώς και οι κατάλληλες 
κομβιοδόχοι. Κατάλληλα ανοίγματα θα εξασφαλίζουν τον αερισμό του 
θαλάμου. 

4. Αντλία, δεξαμενή λαδιού και ηλεκτροκινητήρας 
 α. Η ανύψωση του εμβόλου θα γίνεται με λάδι [κατάλληλου 

τύπου για υδραυλικά συστήματα ανυψώσεως] παρεχόμενο από μία αντλία. Η 
δεξαμενή λαδιού  θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα SΤ 37 πάχους 
τουλάχιστον 2.5 mm (τοιχώματα) και 3 mm (καπάκι), ικανής χωρητικότητας για 
την παραλαβή της απαιτούμενης για την λειτουργία ποσότητας λαδιού με 
επαρκές περιθώριο. 

 β. Η δεξαμενή θα βαφεί εξωτερικά με δύο στρώσεις 
χρώματος αντοχής στο λάδι. Θα είναι τοποθετημένη πάνω σε αντικραδασμικά 
λάστιχα. Το δοχείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δείκτη στάθμης, κρουνό 
εκκενώσεως και αναπνευστικό σωλήνα.  

 γ. Το συγκρότημα αντλίας - κινητήρα θα είναι στερεωμένο 
μέσα στην δεξαμενή λαδιού με την παρεμβολή αντιδονητικών ελαστικών και θα 
λειτουργεί μέσα στο λάδι. Η αντλία πρέπει να είναι τύπου περίπου σταθερής 
παροχής - υψηλής πίεσης, δηλ. γραναζωτή ή αξονικής ενέργειας [με ατέρμονες 
κοχλίες] ή οποιοδήποτε άλλο ειδικό τύπο με τις προαναφερθείσες ιδιότητες.  

 δ. Η παροχή της αντλίας πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε με 
τις καθορισθησόμενες διαστάσεις του εμβόλου και του κυλίνδρου η ταχύτητα 
ανυψώσεως του θαλαμίσκου, κατά την ισοταχή κίνηση του, να είναι η 
προβλεπόμενη στην τεχνική περιγραφή. 

 ε. Η αντλία θα είναι συζευγμένη σε ένα κοινό άξονα με τον 
ηλεκτροκινητήρα, με ευθυγράμμιση που θα εξασφαλίζει όσο το δυνατόν πιο 
αθόρυβη λειτουργία. Ο κινητήρας θα είναι τριφασικός 2750 στροφών ανά 
λεπτό και με ισχυρή μόνωση κλάσεως F (VDΕ 0530) και θα προστατεύεται από 
υπερθέρμανση μέσω ηλεκτρονικού θερμικού διακόπτου που θα ενεργοποιείται 
με την βοήθεια Thermistor ευρισκομένου μέσα στην περιέλιξη του κινητήρα. 
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 στ. Η κατασκευή του δρομέα του κινητήρα και η μέθοδος 
εκκινήσεως του θα είναι τέτοια ώστε η ροπή στρέψεως του να είναι ικανή για 
την ασφαλή εκκίνηση του θαλαμίσκου χωρίς το επίρρευμα να υπερβαίνει τα 
300% του ρεύματος της κανονικής λειτουργίας για την ονομαστική ισχύ του 
κινητήρα. Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα είναι επαρκής για ανελκυστήρα της 
ίδιας ταχύτητας, αλλά ικανότητας ανυψώσεως φορτίου [σε kgr] κατά 20% 
τουλάχιστον μεγαλύτερου του ονομαστικού.  

 ζ. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι εφοδιασμένος με τα 
ακόλουθα συστήματα ασφαλείας: 

  (1) Θερμοκρασίας ασφαλείας 
  (2) Διακοπής μιας φάσεως 
  (3) Χρόνου διαδρομής 
  (4) Θερμοκρασίας λαδιού 
 η. Η αντλία με τον ηλεκτροκινητήρα και την δεξαμενή λαδιού 

θα αποτελούν ένα ενιαίο αρμονικά συνεργαζόμενο συγκρότημα θα φέρονται σε 
κοινή σιδερένια βάση με αντικραδασμική στήριξη. 

5. Κύλινδρος - Έμβολο 
 α. Το έμβολο θα έχει υπολογισθεί για υπερφόρτιση του 

θαλαμίσκου κατά τους ισχύοντες κανονισμούς και τουλάχιστον κατά 50% του 
κανονικού ωφέλιμου φορτίου. Το έμβολο θα είναι κατασκευασμένο από 
χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, βαρέος τύπου, μεγάλου πάχους για την 
παραλαβή του φορτίου λυγισμού και τυχόν μικρών πλευρικών καταπονήσεων. 
Η εξωτερική επιφάνεια του θα είναι προσεκτικά λειασμένη. Το κάτω άκρο του 
θα κλείνεται με σιδηρές φλάντζες και θα φέρει συγκολλημένους σιδηρούς 
δακτυλίους για να μην είναι δυνατή η έξοδος των εμβόλων από τους 
κυλίνδρους.  

 β. Ο κύλινδρος θα είναι κατασκευασμένος από 
χαλυβδοσωλήνες, χωρίς ραφή, βαρέος τύπου, ικανού πάχους για την πίεση 
και τις λοιπές συνθήκες λειτουργίας. Το κάτω άκρο του θα κλείνεται με σιδηρές 
φλάντζες.  

 γ. Στο πάνω άκρο του θα είναι προσαρμοσμένη, με 
συγκόλληση ή κοχλίωση, η κεφαλή. Η κεφαλή του κυλίνδρου θα φέρει δακτύλιο 
οδηγήσεως του εμβόλου από μαλακό χυτοσίδηρο ή από ΤΕFLOΝ ή άλλο 
κατάλληλο αντιτριβικό υλικό και θα έχει μικρή χάρη με το έμβολο. Η 
στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με ένα ή περισσότερους δακτυλίους 
στεγανοποιήσεως υψηλής πίεσης από ελαστικό ή πλαστικό υλικό. Μεταξύ 
εμβόλου και κυλίνδρου θα υπάρχει διάκενο για την άνετη ροή του λαδιού, ενώ 
η είσοδος ξένων σωματιδίων κατά την κάθοδο του εμβόλου θα εμποδίζεται με 
μία ξύστρα.  

 δ. Ο κύλινδρος θα φέρει κοντά στο πάνω άκρο του βαλβίδα 
ελλείψεως πιέσεως. Επίσης ο κύλινδρος θα φέρει σιδερένια πλάκα 
συγκολλημένη σε κατάλληλη θέση πάνω στο σώμα του, η οποία θα βιδώνεται 
πάνω σε βάση σιδερένια ή από οπλισμένο σκυρόδεμα με την οποία θα 
μεταβιβάζονται τα φορτία στο δάπεδο του φρέατος.  

 ε. Για την συλλογή του λαδιού που στραγγίζει από τις 
επιφάνειες των εμβόλων, κατά την κάθοδο τους ή του διαφεύγοντας από τους 
δακτυλίους στεγανότητας, θα είναι τοποθετημένες στις κεφαλές των κυλίνδρων 
μικρές λεκάνες. Το συλλεγόμενο λάδι θα οδηγείται από τις λεκάνες του, προς 
την δεξαμενή λαδιού με βαρύτητα ή άντληση, ανάλογα με τη θέση της 
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δεξαμενής λαδιού ως προς την λεκάνη. Ο κύλινδρος θα φέρει στο πάνω μέρος 
του κρουνό για την εξαέρωση.  

 στ. Γενικά η κατασκευή και η εγκατάσταση του συστήματος 
κυλίνδρου - εμβόλου θα εξασφαλίζει αθόρυβη και χωρίς τριβές λειτουργία του. 
Ο κύλινδρος θα τροφοδοτείται με το λάδι από την δεξαμενή μέσω ελαστικού 
σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. Το 
σύστημα κυλίνδρου - εμβόλου θα αντέχει πίεση θραύσεως τετραπλή περίπου 
της μέγιστης δυναμικής πίεσης. Στην περίπτωση ελεύθερης πτώσης του 
θαλάμου λόγω θραύσεως του τροφοδοτικού σωλήνα θα προβλέπεται βαλβίδα 
ασφαλείας (pipe ruptune valve) που θα λειτουργεί ως υδραυλική αρπάγη. Σε 
περίπτωση χωνευτού εμβόλου, η φωλιά [σκάμμα] του κυλίνδρου θα 
κατασκευασθεί από μπετόν και θα είναι απόλυτα στεγανή έναντι εισροής 
υπόγειων νερών και διαρροής λαδιού. 

6. Η ηλεκτρική εξάρτηση υδραυλικού ανελκυστήρα θα περιλαμβάνει: 
 α. Τον πίνακα χειρισμών [κοντρόλ], ο οποίος περιλαμβάνει 

γενικό διακόπτη τριπολικό, συντηκτικές ασφάλειες βραδείας τήξεως, αυτόματο 
διακόπτη προστασίας κάθε ηλεκτροκινητήρα με θερμικά στοιχεία 
υπερεντάσεως, ηλεκτρομαγνητικά πηνία  βραχυκυκλώσεως  και ελλείψεως 
τάσεως, μετασχηματιστή 220/42-6 V της απαιτουμένης ισχύος, για 
ηλεκτροφωτισμό ασφαλείας και διακόπτες για τα κυκλώματα φωτισμού 
θαλαμίσκου και φρέατος καθώς επίσης όλα τα όργανα μετασχηματισμού, 
ρυθμίσεως, λειτουργίας, διακοπής, αναστροφής κινήσεως, ηλεκτρονόμους 
ορόφων, βοηθητικούς ηλεκτρονόμους φωτισμού, ανορθωτές, μικροεξαρτήματα 
κλπ. Θα υπάρχει τροφοδότηση του από μπαταρία με το αντίστοιχο σύστημα 
φορτίσεώς του για την εξασφάλιση της δυνατότητας μεταβάσεως του θαλάμου 
σε πιο χαμηλή στάση σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος. Ο πίνακας αυτός 
θα είναι τοποθετημένος σε μεταλλικό κιβώτιο με δίφυλλη πόρτα άριστης 
κατασκευής, βαμμένο από το εργοστάσιο κατασκευής. Τα όργανα του πίνακα 
θα είναι όλα κατασκευής ειδικευμένου εργοστασίου του εξωτερικού. 

 β. Τις αναγκαίες κομβιοδόχες στην στέγη του θαλαμίσκου και 
το μηχανοστάσιο καθώς επίσης φωτιστικά σώματα στο φρεάτιο ισάριθμα με 
τους ορόφους και μια μπαλαντέζα 42 V. 

 γ. Μια ηλεκτρική συσκευή [κουδούνι] για το σήμα κινδύνου, 
τοποθετημένη έξω από το φρεάτιο στον όροφο στην μέση του ύψους της 
διαδρομής του ανελκυστήρα. 

 δ. Τις απαιτούμενες ηλεκτρικές γραμμές κινήσεως, 
χειρισμών, φωτισμού, κουδουνιών κινδύνου φωτεινών σημάτων κλπ. μέσα στο 
θαλαμίσκο όσο και μέσα στο μηχανοστάσιο και το φρεάτιο από τις παροχές 
μέχρι τις διάφορες θέσεις της εγκαταστάσεως. 

 ε. Το σύστημα διακοπτών τερμάτων, που θα διακόπτουν το 
κυρίως κύκλωμα της κινητήριας μηχανής σε όλες τις φάσεις και θα θέτουν σε 
λειτουργία την πέδη σε περίπτωση που ο θαλαμίσκος υπερβεί τα ακραία όρια 
της διαδρομής του. Το κύκλωμα θα αποκαθίσταται αυτόματα μόλις ο θάλαμος 
επανέλθει στην θέση του. 

 στ. Τα κινητά καλώδια κάτω από τον θάλαμο. 
 ζ. Τις κομβιοδόχες φρέατος και θαλαμίσκου καθώς και τις 

διατάξεις φωτεινών ενδείξεων και σημάνσεων που προβλέπονται στην τεχνική 
περιγραφή. 
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7. Εκτός από τις υδραυλικές διατάξεις ασφαλείας θα προβλέπονται 
και οι συνήθεις που εφαρμόζονται σε κάθε είδους ανελκυστήρα, όπως 
αναφέρονται παρακάτω: 

 α. Σύστημα διακοπτών τερμάτων διαδρομής 
 β. Επαφές μανδαλώσεως και προμανδαλώσεως για τις 

πόρτες 
 γ. Ειδική διάταξη για να ανοίγουν οι πόρτες απ’ έξω σε 

περίπτωση ανάγκης 
 δ. Ειδικές επαφές προμανδαλώσεως στις πόρτες των 

φρεατίων, ώστε να είναι αδύνατη η κίνηση του ανελκυστήρα όταν δεν είναι 
κλειστές όλες οι πόρτες και να μην ανοίξει η πόρτα αν δεν υπάρχει πίσω της 
σταματημένος ο θάλαμος. 

 ε. Οι προβλεπόμενες από τον κανονισμό πινακίδες 
 στ. Διακόπτη "SΤΟΡ" στην κομβιοδόχο του θαλάμου 
 ζ. Κουδούνι κινδύνου 
 η. Προσκρουστήρες θαλάμου εξ ελατηρίου ή ελαστικού 
 θ. Όλα τα όργανα ασφαλείας του υλικού (προστασία 

κινητήρων, ασφάλειες, αυτόματοι κλπ) 
 ι. Γειώσεις όλων των ηλεκτρικών μερών σύμφωνα με τους 

κανονισμούς 
 ια. Το χειριστήριο επιθεωρήσεως πάνω από τον θάλαμο με 

δύο κουμπιά συνεχούς πιέσεως για κάθε κατεύθυνση 
8. Για την επίτευξη του επιθυμητού τρόπου λειτουργίας [άνοδος, 

κάθοδος, ισοστάθμιση, ομαλή λειτουργία, χειροκίνητη κάθοδος, ασφάλεια κλπ.] 
το δίκτυο σωληνώσεων θα φέρει υδραυλικά όργανα κατάλληλα διατεταγμένα 
και συνδεδεμένα πάνω του. Τα υδραυλικά όργανα λειτουργίας και 
αυτοματισμού θα συμπληρώνουν την μονάδα ισχύος και θα είναι αυτά που 
μέσω εντολών από τον πίνακα ελέγχου θα εξασφαλίζουν τις επιθυμητές 
συνθήκες κίνησης του θαλάμου. Όλα μαζί θα βρίσκονται ενσωματωμένα στο 
συγκρότημα βαλβίδων (VALVE BLOCK) και θα είναι τα παρακάτω: 

 α. Μία [κύρια] ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα προοδευτικού 
ανοίγματος για την κάθοδο του θαλαμίσκου, με δυνατότητα ρυθμίσεως της 
παροχής της. - Μία ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ισοσταθμίσεως κατά την 
κάθοδο ή άνοδο του θαλαμίσκου φέρουσα τον θαλαμίσκο από την θέση 
αποζεύξεως της πιο πάνω κύριας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας μέχρι το 
κανονικό σημείο στάσεως με ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. Η ισοστάθμιση θα 
είναι αυτόματη. 

 β. Ένα φίλτρο λαδιού. 
 γ. Μία δικλείδα για την χειροκίνητη κάθοδο του θαλάμου σε 

περίπτωση ανάγκης (MANUAL LOWERING VALVE) 
 δ. Βαλβίδα χαλάρωσης συρματόσχοινων που δεν επιτρέπει 

την κάθοδο του εμβόλου στην περίπτωση λειτουργίας της μηχανικής 
ασφαλιστικής αρπάγης του θαλάμου και γενικά αν φρακάρει ο θάλαμος (ισχύει 
για έμμεση ανάρτηση). 

 ε. Βαλβίδα ΒΥ-ΡΑSS που παραλαμβάνει το αρχικό 
υδραυλικό πλήγμα της αντλίας και επιτρέπει την ομαλή εκκίνηση του θαλάμου 
κατά την άνοδο. 

 στ. Βαλβίδα αντεπιστροφής (CHECK VALVE) στην έξοδο της 
αντλίας. 
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 ζ. Ανακουφιστική βαλβίδα (RELIEF VALVE) ρυθμιζόμενη 
ώστε να ανοίγει σε περίπτωση υπερφορτώσεως του θαλάμου πάνω από το 
20% του κανονικού ωφέλιμου φορτίου για να περιορίζει την πίεση λειτουργίας. 

 η. Μανόμετρο λαδιού κατάλληλης περιοχής με διακόπτη για 
έλεγχο της πίεσης. 

 θ. Στρόφιγγα για απομόνωση του συστήματος βαλβίδων από 
το έμβολο. 

 ι. Μία χειροκίνητη αντλία για την άνοδο του θαλάμου σε 
περίπτωση ανάγκης (ισχύει για έμμεση ανάρτηση). 

 ια. Βαλβίδα απεγκλωβισμού που λειτουργεί σε περίπτωση 
διακοπής του ρεύματος (EMERGENCY LOWERING VALVE), και που 
λειτουργεί με μπαταρία αυτοφορτιζόμενη 12 νοlt. Ο ανελκυστήρας κατεβαίνει 
αυτομάτως στην καθορισμένη στάση. 

 ια. Ρυθμιζόμενο υδραυλικό διακόπτη υπερφόρτωσης (HIGH 
PRESSURE LIMIT SWITCH) που δεν επιτρέπει την κίνησα θαλάμου όταν η 
πίεση (δηλαδή το φορτίο) υπερβεί μία προκαθορισμένη τιμή. 

 ιβ. Ρυθμιζόμενο υδραυλικό διακόπτη χαμηλής πιέσεως (LOW 
ΡΡΕSSURE LΙΜΙΤ SWITCΗ) που διακόπτει την λειτουργία του κινητήρα σε 
περίπτωση φρακαρίσματος του θαλάμου στην κάθοδο ή σε περίπτωση 
θραύσεως του τροφοδοτικού σωλήνα. 

 ιγ. Όλα τα άλλα όργανα διακοπής και ρυθμίσεως [διακόπτες, 
δικλείδες κλπ]. 

 ιδ. Κάθε άλλο όργανο απαιτούμενο, κατά την κρίση του 
κατασκευαστή για την καλή λειτουργία του ανελκυστήρα. 

Τα πιο πάνω όργανα είναι ενδεικτικά. Ο Ανάδοχος μπορεί να προτείνει 
και άλλα πρόσθετα ή εναλλακτικά τέτοια για επίτευξη του επιθυμητού 
αποτελέσματος κατά τρόπο τεχνικά ορθό, ασφαλή και σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς. 

9. Οι σωληνώσεις του δικτύου κυκλοφορίας λαδιού θα 
κατασκευασθούν από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή ή από ελαστικό σωλήνα 
(αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή), κατάλληλης διαμέτρου. Οι συνδέσεις του 
χαλυβδοσωλήνα θα εκτελεσθούν με συγκόλληση ή με ειδικά χαλύβδινα 
εξαρτήματα συνδέσεως [με εκτόνωση]. Ο ελαστικός σωλήνας θα είναι μεγάλης 
αντοχής σε πιέσεις και η κατασκευή του θα είναι κατά DΙΝ 20022. Η κατασκευή 
του δικτύου σωληνώσεων θα εκτελεσθεί κατά τρόπο αποκλίοντα την 
δημιουργία θυλάκων αέρα. Σε περίπτωση αδυναμίας αποφυγής τέτοιων 
θυλάκων θα τοποθετηθούν κρουνοί εξαερώσεως στα σημεία δημιουργίας των 
θυλάκων. 

10. Τα συρματόσχοινα αναρτήσεως του θαλάμου πρέπει να είναι 
ευρωπαϊκής προέλευσης σύμφωνα με τους κανονισμούς, να παρέχουν τον 
προβλεπόμενο συντελεστή ασφαλείας, θα είναι εύκαμπτα πολύκλωνα τύπου 
sealed κατ' ελάχιστο 8 κλώνων με 19 συρματίδια σε κάθε κλώνο σταθερής 
διατομής σε όλο το μήκος τους.  Θα είναι δε αντοχής σύρματος τουλάχιστον 
177kg/mm². Όλα τα συρματόσχοινα αναρτήσεως θα είναι της ίδιας διαμέτρου, 
τύπου, ποιότητας και μήκους. Τα συρματόσχοινα να προέρχονται όλα από ένα 
και το αυτό στροφείο, ώστε   να είναι βέβαιο ότι   θα έχουν όλα όμοιο 
συντελεστή επιμηκύνσεως. Κατά την τοποθέτηση και στην συνέχεια κατά την 
λειτουργία και την συντήρηση του ανελκυστήρα, τα συρματόσχοινα να μην 
παρουσιάζουν διαφορά διατάσεως μεταξύ τους, να μοιράζονται δηλαδή όλα εξ' 
ίσου το συνολικό φορτίο. Ο κανάβινος πυρήνας τους να έχει λιπανθεί κατά την 
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κατασκευή τους με ειδικό λιπαντικό υψηλής ποιότητας, ώστε αφ' ενός να 
διατηρηθούν επί μακρό διάστημα χωρίς φθορά και οξείδωση, αφ' ετέρου δε να 
μην παρουσιάζουν ολίσθηση λόγω υπερβολικής λιπάνσεως. Θα έχουν, 
κρεμασμένη με σύρμα σε κατάλληλο σημείο, πινακίδα που θα δείχνει όλα τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του συρματόσχοινου καθώς και την ημερομηνία 
εγκαταστάσεως του. Ο σχεδιασμός του συστήματος συρματόσχοινων - 
τροχαλίας  να είναι τέτοιος που θα επιτρέπει πλούσιες ανοχές έναντι 
ολισθήσεως και πιέσεως, με σκοπό την ασφαλή λειτουργία και την 
"μακροζωία" συρματόσχοινων και τροχαλίας. Οι κώνοι αναρτήσεως να 
συγκολληθούν στερεά με έκχυση λειωμένου μολύβδου στα δύο άκρα του κάθε 
συρματόσχοινου, ώστε να αποκλείεται η αποσύνδεση τους απ’ αυτά, αφού 
συρματόσχοινα και κώνοι έτσι γίνονται "ένα σώμα". Οι κώνοι να στερεωθούν 
κατά το ένα άκρο τους στο σασί θαλάμου με δύο παξιμάδια (και κοπίλια για 
περισσότερη ασφάλεια) αφού παρεμβληθούν ισχυρά ελατήρια για την 
απορρόφηση των κραδασμών και κατά το άλλο άκρο τους στην βάση του 
φρεατίου. Για να αποφευχθεί η στρέψη των συρματόσχοινων κατά την 
λειτουργία (αλλά και για την αποφυγή πιθανών θορύβων από το κτύπημα των 
κώνων με το σασί ή μεταξύ τους) να προβλέπεται ειδικός σφικτήρας από 
σκληρό ξύλο τοποθετημένος στην αρχή των συρματόσχοινων κοντά στους 
κώνους. Στο άνω μέρος του εμβόλου θα είναι προσαρμοσμένη μία ή 
περισσότερες ελεύθερες τροχαλίες στερεωμένες σε πλαίσιο που ολισθαίνει 
πάνω στους οδηγούς. Τα συρματόσχοινα τυλίσσονται εκτρεπόμενα κατά 180° 
στις τροχαλίες αυτές. Οι τροχαλίες θα είναι χυτοσιδηρές με αυλάκια υποδοχής 
για τα συρματόσχοινα. 
 11. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στη ΓΤΣΥ 1280 
(εγκατασταση ανελκυστηρων σε κτιρια).  
 
 
IX. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
 
Α. Φορητοί πυροσβεστήρες με CO2 και ξηράς κόνεως 

1. Γενικά – Κανονισμοί  
Οι πυροσβεστήρες θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα Εθνικά 

πρότυπα Ν.Η.S. 10/71, Ν.Η.S. 19, 20/70, 21/72, Ν.S.Η. 30, 31, 32, 33/72 και 
τα αντίστοιχα DΙΝ. 
 2. Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Κg. 

Θα είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμα ποιότητας ΕDDQ, 
πιέσεως δοκιμής 35 atm, χωρίς φιαλίδιο CO2. Η σκόνη θα φέρεται σε 
ατμόσφαιρα C02 ώστε να εξασφαλίζεται πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10,5 
atm. Θα φέρουν μόνο ένα άνοιγμα επί του οποίου θα είναι κοχλιωμένη η 
βαλβίδα εκτόξευσης, η χειρολαβή και μανόμετρο ελέγχου της εσωτερικής 
πίεσης με έντονα και ευκρινή σύμβολα για τον άμεσο έλεγχο της πίεσης. Θα 
φέρουν σκόνη τύπου είτε Β.C.Ε. (150 kV) είτε Α.Β.Ο.Ε. (1000 V) με αντίστοιχη 
ένδειξη. 
 3. Πυροσβεστήρες CO2  6 kg, 

Οι φορητοί πυροσβεστήρες CΟ2 των 6 kg, θα είναι κατάλληλοι για 
κατάσβεση πυρκαϊών κατηγορίας Α, Β, C και Ε δηλαδή πυρκαϊών που 
προέρχονται από στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα και πάνω σε ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις με τάση λειτουργίας μέχρι 1000 VOLΤ. Το κυλινδρικό σώμα του 
πυροσβεστήρα θα κατασκευασθεί από χαλυβδόφυλλο ικανού πάχους, ώστε να 
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αντέχει σε δοκιμασία με υδραυλική πίεση 250 atm. Ο ελαστικός σωλήνας του 
πυροσβεστήρα θα είναι υψηλής αντοχής (πίεση δοκιμής 250 atm) και θα φέρει 
διάταξη διακοπής της εκτόξευσης. Στο ελεύθερο άκρο του ο σωλήνας θα φέρει 
κατάλληλη πεπλατυσμένη χοάνη (ακροφύσιο) από υλικό που δεν θα είναι 
καλός αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρισμού. Το κλείστρο του 
πυροσβεστήρα θα είναι πιεστικό, Αμερικανικού τύπου ή τύπου πιστολιού (για 
τους πυροσβεστήρες μικράς περιεκτικότητας). Η κατασκευή και η σήμανση του 
πυροσβεστήρα (οδηγίες χρήσης κ.λ.π.) θα είναι απόλυτα σύμφωνοι με τους 
ισχύοντες Ελληνικούς και διεθνείς Κανονισμούς. 
 
Β. Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής 

Θα είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμα ποιότητας ΕDDQ, 
πιέσεως δοκιμής 35 atm, χωρίς φιαλίδιο CO2. Η σκόνη θα φέρεται σε 
ατμόσφαιρα CO2 ώστε να εξασφαλίζεται πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10,5 
atm. Θα φέρουν μόνο ένα άνοιγμα επί του οποίου θα είναι κοχλιωμένο 
ακροφύσιο τύπου sprinkler, εφοδιασμένο με αμπούλα η οποία ενεργοποιείται 
στους 68°C. Θα φέρουν σκόνη τύπου είτε Β.C.Ε. (150 kV) είτε Α.Β.C.Ε. (1000 
V) με αντίστοιχη ένδειξη. 
 
Γ. Πυροσβεστικό ερμάριο 

Το πυροσβεστικό ερμάριο θα κατασκευασθεί από λαμαρίνα DΚΡ, 
πάχους 1,5 mm, βαμμένο με κόκκινο χρώμα. Μέσα στο ερμάριο θα 
τοποθετηθεί κρουνός με εύκαμπτο σωλήνα, διαμέτρου 19mm και μήκους 15m, 
με κατάλληλο ακροφύσιο μεταβλητής δέσμης νερού.     
 
Δ. Πίνακας Πυρανίχνευσης 

1. Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι τουλάχιστον τεσσάρων 
ζωνών και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία τροφοδοσίας, ελέγχου, εφεδρικής 
τροφοδοσίας και τηλεμετάδοσης, τοποθετημένα εντός μεταλλικού ερμαρίου. 

2. Το στοιχείο τροφοδοσίας που συνδέεται στο δίκτυο πόλης, 220V 
- 50Ηz, δίνει τις τάσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των ανιχνευτών 
(24 VDC), για τα οπτικά σήματα συναγερμού και βλάβης και για τη λειτουργία 
των οργάνων της σήμανσης. Το στοιχείο θα έχει γεννήτρια παλμών που θα 
εξασφαλίζει το άναμμα και σβήσιμο της λυχνίας των ανιχνευτών σε περίπτωση 
διέγερσης τους, κομβία διακοπής των ηχητικών σημάτων συναγερμού - 
βλάβης και διακόπτες για τον έλεγχο "εντός", "εκτός" (μόνο για ηχητικό σήμα 
συναγερμού), "πλήρως εκτός" και "δοκιμής". Στη θέση "δοκιμή" του διακόπτη, 
οι λυχνίες των ανιχνευτών που διεγείρονται για έλεγχο, αναβοσβήνουν για λίγα 
δευτερόλεπτα και στη συνέχεια παύουν να είναι υπό τάση, ενώ η ηχητική 
σήμανση συναγερμού είναι συνεχώς απομονωμένη. Τα σπουδαιότερα τμήματα 
του στοιχείου τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται συνεχώς με κύκλωμα 
ρεύματος ηρεμίας που διεγείρει την ενδεικτική λυχνία βλάβης και θέτει  
ταυτόχρονα σε λειτουργία το ηχητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης ή άλλης 
θέσεως των διακοπτών πλην της θέσεως "εντός". Το στοιχείο εφεδρικής  
τροφοδοσίας, με συσσωρευτή 24V, παρεμβάλλεται αυτόματα, σε περίπτωση 
που η τάση του δικτύου πόλης κατέλθει  κάτω από  ρυθμιζόμενη τιμή  (80% 
της ονομαστικής περίπου), ενώ ταυτόχρονα πρέπει να δίνεται οπτικό σήμα 
βλάβης στο στοιχείο τροφοδοσίας και να ηχεί ακουστικό σήμα. Η παρεμβολή 
του στοιχείου  εφεδρικής τροφοδοσίας πρέπει να σημειώνεται με οπτικό σήμα 
στο στοιχείο αυτό. 



 106 

3. Η εφεδρική τροφοδοσία πρέπει να απομονώνεται αυτόματα, 
αμέσως μόλις η τάση του δικτύου πόλης ανέλθει πάνω από μια ορισμένη 
ρυθμιζόμενη τιμή (85% της ονομαστικής περίπου). Το στοιχείο αυτόματης 
φόρτισης των  συσσωρευτών παρεμβάλλεται μεταξύ του δικτύου πόλης και 
των συσσωρευτών, ώστε να διατηρεί σε πλήρη φόρτιση, με σταθερό ρεύμα 
φόρτισης, τους συσσωρευτές ανάλογα με τη χωρητικότητά τους. Αν, λόγω   
παρατεταμένης εφεδρικής   τροφοδοσίας,   η   τάση   του συσσωρευτή   
κατέλθει   κάτω   από   μια   ορισμένη ρυθμιζόμενη τιμή, πρέπει να τίθεται 
εντός, αυτόματα, διάταξη ταχείας φόρτισης, να τίθεται δε εκτός, επίσης 
αυτόματα, αμέσως μόλις συντελεσθεί η πλήρωση του συσσωρευτή. Η ζεύξη 
αυτή πρέπει να δηλώνεται με ιδιαίτερο σήμα.  

4. Το στοιχείο ελέγχου πρέπει να είναι συμπαγές ηλεκτρονικό 
κύκλωμα και να περιλαμβάνει: 

 α. Διάταξη σταθεροποίησης της τάσης των βρόχων 
 β. Διάταξη με διακόπτη απομόνωσης των ηχητικών σημάτων 

συναγερμού ή βλάβης με αυτόματη επαναφορά για την επανάληψη των 
ηχητικών σημάτων σε περίπτωση εισόδου και άλλης αγγελίας συναγερμού ή 
βλάβης 

 γ. Φωτεινές ενδείξεις, όπως για: 
  (1) βλάβη τροφοδοσίας 
  (2) βλάβη εφεδρικής τροφοδοσίας 
  (3) βλάβη τηλεμετάδοσης 
  (4) βλάβη συσσωρευτή ή  διάταξης φόρτισης 
 δ. Διάταξη επαναφοράς (reset) 
 ε. Διάταξη με κομβίο ελέγχου της κατάστασης των λυχνιών 
 στ. Διάταξη τηλεμετάδοσης του σήματος συναγερμού στην 

Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέσω γραμμής Ο.Τ.Ε. 
5. Ο συσσωρευτής θα είναι 24V-60Αh, κατάλληλος για τροφοδοσία 

κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης, τοποθετημένος μέσα σε προστατευτικό 
κιβώτιο. 
 
Ε. Αγγελτήρας Πυρκαϊάς 

Ο αγγελτήρας είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση. Συνδέεται 
μέσω της υπάρχουσας διπολικής καλωδίωσης στο σύστημα ομαδικού 
προσδιορισμού ζώνης. Η ενεργοποίηση του γίνεται τη θραύση του τζαμιού. Η 
επανάταξη του αγγελτήρα στο σύστημα γίνεται με την τοποθέτηση νέου 
τζαμιού. Ο αγγελτήρας φέρει ενδεικτική λυχνία LED και είναι κόκκινου 
χρώματος. Δοκιμή ενεργοποίησης του αγγελτήρα γίνεται με τη χρήση ειδικού 
εργαλείου, χωρίς τη θραύση του ενδεικτικού τζαμιού. 
 
ΣΤ. Σειρήνα Συναγερμού 

Θα είναι ηλεκτρονική και θα αποτελείται από την κόρνα, τύπου χοάνης, 
και τη μονάδα παραγωγής ηχητικού σήματος, ενσωματωμένη πάνω στην 
κόρνα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 24 VDC και η ένταση ήχου 100dB στα 3m. 
Η θέση της σειρήνας φαίνεται στα σχέδια. 
 
Ζ. Φωτεινός Επαναλήπτης 

Έχει βάση στερέωσης στον τοίχο και λυχνία αφής - σβέσης που μπορεί 
να δείχνει την ενεργοποίηση τεσσάρων το πολύ ανιχνευτών. Αυτή είναι τάσεως 
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λειτουργίας 20V περίπου και συνδέεται με διπολικό καλώδιο με τη βάση του 
αντίστοιχου ανιχνευτή. Η θέση του φωτεινού επαναλήπτη φαίνεται στα σχέδια. 
 
Η. Καλώδιο Πυρανίχνευσης 

Το καλώδιο θα αποτελείται από 4 αγωγούς διατομής 22 ΑWG (0,75 
mm) συνεστραμμένους και θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά\ 

α. Οπλισμός: Ταινία κράματος αλουμινίου - πολυεστέρα 100% 
κάλυψης 

β. Μανδύας: Κόκκινου χρώματος από βραδύκαυστο ΡVC 
γ. Διάμετρος αγωγού με μόνωση: 0,94mm  

 
Θ. Αυτόνομο φωτιστικό σώμα ασφαλείας με ένδειξη                                      
πορείας ή εξόδου 

1. Γενικά χαρακτηριστικά: 
 α. Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας πιστοποιημένο σύμφωνα 

με το πρότυπο ΕΝ 60-598-2-22 (φωτιστικά σώματα για φωτισμό έκτακτης 
ανάγκης) με λαμπτήρα φθορισμού 6 W. Διάρκεια αυτονομίας: 90 min. 

 β. Θα διαθέτει 2 ενδεικτικά LED καλής λειτουργίας για την 
διασφάλιση ελάχιστου φωτισμού σήμανσης όταν το φωτιστικό είναι υπό τάση 
(χρόνος ζωής LED 12 χρόνια ή 10.000 ώρες). 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 α. Διάρκεια αυτονομίας με διατήρηση του 100% της 

ονομαστικής φωτεινότητας σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΝ 60-598-2-22: 1h 
 β. Απόδοση του 100% της ονομαστικής φωτεινότητας σε 60 

sec από την στιγμή πτώσης δικτύου τάσης (ΕΝ 60598-2-22.16.1) 
 γ. Φωτεινότητα: 210 lumens. 
 δ. Τροφοδοσία 230 V± 10%. 
 ε. Μετασχηματιστής θωρακισμένος, διαχωρισμού των 

κυκλωμάτων, σύμφωνα με ΙΕC 742. 
 στ. Συσσωρευτές Νί-Cd, 4 x 1,2 V - 1,5 Α*h., ταχείας 

σύνδεσης με δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης. 
 ζ. Χρόνος πλήρους φόρτισης 24 h στα 230 V. Μέσος χρόνος 

λειτουργίας 4 χρόνια ή 800 κύκλοι (φόρτιση – εκφόρτιση) σύμφωνα με 
προδιαγραφή ΕΝ 60-598-2-22. 

 η. Υλικό κατασκευής: σώμα και εσωτερικός ανακλαστήρας 
από λευκό ΑΒS, κάλυμμα από διαφανές polycarbonate. 

3. Πιστοποιητικά 
Να συνοδεύεται με τα κάτωθι πιστοποιητικά: 

  α. Σήμα ποιότητας ευρωπαϊκού εθνικού οργανισμού 
πιστοποίησης. 
  β. Πιστοποιητικό ποιότητας ΙS0 9002 για την γραμμή 
παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος. 
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με διεθνείς προδιαγραφές ΕΝ 60-598-2-22 & 
UΝΕ 20-062-93. 
  γ. Σήμα που δηλώνει ότι το φωτιστικό ασφαλείας είναι 
κατάλληλο για απ' ευθείας ανάρτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες (ΕΝ 
60598-2-22.4). 
  δ. Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα που να δείχνουν ότι η ποιότητα είναι σύμφωνη με τα 
παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά. 
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4. Παρελκόμενα: 
 α. Ανταλλακτικός λαμπτήρας φθορισμού 6 W. 
 β. Κουτί χωνευτής τοποθέτησης όπου απαιτείται χωνευτή 

εγκατάσταση. 
 γ. Ετικέτες σήμανσης οδών διαφυγής. 

 
Ι. Λοιπές διατάξεις  
 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στη ΓΤΣΥ 1200 (εγκατάσταση 

πυρόσβεσης), όπου αναλυτικά περιγράφονται: 
 α. Δίκτυα Πυρόσβεσης   
 β. Δίκτυα Πυρανίχνευσης  
 γ. Δοκιμές των εν λόγω δικτύων  
 δ. Σωληνώσεις  
 ε. Όργανα και δικλείδες  
 στ. Μεταλλικές κατασκευές  
 ζ. Βαφή Σωλήνων  
 η. Μηχανήματα και Συσκευές  
 θ. Συμπληρωματικές Οικοδομικές Εργασίες  
 
 
X. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
 
Α. Δίκτυα σωληνώσεων καυσίμου αερίου από χαλκοσωλήνες 

1. Ο χαλκός κατασκευής σωλήνων θα είναι καθαρός, 
αποξειδωμένος καθαρότητας 99,9% Cυ με μέγιστη περιεκτικότητα σε 
φωσφόρο 0,04%, τυποποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ 1057, DΙΝ 1787 (SF - Cυ) ή ΑSΤΜ 
Β 224 ή ΙS0 1337 (CuDΗΡ), Οι χαλκοσωλήνες θα είναι τύπου άνευ ραφής 
(διελκυσμένοι). Οι σωλήνες θα προμηθευθούν σε κατάσταση "as drawn”, 
(όπως παρήχθησαν) και θα είναι σε ευθεία μήκη, με τα άκρα τους καθαρά και 
ορθογωνισμένα ως προς τον άξονα του σωλήνα. Το πάχος των σωληνώσεων 
σε κάθε σημείο δεν θα μεταβάλλεται από το προδιαγραφόμενο περισσότερο 
από ± 10% 

2. Πάχη σωληνώσεων: 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  mm ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ  mm 

18 1,2 
22 1,5 
28 1,5 

35 έως 54 2,0 
3. Οι σωλήνες θα έχουν υποστεί δοκιμές μηχανικές και όχι 

παραμορφωτικές σύμφωνα με τους Γερμανικούς Κανονισμούς. Οι σωληνώσεις 
θα πρέπει να αναγράφουν επ' αυτών την διάμετρο, το πάχος του τοιχώματος 
και τις προδιαγραφές που πληρούν (π.χ. DΙΝ 1787). Τα εξαρτήματα θα είναι 
ιδίου υλικού τυποποιημένα σύμφωνα με ΕΛΟΤ 617 (ΙS0 R 2014) ή DΙΝ 2856). 
Θα είναι τριχοειδούς συγκόλλησης ενώ το διάκενο μεταξύ των 
χρησιμοποιούμενων σωλήνων που προκύπτει. Θα πρέπει να καλύπτει τον 
Κανονισμό ΕΛΟΤ 617. Τα δίκτυα θα συγκολληθούν με ασημοκόλληση 
περιεκτικότητας αργύρου τουλάχιστον 5% με κράμα χαλκού φωσφόρου κατά 
DΙΝ 8513. Οι εργασίες κολλήσεων χαλκοσωλήνων θα εκτελεσθούν 
αποκλειστικά από αναγνωρισμένους αδειούχους τεχνικούς ακολουθώντας τα 
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όσα αναφέρονται στο DVGW – Arbeitsblatt GW2. Όλες οι εμφανείς 
σωληνώσεις θα βαφούν με δύο στρώσεις ριπολίνης, αποχρώσεως κίτρινου. 

3. Τα υπόγεια δίκτυα θα φέρουν εξωτερική προστασία με 
αυτοκόλλητη ταινία εμποτισμένη με πισούχο εποξειδική ρητίνη. Τα δίκτυα 
εντός των κτιρίων θα οδεύουν εμφανή. Απαγορεύεται ο εντοιχισμός τους. Οι 
οριζόντιες και κατακόρυφες οδεύσεις θα φέρουν στηρίγματα σε απόσταση 
μεταξύ τους κατά μέγιστο σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα. 

4. Στον πίνακα που ακολουθεί καθορίζονται και οι ντίζες ανάρτησης. 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

mm 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ 

m 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΝΤΙΖΑΣ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ mm 

15 έως 18 1,5 10 
22 έως 28 1,8 10 

42 2,4 10 
54 2,7 13 

 
5. Τα στηρίγματα των σωληνώσεων θα είναι διμερή 

προκατασκευασμένα από γαλβανισμένο μορφοσίδηρο με λάστιχο. Θα 
προβλεφθούν δε θέσεις στήριξης όπου θα επιτρέπουν την ελεύθερη αξονική 
μετατόπιση των δικτύων. 
 
Β. Σφαιρικές βαλβίδες καυσίμου αερίου 

Οι σφαιρικές βαλβίδες θα είναι τύπου ball valve χαλύβδινες η 
χυτοσιδηρές με σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 κατά ASA 150. Θα 
είναι δε κατάλληλες για χρήση σε δίκτυα φυσικού αερίου με πιστοποιητικά ΙS0 
και DVGW. Θα ικανοποιούν δε τις απαιτήσεις των προτύπων DΙΝ 3230 και 
DΙΝ 30690, καθώς και των φύλλων εργασίας DVGW Arbeitsblatter G 600 για 
τις εγκαταστάσεις χαμηλής πίεσης. Θα είναι κατάλληλες για πίεση λειτουργίας 
4 ατμ.. θερμοκρασίας 180 °C. 
 
Γ. Καπνοδόχος καυσίμου αερίου κτιστή από ελαφροσκυρόδεμα. 

Η καπνοδόχος θα είναι κτιστή από προκατασκευασμένα τεμάχια 
μονωτικού ελαφροσκυροδέματος τετραγωνικής ή ορθογωνικής διατομής. Η 
καπνοδόχος θα φθάνει σε ύψος τουλάχιστον 1.0 m από το σημείο εξόδου της. 
Το ύψος της καπνοδόχου θα αυξηθεί ανάλογα με την θέση τοποθέτησης, 
σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στον ισχύοντα κτιριοδομικό κανονισμό. Τα 
προκατασκευασμένα τεμάχια θα είναι ειδικής κατασκευής ανθεκτικά στις 
υψηλές θερμοκρασίες, στην χημική διάβρωση με λεία εσωτερικά τοιχώματα, 
χωρίς ρωγμές η ρήγματα. Θα είναι διπλού τοιχώματος, συνολικού πάχους 5 
cm με συντελεστή θερμοαγωγιμότητας λ = 0,22 kcal/mh°C. Iδιαίτερη προσοχή 
κατά την κατασκευή θα δοθεί έτσι ώστε να μην προεξέχει το τσιμεντοκονίαμα 
σύνδεσης των προκατασκευασμένων τεμαχίων στην εσωτερική επιφάνεια. Η 
καπνοδόχος στο ανώτατο σημείο της θα φέρει ειδική απόληξη (καπέλο) από το 
ίδιο υλικό. Η καπνοδόχος θα "δένεται" στα οικοδομικά στοιχεία σε αποστάσεις 
3 m μέσω σιδηράς ισχυρής γαλβανισμένης λάμας πλάτoυς 4 cm και πάχους 4 
mm. Η λάμα θα στερεώνεται στα οικοδομικά στοιχεία μέσω 4 εκτονωτικών 
βυσμάτων και γαλβανισμένων κοχλιών. Η καπνοδόχος θα επιχρισθεί 
εξωτερικά σύμφωνα με υποδείξεις της επίβλεψης. 
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Δ. Λοιπές διατάξεις  
 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στη ΓΤΣΥ 1184 (εγκατάσταση 

φυσικού αεριου), όπου αναλυτικά περιγράφονται: 
 α. Κατασκευή του δικτύου  
 β. Εγκατάσταση σωληνώσεων  
 γ. Δοκιμές πίεσης  
 δ. Προληπτικά μέτρα  

 

 

Θεσσαλονίκη,  Φεβρουάριος 2021 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   
Η ΤΟ Η 
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ΤΕΥΧΟΣ IX 

ΣΧΕΔΙΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 
 

 



1 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
 
Α’ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (εγκεκριμένα από την Πολεοδομία 

Καλαμαριάς) 

 

1. Τοπογραφικό Διάγραμμα         Αρ. Σχεδίου 1 

2. Διάγραμμα Κάλυψης    Αρ. Σχεδίου 2 

3. Πολυκατ. Ι – Κάτοψη Υπογείου     Αρ. Σχεδίου 5 

4. Πολυκατ. Ι – Κάτοψη Ισογέιου           Αρ. Σχεδίου 6 

5. Πολυκατ. Ι – Κάτοψη Α’ – Β’ Ορόφου    Αρ. Σχεδίου 7 

6. Πολυκατ. Ι – Κάτοψη Γ’ Ορόφου    Αρ. Σχεδίου 8  

7. Πολυκατ. Ι – Κάτοψη Στέγης  Αρ. Σχεδίου 9 

8. Πολυκατ. Ι – Τομή Α-Α’    Αρ. Σχεδίου 10  

9. Πολυκατ. Ι – Τομή Β-Β’    Αρ. Σχεδίου 11 

10. Πολυκατ. Ι – Όψη Κύριας εισόδου και Δυτική 

οψη 

 Αρ. Σχεδίου 12 

11. Πολυκατ. Ι – Βόρεια Όψη και Νότια Όψη    Αρ. Σχεδίου 13  

12. Πολυκατ. ΙΙ – Κάτοψη Υπογείου    Αρ. Σχεδίου 15 

13. Πολυκατ. ΙΙ – Κάτοψη Ισογείου    Αρ. Σχεδίου 16 

14. Πολυκατ. ΙΙ – Κάτοψη Α’-Β’ Ορόφου     Αρ. Σχεδίου 17 

15. Πολυκατ. ΙΙ – Κάτοψη Γ’ Ορόφου    Αρ. Σχεδίου 18 

16. Πολυκατ. ΙΙ – Κάτοψη Στέγης  Αρ. Σχεδίου 19 

17. Πολυκατ. ΙΙ – Κάτοψη Δώματος  Αρ. Σχεδίου 19α 

18. Πολυκατ. ΙΙ – Τομή Α-Α’     Αρ. Σχεδίου 20 

19. Πολυκατ. ΙΙ – Τομή Β-Β’     Αρ. Σχεδίου 21 

20. Πολυκατ. ΙΙ – Όψη κύριας εισόδου και 

Ανατολική Όψη 

 Αρ. Σχεδίου 22 

21. Πολυκατ. ΙΙ – Βόρεια Όψη και Νότια Όψη  Αρ. Σχεδίου 23 

22. Πολυκατ. ΙΙΙ – Κάτοψη Υπογείου     Αρ. Σχεδίου 25 

23. Πολυκατ. ΙΙΙ – Κάτοψη Ισογείου  Αρ. Σχεδίου 26 

24. Πολυκατ. ΙΙΙ – Κάτοψη Α’-Β’ Ορόφου  Αρ. Σχεδίου 27 

25. Πολυκατ. ΙΙΙ – Κάτοψη Στέγης    Αρ. Σχεδίου 28 

26. Πολυκατ. ΙΙΙ – Κάτοψη Απόληξη Δώματος  Αρ. Σχεδίου 28α 
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27. Πολυκατ. ΙΙΙ – Τομή Α-Α’     Αρ. Σχεδίου 29 

28. Πολυκατ. ΙΙΙ – Τομή Β-Β’  Αρ. Σχεδίου 30 

29. Πολυκατ. ΙΙΙ – Ανατολική και Δυτική Όψη    Αρ. Σχεδίου 31  

30. Πολυκατ. ΙΙΙ – Νότια και Βόρεια Όψη     Αρ. Σχεδίου 32 

31. Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου κλ.1:200 Αρ. Σχεδίου 3 

32. Τομή στις ράμπες κτιρίων Ι και ΙΙ    Αρ. Σχεδίου 3.1 

33. Υψομετρική διαμόρφωση οικοπέδου κλ.1:200 Αρ. Σχεδίου 3.2 

34. Προσβάσεις οικοπέδου  κλ.1:200   Αρ. Σχεδίου 3β 

 

 

 

Α.1 ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ  
 
35. Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες κλ. 1 :20 – 1:50 Αρ. Σχεδίου Λ1 

36. Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες κλ. 1 :10 – 1:50 Αρ. Σχεδίου Λ2 

37. Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες σκαρίφημα Αρ. Σχεδίου Λ3 

38. Τυπική κατακόρυφη Τομή- Δάπεδο 

και περιμετρικό τοίχωμα υπογείου - 

Υγρομονώσεις 

κλ. 1 :10 Αρ. Σχεδίου Λ4 

39. Πολ.κια Ι και ΙΙ Κλιμακοστάσιο – 

κάτοψη 

κλ. 1 :20 Αρ. Σχεδίου Λ5 

40. Πολ.κια Ι και ΙΙ Κλιμακοστάσιο – 

κάτοψη με σιδερένιο κιγκλίδωμα 

κλ. 1 :20 Αρ. Σχεδίου Λ6 

41. Πολ.κια Ι και ΙΙ Κλιμακοστάσιο – 

Τομή Α-Α 

κλ. 1 :20 Αρ. Σχεδίου Λ7 

42. Πολ.κια Ι και ΙΙ Κλιμακοστάσιο – 

Τομή Α-Α   με σιδερένιο κιγκλίδωμα 

κλ. 1 :20 Αρ. Σχεδίου Λ8 

43. Ανθοδόχη από σκυρόδεμα σε ποδιά 

παραθύρου 

κλ. 1 :10 Αρ. Σχεδίου Λ9 

44. Κατασκευαστικό σχέδιο στέγης (επί 

της πλακός οροφής Γ’ ορόφου – 

πολ.κια Ι) 

κλ. 1:50 Αρ. Σχεδίου Λ9.1 

45. Κατασκευαστικό σχέδιο στέγης (επί κλ. 1:50 Αρ. Σχεδίου Λ9.2 
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της πλακός οροφής Γ’ ορόφου – 

πολ.κια ΙΙ) 

46. Κατασκευαστικό σχέδιο στέγης (επί 

της πλακός οροφής Β’ ορόφου – 

πολ.κια ΙΙΙ) 

κλ. 1:50 Αρ. Σχεδίου Λ9.3 

47. Κατασκευαστική λεπτομέρεια 

κεραμοσκεπούς στέγης 

κλ. 1:50 Αρ. Σχεδίου Λ10 

48. Πίνακες Κουφωμάτων  Αρ. Σχεδίου Λ11 

49. Ντουλάπες κοιτώνων κλ. 1:20 Αρ. Σχεδίου Λ12α 

50. Ντουλάπες κοιτώνων (εργονομία κλ. 1:20 Αρ. Σχεδίου Λ12β 

51. Πολ.κια ΙΙ Πέργκολα ξύλινη – Γ’ 

Ορόφου 

κλ. 1:50- 1:20 Αρ. Σχεδίου Λ13 

52. Πολ.κια Ι-  Διαμέρισμα Γ.9 – Σχέδιο 

Κουζίνας μοντέλο 

κλ. 1:20 Αρ. Σχεδίου Λ14α 

53. Πολ.κια Ι και ΙΙ-  Κουζίνα διαμ/τος  

ΙΣ.1 

κλ. 1:25 Αρ. Σχεδίου Λ14β 

54. Πολ.κια Ι και ΙΙ-  Κουζίνα διαμ/τος  

ΙΣ.2 

κλ. 1:25 Αρ. Σχεδίου Λ14γ 

55. Πολ.κια Ι και ΙΙ-  Κουζίνα διαμ/τος  

Α.5 και Β8 

κλ. 1:25 Αρ. Σχεδίου Λ14δ 

56. Πολ.κια Ι και ΙΙ-  Κουζίνα διαμ/τος  

Α.4 και Β7. 

κλ. 1:25 Αρ. Σχεδίου Λ14ε 

57. Πολ.κια Ι και ΙΙ-  Κουζίνα διαμ/τος  

Α3 και Β6 

κλ. 1:25 Αρ. Σχεδίου Λ14στ 

58. Πολ.κια Ι και ΙΙ-  Κουζίνα διαμ/τος  

Γ9 

κλ. 1:25 Αρ. Σχεδίου Λ14ζ 

59. Πολ.κια Ι και ΙΙ-  Κουζίνα διαμ/τος  

Γ10 

κλ. 1:25 Αρ. Σχεδίου Λ14η 

60. Πολ.κια Ι και ΙΙ-  Κουζίνα διαμ/τος  

ΙΣ2-Α5-Β6 

κλ. 1:25 Αρ. Σχεδίου Λ14θ 

61. Πολ.κια Ι και ΙΙ-  Κουζίνα διαμ/τος  

ΙΣ1-Α3-Β6 

κλ. 1:25 Αρ. Σχεδίου Λ14ι 

62. Πολ.κια Ι και ΙΙ-  Κουζίνα διαμ/τος  κλ. 1:25 Αρ. Σχεδίου Λ14κ 
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Α4-Β7 

63. Πολ.κια Ι και ΙΙ- Δαπεδόστρωση 

κυρίας εισόδου 

κλ. 1:20 Αρ. Σχεδίου Λ15 

64. Πολ.κια ΙΙΙ-  Δαπεδόστρωση κυρίας 

εισόδου 

κλ. 1:20 Αρ. Σχεδίου Λ16 

65. Σχέδιο περίφραξης περιβάλλοντα 

χώρου. 

κλ. 1:20 Αρ. Σχεδίου Λ17 

 
 
 
Β’ ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
 
66. Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Θεμελίωσης Αρ. Σχεδίου Σ1 
67. Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Υπογείου Αρ. Σχεδίου Σ2 
68. Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Υπογείου Αρ. Σχεδίου Σ2α 
69. Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Ισογείου Αρ. Σχεδίου Σ3 
70. Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Ισογείου Αρ. Σχεδίου Σ3α 
71. Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Α’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ4 
72. Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Α’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ4α 
73. Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Β’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ5 
74. Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Β’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ5α 
75. Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Γ’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ6 
76. Πολυκατ. Ι – Ξυλότυπος Οροφής Γ’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ6α 
77. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Θεμελίωσης Αρ. Σχεδίου Σ1 
78. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Υπογείου Αρ. Σχεδίου Σ2 
79. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Υπογείου Αρ. Σχεδίου Σ2α 
80. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Ισογείου Αρ. Σχεδίου Σ3 
81. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Ισογείου Αρ. Σχεδίου Σ3α 
82. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Α’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ4 
83. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Α’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ4α 
84. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Β’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ5 
85. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Β’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ5α 
86. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Γ’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ6 
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87. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Γ’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ6α 
88. Πολυκατ. ΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Απόληξης Αρ. Σχεδίου Σ7 
89. Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Θεμελίωσης Αρ. Σχεδίου Σ1 
90. Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Υπογείου Αρ. Σχεδίου Σ2 
91. Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Υπογείου Αρ. Σχεδίου Σ2α 
92. Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Ισογείου Αρ. Σχεδίου Σ3 
93. Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Ισογείου Αρ. Σχεδίου Σ3α 
94. Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Α’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ4 
95. Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Α’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ4α 
96. Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Β’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ5 
97. Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Β’ Ορόφου Αρ. Σχεδίου Σ5α 
98. Πολυκατ. ΙΙΙ – Ξυλότυπος Οροφής Απόληξης Αρ. Σχεδίου Σ6 
 
 

 

Γ’ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
 
Ως «Παράρτημα 1» 

 

Δ’ ΣΧΕΔΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙV  
 
(Υπόγειος υποσταθμός της ΔΕΗ και ισόγεια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) 

Σχέδια θεωρημένα από τη ΔΕΗ ( Ν.4483/65) 

 

99. Υψομετρική διαμόρφωση οικοπέδου κλ. 1:200 Αρ. Σχεδίου 3.2α 

100. Κάτοψη Υπογείου 1:50 Αρ. Σχεδίου 33 

101. Κάτοψη Ισογείου 1:50 Αρ. Σχεδίου 34 

102. Κάτοψη Οροφής 1:50 Αρ. Σχεδίου 35 

103. Τομή Α-Α’ 1:50 Αρ. Σχεδίου 36 

104. Όψεις 1:50 Αρ. Σχεδίου 37 

105. Θεμελίωση και Ξυλότυποι κτιρίου 1:500 Αρ. Σχεδίου Σ001 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1’  
Η/Μ ΣΧΕΔΙΑ  

 

Α/Α ΘΕΜΑ ΤΙΤΛΟΣ 

(1) (2) (3) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

1. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & 

ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΠΧ – ΑΠ.01 

ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 

1. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

PILLAR 

ΠΧ – ΙΡ.01 

ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ 

1. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΧ – ΦΑ.01 

2. ΤΟΜΗ ΡΑΜΠΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1&2  

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 1 

ΥΔΡΕΥΣΗ 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Π1 – ΥΔ.01 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Π1 – ΥΔ.02 

3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Π1 – ΥΔ.03 

4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Π1 – ΥΔ.04 

5. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Π1 – ΥΔ.05 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π1 – ΑΠ.01 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π1 – ΑΠ.02 

3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π1 – ΑΠ.03 

4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π1 – ΑΠ.04 

5. ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π1 – ΑΠ.05 

6. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & 

ΟΜΒΡΙΩΝ 

Π1 – ΑΠ.06 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Π1 – ΚΘ.01 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ  Π1 – ΚΘ.02 
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3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Π1 – ΚΘ.03 

4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Π1 – ΚΘ.04 

5. ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Π1 – ΚΘ.05 

6. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Π1 – ΚΘ.06 

ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π1 – ΙΡ.01 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π1 – ΙΡ.02 

3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π1 – ΙΡ.03 

4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π1 – ΙΡ.04 

5. ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΠΙΝΑΚΩΝ 

Π1 – ΙΡ.05 

ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Π1 – ΑΡ.01 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Π1 – ΑΡ.02 

(1) (2) (3) 

3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Π1 – ΑΡ.03 

4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Π1 – ΑΡ.04 

ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ Π1 – ΘΓ.01 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ Π1 – ΘΓ.02 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Π1 – ΑΝ.01 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π1 – 

ΠΥΡ.01 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π1 – 

ΠΥΡ.02 

3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Π1 – 

ΠΥΡ.03 

4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π1 – 

ΠΥΡ.04 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π1 – ΦΑ.01 
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2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π1 – ΦΑ.02 

3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π1 – ΦΑ.03 

4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π1 – ΦΑ.04 

5. ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π1 – ΦΑ.05 

6. ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  Π1 – ΦΑ.06 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 

ΥΔΡΕΥΣΗ 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Π2 – ΥΔ.01 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Π2 – ΥΔ.02 

3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Π2 – ΥΔ.03 

4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Π2 – ΥΔ.04 

5. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Π2 – ΥΔ.05 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π2 – ΑΠ.01 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π2 – ΑΠ.02 

3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π2 – ΑΠ.03 

4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π2 – ΑΠ.04 

5. ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π2 – ΑΠ.05 

6. ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π2 – ΑΠ.06 

7. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & 

ΟΜΒΡΙΩΝ 

Π2 – ΑΠ.07 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Π2 – ΚΘ.01 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ  Π2 – ΚΘ.02 

3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Π2 – ΚΘ.03 

4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Π2 – ΚΘ.04 

5. ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Π2 – ΚΘ.05 

6. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Π2 – ΚΘ.06 

ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 

(1) (2) (3) 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π2 – ΙΡ.01 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π2 – ΙΡ.02 
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3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π2 – ΙΡ.03 

4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π2 – ΙΡ.04 

5. ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π2 – ΙΡ.05 

6. ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΠΙΝΑΚΩΝ 

Π2 – ΙΡ.06 

ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Π2 – ΑΡ.01 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Π2 – ΑΡ.02 

3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Π2 – ΑΡ.03 

4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Π2 – ΑΡ.04 

ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ Π2 – ΘΓ.01 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ Π2 – ΘΓ.02 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Π2 – ΑΝ.01 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π2 – 

ΠΥΡ.01 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π2 – 

ΠΥΡ.02 

3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Π2 – 

ΠΥΡ.03 

4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π2 – 

ΠΥΡ.04 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π2 – ΦΑ.01 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π2 – ΦΑ.02 

3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π2 – ΦΑ.03 

4. ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π2 – ΦΑ.04 

5. ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π2 – ΦΑ.05 

6. ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  Π2 – ΦΑ.06 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 3 

ΥΔΡΕΥΣΗ 
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1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Π3 – ΥΔ.01 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Π3 – ΥΔ.02 

3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Π3 – ΥΔ.03 

4. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Π3 – ΥΔ.06 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π3 – ΑΠ.01 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π3 – ΑΠ.02 

3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π3 – ΑΠ.03 

4. ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π3 – ΑΠ.04 

5. ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΟΜΒΡΙΑ Π3 – ΑΠ.05 

6. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & 

ΟΜΒΡΙΩΝ 

Π3 – ΑΠ.06 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

(1) (2) (3) 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Π3 – ΚΘ.01 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ  Π3 – ΚΘ.02 

3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Π3 – ΚΘ.03 

4. ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Π3 – ΚΘ.04 

5. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Π3 – ΚΘ.05 

ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π3 – ΙΡ.01 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π3 – ΙΡ.02 

3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π3 – ΙΡ.03 

4. ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Π3 – ΙΡ.04 

5. ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΠΙΝΑΚΩΝ 

Π3 – ΙΡ.05 

ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Π3 – ΑΡ.01 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Π3 – ΑΡ.02 

3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Π3 – ΑΡ.03 

ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ Π3 – ΘΓ.01 
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2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ Π3 – ΘΓ.02 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Π3 – ΑΝ.01 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π3 – 

ΠΥΡ.01 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π3 – 

ΠΥΡ.02 

3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Π3 – 

ΠΥΡ.03 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

1. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π3 – ΦΑ.01 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π3 – ΦΑ.02 

3. ΚΑΤΟΨΗ Α & Β ΟΡΟΦΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π3 – ΦΑ.03 

4. ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Π3 – ΦΑ.04 

5. ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  Π3 – ΦΑ.05 

 
Θεσσαλονίκη,  Απρίλιος 2021 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   
Η ΤΟ Η 

737 ΔΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
   
   

 
     
   

 

Ανχης (ΜΧ) Βασίλειος Παπαβασιλείου 
Διευθυντής 

Χρήστος Ελευθεριάδης 
Πολιτικός  Μηχανικός 

Γεωργία Μαντατζή 
Πολιτικός Μηχανικός 

   
 

 



 

 

ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΨΗ ΣΩΝ ΧΕΔΙΩΝ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΕΠΙΛΕΞΣΕ ΣΟΝ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΤΝΔΕΜΟ: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1u0I8fgIDMmXNsN8IfNHaR-3QoK6n9hZ7?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1u0I8fgIDMmXNsN8IfNHaR-3QoK6n9hZ7?usp=sharing
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