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διακηρύσσει 

συνοπτικό διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

«ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
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(πλέον Φ.Π.Α.), 

 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της 
παρούσας και 

καλεί 

τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του ως άνω έργου. 

                                                

 

 

Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

  
 
1  Συµπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. 
2  Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέµενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθµου έργου στο Π∆Ε ή 
κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισµού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηµατοδοτούµενου από πόρους ΕΕ προγράµµατος 
στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο. 

3  Συµπληρώνεται η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή4 - Στοιχεία επικοινωνίας 5 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ 

Οδός  : Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΑ Α» 

Ταχ.Κωδ. : ΒΣΤ 902 

Τηλ. : 210-7645450 

Telefax : 210-7675407 

E-mail : 736 dse@army.gr 

Πληροφορίες:  : Δντης 736 ΔΣΕ(τηλ. 210-7675450)/Τμ. Μελετών (210-7675406) 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΓΕΣ/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ  

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :736 ΔΣΕ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΤΣΕ/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ 

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΑ Α» στον Βύρωνα, την Πέμπτη 18 

Οκτ 2018 και ώρα 10:00 π.μ. και από την ΑΣΔΕΝ. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 
στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόµενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 
συγχωνευτούν ή µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα,  στους προσφέροντες  ή στον ανάδοχο τα 
στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόµενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόµο αποτελούν καθολικό 
διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους. 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών  

2.1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισµό είναι τα ακόλουθα : 

                                                

 
4 ή Αναθέτων Φορέας. Να αντικατασταθεί σε όλα τα σηµεία της προκήρυξης εφόσον αντί αναθέτουσας αρχής 
είναι αναθέτων φορέας του Βιβλίου ΙΙ και εφόσον ο φορέας προσαρµόσει ανάλογα τις αναφορές στα άρθρα 
του νόµου  

 
5  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από µια ταχυδροµικές διευθύνσεις, 
θα πρέπει να αναγραφεί στην Προκήρυξη µόνο η ταχυδροµική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η 
αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων, για την αποφυγή τυχόν σύγχυσης. 
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α) η προκήρυξη σύµβασης όπως δηµοσιεύθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016),  

δ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, 

ε) ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης,  

ζ) το τιµολόγιο δηµοπράτησης,  

η) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

θ) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 

ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ια) η τεχνική µελέτη, 

ιβ) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 
αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, 
που ανέρχεται σε πέντε (5) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αναλάβει µε δαπάνη και επιµέλειά του 
την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της 
σύµβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης 
να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, 
κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφεροµένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα 
στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και 
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο6 7.    

Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόµενο της σύµβασης, τα παραρτήµατά τους και το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, στην 
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.army.gr). Για να υποβάλλουν όµως προσφορά οι ενδιαφερόµενοι , 
θα πρέπει να προµηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς, από τα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής, υπεύθυνος κ. Δντης 736 ΔΣΕ ή Τμήμα Μελετών, (τηλ. 210-7675450 / 210-

                                                

 
6 Σε περίπτωση που είναι δυνατή η µε ηλεκτρονικό µέσο ελεύθερη, άµεση πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των 
ενδιαφεροµένων στη συγγραφή υποχρεώσεων  και στα λοιπά έγγραφα της σύµβασης, θα πρέπει να 
προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω 
τεκµηρίωση. Στην περίπτωση αυτή δεν  υπάρχει πρόβλεψη για δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών του 
διαγωνισµού. 

7 Όταν η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρµόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, 
στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα µέτρα προστασίας του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα 
οποία απαιτούνται, και τον τρόπο µε τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, 
λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα µπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονοµικός φορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση 
να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του 
ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα 
ανωτέρω έγγραφα ..... ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονοµικοί φορείς διασφαλίζουν την 
τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο 
πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την 
παραλαβή των εγγράφων της σύµβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 µε την οποία 
δηλώνει τα ανωτέρω”.  
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7675406 αντίστοιχα) ή να το τυπώσουν από την ηλεκτρονική µορφή του, φέροντας τη σφραγίδα και 
τα επίσηµα στοιχεία της Υπηρεσίας. 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 12 Οκτ 20188, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 
όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές 
πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 
15 Οκτ 20189 

Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 18 είτε (α) µε 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα 
αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδροµική διεύθυνση 
ΒΣΤ 902, Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΑ  Α»). Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο 
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο 
της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του 
διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για 
τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 
ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

Προσφορά 

του ….. 

για το έργο : «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ»  

µε αναθέτουσα αρχή ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ 

και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών 18 Οκτ 201810 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισµό, 
η οποία αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(µεµονωµένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

 

3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ένας  (υπο) φάκελος , µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
24.2 και 

                                                

 
8  Συµπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή µε σαφήνεια συγκεκριµένη ηµεροµηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... 

), προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αµφιβολίας. 
9  Συµπληρώνεται ηµέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι 
οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 
προσφορών. 

10  Σύµφωνα µε το άρθρο 18 της παρούσας. 
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β) ένας (υπο) φάκελος , µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά 
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας . 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 
παρ. 2. 

3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας. 

3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα,11 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή ( ηµεροµηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές.. 

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 

Άρθρο 4: ∆ιαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ Κατακύρωση/  
Σύναψη σύµβασης - Ενστάσεις 

4.1 Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού   
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν 
από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 
3 της παρούσας (σηµειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η 
ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο 
υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 
παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 

β) Οι προσφορές που παραλαµβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 
πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η 
επωνυµία του οικονοµικού φορέα, και η κατηγορία του 12 και ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος. Όλοι 
οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό 
και µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

γ) Αµέσως µετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής 
των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών, η µονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και η 
ανακοίνωση των επί µέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω 
πρακτικό.  

                                                

 
11  Σκόπιµο είναι η επιστρoφή της σφραγισµένης προσφοράς να λάβει χώρα µετά την απόφαση έγκρισης του 
πρακτικού του άρθρου 4.1. (ζ) της παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώµατος υποβολής ένστασης , 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται σφραγισµένη 
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  

12  Σηµειώνεται ότι ο Αριθµός πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονοµικού φορέα αναγράφεται, είτε στο 
Μέρος ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα (εγγραφή σε επίσηµο κατάλογο), είτε στο Μέρος IV : 
Κριτήρια Επιλογής (Α' Καταλληλότητα)  του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆ ). 
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δ) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής 
αναγραφής των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης. 

Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η µέση 
έκπτωση προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρίζονται, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά 
τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 24.2 της 
παρούσας την ίδια ηµέρα κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Αν η 
ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες 
εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ηµέρα και ώρα που 
κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα 
ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής 
συµπλήρωσης και υποβολής τους. 

στ) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού µε το 
αποτέλεσµα της διαδικασίας, µε το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη (ή τη 
µαταίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει13.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες µε κάθε πρόσφορο µέσο 
επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.3 της 
παρούσης. 

η) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 
παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.  

 

4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωση – 
Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης 

 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός 
προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών,14 τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης15. Τα δικαιολογητικά 
προσκοµίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 

                                                

 
13 Επισηµαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές, απαιτεί 
από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, 
εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

14  Σύµφωνα µε το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσµία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα ( 
10 ) ούτε µεγαλύτερη των είκοσι ( 20 ) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον 
προσωρινό ανάδοχο. 

15 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 
(Α 171).  
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παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 
συµπληρώσει εντός πέντε ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 
και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆), είναι ψευδή 
ή ανακριβή, ή  

i) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 
της παρούσας, 16 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της 
τιµής τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσωρινός ανάδοχος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 
προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της 
παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη 
απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για τον αποκλεισµό προσωρινού αναδόχου, 
είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα  γραφεία της αναθέτουσας αρχής την εποµένη 
εργάσιµη ηµέρα της κοινοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο απόφασης κατακύρωσης 17 και εντός του 

                                                

 
16  Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών µέσων ). 
17  Στο εν λόγω σηµείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας 
αρχής), καθώς και το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές µπορούν να 
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χρονικού διαστήµατος των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που κοινοποιήθηκε σε 
αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης.  

Εν συνεχεία κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. Με την ίδια απόφαση  
καλείται ο ανάδοχος όπως  προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του 
συµφωνητικού,  θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι 
(20) ηµέρες από την κοινοποίηση πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης 
κατακύρωσης, σύµφωνα µε οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.  

4.3 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε 
(5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του 
χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται 
και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώµη 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (ή του Τεχνικού Συµβουλίου για ενστάσεις κατά της διακήρυξης), εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το 1% επί της εκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. 
Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 

Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 
του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύµβασης  µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. 
Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως 
κατωτέρω.  

  

1. Το συµφωνητικό. 

2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 

3. Η Οικονοµική Προσφορά. 

                                                                                                                                                                

 
λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν,  δηλ. εντός ... εργάσιµων ηµερών 
από την ηµεροµηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης. 
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4. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 
Παραρτήµατα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου.  

10. Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά 
και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των 
εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα.  

6.3  Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο18. Επίσης, γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές 
και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 
11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 
του ν.4250/2014. 

6.4.    Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό 
περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση 
στην ελληνική 

6.5. Η επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία 
των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την  αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την παρουσία 
διερµηνέων. 

Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

7.1. Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται 
οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων: 

                                                

 

18  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 

171).  
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- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) 
«∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική 
περίοδο 2007 -2013», 19 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 
52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 
απαιτείται) 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,20 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» , 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις”, 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
όπως ισχύει , 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 

- της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).21 

- της ΥΠΑΣΥ∆  [ΥΑ 82350 (ΦΕΚ 2451Β / 9-8-16)]. Σύστηµα ∆ιαχείρισης και ελέγχου των εθνικών 

                                                

 
19 Τίθεται µόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
20 Τίθεται µόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
21 Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο µε το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 
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προγραµµάτων των ταµείων ασύλου , µετανάστευσης και ενταξης (ΤΑΜΕΕ/ΑΜΙF) και 
Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την προγραµµατική περίοδο  2014-2020 

- της µε αρ. 1191/14-03-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισµός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών 
εφαρµογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

- της υπ' αριθ. 5143/11-11-2014 (ΦΕΚ 3335Β) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισµός του τρόπου 
υπολογισµού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

- του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α) και ειδικότερα το άρθρο 96 αυτού περί συνδροµής του 
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και σύστασης 
συντονιστικού οργάνου. 

 

7.2  Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 

 

7.3   Της µε αρ.πρωτ. 41/Φ.27/12-1-18/ΕΣΥ∆ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ (Α∆Α: ΨΒ36465Χ18-ΒΕΗ) Πρόσκλησης 
µε κωδικό 020 της ΕΥΣΥ∆ ΤΑΜΕΤΑΑΠ του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης για την 
υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραµµα Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
στον Ειδικό Στόχο 1-Άσυλο όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την µε την υπ΄αριθ.  489/Φ.27/21-3-
2018 (Κωδ. 020) 1Η Τροποποίηση αυτής. 

 

7.4 Της µε Α.Π. Α.Π. 1378/Φ.27/2-7-18/ΕΣΥ∆ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ Συµφωνίας Επιδότησης ∆ράσης (Α∆Α: 
ΩΘΟΧ465Χ18-ΩΘΡ) µε τίτλο «Αναβάθµιση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα 
Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου » (Ειδικός Στόχος 1 - «Άσυλο» και Εθνικός Στόχος 1 - «Υποδοχή 
- άσυλο», ΟΠΣ 5011009). 

 

 7.5 Του εγκεκριµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραµµάτων (ΕΠ) του 
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας και 
άλλων πόρων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020. 

 7.6  Του εγκεκριµένου Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας και Ποιότητας (Σ∆ΕΠ) της Γ∆ΟΣΥ. 

 

7.7  Του Οδηγού Εφαρµογής Μέτρων Ενηµέρωσης και ∆ηµοσιότητας Εθνικών Προγραµµάτων 
Ταµείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Ελληνική 
∆ηµοκρατία / Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης / Αύγουστος 2017.  

 

7.8  Του εγκεκριµένου τροποποιηµένου Τ∆Π. 

 

7.9  Ο Καν. 1048/2014 και 1049/2014, καθώς και ο Οδηγού Εφαρµογής Μέτρων Ενηµέρωσης και 
∆ηµοσιότητας Εθνικών Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και 
Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Ελληνική ∆ηµοκρατία / Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης / 
Αύγουστος 2017 καθόσον το παρόν έργο χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού 
Προγράµµατος Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.    
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7.10  Της υπ. αριθ. Φ.092/8/66625/Σ.15516/29-09-2017 (ΦΕΚ 3495 Β’ / 05-10-2017) Υπουργικής 
Απόφασης «Μεταβίβαση οικονοµικής εξουσίας του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας 
σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα της ∆ιοικήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων στο αντικείµενο 
δαπάνες που χρηµατοδοτούνται µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων Π.∆.Ε. 
(Εθνικά και Συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα) και αφορούν στη συνδροµή του Υπουργείου 
Εθνικής Άµυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης». 

 

7.11  Του ν.4389/16 (ΦΕΚ 94 Α/27-05-2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της 
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις» 
(περί της αύξησης του συντελεστή του ΦΠΑ από 17% σε 24% στα νησιά).  

 

7.12 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις22, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού 
και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική 
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης 
(πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείµενο της πρότυπης διακήρυξης) µπορούν 
να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την 
ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. 

Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί,  κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Ασύλου  

Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020», στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση 

Κέντρων Υποδοχής Και Ταυτοποίησης Στα Νησιά Ανατολικού Αιγαίου» με 

επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 15.000.000 € και συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

11.250.000,00 €.  23 
Η παρούσα σύµβαση περιλαµβάνεται στο υποέργο Νο 9 της ∆ράσης 
«Αναβάθµιση Κέντρων Υποδοχής Και Ταυτοποίησης Στα Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου» η οποία έχει ενταχθεί στο  Εθνικό Πρόγραµµα «Ταµείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 µε βάση την απόφαση ένταξης µε αρ. 
πρωτ. 1378/Φ.27/2-7-18/ΕΣΥ∆ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ και έχει λάβει κωδικό MIS 5029370 
και συγχρηµατοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο 

                                                

 
22 Νόµοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού 
πλαισίου της. 

23 Όταν πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                  
∆ιακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο 
πλαίσιο του οποίου είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης της 
δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (µε αναφορά στο διαρθρωτικό ταµείο). Επίσης, η 
σχετική συµπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα 
την πηγή χρηµατοδότησης (Π∆Ε ή Τακτικός προϋπολογισµός). Για το ζήτηµα της  ανάληψης δαπανών 
δηµοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 
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Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) και από εθνικούς πόρους µέσω του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) (αριθµ.  εναρ. Έργου 2018ΣΕ 
73720001). 

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις24 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/2011 της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 
παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 
απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β' 2235).   

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 
δασµούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

8.3. Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO. 

Άρθρο 9: Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής 
τους προσφοράς, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 102 και 103  του ν. 4412/2016. σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων  
102 και 103  του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσµευσης πίστωσης 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση µε αρ.πρωτ.  ……................. για την ανάληψη 
υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης πίστωσης για το οικονοµικό έτος 201…..... και µε αρ. …......... 
καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της ∆.Ο.Υ. (συµπληρώνεται και ο αριθµός 
της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε 
περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).25 

                                                

 
24 Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα µε τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
25  Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι 
διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συµβάσεις που συνάπτονται για λογαριασµό των φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθµό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 
τον αριθµό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθµό της απόφασης 
έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός 
οικονοµικά έτη.". Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “∆ιακηρύξεις, όπου απαιτείται, 
και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συµβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 
2, παρ. 2 του παρόντος. " 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

«ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ»  

 

11.1. Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης του έργου 

Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 55.390,00 Ευρώ (κατ΄ αποκοπή τίµηµα) 
πλέον ΦΠΑ και αναλύεται όπως στον παρακάτω πίνακα: 

 

α/α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μ.Μ. 
Ποσό-
τητα 

Τιµή µονάδος 
(€) 

∆απάνη (€) 

1 
Προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος 
απόσµησης. 

(-) 1 25500.00 25500.00 

2 
Προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος 
αναδευτήρων και σύστηµα εισαγωγής 
µικροφυσαλίδων αερισµού. 

Τεµά-
χια 

5 3850.00 19250.00 

3 
Προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος 
υποβρύχιων αντλιών µε κοπτήρες. 

Τεµά-
χια 

4 2272,50 9090.00 

4 
Προµήθεια και τοποθέτηση αγωγού 
ακαθάρτων. 

m 62 25.00 1550.00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55.390.00 

ΦΠΑ 17% 9.416.30 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 64.806.30 

 

.................................................................................................................................................................
26 

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιµές ποσού..................................................... 
σύµφωνα µε το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ ), δεν προβλέπεται. 

                                                

 
26 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  

                             Πρώην Στρατόπεδο «ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ» θέση Πουριά – Μάρμαρα Μόριας Λέσβου  

 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 

 Το αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας αφορά στην εκτέλεση των παρακάτω 
εργασιών του έργου το οποίο  κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (CPV): 45231300-8:  

 

α.     Προµήθεια και Τοποθέτηση Συστήµατος Απόσµησης. 

 
β.     Προµήθεια και Τοποθέτηση Συστήµατος Αναδευτήρων και σύστηµα εισαγωγής 
µικροφυσαλίδων    
         αερισµού. 

 
γ.     Προµήθεια και Τοποθέτηση Συστήµατος Υποβρύχιων Αντλιών µε κοπτήρες. 

                         
δ.     Προµήθεια και τοποθέτηση αγωγού ακαθάρτων. 

                   

Επισηµαίνεται ότι, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων  δεν πρέπει 
να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 
του άρθρου 132 ν. 4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 

• ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, 
όπως περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής 
σύµβασης.  

• ∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

• ∆εν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική 
σύµβαση.  

• ∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας 
εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της 
αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην 
αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία 
οµάδα εργασιών σε άλλη. 
Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 
µειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και 
απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε 
περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα 
υλοποίησης. 
Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 
οµάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 
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τεχνικού αντικειµένου των έργων, έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 
ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και 
Μεταφορών, η οποία µετά την έκδοσή της θα έχει εφαρµογή σε όλα τα ως άνω έργα, 
προσδιορίζονται οι οµάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες  από την 
ηµέρα υπογραφής της σύµβασης27.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Άρθρο 13: ∆ιαδικασία σύναψης σύµβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την παρούσα και το άρθρο 117 του ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού. 

 13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

13.3  Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά.  

13.4  ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.28 

13.5 ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης. 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 

Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής  

15.1 Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες 
οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ)29 

16.1 ∆εν 30  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τους 

                                                

 
27 Μπορεί η έναρξη της προθεσµίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άµεση έναρξη 
των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 

28  Οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση 
αυτή προσαρµόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 

29 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε µνηµονεύονται και οι απαραίτητες 
λεπτοµέρειες.  

30 Συµπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής. Προτείνεται στο παρόν υπόδειγµα να ΜΗΝ 
δίνεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Ωστόσο αν το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο είναι 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η δυνατότητα προκαταβολής. Ειδικότερα σύµφωνα µε την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 
25 του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις 
συγχρηµατοδοτούµενων δηµόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαµβάνεται δυνατότητα 
χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράµµατα της περιόδου 
2014-2020 δυνάµει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
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όρους του άρθρου 150 του ν.4412/2016 

16.2 ∆ΕΝ  προβλέπεται  η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση  

 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  

17.1 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα 
µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 
της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν 
την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή 
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του 
έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση 
του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 
του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 
ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής περιλαµβάνουν, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  

α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΑΣ∆ΕΝ/∆ΜΧ  προς τον οποίο 
απευθύνονται,  

δ) τον αριθµό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της 
ένωσης),  

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  

η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθµός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών,  

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά 
ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται.  
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Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη- µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της 
Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 
τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από µετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών- αποσφράγισης 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών 31ορίζεται η 18 Οκτ 2018, ηµέρα 
Πέµπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ.  

Ως ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 18 Οκτ 2018, ηµέρα Πέµπτη 
και ώρα 11:00.32 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι 
τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία 
αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 
απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα 
ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης και αναρτάται στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή 
ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, 
µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούµενων εδαφίων.  

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του 

                                                

 
31  Η προθεσµία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
32 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
µετά την παρέλευση τριών εργασίµων ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, 
προκειµένου να έχει προσκοµιστεί από τους συµµετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας. 
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άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστηµα 6 µηνών33, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους 

Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 

 Το κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται : 

1. Η παρούσα ∆ιακήρυξη  δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ…). 

2. Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www……………..…….gr), 
(εφόσον υπάρχει), σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας ή στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ www.army.gr, 
για διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών  πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 46 παρ. 2 της ΥΠΑΣΥ∆ [ΥΑ 82350 (ΦΕΚ 2451Β / 9-8-
16)].». 

 

Τα έξοδα των εκ της κείµενης νοµοθεσίας απαραίτητων δηµοσιεύσεων της προκήρυξης της 
δηµοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται µε τον πρώτο 
λογαριασµό πληρωµής του έργου.  Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών 
για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου 
δηµοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να λαµβάνει όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον 
Καν. 1048/2014 και 1049/2014, καθώς και του Οδηγού Εφαρµογής Μέτρων Ενηµέρωσης και 
∆ηµοσιότητας Εθνικών Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας, Ελληνική ∆ηµοκρατία / Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης / Αύγουστος 
2017 καθόσον το παρόν έργο χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος Ταµείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.    

   

  

                                                

 
33 Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίµηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον 
καθορισµό του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συµµετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 
κριτήρια επιλογής της παρ. Β, του άρθρου 22 της παρούσας. 

Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης σύµβασης  

21. 1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα εκτέλεσης δηµοσίων έργων  34 στην/στις κατηγορία/ες 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων.  

21.2 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.35, 

21.3 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 
19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 36 

Οι µεµονωµένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 
περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει 
να ικανοποιείται από κάθε µέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισµού 

                                                

 
34  Κατ’ αντιστοιχία µε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 11 της παρούσας 

(αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εµπίπτει το έργο σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 
3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 

35  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
36  Τα κριτήρια επιλογής σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να µην περιορίζεται δυσανάλογα η συµµετοχή των 
ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων στους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων. Κατά το στάδιο του 
προσδιορισµού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις 
αναθέτουσες αρχές, οι θεµελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης µεταχείρισης των συµµετεχόντων, 
της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισµού. 
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Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από 
τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 
περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη37 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην 
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

                                                

 
37 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επισηµαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρµόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους 
ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδοµένης της ως 
άνω νοµοθετικής µεταβολής, να θέτουν τη φράση “αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση 
του οικονοµικού φορέα στο ΤΕΥ∆ αφορά µόνο σε αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου, αφορά τους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  αφορά τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου38. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την 
εθνική νοµοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την 
καταβολή τους. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε 
την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ39. 

22.A.3  α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος ............ 40 
(συµπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή ) δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι  22.A.1 και 22.A.2  

β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 
ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 

                                                

 
38 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 107 περ. 

7 του ν. 4497/2017. 
39 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 

4488/2017. 
40  Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  αποτελεί 
δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν 
επιθυµεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την  παράγραφο αυτή. 
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αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, 
πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της παρούσας, δεν 
εφαρµόζεται 41η παράγραφος 22.Α.2.  

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης (διαγωνισµό), 
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:42 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν 
οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω 
περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας 
συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, 

(δ) σύγκρουση συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να 
θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα. 

(ε) στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων κατά την 
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, 
δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα. 

(στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης 
σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

                                                

 
41  Επισηµαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  αποτελεί 
δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν 
επιθυµεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφος  αυτή. 

42  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 73 
παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή 
ενδεχοµένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισµού συνεκτιµώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό 
ανάθεση σύµβασης (εκτιµώµενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), µε σχετική πρόβλεψη στο παρόν σηµείο 
της διακήρυξης. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τη συµπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δηµοσίων συµβάσεων έργου). 
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τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει σε 
αµφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 
ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των 
προηγούµενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης 
µε αµετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την 
ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.43  

22.Α.6. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.444µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει 
ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται 
από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος 
ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το 
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, 
από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει 
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την 
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

22.Α.8. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης (διαγωνισµό). 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.∆) 45 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 

                                                

 
43  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
44  Υπενθυµίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει µόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή 
επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισµού. 

45  Επισηµαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασµό µε το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι 
προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα µε το αντικείµενο της 
σύµβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διαµορφώνονται κατά τρόπο, 
ώστε να µην περιορίζεται δυσανάλογα η συµµετοχή των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων στους 
διαγωνισµούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισµού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι 
αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεµελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης 
µεταχείρισης των συµµετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του 
ελεύθερου ανταγωνισµού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία 
ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύµβαση (κριτήρια “on/off”).  
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Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 
οικονοµικοί φορείς να είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται 
να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νοµαρχιακά 
Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας46. Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στα 
Μητρώα του παραρτήµατος ΧΙ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια47  

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συµβάσεων, 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

 

22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα   

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

 

22. E.  Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια εµπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 
µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 
στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού κατά τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον 
αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που 
ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α ν. 
4412/2016 ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να βασίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες. 

                                                

 
46  Επισηµαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να καλούν συγκεκριµένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. 
Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάµει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 
4472/2017, σε συνδυασµό µε το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 
3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017). 

47 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονοµικοί φορείς 
διαθέτουν την αναγκαία οικονοµική και χρηµατοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύµβασης. Όλες οι 
απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες µε το αντικείµενο της σύµβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 
1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο 
παρόν σηµείο, χωρίς παραποµπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και µέχρι την κατάργηση 
των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 
4472/2017, επισηµαίνεται ότι, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραποµπή σε τάξεις/πτυχία του 
ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισµό των απαιτήσεων για τις εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, 
πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
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Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, ο οικονοµικός φορέας και αυτοί οι 
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι   για την εκτέλεση της σύµβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ένωση µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα).  

Η εκτέλεση των εργασιών του έργου γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά 
υποβάλλεται από ένωση οικονοµικών φορέων, από έναν από τους συµµετέχοντες στην ένωση αυτή. 

 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά µέσα ποιοτικής επιλογής 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 22 Β της 
παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.  

Κατά την υποβολή του ΤΕΥ∆, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονοµικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στο 
άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν. 48 

Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα, για την εφαρµογή του παρόντος, νοείται ο νόµιµος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για τη συγκεκριµένη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει µαζί µε το δικό 

                                                

 
48  Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονοµικού φορέα. 
Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥ∆ από το σύνολο των φυσικών προσώπων 
που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν 
µε το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
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του ΤΕΥ∆ και το  ΤΕΥ∆ του υπεργολάβου. Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας 
στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων φορέων υποβάλλει µαζί µε το δικό του το δικό του 
ΤΕΥ∆ και το ΤΕΥ∆  κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

 

23. 2. ∆ικαιολογητικά  (Αποδεικτικά µέσα) 

Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 
και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύµβασης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται 
στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του 
άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 
22 Β – Ε). 

Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4   του άρθρου 22 Α. 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆). 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

23.3 ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 Α.   

Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22Α οι οικονοµικοί φορείς 
προσκοµιζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασµα του ποινικού µητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω 
οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων  της 
παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του 
οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού 
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενηµερότητα) και στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα)49 σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 

                                                

 
49  Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονοµικός φορέας είναι 
Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."  
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του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

- φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών (αρµόδια ∆.Ο.Υ) για τον 
οικονοµικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει για τα δηµόσια έργα που είναι 
σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν 
έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση 
θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆.Ο.Υ. 

- ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική 
ενηµερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού φορέα α) 
ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, β) για 
έργα που εκτελεί µόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν 
υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε.   Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί 
φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους 
ασφαλισµένους – µέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). ∆εν γίνονται αποδεκτά ως 
απόδειξη ενηµερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενηµερότητας για τα στελέχη 
που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση 
περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε 
ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να 
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. . 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού 
και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) 
ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια 
∆ικαστική ή ∆ιοικητική Αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Για τους οικονοµικούς φορείς που 
είναι εγκαταστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
παύση εργασιών, πτωχευτικό συµβιβασµό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης εκδίδεται από το αρµόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα και το 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νοµικά 
πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε.  σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί µη 
θέσης σε εκκαθάριση. Ειδικά η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού 
φορέα, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς, αποδεικνύεται µέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων. 

(δ) Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.  
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Στην περίπτωση αυτή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της 
παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 
προσφορά του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού του κράτους – µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του 
προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι λόγοι αποκλεισµού.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 
που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούµενα από τα αρµόδια 
επιµελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα µε 
βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα. 

 

23.4. ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ50  
για έργα κατηγορίας  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ή την βεβαίωση εγγραφής στα Νοµαρχιακά 
Μητρώα .  

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι  σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκοµίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του 
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εµπίπτουν στην προηγούµενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την 
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων,  προσκοµίζουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 
- µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 
του άρθρου 21 της παρούσας. 

                                                

 

50  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισµού της σύµβασης, πρέπει να προβλέπεται και η 

δυνατότητα συµµετοχής επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στα Νοµαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 

106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
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23.5. ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 

• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκµήριο των πληροφοριών 
που περιέχει  

• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 
εγγραφής, µε την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο 
Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΧΙΙ (Αποδεικτικά µέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήµατος Α του 
ν. 4412/2016.   

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής µπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη µόνο ορισµένων 
απαιτήσεων οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 
των λοιπών απαιτήσεων µπορούν να προσκοµίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα 
που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα µε την τιθέµενη 
στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 

 

(β) Για την απόδειξη της απαίτησης της µη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συµβάσεων: 

• µε την υποβολή ενηµερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

• µε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόµενης από πίνακα 
όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως µεµονωµένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή 
υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 
ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενηµερότητα πτυχίου κατά τις 
κείµενες διατάξεις  

 

 (γ) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, 
µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόµενο από την 
αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

 

23.6 ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆  

Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται:  
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(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

   

• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκµήριο των πληροφοριών 
που περιέχει  

• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.∆ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 
εγγραφής, µε την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο 
Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ (Αποδεικτικά µέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήµατος Α 
του ν. 4412/2016   ανάλογα µε την τιθέµενη στο άρθρο 22.∆ απαίτηση. 

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής µπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη µόνο ορισµένων 
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του άρθρου 22.∆, ενώ για την απόδειξη των 
λοιπών απαιτήσεων µπορούν να προσκοµίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, 
µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την 
αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 
Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

23.7. ∆ικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

23.8 Σχετικά µε τον έλεγχο νοµιµοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, υποβάλλονται τα νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 
προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι 
σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον 
υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, 
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4. Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος 
εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και 
ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο, ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη 
λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 
επικυρωµένου, από δικηγόρο, κωδικοποιηµένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει 

2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε 
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 

 

23.9. Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων 

(α) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016, 
µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την 
αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο. 

Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό. 

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

(β) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκοµίζουν «Ενηµερότητα 
Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών 51: 

                                                

 
51  Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς 
δηµοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενηµερότητα 
πτυχίου», η οποία, σε συνδυασµό µε τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του 
Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιµέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισµούς.” 
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( 
Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: 
«31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραµένουν σε ισχύ µέχρι την 
έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της 
παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
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- απόσπασµα ποινικού µητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά µέλη του ∆.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να 
υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασµα ποινικού µητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται 
από την Ενηµερότητα Πτυχίου. 52 

- φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.53 

- τα πιστοποιητικά από το αρµόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας υπό 
την προϋπόθεση όµως ότι καλύπτονται πλήρως ( όλες οι προβλεπόµενες περιπτώσεις ) από την 
Ενηµερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρµόδιο επιµελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισµού του άρθρου 22. 
Α.4. (ε).54 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκοµίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του 
πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕ∆Ε, ο προσφέρων 
προσκοµίζει επιπλέον της Ενηµερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενηµερότητα για τα στελέχη αυτά.  

 

23.10. ∆ικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εµπειρίας) του άρθρου 22.Ε 

 Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η 
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται µε την υποβολή  σχετικού 
συµφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

 

Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, 
τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 

σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 

24.2 Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει το 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης  (ΤΕΥ∆) 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε 
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

                                                

 
52  Η σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενηµερότητα Πτυχίου, αναµένεται να επικαιροποιηθεί . 
53  Στην περίπτωση όµως που η Ενηµερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα 
σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 

54  Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισµού. 
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24.3 Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει συµπληρωµένο το χορηγηθέν από την 
αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, ή έχουν κάνει χρήση του αναρτηµένου στην 
ιστοσελίδας της Υπηρεσίας  εντύπου, του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας. 

Επισηµαίνεται ότι:  

α) αποκλείονται από τον διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 
επιµέρους ποσοστό έκπτωσης οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς στην 
περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. 
(β) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθµητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 
αριθµητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονοµικής προσφοράς (πλην 
εκείνων που επιφέρουν αποκλεισµό), διαφορές µεταξύ της ολόγραφης και της αριθµητικής τιµής ή 
λογιστικά σφάλµατα στα αθροίσµατα, τα γινόµενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
διορθώνει τα σφάλµατα και αναγράφει την ορθή οικονοµική προσφορά.   

24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονοµικών φορέων 
υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς 
φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην 
προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους,  
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους 
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.4. Η αναθέτουσα αρχή  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 
τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 
αναλαµβάνουν σύµφωνα µε το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆ ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την 
ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του και ότι δεν καλύπτει τα 
αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνει σύµφωνα µε το άρθρο 165 του ν. 
4412/2016. 

 Άρθρο 26 :  ∆ιάφορες ρυθµίσεις  

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου, αποφασίστηκε µε την αριθµ. 
Φ.916.510/20/816799/Σ.3564/04 Οκτ 18/ΓΕΣ/Γ2 (∆ΥΠΠΕ) Απόφαση. 

26.2  Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο. Ο Ανάδοχος 
του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συµβούλου, που 
πηγάζουν από τη συµβατική σχέση της Υπηρεσίας µε αυτόν. 

  

Αθήνα  05 Οκτωβρίου 2018 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΑΣ∆ΕΝ/∆ΜΧ/∆ΚΤΗΣ 
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ΜΕΛΕΤΗ 
«ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ» 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η µελετούµενη περιοχή περιλαµβάνει το κτιριακό συγκρότηµα Κέντρου Πρώτης 
Υποδοχής και Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Υπηκόων Τρίτων Χωρών προς 
επιστροφή που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου 
"ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ" στην θέση Πουριά – Μάρµαρα της Μόριας Μυτιλήνης. 

Οι φιλοξενούµενοι του οικισµού στεγάζονται σε containers τα οποία διαθέτουν 
και κουζίνα. Σε διάφορες θέσεις του κτιριακού συγκροτήµατας έχουν κατασκευαστεί 
και λειτουργούν κοινόχρηστοι λουτήρες. 

To Εµβαδόν αποχετευόµενης εκτασης: Ε= 54,5 στρέµµατα 

Το αντικείµενο της µελέτης περιλαµβάνει: 

• Τον έλεγχο επάρκειας του συστήµατος µεταφοράς ακαθάρτων του Κέντρου Πρώτης 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μόριας (ΚΕΠΥΤ), νυν ΚΥΤ, έως το υφιστάµενο 
σύστηµα ακαθάρτων του οικισµού Μόριας, υπό συνθήκες αυξηµένης δυναµικότητας 
του Κέντρου. 

• Την περιγραφή της απαιτούµενης επέµβασης για την επαύξηση της επάρκειας του 
συστήµατος ως προς την ικανότητα µεταφοράς των βοθρολυµάτων στην 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Λέσβου (ΕΕΛ). 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ 

2.1. Σχετικές εκπονηθείσες µελέτες 

• [1] «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΠΥΤ ΜΟΡΙΑΣ», που εκπονήθηκε 
από την Α. Χατζηαντωνίου (Έτος εκπόνησης 2017). 

2.2. Λοιπά στοιχεία 

• Καταγραφή επί τόπου στοιχείων που αφορούν την παρούσα µελέτη. 
• Επικοινωνία της υπηρεσίας µε τις τοπικές αρχές. 
• Αναγνώριση από το προσωπικό της ΜΟΜΚΑ στην περιοχή και κατάλληλη 
καταγραφή των τεχνικών έργων που αποτελούν το σύστηµα µεταφοράς των 
λυµάτων. 

3. ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Σκοπός είναι η Εξυγίανση της δεξαµενής λυµάτων και η αναδροµολόγηση των 
καταθλιπτικών αγωγών εντός του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης, για 
την αντιµετώπιση των προβληµάτων οσµών και διοχέτευσης των λυµάτων στην 
ευρύτερη περιοχή. 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΥΤ 

Σύµφωνα µε τις µελέτες και τα στοιχεία της παραγράφου 2 η υφιστάµενη 
κατάσταση αποχέτευσης του ΚΥΤ έχει ως εξής: 
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Η αποχετευόµενη έκταση χωρίζεται σε δύο υπολεκάνες Α & Β. 

Υπολεκάνη Α 

• Συγκέντρωση λυµάτων στο φρεάτιο ΦΑ και από εκεί στον υγρό θάλαµο του 
αντλιοστασίου του υφιστάµενου αντλιοστασίου. 

• Από το αντλιοστάσιο αυτό, η παροχή οδηγείται µέσω καταθλιπτικού αγωγού στο 
φρεάτιο ΒΜ-1-1Ι του Αποχετευτικού συστήµατος του οικισµού Μόριας. ∆ιατοµή PE 
Φ63, Μήκος L= 950 m. 

Υπολεκάνη Β 

• Συγκέντρωση λυµάτων στο φρεάτιο ΦΒ και από εκεί σε στεγανό βόθρο - σηπτική 
δεξαµενή όγκου V=357m3. 

Από το φρεάτιο ΦΒ η παροχή λυµάτων οδηγείται στη σηπτική δεξαµενή εντός 
της οποίας υπάρχει τοποθετηµένος εσχαρόκαδος. 

Η υπερχείλιση της εν λόγω δεξαµενής οδηγείται µε αγωγό PE Φ125 στο 
συλλεκτήριο φρεάτιο ΦΑ της λεκάνης Α και από εκεί στον υγρό θάλαµο του 
υφιστάµενου αντλιοστασίου. Στη δεξαµενή είναι τοποθετηµένο δίδυµο συγκρότηµα 
αντλιών, οι οποίες µέσω καταθλιπτικού αγωγού PE Φ63 και αντεπίστροφης βαλβίδας 
οδηγούν µέρος της παροχής στον καταθλιπτικό αγωγό που οδηγεί τα λύµατα του ΚΥΤ 
προς Μόρια. 

Προβλήµατα υφιστάµενης κατάστασης 

• Η παροχή που οδηγείται από την υπερχείλιση της σηπτικής δεξαµενής στο φρεάτιο 
ΦΑ και από εκεί µέσω του υφιστάµενου καταθλιπτικού αγωγού στο φρεάτιο ΒΜ-1-1Ι 
του Αποχετευτικού Συστήµατος του οικισµού Μόριας, είναι βοθρόλυµα και 
δηµιουργεί έντονα προβλήµατα δυσοσµίας στις θέσεις των αποδεκτών (ΚΥΤ, 
οικισµός Μόριας). 

• Το υπάρχον σύστηµα εκκένωσης της σηπτικής δεξαµενής καθώς και της µεταφοράς 
λυµάτων από το υφιστάµενο αντλιοστάσιο έως το δίκτυο αποχέτευσης Μόριας είναι 
ανεπαρκές και απαιτείται η επιπλέον µεταφορά της πλεονάζουσας παροχής 
λυµάτων µέσω βυτιοφόρων σε κατάλληλη περιοχή υποδοχής βοθρολυµάτων, µε 
σηµαντικό κόστος. 

Η διάταξη του αποχετευτικού δικτύου στο εσωτερικό του ΚΥΤ εικονίζεται στο 
Σχήµα 1. 



[3] 
 

 

Σχήµα 1: ∆ιάταξη του αποχετευτικού δικτύου στο εσωτερικό του ΚΥΤ (Πηγή: µελέτη [1]). 

5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ 

Προτείνεται η τοποθέτηση συστήµατος άντλησης, ώστε όταν η στάθµη της 
δεξαµενής εξισορρόπησης υπερβαίνει µία µέγιστη τιµή τα λύµατα να αντλούνται και να 
µεταφέρονται στο φρεάτιο ΦΒ, όπου και θα προωθούνται µέσω αγωγού βαρύτητας 
PVC250, µήκους  62m στον υγρό θάλαµο του Α/Σ-Ν. Αν ο όγκος τους υπερβαίνει την 
χωρητικότητα του υγρού θαλάµου, τα λύµατα θα αντλούνται πίσω στη δεξαµενή µέσω 
καταθλιπτικού αγωγού PE90, µήκους 70m και αντλιοστασίου (Η υπόψη εργασία δεν 
προϋπολογίζεται και θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή Έργου 
Αποχέτευσης Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μόριας»). Στη δεξαµενή θα 
εγκατασταθεί σύστηµα απόσµησης για να αποφευχθούν οι έντονες µυρωδιές που 
δηµιουργούνται από τα λύµατα, παράλληλα µε σύστηµα αναδευτήρων και φυσητήρων 
αερισµού, έτσι ώστε να διατηρούνται τα λύµατα σε υγιή κατάσταση. 

5.1. Τροποποίηση διάταξης σηπτικής δεξαµενής 

∆εδοµένων των οσµών που δηµιουργούνται στη σηπτική δεξαµενή ∆εξισ., καθώς 
και της µη ελεγχόµενης υπερχείλισής της , προτείνεται η τροποποίησή της ώστε να 
λειτουργεί  µε κατάλληλη διάταξη αντλιοστασίου µε παράλληλη τοποθέτηση αεριστών 
(φλέβας ή στροβίλου). Η διάταξη αυτή θα επιτρέπει την  αποµάκρυνση των 
βοθρολυµάτων όταν η στάθµη υπερβαίνει τα 2,20 m, ενώ θα διατηρείται µία ελάχιστη 
στάθµη ίση µε 1,50  m όπως εικονίζεται στο Σχήµα 2. 
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Σχήµα 2: Κάτοψη και τοµή της σηπτικής δεξαµενής. 

Για τον έλεγχο της επάρκειας του όγκου της σηπτικής δεξαµενής 
χρησιµοποιούµε τον ακόλουθο τύπο: 

 (1) 

Κάτοψη σηπτικής δεξαµενής 

Hmin = 1,50 m 

Hmax = 2,20 m 

Κατά µήκος τοµή σηπτικής 
δεξαµενής 
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όπου  

Q :η µέγιστη ηµερήσια παροχή (m3/ηµέρα), 

t0 : ο µέσος χρόνος παραµονής της υγρής φάσης (ηµέρες), και 

Vσ : ο όγκος της λάσπης και των κάτω από την υγρή στάθµη επιπλεόντων στερεών 
που συγκεντρώνονται στη δεξαµενή κατά την περίοδο µεταξύ εκκενώσεων (m3). 

Για µέσο χρόνο παραµονής λυµάτων µία ηµέρα και περίοδο αποµάκρυνσης 
ιζηµάτων ίση µε 1-1,5 έτος, προκύπτει: 

 (2) 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της παρ. 2 η παροχή βοθρολυµάτων εκτιµάται ίση µε 
80-90 m3/ηµέρα. Με έναν συντελεστή επαύξησης ίσο µε 1,5, προκύπτει V = 2 90 1,50 
= 270 m3. Η ποσότητα αυτή είναι µικρότερη του διατιθέµενου όγκου των 357 m3, 
συνεπώς ο όγκος της σηπτικής δεξαµενής είναι επαρκής. 

Η παραµονή των υγρών αποβλήτων στη σηπτική δεξαµενή πριν την είσοδο στο 
δίκτυο δηµιουργεί αναερόβιες συνθήκες και συνεπάγεται την παρουσία υδροθείου. 
Κατά συνέπεια απαιτούνται διατάξεις απόσµησης σε κάθε σηµείο πρόσβασης στο 
δίκτυο. Για την επαναφορά και διατήρηση αερόβιων συνθηκών χρησιµοποιούνται 
αερισµός, χλωρίωση ή προσθήκη υπεροξειδίου του αζώτου. Η αφαίρεση σηµαντικού 
µέρους του οργανικού φορτίου πριν την εισαγωγή των υγρών αποβλήτων στο δίκτυο 
µειώνει τις απαιτήσεις τελικής επεξεργασίας των λυµάτων, αλλά δηµιουργεί 
προβλήµατα οσµών και ανάγκες απόσµησης. 

Σε περίπτωση που κριθεί κατάλληλο (εφόσον το σύστηµα απόσµησης που 
περιγράφεται στο επόµενο υποκεφάλαιο κριθεί ανεπαρκές) προτείνεται η εγκατάσταση 
µηχανικών αεριστών. Οι δύο κυριότεροι τύποι είναι οι επιφανειακοί και οι βυθισµένοι 
µε στρόβιλο. Στους πρώτους το οξυγόνο εισέρχεται από την ατµόσφαιρα, ενώ στους 
δεύτερους επιπρόσθετα διοχετεύεται αέρας µε εµφύσηση στον πυθµένα της 
δεξαµενής. 

Επιφανειακοί αεριστές 

∆ιακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από αεριστές 
που έχουν σχήµα τροχού µε κώπες (paddle wheel aerators) και περιστρέφονται γύρω 
από οριζόντιο άξονα. Με την βύθιση των κωπών στο υγρό δηµιουργείται τύρβη η 
οποία συντελεί στην οξυγόνωση των λυµάτων. Ο γνωστότερος τύπος τέτοιου αεριστή 
είναι η «βούρτσα» Kessener. Οι αεριστές αυτοί χρησιµοποιούνται κατά κανόνα σε 
οξειδωτικές τάφρους ή και σε δεξαµενές µικρού πλάτους. Η δεύτερη κατηγορία 
αποτελείται από τους κλασσικούς επιφανειακούς αεριστές που περιφέρονται γύρω 
από κατακόρυφο άξονα. Κατά την περιστροφή τους ανυψώνουν και εκτοξεύουν 
ανάµικτο υγρό επιτυγχάνοντας αερισµό και κυκλική κυκλοφορία γύρω από τις έλικες. 
Οι αεριστές αυτού του τύπου είτε επιπλέουν είτε αναρτώνται σταθερά από πλατφόρµα 
που εδράζεται σε κολώνες επί του πυθµένα της δεξαµενής. 

Βυθισµένοι αεριστές µε στρόβιλο 
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Αποτελούν ένα συνδυασµό µηχανικών αεριστών και συστήµατος διάχυσης. 
Αέρας (ή και καθαρό οξυγόνο) διοχετεύεται στον πυθµένα της δεξαµενής και εξέρχεται 
από ένα ακροφύσιο. Πάνω από το ακροφύσιο ένας βυθισµένος στρόβιλος 
περιστρέφεται γύρω από έναν κατακόρυφο άξονα, διασπά τις µεγάλες φυσαλίδες που 
βγαίνουν από το ακροφύσιο σε µικρότερες, και τις διασκορπίζει σε όλο τον όγκο του 
υγρού της δεξαµενής. Μερικές φορές ένας δεύτερος στρόβιλος που περιστρέφεται 
γύρω από τον ίδιο άξονα αλλά είναι τοποθετηµένος ψηλότερα, υποβοηθά την ανάµιξη. 
Οι βυθισµένοι αεριστές έχουν την δυνατότητα να διοχετεύουν µεγάλες ποσότητες 
οξυγόνου και εποµένως είναι κατάλληλοι για ισχυρά λύµατα. Βασικό τους πλεονέκτηµα 
είναι η δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθµισης του οξυγόνου που παρέχεται από το 
µηχανικό αεριστή και το σύστηµα διάχυσης. Επίσης µε λειτουργία µόνο του 
συστήµατος διάχυσης και µε παροχέτευση όχι αέρα αλλά άλλου αερίου , είναι δυνατή 
η διατήρηση της ανάµιξης κάτω από αερόβιες ή αναερόβιες συνθήκες. 

Ανάλογα µε την ταχύτητα περιστροφής τους οι αεριστές διακρίνονται σε 
ταχύστροφους και βραδύστροφους. Οι ταχύστροφοι αεριστές είναι σχεδόν πάντα 
επιπλέοντες και συνήθως χρησιµοποιούνται στις αεριζόµενες λίµνες. Η 
χρησιµοποίησή τους στα συστήµατα ενεργού ιλύος είναι περιορισµένη, λόγω των 
ακόλουθων µειονεκτηµάτων: 

• αυξηµένα προβλήµατα συντήρησης, 
• περιορισµένο βάθος ανάµιξης και οξυγόνωσης, 
• φαινόµενα θραύσης κροκίδων, λόγω των µεγάλων διατµητικών τάσεων που 
αναπτύσσονται κατά την περιστροφή. 

Στους βραδύστροφους αεριστές η ταχύτητα περιστροφής κυµαίνεται από 20-100 
στροφές ανά λεπτό. Οι διάµετροι φτάνουν µέχρι τα 3,6 m και οι ισχείς µέχρι 110 KW, 
µπορεί δε να είναι είτε επιπλέοντες είτε σταθερής ανάρτησης. Οι βραδύστροφοι 
αεριστές έχουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τους ταχύστροφους και γι αυτό 
έχουν πιο ευρεία εφαρµογή. Μειονέκτηµα αποτελεί η ανάγκη συντήρησης του 
µειωτήρα στροφών. 



[7] 
 

 

Σχήµα 3: Τυπικοί επιφανειακοί αεριστές1. 

 
1  Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Αστικών Αποβλήτων, Ανδρεαδάκης Α.∆., ΕΜΠ, 
1986. 
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Σχήµα 4: Τυπικά συστήµατα βυθισµένων αεριστών µε στρόβιλο1. 

5.2. Εγκατάσταση απόσµησης  

Για την αποµάκρυνση των οσµών από τα αέρια της σηπτικής δεξαµενής 
προβλέπεται κατασκευή ενός φρεατίου (φίλτρο απόσµησης) άνωθεν της. Ένα φίλτρο 
απόσµησης µπορεί να περιέχει φίλτρα σωµατιδίων τα οποία τοποθετούνται σε σειρά, 
σε στάδια αυξανόµενης αποδοτικότητας. Είναι απλό στη λειτουργία και µπορεί να 
λειτουργεί συνεχόµενα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα χωρίς συντήρηση ή 
αντικατάσταση. Επιπλέον, ένα φίλτρο απόσµησης µπορεί να φέρει χηµικά φίλτρα 
εξουδετέρωσης οσµών. 

Το χηµικό µέσο στα φίλτρα απόσµησης αποτελείται από µίγµα ενεργού άνθρακα 
και ενεργής αλούµινας σε µορφή κόκκων εµποτισµένο σε οξειδωτικά µέσα 
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εξουδετέρωσης των ρύπων και δύναται να τοποθετηθεί σε επαναγεµιζόµενους 
κυλίνδρους ή εναλλακτικά σε κάνιστρα. Η απόδοση της χηµικής φίλτρανσης στα 
φίλτρα απόσµησης είναι τουλάχιστον 99,5% ανεξάρτητα από την ένταση των οσµών 
στην είσοδο του φίλτρου. 

Η απόσµηση γίνεται µε διατάξεις εξαερισµού των χώρων του καθαρισµού του 
αέρα µε την βοήθεια ειδικών φίλτρων «ξηρού τύπου» και την απόρριψη του καθαρού 
αέρα στο περιβάλλον µε την βοήθεια ανεµιστήρα. Κάθε διάταξη θα αποτελείται βασικά 
από δίκτυο αεραγωγών, αναρρόφησης και διοχέτευσης του αέρα, το φίλτρο 
απόσµησης µε γόµωση από ειδικά στερεά συγκράτησης των δύσοσµων αερίων και 
ανεµιστήρα – εξαεριστήρα. 

Η παροχή του κάθε ανεµιστήρα θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
γίνονται 5 τουλάχιστον εναλλαγές αέρα την ώρα από κάθε επιµέρους χώρο που 
αποσµείται. 

Το συγκρότηµα της απόσµησης θα αποτελείται από: 

• σύστηµα απόσµησης ξηρού τύπου (φίλτρα) 

• φυγοκεντρικό ανεµιστήρα 

• συγκρότηµα αεραγωγών και στοµίων 

• αφυγραντή αέρα (αν απαιτείται) 

∆ιατάξεις αεραγωγών 

Οι αεραγωγοί θα είναι κυκλικής ή ορθογωνικής διατοµής και θα 
διαστασιολογηθούν ώστε η ταχύτητα να µην υπερβαίνει τα 14 m/sec. Το υλικό 
κατασκευής τους θα είναι γαλβανισµένος χάλυβας πάχους τουλάχιστον 2 mm ή κοινός 
χάλυβας πάχους τουλάχιστον 4 χιλστ µε ειδική επεξεργασία – βαφή για τα έντονα 
διαβρωτικό περιβάλλον που υπάρχει λόγω του υδρόθειου. Ο κατακόρυφος απαγωγός 
µετά τον ανεµιστήρα θα υπερβαίνει το ύψος του αντίστοιχου κτιρίου κατά τουλάχιστον 
1,5 m µε κατάλληλη προστατευτική κατάληξη. 

Ανεµιστήρες 

Οι ανεµιστήρες θα εγκατασταθούν πριν ή µετά το ειδικό φίλτρο και θα είναι 
φυγοκεντρικού τύπου µε στόµιο εισόδου κατάλληλης διαµέτρου. Η σύνδεση 
ανεµιστήρα απόσµησης θα είναι τέτοια ώστε να µην µεταδίδονται κραδασµοί από την 
πλευρά του ανεµιστήρα στο φίλτρο. Ο κάθε ανεµιστήρας θα είναι απλής αναρρόφησης 
και θα κινείται από ηλεκτροκινητήρα τριφασικό, αντιεκρηκτικό, βραχυκυκλωµένο 
δροµέα, προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 54 µε τη βοήθεια τροχαλιών και τραπεζοειδών 
ιµάντων. Οι στροφές του ανεµιστήρα δεν θα υπερβαίνουν τις 3.000 ανά πρώτο λεπτό. 
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Φίλτρο απόσµησης 

Για τον περιορισµό των οσµών κατά την λειτουργία των ανεµιστήρων, ο αέρας 
απαγωγής θα διέρχεται πριν της έξοδο στην ατµόσφαιρα διά φίλτρου στερεών 
χηµικών ειδικά για την εξουδετέρωση της δυσοσµίας, η οποία συνοδεύει τα λύµατα 
όπως υδρόθειο, µεθυλική µερκαπτάνη κλπ., από αέρα κορεσµένο σε υγρασία. Το 
φίλτρο θα αποτελείται από συµµετρική διάταξη µεταλλικών κιβωτίων (φιλτροθήκες) 
εντός των οποίων συρταρώνονται και στεγανοποιούνται διάτρητες πλάκες που 
περιέχουν τα στερεά χηµικά τα οποία δεν πρέπει να έχουν τοξικές ή διαβρωτικές 
ιδιότητες, δεν θα είναι εύφλεκτα και θα πρέπει να µπορούν να διαθέτουν χωρίς κανένα 
κίνδυνο, µετά την χρησιµοποίησή του, µε τα οικιακά απορρίµµατα. Η παροχή κάθε 
φίλτρου (φιλτραριζόµενος αέρας κ.µ./ώρα) θα είναι τουλάχιστον ίση µε την παροχή του 
αντίστοιχου ανεµιστήρα απαγωγής. 

 

Σχήµα 5: Εικόνα φίλτρου ενεργού άνθρακα (απόσµηση). 

5.3. ∆ιάταξη δικτύου εντός του ΚΥΤ Μόριας 

Προτείνεται µία λύση ανάλογη εκείνης που περιγράφεται στην µελέτη [1], µε τη 
διαφοροποίηση της ελεγχόµενης µεταφοράς λυµάτων από την σηπτική δεξαµενή 
όπως περιγράφεται στην υποπαράγραφο 5.1. Αναλυτικότερα: 

Λειτουργία σηπτικής δεξαµενής µε άντληση: 

Όταν η στάθµη υπερβεί τα 2,20 m τα πλεονάζοντα λύµατα θα µεταφέρονται 
µέσω άντλησης στο φρεάτιο ΦΒ και από εκεί µε αγωγό ελεύθερης ροής στο φρεάτιο 
ΦΑ. Στην περίπτωση που η συνολική παροχή αιχµής του ΚΥΤ υπερβεί αυτή του 
σχεδιασµού, η πλεονάζουσα παροχή θα οδηγηθεί µέσω καταθλιπτικού αγωγού 
διατοµής PE Φ90 στη ∆εξαµενή ∆εξισ.  

Αγωγός ΦΒ- ΦΑ PVC Φ250 σειράς 41, L = 62 m 
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Κ.Α. Α/Σ-Ν – ∆εξισ. PE Φ90 10 atm L = 70 m 

Η διαφοροποίηση εποµένως έγκειται στην ελεγχόµενη µεταφορά των λυµάτων στα 
κατάντη µέσω άντλησης. 

Εγκατάσταση αντλιοστασίου: 

Περιγραφή: 

Αντλία και ηλεκτροκινητήρας αποτελούν ενιαίο στιβαρό σύνολο το οποίο 
βυθίζεται στο φρεάτιο µε το υπό άντληση βοθρόλυµα. Ο κινητήρας λόγω του 
αδιαπέρατου κελύφους είναι προστατευµένος από την εισχώρηση ξένου σώµατος, 
υγρασίας και σκόνης στο εσωτερικό του. Η κλάση µόνωσης είναι F (155oC), 
επιτρέπεται δηλαδή η ανάπτυξη θερµοκρασίας στα τυλίγµατα του στάτη µέχρι 155oC 
χωρίς τον κίνδυνο καταστροφής της µόνωσής τους. Ο ρότορας του κινητήρα και ο 
άξονας είναι ένα ενιαίο σύνολο. Στο άκρο του άξονα αναρτάται η πτερωτή της αντλίας. 

Ο άξονας στηρίζεται στο πάνω και το κάτω άκρο του σε αυτολιπαινόµενα 
ρουλεµάν, τα οποία παραλαµβάνουν και τις αξονικές δυνάµεις που αναπτύσσονται 
κατά τη λειτουργία της αντλίας. 

Τα σηµεία στα οποία ο άξονας διαπερνά το κέλυφος του κινητήρα και της 
αντλίας, στεγανοποιούνται µε µηχανικούς στυπιοθλίπτες, µε επιφάνειες τριβής υψηλής  
ποιότητας και αντοχής σε θερµοκρασιακό σοκ (πιθανή εµφάνιση κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας της αντλίας). 

Σκόπιµο επίσης είναι η λειτουργία και η αποτελεσµατικότητα της στεγάνωσης να 
είναι ανεξάρτητες από τη φορά περιστροφής του άξονα. 

Η ψύξη εξασφαλίζεται µε την απαγωγή της θερµότητας µέσω του κελύφους του 
προς το υγρό που αντλεί η αντλία. 

Άρα, βασική προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της αντλίας είναι να 
εξασφαλίζεται επαρκής στάθµη υγρού ώστε ο κινητήρας να είναι πάντα εµβαπτισµένος 
σ’ αυτό ή τουλάχιστον να µην αποκαλύπτεται για µεγάλο διάστηµα κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας του (Παράδειγµα υγρής τοποθέτησης στο Σχήµα 6). 

 

Σχήµα 6: Παράδειγµα υποβρύχιας εγκατάστασης αντλίας. 
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Τα εικονιζόµενα µέρη του σχήµατος 6 είναι τα ακόλουθα: 

1. Αερισµός 6. Οδηγός σψλήνας 
2. Θάλαµος βαλβίδων 7. Καταθλιπτικός αγωγός 
3. Συρταρωτή βάνα 8. Θάλαµος εισόδου µε τοιχίο 

ανακοπής 
4. Αγωγός εξόδου 9. Αγωγός εισόδου 
5. Βαλβίδα αντεπιστροφής 10. Υποβρύχια αντλία λυµάτων 
6. Ενδιάµεσο τεµάχιο 11. Σύστηµα αυτόµατου ελέγχου 

στάθµης 
7. Προστατευτικός σωλήνας 

καλωδίων 
12. Επικλινής διαµόρφωση δαπέδου 

µετά την εγκατάσταση 
8. Στήριγµα φλωτεροδιακοπτών 13. Βάση λυοµένου συνδεσµου 
9. Φρεάτιο  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
      Η βάση λυοµένου συνδέσµου και ο οδηγός σωλήνας για την υποβρύχια αντλία 
πρέπει να τοποθετηθούν πριν την εγκατάστασή της. Λεπτοµερείς οδηγίες για την 
εγκατάσταση και τη στερέωση των εξαρτηµάτων υπάρχουν χωριστά για κάθε τύπο 
αντλίας. Πρέπει να χρησιµοποιείται σκυρόδεµα ποιότητας ίδιας µε αυτής που 
συνίσταται από τους κατασκευαστές. 
 

Περιγραφή είδους πτερωτών: 

Η ιδιοµορφία των αντλιών λυµάτων έγκειται στην ειδική µορφή της πτερωτής και 
στα ειδικά συστήµατα (κοπτικά, µασητήρες) µε τα οποία κάποιες από αυτές 
αντιµετωπίζουν τις δυσκολίες άντλησης µακρόϊνων υλικών. Οι πτερωτές που 
χρησιµοποιούνται είναι µονοκάναλες ή δικάναλες ανοικτού ή κλειστού τύπου, 
πτερωτές τύπου στροβίλου (Vortex) ή σπειροειδούς µορφής. Η χρήση της κατάλληλης 
πτερωτής είναι βασική για την ασφαλή άντληση των λυµάτων και τη λειτουργία του 
αντλιοστασίου χωρίς προβλήµατα εµφράξεων και διακοπών. Στην περίπτωση του 
ΚΥΤ Μόριας όπου τα λύµατα είναι εντελώς ανεπεξέργαστα, προτιµώνται µονοκάναλες 
πτερωτές µε ελεύθερο πέρασµα στερεών τουλάχιστον 80 mm. Η παράλληλη 
παρουσία κοπτικών συστηµάτων εξυπηρετεί µόνον εφόσον τα λύµατα δεν περιέχουν 
αδρανή υλικά (άµµο, χαλίκια, κτλπ). 

Για εξαιρετικά δύσκολες εφαρµογές άντλησης, χρησιµοποιούνται οι αντλίες µε 
πτερωτή σπειροειδούς µορφής και κοπτήρα στην αναρρόφηση. Οι αντλίες αυτές 
µπορούν εύκολα και αξιόπιστα να αντλήσουν λύµατα που περιέχουν πλαστικές 
σακούλες, κοµµάτια ρούχων, σερβιέτες, προφυλακτικά, φυτικές ίνες, βιοµηχανικά 
παραπροϊόντα. Η επιλογή µιας τέτοιας διάταξης θα θεωρηθεί δόκιµη σε περίπτωση 
που δε λειτουργεί ορθά η διάταξη εσχάρωσης της σηπτικής δεξαµενής. 

Η διάταξη της πτερωτής εικονίζεται στο Σχήµα 7. 
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Σχήµα 7: Πτερωτές κατάλληλες για άντληση ανεπεξέργαστων λυµάτων. 

Συνίσταται η χρήση αργόστροφων αντλιών (µέχρι 1500 rpm) προκειµένου να 
µειωθούν οι µηχανικές φθορές στα κινούµενα µέρη και να επαυξηθεί η διάρκεια ζωής 
του κινητήρα. Σε εγκαταστάσεις µε υψηλό µανοµετρικό ύψος, ωστόσο, 
χρησιµοποιούνται αναγκαστικά πολύστροφες αντλίες αφού οι αργόστροφες εργάζονται 
στο κάτω αρτιστερό άκρο της καµπύλης µε πολύ χαµηλό βαθµό απόδοσης. 

6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΓΚΟΥ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 

6.1. Παροχή λυµάτων αντλιοστασίου 

Ο υπολογισµός του φρεατίου γίνεται µε βάση τη µέγιστη αναµενόµενη ωριαία 
παροχή Qmh. Αν Qmd η µέγιστη ηµερήσια παροχή, Qad η µέση ηµερήσια παροχή, Qy η 
παροχή σε ένα έτος, P ο πληθυσµός του οικισµού και µε βάση την παραδοχή µέσης 
ηµερήσιας κατανάλωσης 150 Lt/d/άτοµο τότε ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις: 

 (3) 

όπου c σταθερά που εξαρτάται από τον πληθυσµό και είναι c=12 για P=9.000. 
Επίσης, ισχύει η εµπειρική σχέση του Harmon: 

 (4) 
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Σε µεγάλα συστήµατα η επιλογή της αντλίας είναι δόκιµο να γίνεται µε βάση την 
ακόλουθη αιχµή: 

 (5) 

όπου Wc η ηµερήσια κατανάλωση νερού σε m3/h/κάτοικο.  

6.2. Έλεγχος επάρκειας όγκου 

H συνολική εισροή στο φρεάτιο θα είναι: 

 (6) 

όπου Qinf οι εισροές από διήθηση. Εποµένως, προκύπτει Qολ = 3.14 m3/h. Ο ελάχιστος 
ωφέλιµος όγκος φρεατίου δίνεται από τη σχέση: 

 
(7) 

όπου f ο αριθµός εκκινήσεων ανά δευτερόλεπτο. Το εύρος εκκινήσεων για µία αντλία 
λυµάτων είναι 5-15/ώρα, άρα υποθέτοντας µέση τιµή 10 εκκινήσεις ανά ώρα έχουµε V 
= 283 m3. Ο όγκος της δεξαµενής είναι 357 m3 άρα ο όγκος της επαρκεί για την 
ασφαλή άντληση όλης της ποσότητας των βοθρολυµάτων. 
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7. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

7.1. Προµέτρηση ποσοτήτων και συσκευών 

Α) Σύστηµα απόσµησης 

Σύστηµα απόσµησης PS-1000 µε φίλτρα ενεργού άνθρακα (saafcarb MA HT, saafcarb 
MB µε διάρκεια ζωής 12 µήνες). 

Β) Σύστηµα αναδευτήρων και αερισµού 

5 x Αναδευτήρες άµεσης εισαγωγής αέρα, ισχύος 1,5 HP τριών δαγκανών 

Γ) Υποβρύχια Αντλία λυµάτων µε κοπτήρες 

2 (1+1 εφεδρική) x Μονοκάναλες πτερωτές υποβρύχιες αντλίες µε εγκατάσταση 
κοπτήρα 

∆) Αντλία Α/Σ-Ν προς ∆εξισ.  

2 (1+1 εφεδρική)  x Μονοκάναλες πτερωτές υποβρύχιες αντλίες µε εγκατάσταση 
κοπτήρα 

Ε) Αγωγός βαρύτητας ΦΒ-ΦΑ 

PVC Φ250, L = 62 m 

 

-ΤΟ- 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 
 
 

Κων/νος Στροπωνιάτης 
Ανχης (ΜΧ) 

-Ο- 
∆ΝΤΗΣ 

 
 
 

Μιχαήλ Κλούβας 
Ταξίαρχος 

 -Ο- 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

Στρ(ΜΧ) Παναγιώτης ∆ήµας 
Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, MSc ETHZ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Π1. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. πρωτ. 4.2/5486/17-05-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ο εξυπηρετούµενος πληθυσµός του ΚΥΤ ανέρχεται 
στους 3.000 φιλοξενούµενους. Σήµερα εκτιµάται ότι ο αριθµός αυτός δύναται να 
αγγίξει τους 9.000.  

Π2. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Π2.1. Γενική διάταξη έργων εκτός ΚΥΤ Μόριας 

Το υφιστάµενο σύστηµα συλλογής και µεταφοράς λυµάτων Μόριας έως την 
εγκατάσταση ΕΕΛ Λέσβου αποτελείται από τα ακόλουθα τµήµατα: 

i. Αγωγοί ελεύθερης ροής ΒΜ1, ΑΒΜ οι οποίοι αποτελούν τµήµατα του 
εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Μόριας. 

ii. Καταθλιπτικός αγωγός ΑΜ, τµήµα του εσωτερικού αντλιοστασίου του οικισµού 
της Μόριας. 

iii. Αγωγός ελεύθερης ροής ΚΑΜ, ο κεντρικός συλλεκτήρας αποχέτευσης του 
οικισµού Μόριας. 

iv. Αγωγός ελεύθερης ροής ΑΜ1, ο αποχετευτικός Αγωγός αντλιοστασίου ΑΜ1, 
αποδέκτης λυµάτων Μόριας, Παναγιούδας και Παµφίλων. 

v. Καταθλιπτικός Αγωγός ΑΜ2, Καταθλιπτικός αγωγός που οδηγεί τα λύµατα 
Μόριας, Παναγιούδας και Παµφίλων στην ΕΕΛ. 

Η γενική διάταξη του συστήµατος έως τη σύνδεση µε τον συλλεκτήριο αγωγό 
εικονίζεται στο Σχήµα Π1. 

 

Σχήµα Π1: Γενική διάταξη συστήµατος αγωγών ΚΥΤ Μόριας και σύνδεση µε τον υφιστάµενο 
συλλεκτήριο αγωγό οικισµού Μόριας (Πηγή: µελέτη [1]). 

Η γενική διάταξη του υφιστάµενου συστήµατος αγωγών µεταφοράς λυµάτων 
στην ΕΕΛ µέσω ενός συνδυασµού αγωγών ελεύθερης ροής, καταθλιπτικών αγωγών 
και αντλιοστασίων εικονίζεται στο Σχήµα Π2.
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Σχήµα Π2: Γενική διάταξη του υφιστάµενου συστήµατος αγωγών µεταφοράς λυµάτων στην ΕΕΛ (Πηγή: µελέτη [1]).
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Π2.2. Κριτήρια σχεδιασµού αγωγών ελεύθερης ροής 

Οι παραδοχές σχεδιασµού για κυκλικές διατοµές αγωγών ελεύθερης ροής 
σύµφωνα µε τους Ελληνικούς κανονισµούς δηλώνουν ότι πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα: 

• Μέγιστα επιτρεπόµενα ποσοστά πληρώσεων των διατοµών είναι: 
α) για κυκλικές διατοµές διαµέτρου έως 400 mm h/hπλ. = 50% 
β) για κυκλικές διατοµές διαµέτρου έως 500 - 600 mm h/hπλ. = 60% 
γ) για κυκλικές διατοµές διαµέτρου > 600 mm h/hπλ. = 70% 
δ) για έλεγχο υφιστάµενων αγωγών h/hπλ. = 80% 

• Ελάχιστη διάµετρος αγωγού ορίζεται η Φ200 mm, ενώ οι αγωγοί σύνδεσης από 
τις ιδιοκτησίες µέχρι τον αγωγό δεν πρέπει να έχουν διάµετρο µικρότερη των 
Φ160 mm. 

• Για παροχή ίση µε το 1/10 της παροχετευτικότητας πλήρους διατοµής η 
ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισµού πρέπει να είναι 0,30 m/sec. Για µικρότερες 
ταχύτητες ο αγωγός πρέπει να πλένεται συχνά. 

• Ελάχιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα για τέλεια πλήρωση 0,80 m/sec. 
• Ελάχιστο επιτρεπόµενο βάθος ροής 0,03 m. 
• Μέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα ροής 6,0 m/sec. 
• Οι ελάχιστες και µέγιστες κλίσεις ελέγχονται µε βάση τις τιµές των 

επιτρεποµένων ταχυτήτων ως ορίσθηκαν παραπάνω. Για λόγους 
κατασκευαστικούς όµως, κρίνεται σκόπιµο για αγωγούς διατοµής Φ200, οι 
ελάχιστες κλίσεις να µην είναι µικρότερες του 1%. 

Οι σχέσεις υπολογισµού διαχωρίζονται σε δύο οµάδες ανάλογα µε το είδος της 
ροής: 

Α) Σχέσεις υπολογισµού ροής µε ελεύθερη επιφάνεια, σύµφωνα µε το βιβλίο 
«Σχεδιασµός αστικών δικτύων αποχέτευσης» του ∆. Κουτσογιάννη, ΕΜΠ, 2011. 

 
(Π1) 

 
(Π2) 

 
(Π3) 

 

 

Σχήµα Π3: Γεωµετρία ροής σε αγωγό κυκλικής διατοµής µε µερική πλήρωση. 
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Πίνακας Π1: Σχέσεις γεωµετρικών χαρακτηριστικών ροής σε αγωγό κυκλικής διατοµής µε 
µερική πλήρωση. 

 

 

Σχήµα Π4: Μεταβολή των υδραυλικών µεγεθών ροής µε ελεύθερη επιφάνεια σε κυκλικούς 
αγωγούς συναρτήσει του λόγου πλήρωσης y/D. 

Προκειµένου να διευκολυνθούν οι υπολογισµοί, αντί του ανωτέρω 
νοµογραφήµατος χρησιµοποιείται η σχέση παρεµβολής που εικονίζεται στο σχήµα Π5. 
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y = 5.2647x5 - 15.108x4 + 16.723x3 - 8.8168x2 + 2.8538x + 0.0257
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Σχήµα Π5: Πολυωνυµική σχέση παρεµβολής της µεταβολής των υδραυλικών µεγεθών ροής µε 
ελεύθερη επιφάνεια σε κυκλικούς αγωγούς συναρτήσει του λόγου πλήρωσης y/D. 

 

Β) Σχέσεις υπολογισµού ροής υπό πίεση σύµφωνα µε τη σχέση Darcy – Weisbach: 

 
(Π4) 

 
(Π5) 

 
(Π6) 

όπου: 

• J = απώλειες πιέσεως ανά µονάδα µήκους, m/m 
• Q = παροχή, m3/sec 
• D = εσωτερική διάµετρος, m 
• U = µέση ταχύτητα, m 
• λ = συντελεστής τριβής 
• κ = τραχύτητα σωλήνων (0,005 mm για P.V.C.) 
• Re = αριθµός Reynolds 

Υλικό σωλήνων που χρησιµοποιείται είναι: 

• ∆ίκτυα ακαθάρτων ελεύθερης ροής: σωλήνες PVC σειρά 41. 
• Καταθλιπτικοί αγωγοί: σωλήνες PE 10 at. 

Όλοι οι σωλήνες που θα τοποθετηθούν θα είναι κατάλληλης αντοχής. 
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Π3. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ 
ΑΓΩΓΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Το δίκτυο καταθλιπτικών αγωγών θα εξοπλισθεί µε τις απαραίτητες συσκευές 
ελέγχου και ασφαλείας. Οι συσκευές αυτές είναι: 

• ∆ικλείδες ελέγχου 
• Εκκενωτές 
• Αερεξαγωγοί. 

Θα τοποθετηθούν δικλείδες στις θέσεις που παρουσιάζονται στα σχέδια της 
µελέτης, και θα εξασφαλίζουν την δυνατότητα αποµόνωσης τµηµάτων του δικτύου για 
την εκτέλεση πιθανών επισκευών αυτού. Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλες για δίκτυα 
ακαθάρτων, ονοµαστικής πίεσης 10 atm και θα τοποθετηθούν σε ορθογωνικά φρεάτια 
από σκυρόδεµα (Σχήµατα Π6, Π7). 

Το υπό πίεση δίκτυο θα εξοπλιστεί µε εκκενωτές και αερεξαγωγούς διπλής 
ενέργειας, κατάλληλους για δίκτυα ακαθάρτων, στις θέσεις που προβλέπονται από τα 
σχέδια της µελέτης. Στις θέσεις τοποθέτησης εκκενωτών, η εκκένωση γίνεται µε 
βυτιοφόρο όχηµα µέσω ταχυσυνδέσµου µε τον αγωγό εκκένωσης. 

 

Σχήµα Π6: Κάτοψη φρεατίων δικλείδων από σκυρόδεµα. 

 

Σχήµα Π7: Τοµή φρεατίων δικλείδων από σκυρόδεµα. 
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Για τους αγωγούς ελεύθερης ροής, στις θέσεις συµβολής ή αλλαγής 
κατεύθυνσης και σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες των 60 m για κλίση αγωγών J>4,5% 
και των 30-35 m για κλίση J<4,5% προβλέπονται φρεάτια επισκέψιµα. 

Επιλέγονται φρεάτια δύο τύπων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης [1] (Σχήµα 
Π8): 

• Κυκλικά Φρεάτια τύπου Α (D = 1,00 m) για βάθος αγωγού έως 2,00 m και 
διατοµή αγωγού έως Φ400 

• Κυκλικά Φρεάτια τύπου Β (D = 1,20 m) για βάθος αγωγού > 2,00 m και 
ανεξάρτητου βάθους για διατοµή αγωγού µεγαλύτερης από Φ400 και έως 
Φ800. 

Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας: 

• Αποχέτευσης ακαθάρτων C30/37 
• Αποχέτευσης οµβρίων C20/25 

και όλα θα φέρουν καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη ΕΤΕΠ. 

Τόσο οι αγωγοί όσο και τα φρεάτια επίσκεψης πρέπει να είναι στεγανά. Τα 
καλύµµατα των φρεατίων επίσκεψης θα είναι κυκλικά (για τα φρεάτια επίσκεψης 
ακαθάρτων & οµβρίων), χωρίς στόµια αερισµού και θα είναι κατηγορίας (οµάδας) 
D400 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ124. Με ειδική γραπτή εντολή της Επίβλεψης, είναι 
δυνατό να χρησιµοποιηθούν καλύµµατα της κατηγορίας Ε600. ∆ιευκρινίζεται ότι 
απαγορεύεται ρητά, η χρήση καλυµµάτων µικρότερης κατηγορίας αντοχής από αυτή 
των D400, εκτός εάν ορίσει η Επίβλεψη µε ειδική γραπτή εντολή σε δρόµους των 
οικισµών της µελέτης χωρίς ιδιαίτερη κυκλοφορία. Η σήµανση των καλυµµάτων και 
πλαισίων τους, θα είναι ανάλογη της σήµανσης που αναφέρεται στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 
1501-08-07-01-04. 
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Σχήµα Π8: Τοµή φρεατίων επίσκεψης αγωγών ελεύθερης ροής από σκυρόδεµα. 

Π4. ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Για την ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργία των αγωγών προβλέπονται σώµατα 
αγκύρωσης των σηµείων των καµπυλών, σε µεγάλες κλίσεις, των σηµείων 
διακλαδώσεων, αλλαγής διατοµής κλπ. Σε κάθε ταύ, δικλείδα ή συστολή, οι 
αγκυρώσεις αυτές θεωρούνται επιβεβληµένες. 

Προβλέπονται επίσης µικρά τεχνικά έργα διάβασης κάτω από δρόµους ή 
τάφρους, καθώς και εγκιβωτισµοί των αγωγών όπου αυτοί διέρχονται κάτω από κοίτες 
χειµάρρων ή υφιστάµενα τεχνικά. 

Π5. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΓΩΓΩΝ  

Στο παρόν κεφάλαιο ελέγχεται η επάρκεια των αγωγών που προβλέπονται 
εντός του ΚΥΤ στη µελέτη [1], καθώς και του αγωγού Α/Σ-Ν - Β1-1Ι. Ο έλεγχος 
πραγµατοποιείται για τον τριπλασιασµό των παροχών που υπολογίστηκαν στη µελέτη 
[1]. Προτείνεται η αντικατάσταση του αγωγού Φ140 του τµήµατος Α/Σ-Ν - Β1-1Ι  που 
προβλέπεται στη µελέτη [1], µε έναν αγωγό ίδιου υλικού και διαµέτρου Φ200 και την 
διάταξη ενός ακόµη όµοιου αντλιοστασίου σε σειρά µιας και το διαθέσιµο µανοµετρικό 
δεν επαρκεί (υπολείπονται περί τα 14 m αν τοποθετηθεί µόνο µία αντλία).  

Η παραπάνω πρόταση θα υλοποιηθεί µόνο σε περίπτωση που η διάταξη 
βελτίωσης της δεξαµενής εξισορρόπησης κριθεί ανεπαρκής ή σε νέα ενδεχόµενη 
αύξηση του πληθυσµού που φιλοξενείται στο κέντρο υποδοχής της Μόριας και γι’ αυτό 
τον λόγο δεν προϋπολογίζεται στην παρούσα µελέτη.  
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Πίνακας Π2: Έλεγχος αγωγών ΚΥΤ σύµφωνα µε νέες παροχές και επαναδιαστασιολόγηση. 

Αγωγός Βαρύτητας ΦΑ - ΦΒ   (εντός ΚΥΤ)        

  Στοιχεία πληρότητας Στοιχεία ροής 
ΑΓΩΓΟΣ Qυπολ Κλίση 

( j ) D Uπληρ Qπληρ Qυ/Qπ Η / D U / 
Uυπ U Η θ 

ΦΑ - ΦΒ 37.35 0.03 0.25 1.82 89.27 0.418 0.49 0.99 1.80 0.12 3.10 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ 10% ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ      

  Στοιχεία πληρότητας Στοιχεία ροής 
ΑΓΩΓΟΣ Qυπολ Κλίση 

( j ) D Uπληρ Qπληρ Qυ/Qπ Η / D U / 
Uυπ U Η θ 

ΦΑ - ΦΒ 26.55 0.03 0.25 1.82 89.27 0.297 0.42 0.92 1.68 0.10 2.81 

Καταθλιπτικός Αγωγός Α/Σ-Ν - Β1-1Ι        
            ∆Η ΚΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ∆ΙΑΘΕΣ. 
ΣΗΜ. ∆(L) 

γεωδ. 
D Q U λ ∆ιαφορά 

Π . Γ ∆h Σ (∆h) ΦΟΡΤΙΟ 

Α/Σ-Ν                     21.00 

  900 3.55 200 53.34 1.70 0.05 0.00 0.039 35.17 35.17   

Β1-1Ι                     -14.17 

 

 

 

 

 

Πίνακας Π3: Έλεγχος αντλιοστασίου Α/Σ-Ν προς τη δεξαµενή εξισορρόπησης  

Καταθλιπτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α/Σ-Ν προς τη ∆εξαµενή εξισορρόπησης ∆εξισ  
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  Q= 
25 

m3/h =6.94 Lt/sec       

  L= 70.00 m        

∆ιαθέσιµο µανοµετρικό =  6.00 m        

∆Η ΚΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ∆ΙΑΘΕΣ. 
ΣΗΜ. ∆(L) 

γεωδ. 
D Q U λ ∆ιαφορά 

Π . Γ ∆h 
Σ 

(∆h) 
ΦΟΡΤΙΟ 

Α/Σ-Ν                     6.00 

  70 2.1 90 6.94 1.09 0.08 0.01 0.051 3.55 3.55   

∆εξισ.                     2.45 
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Π6. ΤΥΠΙΚΑ ΣΚΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ 
ΑΓΩΓΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (Ο καταθλιπτικός αγωγός παρουσιάζεται ενδεικτικά και 
δεν αποτελεί αντικείµενο του παρόντος έργου) 

 
Σχήµα Π9: Τυπικό σκάµµα τοποθέτησης αγωγού βαρύτητας. 

 

Σχήµα Π10: Τυπικό σκάµµα τοποθέτησης καταθλιπτικού αγωγού. 



    ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
               Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) 

                             ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
«ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΥΤ 
ΛΕΣΒΟΥ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

  

 

 

 

 

 

 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 α/α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μ.Μ. 
Ποσό-
τητα 

Τιµή 
µονάδος 

(€) 

∆απάνη 
(€) 

1 

Προµήθεια και 
τοποθέτηση συστήµατος 
απόσµησης 
PS-1000 µε φίλτρα 
ενεργού άνθρακα 
saafcarb MA HT, MB 

2 

Προµήθεια και 
τοποθέτηση συστήµατος 
αναδευτήρων 1.5 HP Air 
Direct Drive Tri-Clamp 
Mount Mixer και σύστηµα 
εισαγωγής 
µικροφυσαλίδων 
αερισµού 3,0kW  
YMSB, EPO, CE, 
ISO9001 

3 

Προµήθεια και 
τοποθέτηση συστήµατος 
υποβρύχιων αντλιών µε 
κοπτήρες, 
Wilo - Rexa FIT, 
πτερωτής Vortex 

4 

Προµήθεια και 
τοποθέτηση αγωγού 
ακαθάρτων από σκληρό 
PVC, Φ250, ΕΝ 13476-2 

 
ΤΕΜ 

1 
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55.390.00 

ΦΠΑ 17% 9.416.30 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 64.806.30 

 
-ΤΟ- 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 
 

Κων/νος Στροπωνιάτης 
Ανχης (ΜΧ) 

 
-Ο- 

∆ΝΤΗΣ 
 
 
 

Μιχαήλ Κλούβας 
Ταξίαρχος 

 -Ο- 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

Στρ(ΜΧ) Παναγιώτης ∆ήµας 
Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, MSc ETHZ 
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               Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) 

                             ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
«ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΥΤ 
ΛΕΣΒΟΥ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

  



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισµός του ακόλουθου πίνακα υπολογίζεται σύµφωνα µε 
τις προµετρήσεις της τεχνικής περιγραφής. Το συνολικό κόστος προκύπτει 
64.806,30€ (εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια έξι ευρώ και τριάντα λεπτά) 
και περιλαµβάνει ΦΠΑ 17%. 

 Πίνακας 1: Προϋπολογισµός µελέτης 



α/α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μ.Μ. 
Ποσό-
τητα 

Τιµή 
µονάδος 

(€) 

∆απάνη 
(€) 

1 

Προµήθεια και τοποθέτηση 
συστήµατος απόσµησης 
PS-1000 µε φίλτρα ενεργού 
άνθρακα saafcarb MA HT, MB 

(-) 1 25500.00 25500.00 

2 

Προµήθεια και τοποθέτηση 
συστήµατος αναδευτήρων 1.5 
HP Air Direct Drive Tri-Clamp 
Mount Mixer και σύστηµα 
εισαγωγής µικροφυσαλίδων 
αερισµού 3,0kW  
YMSB, EPO, CE, ISO9001 

Τεµά-
χια 

5 3850.00 19250.00 

3 

Προµήθεια και τοποθέτηση 
συστήµατος υποβρύχιων 
αντλιών µε κοπτήρες, 
Wilo - Rexa FIT, πτερωτής 
Vortex 

Τεµά-
χια 

4 2272,50 9090.00 

4 

Προµήθεια και τοποθέτηση 
αγωγού ακαθάρτων από 
σκληρό PVC, Φ250, ΕΝ 
13476-2 

m 62 25.00 1550.00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55.390.00 

ΦΠΑ 17% 9.416.30 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 64.806.30 

 
-ΤΟ- 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 
 

Κων/νος Στροπωνιάτης 
Ανχης (ΜΧ) 

 
-Ο- 

∆ΝΤΗΣ 
 
 
 

Μιχαήλ Κλούβας 
Ταξίαρχος 

 -Ο- 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

Στρ(ΜΧ) Παναγιώτης ∆ήµας 
Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, MSc ETHZ 
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∆ΡΑΣΗ: 
 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Π/Υ:   55.390,00 € (πλέον ΦΠΑ) 

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
   
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗΣ 
  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡ-
ΧΗ:  
 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ:        
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 
 

ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ 
 
ΓΕΣ/ΑΣ∆ΕΝ/∆ΜΧ 
 
ΑΣ∆ΕΝ/∆ΜΧ 
 
736 ∆ΣΕ 
 
 
ΓΕΣ/ΑΣ∆ΕΝ/∆ΜΧ 

ΘΕΣΗ: Πρώην Στρδο «ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ» Θέ-
ση Πουριά-Μάρµαρα Μόριας Λέ-
σβου 

 
 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟ-
∆ΟΤΗΣΗ: 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & Ε-
ΝΤΑΞΗΣ 2014-2020»  
(ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 
Ε.Ε ΕΡΓΟ)  
 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
 

Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 
Άρθρο 1ο (Αντικείµενο της ΕΣΥ) 
 
 Στην παρούσα Ειδική -Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Τ.Σ.Υ.) περιλαµβάνο-
νται οι ειδικοί όροι, σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους όρους της ∆ια-
κήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών, θα εφαρµοσθούν για την εκτέλεση του Έρ-
γου.  
 
Άρθρο 2ο (Αντικείµενο Εργολαβίας) 
 
1. Αντικείµενο της εργολαβίας αποτελεί η επιλογή Αναδόχου για την εκτέλεση του έρ-

γου: 
 

«Εξυγίανση ∆εξαµενής  Λυµάτων εντός ΚΥΤ Λέσβου και Αναδροµολόγηση Κατα-
θλιπτικών Αγωγών» 

                                                  
 2.  Ο συνολικός προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των   55.390,00 € και 
αναλύεται όπως στον  παρακάτω πίνακα: 
 

 

Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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α/α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μ.Μ. 
Ποσό-
τητα 

Τιµή µονάδος 
(€) 

∆απάνη (€) 

1 Προµήθεια και τοποθέτηση συ-
στήµατος απόσµησης. (-) 1 25500.00 25500.00 

2 

Προµήθεια και τοποθέτηση συ-
στήµατος αναδευτήρων και σύ-
στηµα εισαγωγής µικροφυσαλί-
δων αερισµού. 

Τεµά-
χια 5 3850.00 19250.00 

3 
Προµήθεια και τοποθέτηση συ-
στήµατος υποβρύχιων αντλιών 
µε κοπτήρες. 

Τεµά-
χια 4 2272,50 9090.00 

4 Προµήθεια και τοποθέτηση αγω-
γού ακαθάρτων. m 62 25.00 1550.00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55.390.00 
ΦΠΑ 17% 9.416.30 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 64.806.30 

 
              
             
 Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020» (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Ε.Ε 
ΕΡΓΟ). 
 
Άρθρο 3ο (Στοιχεία Εργολαβίας) 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης: 
 
 Τα οριζόµενα σαν συµβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, µε βάση τα ο-
ποία θα γίνει η εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυµφωνί-
ας µεταξύ των περιεχοµένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κα-
τωτέρω: 
 

1. Το συµφωνητικό. 
2. Η ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης. 
9.    Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την 

υπηρεσία και οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, 
αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ι-
σχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του έργου.  

10.    Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό 
τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των 
αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο, επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα: 
 
 1.  Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 53 παρ. 7 του                      
Ν. 4412/16. 
 2.   Οι Ευρωκώδικες. 
 3. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.               
(ή του τ. Υ.∆.Ε.). 

                    4. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (Αριθµ. ∆Ι-
ΠΑ∆/ΟΙΚ/273,ΦΕΚ 2221 Β’/ 30-7-12)  (ΕΛ.Ο.Τ.) 
         5.    Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
  
 Άρθρο 4ο (∆ιενέργεια – Συµµετοχή – Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού – Σύµβαση)    
  
 1. Η διενέργεια – συµµετοχή στον διαγωνισµό γίνεται όπως ορίζεται στη ∆ιακή-
ρυξη.  
 
    2.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να περιµένει την κοινοποίηση της απόφασης για την 
κατακύρωση του διαγωνισµού για όσο χρόνο ορίζεται από το άρθ. 105 (παρ.2 και 4) του 
Ν.4412/16. Στην διακήρυξη καθορίζεται η Αρχή που θα εγκρίνει το αποτέλεσµα της δη-
µοπρασίας. 
 
    3.  Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί, οφείλει να βρίσκεται στον τόπο και σε χρόνο 
που θα ορίσει η Υπηρεσία για την υπογραφή της σύµβασης κατά το άρθρο 105  παρ. 4 
του Ν.4412/16 και να καταθέσει τις σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης όπως προβλέπε-
ται στην παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16. 
 Μη εµφάνιση του µειοδότη ή µη προσκόµιση της πιο πάνω εγγύησης συνεπάγεται, 
σύµφωνα µε το άρθρο 105 παρ.5 του Ν.4412/16: 
 
  α.   Έκπτωσή του µε απόφαση του προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσί-
ας χωρίς κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και  
 
  β.   Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής σαν 
ειδική ποινή και αποτελεί λόγο πειθαρχικής δίωξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του 
Ν. 3669/08, όπως αυτό ισχύει σύµφωνα µε τη περίπτωση (31) της παρ.1 του άρθρου 
377 του Ν.4412/16  . 
 
 Άρθρο 5ο (Έναρξη-Πέρας Εργασιών-Προθεσµίες-Χρονοδιάγραµµα-Παρατάσεις) 
 
 1.  Ο ανάδοχος οφείλει να αρχίσει τις εργασίες το αργότερο εντός τριάντα (30) 
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης σύµφωνα µε τη παρ.2 του άρθρου 45 του 
Ν.4412/16 και να περατώσει το σύνολο του έργου µέσα σε 60  εργάσιµες και µη µέρες, 
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, ορίζονται οι παρακάτω τµηµατικές προθεσµί-
ες: 
  
            α.   Αποκλειστικές  60 ηµέρες για την αποπεράτωση του έργου (οικοδοµικά, 
υδραυλικά, Η/Μ, και εγκατάσταση νέου µηχανολογικού εξοπλισµού). 

 

            β.      Ενδεικτικές ( παρ. 4β του άρθρ.147 του Ν. 4412/16)   ανά (1-2) µήνες. 
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• .......................................................... 

 

        2. Επίσης σύµφωνα µε τη παρ. 1 του άρθρου 145 µέσα σε  15 µέρες από την 
υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία χρονοδιά-
γραµµα κατασκευής του έργου που να ανταποκρίνεται στην παραπάνω προθεσµία. Οι 
διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται σε συµβάσεις έργων που στις δηµο-
πρασίες τους καλούνται να συµµετάσχουν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και επιχει-
ρήσεις εγγεγραµµένες στα νοµαρχιακά µητρώα. Στις περιπτώσεις αυτές η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία κοινοποιεί έγκαιρα στον ανάδοχο πίνακες των εργασιών που πρέπει να εκτε-
λεσθούν. Ο πρώτος πίνακας κοινοποιείται κατά την υπογραφή της σύµβασης 

 
   3.   Με τα άρθρα 145, 147 και 148 του Ν. 4412/16 καθορίζονται τα αναφερόµε-
να στην συνολική και στις τµηµατικές προθεσµίες, στην παράταση µε ή χωρίς αναθεώ-
ρηση και στην επιβολή ποινικής ρήτρας για παραβίαση προθεσµιών του έργου.  
 
    4.   Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τον Ανάδοχο, σύµφω-
να µε την παρ. 6 του άρθρου 151 του Ν. 4412/16, η τελική επιµέτρηση των εργασιών ε-
πιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστερήσεως, ειδική ποινική 
ρήτρα ποσοστού 2‰ επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον Ανάδοχο και 
επιβάλλεται µετά από απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
  5.     Σε ότι αφορά στη διακοπή της κατασκευής του έργου λόγω καιρικών συν-
θηκών θα εφαρµόζονται τα παρακάτω: 
 
     α.   Στο ηµερολόγιο του έργου, που συµπληρώνεται καθηµερινά και υπο-
χρεωτικά από τον Ανάδοχο θα αναγράφονται στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επι-
κρατούν στην περιοχή του έργου, και η δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών σε πλήρη ανά-
πτυξη ή µε ορισµένες προϋποθέσεις (εργασίες που δεν επηρεάζονται στο σύνολό τους 
από δυσµενείς καιρικές συνθήκες) ή η ανάγκη να γίνει διακοπή των εργασιών. 
 
     β.     Για τις µέρες που επιβάλλεται πλήρης διακοπή εργασιών θα εκδίδεται 
από την ∆ιεύθυνση κάθε µήνα ∆ιαταγή που θα κοινοποιείται στην Προϊστάµενη Αρχή. Οι 
µέρες που θα θεωρούνται νεκρές, θα αναγράφονται στο ηµερολόγιο του έργου αλλά δεν 
θα παρέχουν στον ανάδοχο το δικαίωµα εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 161 του 
Ν. 4412/16) περί διαλύσεως της συµβάσεως. 
 
Άρθρο 6ο (Παραλαβή Εργασιών-Συντήρηση έργων) 
 
  1.  Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 170 του 
Ν.4412/16. 
 
  2.    Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει µέσα σε δύο (2) µήνες από την η-
µεροµηνία λήξεως του χρόνου εγγυήσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν.4412/16. 
Κατά τον χρόνο αυτό, ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συ-
ντήρηση του έργου, σύµφωνα µε τα άρθρα: 171 και 157, του Ν.4412/16. Ο χρόνος υπο-
χρεωτικής συντήρησης του έργου, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες από την υπογραφή 
της βεβαίωσης περατώσεως του έργου.  
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Άρθρο 7ο (Πληρωµές) 
 
 Η χρηµατοδότηση και οι πληρωµές του έργου διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 
152 του Ν. 4412/16 και τις σχετικές διαταγές του ΓΕΣ. 

 Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020» (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Ε.Ε 
ΕΡΓΟ). 
Οι λογαριασµοί συντάσσονται από τον Ανάδοχο και υπογεγραµµένοι υποβάλλονται στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στα απαιτούµενα - προβλεπόµενα αντίτυπα κατά χρονικά δια-
στήµατα όχι µικρότερα των τριάντα (30) ηµερών. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά τον έ-
λεγχο εγκρίνει αυτούς. 

Αν ο λογαριασµός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθµό που 
να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η διευθύνουσα υπηρεσία, µε διαταγή της προς τον 
ανάδοχο, επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και 
παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη 
µηνιαία προθεσµία για τον έλεγχο του λογαριασµού αρχίζει από την επανυποβολή, ύ-
στερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 8ο (Προκαταβολές) 
 
 Η χορήγηση προκαταβολής ενεργείται µε βάση το άρθρο 150 του Ν. 4412/16. Η 
χορήγηση οποιασδήποτε προκαταβολής γίνεται µετά την εγκατάσταση εργοταξίου από 
τον ανάδοχο επί τόπου του έργου. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος µε τόκο. 
 
Άρθρο 9ο (Αναθεωρήσεις) 
 

Οι τιµές της µελέτης υπόκεινται σε αναθεώρηση όπως καθορίζεται στο άρθρο 153 
του Ν. 4412/16. 
 
Άρθρο 10ο  (Ποινικές Ρήτρες) 
 

Για κάθε µέρα υπερβάσεως της συνολικής συµβατικής προθεσµίας περατώσεως 
του έργου και για χρόνο ίσο µε το 20% της αρχικής συµβατικής προθεσµίας δηλαδή 12          
ηµέρες ο ανάδοχος υπόκειται σε ηµερήσια ποινική ρήτρα ίση µε 10% της µέσης ηµερή-
σιας αξίας του έργου. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού και για χρόνο ίσο µε το 
10% της αρχικής συµβατικής προθεσµίας δηλαδή 6 ηµέρες, η ηµερήσια ποινική ρήτρα 
ορίζεται ίση µε το 20% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. Μετά την παρέλευση του 
συνολικού χρόνου των 18 ηµερών ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/16.  

 Για κάθε µέρα υπερβάσεως των τµηµατικών προθεσµιών ισχύει ποινική ρήτρα 
ίση µε το 15% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. 

Για κάθε ηµέρα παράλειψης της καθηµερινής τήρησης του Ηµερολογίου του έργου 
θα επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα 100€ ανά ηµέρα. Η ρήτρα αυτή θα επιβάλλεται από 
τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία , ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταµένου της , στην 
οποία ο Επιβλέπων αναφέρει εγγράφως τη παράλειψη τήρησης, σύµφωνα µε τα καθορι-
ζόµενα στη παρ. 4 του άρθρου 146 του Ν.4412/16.  
 
Άρθρο 11ο (Κρατήσεις και Λοιπές Οικονοµικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου) 
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1. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραµµα «Ταµείου Ασύλου       
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020», στο πλαίσιο της ∆ράσης 
«Αναβάθµιση Κέντρων Υποδοχής Και Ταυτοποίησης Στα Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου» µε επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη 15.000.000 € και συνεισφορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.250.000,00 €. 

  
2. Η παρούσα σύµβαση περιλαµβάνεται στο υποέργο Νο 9 της ∆ράσης 

«Αναβάθµιση Κέντρων Υποδοχής Και Ταυτοποίησης Στα Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου» η οποία έχει ενταχθεί στο  Εθνικό Πρόγραµµα «Ταµείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 µε βάση την απόφαση ένταξης µε αρ. 
πρωτ. 1378/Φ.27/2-7-18/ΕΣΥ∆ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ και έχει λάβει κωδικό MIS 
5029370 και συγχρηµατοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) και από εθνικούς πόρους µέσω 
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) (αριθµ.  εναρ. Έργου 
2018ΣΕ 73720001). 
 

3. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµ-

βανοµένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Ε-
ξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 
7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφα-
σης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β' 2235).   
 

4. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φό-
ρους, δασµούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύ-
νει τον Κύριο του Έργου. 

 
      5.  Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το 
αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε 
EURO. 
  
       6. Επιπλέον παρακρατείται ποσό 0,02% επί της αξίας χωρίς ΦΠΑ κατόπιν του άρ-
θρου 36 παρ.6 Ν.4412/16 υπέρ Γενικής ∆νσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών, 
µετά την έκδοση της ΥΑ που θα  καθορίζει σχετικές λεπτοµέρειες. 
 
       7.   Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται: 
 
    α.  Να εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται 
κάθε φορά. 
 
    β.  Να πληρώσει τα έξοδα των εκ του νόµου απαραιτήτων δηµοσιεύσεων της 
διακήρυξης της δηµοπρασίας. 
 
    γ.  Να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλι-
στικούς οργανισµούς, µε υποχρέωση της Υπηρεσίας να ελέγχει αν όλα αυτά συµφωνούν 
µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
    δ.  Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τον κύριο του έργου. 
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    ε.  Να εκπληρώσει όλες τις γενικές υποχρεώσεις του όπως αυτές καθορίζονται 
στο άρθρο 138  του Ν. 4412/16. 
   
  8.  Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων για τα 
κάθε είδους µεταφορικά του µέσα που θα κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της χώρας. Ε-
πίσης δεν απαλλάσσεται ο ανάδοχος από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆. 
3092/54 για τα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λ.π. καθώς και 
από τους αναφερόµενους φόρους κ.λ.π., σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν, όπως 
αυτές του Ν.∆. 4486/66 ΦΕΚ 131 τεύχος Α και 4535/66 ΦΕΚ 16 τεύχος Α, περί τροπο-
ποιήσεως φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δα-
σµούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπα-
ντικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν όπως αυτές των Ν. 2366/.53 (ΦΕΚ 83Α/10-
4-53), 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27-12-71) και 893/79. 
    
Άρθρο 12ο  
 
 Το χρηµατικό ποσό που προστίθεται στον Προϋπολογισµό (και τούτο εφόσον δεν 
περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδος), για γενικά έξοδα, όφελος εργολάβου και λοιπά, ορί-
ζεται σε 18 % σύµφωνα µε τη παρ. 7.θ του άρθρου 53 του Ν. 4412/16.  
 
Άρθρο 13ο (Αυξοµειώσεις Εργασιών-Σύνταξη ΠΚΤΝΜ) 
 
 Για τις αυξοµειώσεις των εργασιών καθώς και για τυχόν νέες εργασίες που θα απαι-
τηθεί η εκτέλεσή τους, ο καθορισµός των σχετικών δαπανών και τιµών µονάδος αντί-
στοιχα θα καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 όπως 
ισχύει κατά τον χρόνο της ∆ηµοπρασίας. 
 
 Επιτρέπεται η δυνατότητα χρήσης των επί έλασσον δαπανών, σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/16). 
 

Β.  ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 
 
 
Άρθρο 14ο (Εγκαταστάσεις Αναδόχου)  
 
 1. Με την εγκατάσταση ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει στη θέση του έρ-
γου ευπρόσωπα και κατάλληλα γραφεία και να τα εφοδιάσει µε τα απαραίτητα έπιπλα 
και είδη (γραφεία, καθίσµατα, θερµάστρες, λυχνίες κ.λ.π) για την παροχή στέγης, στους 
επιβλέποντες και τους βοηθούς τους και να διαθέτει όλα τα απαιτούµενα όργανα για την 
εκτέλεση των επιµετρήσεων και των λοιπών εργασιών δοκιµασίας υλικών και ελέγχου 
των έργων. Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την διά-
νοιξη προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για την λήψη υλικών.  
 
 2. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του 
εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 

 
 

Άρθρο 15ο  (Κοινωνικές Ασφαλίσεις Προσωπικού)   
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 1.   Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει τους Νόµους για τις κοινω-
νικές ασφαλίσεις και κάθε άλλο Ταµείο Επικουρικής ή άλλης ασφάλισης, Σωµατείων 
κ.λ.π και να χρησιµοποιεί µόνο εργατοτεχνικό προσωπικό ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα 
λοιπά Ταµεία. Επίσης έχει υποχρέωση να τηρεί τους ισχύοντες Νόµους, Υπουργικές α-
ποφάσεις και Αστυνοµικές ∆ιατάξεις για την Υγεία και Ασφάλεια των εργατοτεχνιτών και 
να παραδίδει στην Υπηρεσία επίβλεψης κάθε στοιχείο από το οποίο να πιστοποιείται ότι 
το απασχολούµενο στο έργο προσωπικό είναι ασφαλισµένο. Τα ανασφάλιστο προσωπι-
κό θα αποµακρύνεται αµέσως από το έργο.  
 

2.    Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα 
µε τους νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ όπως εκφράζο-
νται µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. Οφεί-
λει δηλαδή να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια τόσο των έργων όσο 
και του προσωπικού, όπως και του προσωπικού του εργοδότη, καθώς επίσης και κάθε 
τρίτου που έχει ή όχι σχέση µε το έργο. Ο ανάδοχος έχει την απόλυτη ευθύνη , αστική 
και ποινική, για κάθε τυχόν ατύχηµα, ζηµιά ή βλάβη που θα συµβεί σε εργαζόµενο ή συ-
ναλλασσόµενο ή και σε κάθε τρίτο, επειδή δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ασφα-
λείας αλλά και για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης ο ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος 
για την πληρωµή προστίµου, χρηµατικής ποινής ή αποζηµιώσεως και έχει κάθε άλλη 
ποινική ή αστική ευθύνη, η οποία προκύπτει άµεσα ή έµµεσα από την εκτέλεση του έρ-
γου (εργατικά ατυχήµατα, αστικά αδικήµατα κλπ). 

 
Άρθρο 16ο (Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο Εργοτάξιο*) 
 
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 27/15-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (ΓΓ∆Ε) ισχύουν τα παρακάτω: 
 

1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατι-
κής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προ-
σωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να 
εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθε-
νειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ.7-9), Ν.4412/16 (αρθ. 138 
παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 

 
2.  Στα πλαίσιο της ευθύνης του, ο Ανάδοχος υποχρεούται : 
 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρι-
νής σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/16 (αρθ. 138, 
παρ.7). 

 
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 

στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο 
χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες ανα-
γκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του 
έργου : Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7 και αρ.378). 

 
             γ.  Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας 

και υγείας των εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της 
τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει 
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τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 
(αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

 
                   δ.  Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ  στους αλλοδαπούς εργαζόµε-
νους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραί-
τητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των 
µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έ-
χει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 
 

3.  Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
τηρεί τα ακόλουθα : 
 

3.1  Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας  ΣΑΥ) - 
Φάκελος  Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 
 

    α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη 
των εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προ-
βλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο 
θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος ό-
γκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η 
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 
305/96. 
 

   β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α οποία 
αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε 
το Π.∆. 305/96 (αρ. 3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία 
ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του 
Π∆ 305/96. 
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, 
καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ. 
 

   γ.  Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της 
µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την 
Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την 
κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτό-
χρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 
 

   δ.  Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργα-
σίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες 
θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και 
υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ-
∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16(αρθ. 138 παρ.7 και αρθ.378). 

 
   ε.  Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : 

Π∆305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και 
να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

 
   στ. Να τηρήσει συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας 

(ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 
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Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους 

εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κα-
τά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων 

για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
 
Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) 

και στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕ-
ΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/16 (αρθ. 138 παρ.7 και άρθ.378). 

 
Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 

παρ.4), όταν : 
α.  Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 

περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύ-
νους:Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 
 

γ.  Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασί-
ας. 
 

δ.  Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή 
του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υ-
γείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρ-
θρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 
10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
 
  Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 
παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η ο-
ποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 αρ. (170 και 172). 
 

 Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του 
Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) 
και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 

 ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περι-
λαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ-
∆Ε. 
 

3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση 
στοιχείων ασφάλειας και υγείας 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται : 
 

 α.  Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λι-
γότερους από 50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 
παρ.4). 
 



 

«Κατασκευή Έργου Αποχέτευσης Κέντρου Υποδοχής & Ταυτοποίησης Μόριας » 

                               ΕΙ∆ΙΚΗ – TEXNIKH   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                 ΣΕΛΙ∆Α : 11 

           β.  Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απα-
σχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και 
αρ. 4 έως  
 
             γ.  Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επι-
χείρηση ή σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές 
Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανά-
δοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται 
δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
 
             δ.  Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού 
ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, 
των ακόλουθων στοιχείων : 
 
                    (1)  Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας 
και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και 
την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτί-
θενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 
 
                     (2)  Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο 
οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας 
Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυ-

τών. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται 

και θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή 

του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και 
να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο 
των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρ-
θρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και 
µόνο. 
 

   ε.     Στη τήρηση βιβλίου ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και 
η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών 
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης 
παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέ-

στερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού 
στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφό-
σον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοι-
χεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος 
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
 

   στ.     Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον 
εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 
(αρ.43 παρ.2γ). 
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  ζ. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 

3.3  Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 
(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση ερ-
γασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 
παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 
 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους 
∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επι-
βλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους 
για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των 
ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, 
κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε 
αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
 

    3.4  Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων 
Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 

   Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συ-
σχετίζεται µε το Η Μ Α. 
Στο πλαίσιο του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση 

και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των 
αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυ-

χήµατος. 
 
 

4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 
εργασιών στο εργοτάξιο. 
 

4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων 
των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 

 
α.   Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώ-

ρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων 
θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 
 
                         β.   Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουρ-
γίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερί-
ων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους 
εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 
 
                           γ.   Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί α-
τµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζο-
µένων από τ ους κινδύνους τ ων εγκαταστάσεων αυτών : Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 
305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 
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                            δ.   Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κα-
τάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση 
χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων ε-
κρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 
305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
 
                            ε.    Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και 
υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητη-
ρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 
(αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 
 
                            στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστα-
σίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φω-
σφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει 
εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξο-
πλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-
108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και 
Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
 

4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτω-
ση - εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
               α.  Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό 
την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του 
έργου, σύµφωνα µε : 
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελού-
µενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα 
για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώ-
ρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και 
την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
 
   β.    Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπό-
θεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 
47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 
 
     γ.   Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων α-
σφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των 
φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, 
των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 
(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
 
    δ.   Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες 
φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλ-
λων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 
305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 
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    ε.     Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της ο-
σφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προ-
στασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : 
Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
 

4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυ-
τών. 
 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµα-
τα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2). 
 
   α.   Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό 
των µηχανηµάτων (χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµά-
των, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού ερ-
γασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φο-
ρητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 
499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 
(παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
 
   β.  Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, 
µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται 
από τα εξής στοιχεία : 
 

          (1)  Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
 

(2)  Άδεια κυκλοφορίας 
 

(3)  Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
 

(4)  Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
 

(5)   Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 
(αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, 
παρ.2.1).Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 
 

 (6)    Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας 
(ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού 
στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆89/99 
(αρ. 4α παρ.3 και 6). 
 

 (7)    Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγί-
ες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα 
µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 
 

5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας 
και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το εί-
δος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
 



 

«Κατασκευή Έργου Αποχέτευσης Κέντρου Υποδοχής & Ταυτοποίησης Μόριας » 

                               ΕΙ∆ΙΚΗ – TEXNIKH   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                 ΣΕΛΙ∆Α : 15 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, 
πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το εί-
δος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 
 

5.1  Κατεδαφίσεις : 
 

  Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 
(αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-
γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 
3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 
2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
 

5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
 
   Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 
(αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-
γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, πα-
ραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 
 
 
 
 
 

5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες 
σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 
 
    Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 
16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 
12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14). 
 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
 
                       Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ 
αρ.οικ.16289/330/99. 
 

5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξα-
µενές, κλπ.) 
 
                      Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 
 

5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
 
                    (Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί 
παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα 
των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από 
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την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυ-
τής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 
 

5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 
 
                    (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή 
προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 
Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 
3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
 

6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις 
που περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 
      A. ΝΟΜΟΙ 
 
 Ν.  495/76 
  
 Ν.  1396/83 
  
 Ν.  1430/84   
 
 Ν.  2168/ 93 
 
 Ν.  2696/99   
  
 Ν.  3542/07 
  
 Ν.  3669/08 ( άρθρα 80 
έως 110) 
 
 Ν.  3850/10  
 

 
 
  
 ΦΕΚ    337/Α/76 
    
 ΦΕΚ    126/Α/83 
  
 ΦΕΚ      49/Α/84 
 
 ΦΕΚ    147/Α/93 
  
 ΦΕΚ      57/Α/99 
  
 ΦΕΚ      50/Α/07 
  
 ΦΕΚ    116/Α/08 
  
 ΦΕΚ      84/Α/10 
 
 ΦΕΚ    249/Α/12 

 
    
 
Π. ∆.     395/94 
 
 Π. ∆.     396/94 
  
 Π. ∆.     397/94 
 
 Π. ∆.     105/95 
 
 Π. ∆.     455/95 
  
 Π. ∆.     305/96 
 
 Π. ∆.       89/99 
 
 Π. ∆.     304/00 
 
 Π. ∆.     155/04 

 
  
 
ΦΕΚ   220/Α/94 
 
ΦΕΚ   220/Α/94 
 
ΦΕΚ   221/Α/94 
 
 ΦΕΚ    67/Α/95 
 
ΦΕΚ   268/Α/95 
 
ΦΕΚ   212/Α/96 
 
ΦΕΚ     94/Α/99 
 
ΦΕΚ   241/Α/00 
 
ΦΕΚ   121/Α/04 
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 Ν.  4030/12 
 
Ν. 4412/16 
 
  Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ  
 
 Π. ∆.      413/77 
 
 Π. ∆.        95/78 
  
 Π. ∆.      216/78 
 
 Π. ∆.      778/80  
 
 Π. ∆.    1073/81 
 
 Π. ∆.      225/89 
 
 Π. ∆.        31/90 
 
 Π. ∆.        70/90 
 
 Π. ∆.        85/91 
 
 Π. ∆.      499/91 
 
 
 
 
 
Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  
  
ΚΥΑ   αρ. 8881/94 
 
ΥΑ    αρ.οικ. 31245/93 
  
ΥΑ     3009/2/21-γ/94 
 
ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94 
  
ΥΑ    3131.1/20/95/95 
  
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 
 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 
 
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 
 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

  
 
 ΦΕΚ 147/Α/16 
 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
 
ΦΕΚ    128/Α/77 
 
 ΦΕΚ     20/Α/78  
 
 ΦΕΚ     47/Α/78  
 
 ΦΕΚ   193/Α/80 
 
 ΦΕΚ   260/A/81 
 
 ΦΕΚ   106/Α/89 
 
 ΦΕΚ     31/Α/90 
 
 ΦΕΚ     31/Α/90 
 
 ΦΕΚ      38/Α/91 
 
 ΦΕΚ    180/Α/91 
 
  
                      
 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
  
ΦΕΚ      450/Β/94 
 
ΦΕΚ      451/Β/93 
 
ΦΕΚ      301/Β/94 
 
ΦΕΚ        73/Β/94 
 
ΦΕΚ      978/Β/95 
  
ΦΕΚ      677/Β/95 
 
ΦΕΚ    1035/Β/96 
 
 ΦΕΚ     113/Β/97 
 
 ΦΕΚ     987/Β/99 
 
 ΦΕΚ   1186/Β/03 

 
 Π. ∆.     176/05 
 
 Π. ∆.     149/06 
 
 Π. ∆.         2/06 
    
 Π. ∆.     212/06 
   
 Π. ∆.       82/10 
   
 Π. ∆.       57/10 
  
   
    Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  
 
ΥΑ    130646/84 
 
ΚΥΑ     3329/89  
  
ΚΥΑ   8243/1113/91 
 
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 
  
ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93 
 
 
 
 
 
∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  6/08  
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Σ.ΕΠ.Ε 
 
 
 
 
 

 
ΦΕΚ    227/Α/05 
 
ΦΕΚ   159/Α/06 
 
ΦΕΚ    268/Α/06 
    
ΦΕΚ    212/Α/06 
  
ΦΕΚ    145/Α/10 
  
ΦΕΚ      97/Α/10 
 
   
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 
ΦΕΚ     154/Β/84 
 
ΦΕΚ     132/Β/89 
  
ΦΕΚ     138/Β/91 
 
ΦΕΚ     187/Β/93 
  
ΦΕΚ     765/Β/93 
  
 
 
 
 
ΑΡ.ΠΡ.∆ΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 
 
ΑΡ.ΠΡ.∆ΙΠΑ∆/οικ/215/
31-3-08 
 
ΑΡ.ΠΡ.10201/12/Α∆Α:
Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
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ΚΥΑ  αρ. ∆13ε/4800/03 
 
ΚΥΑ   αρ.6952/11 
  
ΥΑ   3046/304/89 
 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 
 
ΥΑ  αρ. οικ. 433/2000 
 
ΥΑ  ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 
 
ΥΑ  ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 
 
 ΥΑ  ∆ΠΑ∆/οικ/889/02 
 
 ΥΑ  ∆MEO/Ο/613/11 
 
 ΥΑ   21017/84/09 
 
Πυροσβεστική διάταξη  7, 
Απόφ.  7568.Φ.700.1/96 

  
 ΦΕΚ     708/Β/03 
 
 ΦΕΚ     420/Β/11 
 
 ΦΕΚ       59/∆/89 
 
 ΦΕΚ   1035/Β/00 
 
 ΦΕΚ   1176/Β/00 
 
 ΦΕΚ     686/Β/01  
 
 ΦΕΚ     266/Β/01 
 
 ΦΕΚ       16/Β/03 
 
 ΦΕΚ     905/Β/11 
 
 ΦΕΚ   1287/Β/09 
 
 ΦΕΚ      155/Β/96 

 
 
 
 
 
Άρθρο 17ο  (Προσωπικό Αναδόχου) 
 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει για έγκριση µέσα σε ένα µήνα από την υπο-
γραφή της σύµβασης, το πλήρες Οργανόγραµµά του. 
 
 Ο ανάδοχος εφόσον δεν είναι ∆ιπλωµατούχος Μηχ/κος, υποχρεούται να προσλάβει 
∆ιπλωµατούχο Μηχ/κο ειδικότητος ανάλογης µε την φύση του εκτελούµενου έργου, ο 
οποίος θα παρευρίσκεται συνεχώς στο έργο και θα παρακολουθεί αυτοπροσώπως τις 
εργασίες, ιδίως δε εκείνες του οπλισµένου σκυροδέµατος, παριστάµενος ο ίδιος επιτό-
που κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος. 
 
 Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει το εξής ανώτατης, ανώτερης 
και µέσης εκπαίδευσης προσωπικό (άρθρο 139 του Ν. 4412/16): 
 
       α.   Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ  
                     β.   Ένας Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
                     γ.   Ένας Τεχνικός Ασφαλείας ή Εργοδηγός  
   
 Για το παραπάνω προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση του εργοταξί-
ου ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην 
οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων, σύµφωνα µε την παρ. 
6 του άρθρου 6 του ν.1418/84 όπως διαµορφώθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 2 του 
Ν.2229/94. 
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Ο Ανάδοχος µε εντολή της υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, είναι υπο-

χρεωµένος να: 

           α.  Μελετήσει κατά τον τεχνικοοικονοµικώτερο τρόπο οποιεσδήποτε τρο-
ποποιήσεις, που απαιτούνται για την αποπεράτωση του έργου, υποβάλλοντας συγχρό-
νως και πλήρη κατασκευαστικά σχέδια σε τέσσερις (4) φωτοτυπίες µαζί µε τα πρωτότυ-
πα διαφανή.  

            β.  Συντάξει και να υποβάλει έγκαιρα όλα τα κατά την κρίση της Υπηρεσίας 
κατασκευαστικά σχέδια που απαιτούνται για όλες τις κατασκευές, βάσει της στατικής µε-
λέτης που πρόκειται να υποβάλει στην Υπηρεσία, µε  συµπληρώσεις σε λεπτοµερειακά 
στοιχεία της.  

           γ.    Ελέγξει συνολικά τη µελέτη της Υπηρεσίας και να υποδείξει τυχόν ατέ-
λειες ή σφάλµατά της, όντας συνυπεύθυνος για τη στατική επάρκεια της κατασκευής και 
την καλή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών της. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεού-
ται, χωρίς απαίτηση για παράταση προθεσµίας (εκτός εάν η δαπάνη των δικτύων, µετά 
από αναλυτικό προϋπολογισµό υπερβεί την αντίστοιχη συµβατική), να προβεί έγκαιρα 
στην σύνταξη και υποβολή για έγκριση των απαραίτητων µελετών (το αργότερο εντός 
του πρώτου τετάρτου του συµβατικού χρόνου) για τη σύνδεση του κτιρίου µε τα δίκτυα 
του Στρδου ή της πόλεως σύµφωνα µε τις ειδικές απαιτήσεις του έργου (αποχέτευση α-
καθάρτων - οµβρίων, ύδρευση, ηλεκτροδότηση κλπ), χωρίς αποζηµίωση γιατί η σχετική 
αµοιβή συµπεριλαµβάνεται στην όλη εργολαβία. Απαραίτητη είναι η ένταξη των εργα-
σιών των δικτύων στο αρχικό χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου.  

Για τα έργα που ο προϋπολογισµός τους υπερβαίνει το ποσό των 1.500.000,00€ 
χωρίς ΦΠΑ, ο Ανάδοχος πριν την έναρξη του έργου, υποχρεούται σύµφωνα µε τη παρ. 2 
του άρθρου 158 του Ν.4412/16 στην εκπόνηση και εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας 
Έργου (ΠΠΕ), το οποίο θα υποβάλλει εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από της υπο-
γραφής της Σύµβασης - σε δύο αντίτυπα - προς έγκριση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  
 
Άρθρο 18ο  
 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικά του µέσα  και προσωπικό να εκτελέσει τις απα-
ραίτητες τοπογραφικές εργασίες, τόσο για την συµπλήρωση της πολεοδοµικής µελέτης ή 
των τοπογραφικών διαγραµµάτων όσο και για κάθε άλλη εργασία που θα απαιτηθεί, 
όπως κεντρώσεις θεµελίων, υψόµετρα κτιρίων κ.λ.π µε την βοήθεια οργάνων ακριβείας 
(χωροβάτης, ταχύµετρο κ.λ.π) χωρίς αποζηµίωση γιατί η σχετική αµοιβή συµπεριλαµβά-
νεται στην όλη εργολαβία.  
 Για την επιµέτρηση των χωµατουργικών εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται πριν 
από την έναρξη κάθε εργασίας, να κατασκευάσει σταθερό σηµείο εξαρτήσεως και να α-
ποτυπώσει τη φυσική κατάσταση του χώρου του έργου (κτίριο, αναχώµατα, οδοί προ-
σπέλασης κ.λ.π) και να συντάξει σχετικά διαγράµµατα χωρίς αποζηµίωση γιατί η σχετική 
δαπάνη καλύπτεται από την όλη εργολαβία. Με βάση την παραπάνω αποτύπωση θα 
συνταχθούν οι επιµετρήσεις αφανών εργασιών (εκσκαφών, αναχωµάτων, τάφρων, λιθο-
δοµών, θεµελίων κ.λ.π). 
 Σε περίπτωση ασυµφωνίας του παραπάνω τοπογραφικού διαγράµµατος και εκεί-
νου της µελέτης πρέπει αυτό να υποβάλλεται στην Υπηρεσία που συνέταξε την µελέτη 
για την προσαρµογή των νέων στοιχείων της.  
 
Άρθρο 19ο (Πρόσθετες Απαιτήσεις) 
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      1.            Απαιτείται η έγκριση της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), 
προ της δηµοπράτησης του έργου.          
 
 
        2. Οι σε εκτέλεση των διατάξεων των νόµων της παραγράφου 7 της διακήρυ-
ξης, εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις 

καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά 
ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της διακήρυξης καθώς και το σύνο-
λο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαί-
ου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει 
την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέ-
ρονται ρητά.  

 
3.  Ο ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση, άνευ ιδιαίτερης αµοιβής, να µερι-

µνά και να εξασφαλίζει – λαµβάνει  όλες τις απαιτούµενες άδειες που προβλέπονται από 
την νοµοθεσία ασχέτως αν αναφέρονται ή µη στα τεύχη ∆ηµοπράτησης και να προβαίνει 
σε κάθε ενέργεια  για την απρόσκοπτη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 
 
Άρθρο 20ο  
 
 Ο ανάδοχος οφείλει µετά το τέλος των εργασιών να παραδώσει το έργο, όπως και 
το χώρο του εργοταξίου καθαρό. 
 
Άρθρο 21ο  
 
 Οι τιµές µονάδας του Τιµολογίου εφαρµόζονται σε τελειωµένες εργασίες και περιέ-
χουν τα τυχόν απαιτούµενα οδοιπορικά των εργατοτεχνιτών, την αξία των υλικών (εκτός 
αυτών που χορηγούνται από την Υπηρεσία και για τα οποία γίνεται αναφορά στο Τιµο-
λόγιο), την προσκόµιση υλικών, εργαλείων και µηχανηµάτων επιτόπου των έργων, όπως 
και οποιουδήποτε άλλου µέσου ή υλικού αναγκαίου για την εκτέλεση του έργου έστω και 
αν δεν αναφέρεται ρητά στην Τεχνική Περιγραφή και τα άρθρα του Τιµολογίου, αλλά 
προκύπτει σαν υποχρέωση του αναδόχου από τα άρθρα της παρούσας συγγραφής και 
του Ν.4412/16. 
 
Άρθρο 22ο  
 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγήσει στον επιβλέποντα κατάσταση του προσω-
πικού που θα εργαστεί στο εργοτάξιο, να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό του προσωπικού 
µε σχετικά σηµειώµατα για την είσοδό του στο εργοτάξιο και να διασφαλίσει το διαβαθµι-
σµένο υλικό (έγγραφα, σχέδια κ.λ.π) από το βαθµό «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ» και πάνω, σε σι-
δερένιο φοριαµό και σε δωµάτιο µε ικανές συνθήκες ασφαλείας. Το δωµάτιο θα πρέπει 
να φρουρείται και σε περίπτωση που το έργο βρίσκεται έξω από το Στρδο, να φυλάγεται 
από φύλακα του Αναδόχου. 
 
Άρθρο 23ο  (Μητρώο Έργου) 
 
 1.  Ο Ανάδοχος θα καταρτίσει και θα υποβάλει µε δαπάνη του το Μητρώο του έρ-
γου, το οποίο στην πλήρη µορφή του θα περιλαµβάνει απαραίτητα τα παρακάτω: 
 
   α.     Πίνακα απογραφής, που εµφανίζει περιληπτικά τα επιµέρους έργα, εγκα-
ταστάσεις, εξοπλισµό κλπ., που συγκροτούν το όλο Έργο. 
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       β.     Επτά (7) πλήρεις σειρές σχεδίων των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώ-
ρου µε διαστάσεις και λεπτοµέρειες µε τα δίκτυα ηλεκτροφωτισµού, ύδρευσης αποχέτευ-
σης κ.λ.π, όπως αυτά έχουν εκτελεστεί. 
 
Τα σχέδια των δικτύων θα συµπεριλαµβάνουν : 
 
              (1)     Σταθερά χαρακτηριστικά σηµεία 
             (2)     Ενδιάµεσα βοηθητικά σηµεία 
               (3)   Τεύχος στοιχείων υψοµετρικών αφετηριών µε ενδεικτικά σχέδια της 
θέσης τους. 
             (4)      Όδευση 
               (5)      Αποστάσεις 
              (6)      Γωνίες διευθύνσεως και αζιµούθιο 
              (7)      Κορυφές 
              (8)      Τοµές 
              (9)      Περιγραφές 
 

          Σε περίπτωση επεκτάσεως υφισταµένων εγκαταστάσεων, ένα (1) τουλάχι-
στον από τα χαρακτηριστικά σηµεία (σταθερό ή βοηθητικό) θα είναι εξαρτηµένο από τα 
υπάρχοντα δίκτυα ή εγκαταστάσεις, ώστε στη συνέχεια µε βάση αυτό να ενηµερωθούν 
τα παλιά σχέδια από την Υπηρεσία. 

             γ.    Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργα-
στηρίων (γεωτεχνικές έρευνες, γεωλογικές έρευνες και µελέτες). 
 
             δ.    Τεύχος για όλες τις δοκιµές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου. 
 
              ε.   Περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των µεθόδων που 
χρησιµοποιήθηκαν, των δυσκολιών κλπ. 
 
              στ.  Ο ανάδοχος υποχρεούται, µε έξοδά του, στην λήψη φωτογραφιών προ 
της ενάρξεως των εργασιών, κατά τον χρόνο κατασκευής του έργου και µετά την ολο-
κλήρωσή του. Οι φωτογραφίες αυτές, που θα είναι ευκρινείς, διαστάσεων 30 εκ. επί 20 
εκ. θα απεικονίζουν µία ευρεία περιοχή του έργου σε τρία στάδια, δηλαδή προ, κατά και 
µετά την κατασκευή του έργου, και πάντοτε σε συσχετισµό µε τα υφιστάµενα έργα. Στο 
πίσω µέρος της φωτογραφίας θα αναγράφεται η ηµεροµηνία που λήφθηκε και τα τεχνικά 
και οικονοµικά στοιχεία του έργου. 
 
  ζ.   Τα στοιχεία του µητρώου του έργου αριθµηµένα και ταξινοµηµένα σε φα-
κέλους θα συνταχθούν στα Ελληνικά και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία σε ψηφιακή 
µορφή, σε µια σειρά πρωτοτύπων για αναπαραγωγή (σε διαφανές χαρτί για τα σχέδια) 
καθώς και σε επτά (7) αντίτυπα. Τα κείµενα θα είναι δακτυλογραφηµένα και βιβλιοδετη-
µένα σε τεύχη.  
 
  η.    Μετά την υποβολή απάντων των παραπάνω στοιχείων θα γίνει έλεγχος 
από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και έγκρισή τους, η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέ-
πει να προηγηθεί χρονικά της προσωρινής παραλαβής του έργου. 
 
  θ.   Ο Ανάδοχος συντάσσει φάκελο προεκτίµησης της δαπάνης τακτικής συντή-
ρησης και λειτουργίας, µε βάση το µητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συ-
ντήρησης, που αφορούν σε φθορές συνήθους χρήσης του έργου σύµφωνα µε τα καθορι-
ζόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 170 του Ν. 4412/16.   
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  Ι.   Η ολοκλήρωση και η παράδοση των παραπάνω πρέπει να γίνει πριν από 

την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται - 
κατά συµβατική έννοια - ως ισότιµα µε τις κατασκευές. Συνεπώς η µη υποβολή τους θα 
καθυστερήσει την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών.  

Σε περίπτωση αµέλειας του αναδόχου για την εκτέλεση αυτής της υποχρεώσεως, 
αυτή θα εκτελείται από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 

 
Άρθρο 24ο  
 
 1.   Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, γιατί κάθε σχετι-
κή δαπάνη περιλαµβάνεται στο εργολαβικό όφελος, να προβεί στην κατασκευή, τοποθέ-
τηση, συντήρηση και στη συνέχεια καθαίρεση και αποµάκρυνση των επιβαλλοµένων 
προστατευτικών κατασκευών και µέσων σηµάνσεως σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθε-
σία, που απαιτούνται για την προάσπιση των εργαζοµένων και του κοινού ή του προσω-
πικού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, από οποιουσδήποτε κινδύνους που ενδεχόµενα δη-
µιουργούνται κατά την κατασκευή. 
 
 2.   Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανεγείρει και να διατηρεί πάντοτε ικριώµατα και 
περιφράγµατα για την προστασία των εργατών και του κοινού και να αναρτά πινακίδες 
κινδύνου για την πρόληψη ατυχηµάτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορίσει υπεύθυνο 
για την πρόληψη ατυχηµάτων κάποιον από το προσωπικό του, το όνοµα και την θέση 
του οποίου οφείλει να αναφέρει στον επιβλέποντα το έργο. 
 
 3.   Το αποθηκευµένο υλικό θα πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο τοποθετηµένο 
που να µη δηµιουργεί προβλήµατα στην κυκλοφορία. 
 
 4.   Ο ανάδοχος υποχρεούται να περιορίσει τις εγκαταστάσεις των µηχανηµάτων 
του, την αποθήκευση των υλικών του και τις εργασίες των υπαλλήλων του µέσα στα όρια 
που προβλέπονται από το Νόµο, τις διατάξεις και τις εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρε-
σίας και να µην κάνει αδικαιολόγητη χρήση του εργοταξίου (σκορπισµένα υλικά). 
 
 5.   Ο ανάδοχος δεν πρέπει να φροντίζει ή να επιτρέπει τη φόρτιση τµήµατος του 
έργου ή υφιστάµενου κτίσµατος (σε περίπτωση προσθήκης) µε βάρη που θα µπορούσαν 
να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά του. 
 
 6.   Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις οδηγίες του επιβλέποντα όσον α-
φορά στις επιγραφές, διαφηµίσεις, κινδύνους πυρκαγιάς και καπνίσµατος. 
 
Άρθρο 25ο  
 
 Ο   ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει όλα τα δικαιώµατα και αµοιβές για πα-
ραχωρηµένες άδειες χρησιµοποιήσεως ευρεσιτεχνιών, να υπερασπίζονται όλες τις αγω-
γές ή απαιτήσεις για παραβίαση δικαιωµάτων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και να αποζη-
µιώνει την Υπηρεσία για κάθε ζηµία που θα υποστεί από την αιτία αυτή. Εφόσον υποδει-
χθεί από τη Υπηρεσία συγκεκριµένη µέθοδος κατασκευής ή συγκεκριµένο προϊόν για τα 
οποία  πρέπει  να  πληρωθούν τα  ανωτέρω  δικαιώµατα,  τότε την  ευθύνη  θα  έχει η 
Υπηρεσία. 
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 Σε  περίπτωση όµως κατά την οποία ο εργολήπτης έχει πληροφορίες ότι η χρησι-
µότητα της µεθόδου ή του προϊόντος κατοχυρώνεται από ευρεσιτεχνία και δεν ενηµερώ-
σει την Υπηρεσία, τότε θα έχει ευθύνη για την ζηµία που θα προκύψει. 
 
Άρθρο 26ο  
 
 1.   Σε περίπτωση εκτέλεσης του έργου από κοινοπραξία ισχύει το άρθρο 140 του 
Ν. 4412/16. 
 
 2.   Σε περίπτωση εκτέλεσης µικτού οικοδοµικού έργου µε χωριστές εργολαβίες 
(οικοδοµικά-Η/Μ) µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κατακύρωση του διαγωνισµού οι 
ανάδοχοι υποχρεούνται να συντάξουν και να υποβάλουν στη ∆ιεύθυνση χρονοδιάγραµ-
µα σε συνεργασία µεταξύ τους, που θα περιλαµβάνει και τις οικοδοµικές και τις µηχανο-
λογικές εργασίες. Το διάγραµµα θα υπογράφεται και από τους δύο αναδόχους και θα 
αποτελεί: 
 
   α.   Τη βάση της συνεργασίας τους. 
   β.   Τη βάση για την έγκριση πινάκων εργασιών εφόσον απαιτούνται. 
   γ.   Τον πίνακα διαθέσεως του απαιτούµενου προσωπικού σε τρόπο ώστε 
να αποφεύγονται διαφωνίες και προστριβές που θα είχαν σαν αποτέλεσµα καθυστερή-
σεις και φθορές της εργασίας του ενός σε βάρος του άλλου. Ο κάθε ανάδοχος είναι υ-
πεύθυνος για την έγκριση και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που αντιστοιχούν στην ερ-
γολαβία του και υποχρεούται να λαµβάνει µέτρα για αποφυγή φθορών σε τελειωµένες 
εργασίες της άλλης εργολαβίας. 
Ειδικότερα κάθε ανάδοχος ευθύνεται : 
     (1)  Για τυχόν καθαιρέσεις ή ζηµιές σε εργασίες της άλλης εργολαβίας 
µε υποχρέωση να τις αποκαταστήσει χωρίς καµιά αποζηµίωση. 
     (2)  Για τυχόν παρεµπόδιση εργασιών της άλλης εργολαβίας µε υπο-
χρέωση να συµµορφώνεται µε το χρονοδιάγραµµα που συνέταξε µαζί µε το δεύτερο α-
νάδοχο. 
     (3)  Για την αποκοµιδή των µπαζών και τον καθαρισµό των υπολειµµά-
των των εργασιών από δάπεδα και τοίχους. 
Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των αναδόχων και ειδικά πάνω σε αντικείµενα που α-
φορούν κατασκευαστικές εργασίες ή την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος, αυτή λύνεται 
από το ∆ντή της ∆ΣΕ που εκτελεί το έργο. 
 
Άρθρο 27ο  
 
 1.   Για τις εργασίες για τις οποίες υπάρχουν διάφοροι τρόποι κατασκευής και 
αποχρώσεις όπως εµφανείς τοιχοποιίες, πεζούλια, ποδιές, κορνιζώµατα, γύψινα, µωσαϊ-
κά, πόρτες, παράθυρα, κάγκελα, επενδύσεις, επιστρώσεις, αρτιφισιέλ, χρωµατισµοί κ.λ.π 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατασκευή δειγµάτων. Όσες εκ των εργασιών καλύπτο-
νται από πρότυπα του ΕΛΟΤ, θα γίνονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των προτύπων 
αυτών. 
 
 2.   Όλα τα υλικά θα είναι τυποποιηµένα προϊόντα κατασκευαστών, που ασχολού-
νται κανονικά µε την παραγωγή τους και θα έχουν εφαρµοστεί µε επιτυχία σε ανάλογες 
κατασκευές τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια. Υλικά ή µηχανήµατα του αυτού είδους θα 
είναι του αυτού κατασκευαστή. Όσα εκ των υλικών καλύπτονται από πρότυπα του Ε-
ΛΟΤ, θα ακολουθήσουν τις προδιαγραφές αυτών των προτύπων. 
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3.       Για όλα τα υλικά (εκτός από µηχανήµατα και συσκευές) ο ανάδοχος θα προ-
σκοµίσει δείγµατα δύο γνωστών κατασκευαστών από τα οποία θα επιλεγεί το ένα από 
αρµόδια επιτροπή, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, από τη ∆ιευθύνουσα Υπη-
ρεσία. 

4.           Για τα µηχανήµατα και συσκευές, θα προσκοµισθούν προς επιλογή πληρο-
φοριακά έντυπα – prospectus – δύο τουλάχιστον πιστοποιηµένων κατά ISO 9001 καλής 
φήµης ευρωπαϊκών ή αµερικάνικων κατασκευαστικών οίκων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
των οποίων  θα είναι αυτά που προδιαγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή των Η-Μ ερ-
γασιών. Η επιλογή του καταλληλότερου θα γίνει  από αρµόδια επιτροπή, που θα συ-
γκροτηθεί για το σκοπό αυτό, από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

5. Τα προτεινόµενα από τον ανάδοχο υλικά και µηχανήµατα θα είναι της αυτής 
περίπου αξίας µε εκείνη, που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διαµόρφωση του αντίστοιχου 
άρθρου του Τιµολογίου της εγκεκριµένης µελέτης. 
 
 6.   Για όλα τα µηχανήµατα και τις κύριες συσκευές πριν από την επιλογή τους θα 
υποδειχθούν από τον ανάδοχο δύο τουλάχιστον σοβαρές εγκαταστάσεις (για κάθε είδος 
µηχανήµατος ή συσκευής) της αυτής περίπου δυναµικότητας, τις οποίες θα επισκεφθεί 
για µόρφωση γνώµης, ως προς την επιτυχή εφαρµογή και απόδοση, η παραπάνω επι-
τροπή, η οποία θα λαµβάνει υπόψη της τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή της 
Μελέτης. 
 
 7.   Μετά την εκλογή και έγκριση των δειγµάτων ή prospectus από την ∆ιευθύνου-
σα Υπηρεσία θα πραγµατοποιείται η παραγγελία και η προµήθεια των υλικών. 
 
 8.   Τα υλικά θα τοποθετούνται και θα χρησιµοποιούνται στο έργο µόνο µετά την 
έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (κατόπιν ελέγχου ότι είναι από τα εγκριθέντα) η 
οποία δικαιούται να αξιώσει την άµεση αποµάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε υλικού που 
θα κρίνεται ακατάλληλο ή δεν έχει εγκριθεί, ώστε να µην υπάρχει περίπτωση να χρησι-
µοποιηθεί στο έργο. 
 
 7.   Η παραλαβή και ο έλεγχος ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην 
κατασκευή του έργου ή ενσωµατώνονται σε αυτό, όπως και ο χαρακτηρισµός των εδα-
φών, γίνεται όπως ορίζει το άρθρο 159 του Ν. 4412/16. 
 
Άρθρο 28ο  
 
Στις τιµές του Τιµολογίου (εφόσον σ’ αυτό δεν ορίζεται διαφορετικά) περιλαµβάνεται: 
   
  α.  Η δαπάνη για την προµήθεια και τοποθέτηση φαλτσογωνιών και πηχίσκων 
στις από σκυρόδεµα κατασκευές, η µόρφωση σκοτιών όπως και η διάνοιξη οπών, φω-
λεών και αυλακιών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, που είναι απαραίτητα για την 
εκτέλεση διαφόρων εργασιών µε την υποχρέωση του αναδόχου να αποκαταστήσει τα 
τµήµατα του έργου που θα θιγούν (µερεµέτια) χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
 
  β.  Η δαπάνη για την προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών παρεµβυσµάτων 
που θα εξασφαλίζουν τη σωστή επικάλυψη σκυροδέµατος στους σιδηρούς οπλισµούς 
του φέροντος οργανισµού του κτιρίου, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 
 
Άρθρο 29ο  
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, στην εκτέλεση εδαφοτεχνι-
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κής µελέτης – έρευνας, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, που θα βασίζεται σε ικανό 
αριθµό (τουλάχιστον τριών) δειγµατοληπτικών γεωτρήσεων µε επί τόπου εργαστηριακές 
µετρήσεις, δοκιµές, πενετροµετρήσεις και γεωφυσικές διασκοπήσεις. Απαραίτητα η µελέ-
τη αυτή θα συνοδεύεται µε πρόταση για την ενδεικνυόµενη θεµελίωση εφόσον δεν ΥΦΙ-
ΣΤΑΤΑΙ οριστική στατική µελέτη ή µελέτη εφαρµογής της Υπηρεσίας.  Εάν υφίσταται 
στατική µελέτη (οριστική ή µελέτη εφαρµογής) ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει την 
επάρκεια της υπόψη µελέτης θεµελίωσης του έργου.  

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει δοκιµές για τα υλικά που θα χρησιµοποιη-
θούν ή εργαστηριακές έρευνες (πχ. αντοχή σκυροδέµατος, αδρανών κλπ). Οι έρευνες 
αυτές θα γίνουν σε εργαστήριο του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή του ΕΜΠ ή ΑΠΘ ή ακόµη και σε εργα-
στήρια του αναδόχου. Οι δαπάνες για τις έρευνες και την τυχόν εδαφοτεχνική µελέτη, 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 30ο  
 

Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ακρίβεια των διαστάσεων, σταθµών, κλί-
σεων κ.λ.π των διαφόρων στοιχείων του έργου, όπως αναφέρονται στην µελέτη ή ορίζο-
νται κατά την κατασκευή. Κάθε δαπάνη για αποκατάσταση ανακρίβειας ή κακοτεχνίας 
βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.  
 
 
Άρθρο 31ο  
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει χωρίς αµοιβή µαρµάρινη ορθογωνική 
πλάκα 0,50Χ0,25 µ., πάχους 0,03 µ, σε θέση του κτιρίου που θα υποδείξει η Υπηρεσία 
και στην οποία θα σκαλιστεί ο αριθµός µητρώου του κτιρίου, ο οποίος και θα βαφεί µε 
µαύρο ανεξίτηλο χρώµα. Υπόδειγµα θα του επιδειχθεί από την Υπηρεσία (αφορά κτιρια-
κά έργα). 
 
Άρθρο 32ο  
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στο προσωπικό της Υπηρεσίας (επιβλέποντες – βοη-
θούς κλπ) όλα τα απαραίτητα µέσα προστασίας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων 
τους (µάσκες. γάντια, στολές κλπ). 
 
 
 

Γ.  ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
Άρθρο 33ο  
 
 1.   Οι επιµετρήσεις των εργασιών θα συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 151 
του Ν. 4412/16. Όσον αφορά στην τελική επιµέτρηση, αυτή θα είναι ενιαία σε πίνακα, 
στις στήλες του οποίου θα καταχωρούνται οι ποσότητες των εργασιών αθροιζόµενες σε 
ειδική στήλη. 
 
 2.   Ως προς τον τρόπο επιµέτρησης για τα διάφορα είδη εργασιών, ισχύουν τα 
όσα καθορίζονται από τα αντίστοιχα άρθρα Τιµολογίου, τους συµβατικούς όρους (Τ.Σ.Υ. 
-Τεχνική Περιγραφή), τις εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών (ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ, κ.λ.π) και ειδικό-
τερα για τις εκσκαφές θεµελίων κ.λ.π. η ΠΤΠ Χ1 του ΥΠΕΧΩ∆Ε.. 
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 3.   Σε περίπτωση που δεν ορίζεται στο Τιµολόγιο τρόπος επιµέτρησης, επιµε-
τρούνται και πληρώνονται οι πραγµατικά εκτελέσιµες ποσότητες εργασιών, χωρίς να 
λαµβάνονται υπόψη οι οποιεσδήποτε συνήθειες ή έθιµα. Ειδικότερα το βάρος του σιδη-
ρού οπλισµού του έργου, βάση καταλόγων των εργοστασίων παραγωγής, των διαµέ-
τρων των ράβδων και των ανά µέτρων µήκους ή τετραγωνικό µέτρο βαρών. Τυχόν ζυγί-
σεις σιδηρών οπλισµών θα αποσκοπούν σε προσωρινή πιστοποίηση υλικών θα αφο-
ρούν µόνο σε ποσότητες που είναι απαραίτητες για το υπόψη έργο και προσκοµίζονται 
στο εργοτάξιο. 
 
 4.   Οι τιµές του Τιµολογίου αναφέρονται σε οποιονδήποτε όροφο και σε οποια-
δήποτε θέση από το δάπεδο εργασίας, εκτός αν στο Τιµολόγιο καθορίζεται διαφορετικά. 
Επίσης οι τιµές των κονδυλίων σκυροδέµατος, τούβλων, κισσηροδέµατος, ξυλοτύπων, 
σιδηρού οπλισµού, επιχρισµάτων και οποιουδήποτε άλλου άρθρου του Τιµολογίου, ι-
σχύουν για οποιοδήποτε τµήµα του έργου οποιονδήποτε διαστάσεων και µορφής, έστω 
και αν δεν υπάρχουν λεπτοµέρειες στα σχέδια και στην περιγραφή. Ειδικότερα τονίζεται 
ότι η κάθε είδους σποραδικές µικροεργασίες (π.χ. φρεάτια, λιποσυλλέκτες, ποδιές παρα-
θύρων από σκυρόδεµα, στηθαία κλιµάκων από σκυρόδεµα, κρασπεδόρειθρα, καπνοδό-
χοι από τούβλα, επιχρίσµατα χωνευτών ερµαρίων, διακοσµητικά υποστυλώµατα από 
στυλώµατα ,τσιµεντοκονία φρεατίων, νιπτήρων, κρασπεδορείθρων, πυθµένων χωνευτών 
ερµαρίων, επιστέψεις πεζουλιών από σκυρόδεµα κ.λ.π), εφόσον δεν αποτιµώνται µε α-
ναλυτική επιµέτρηση και µε τα κονδύλια της εγκεκριµένης µελέτης του σκυροδέµατος, 
ξυλοτύπων, τσιµεντοκονίας κ.λ.π , θα αποτιµώνται – χωρίς καµία απολύτως προσαύξη-
ση – µε τα αντίστοιχα άρθρα σκυροδέµατος, ξυλοτύπων, τσιµεντοκονίας κ.λ.π , έστω και 
αν οι παραπάνω κατασκευές δεν περιλαµβάνονται ή αναφέρονται στη µελέτη, αλλά θα 
απαιτηθούν κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών. Για τις πιο πάνω εργασίες α-
παγορεύεται η σύνταξη ειδικών κονδυλίων ή η αποτίµησή τους µε άλλο τρόπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆.  ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Άρθρο 34ο  
 
 Τα προϊόντα που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα είναι κατά 
προτίµηση εγχώρια ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Άρθρο 35ο  
 
 Εφόσον ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε συµπλήρωση Τιµολογίου, τα έντυπα 
προσφοράς (Τιµολόγιο και Προϋπολογισµός) θα χορηγούνται διπλά από την Υπηρεσία, 
θα είναι αριθµηµένα, θα µονογράφονται δίπλα στον αριθµό από τον ∆ντη της ∆ΣΕ και θα 
χρεώνονται στους µειοδότες. Η κατάσταση µε τους εργολήπτες που θα έχουν χρεωθεί τις 
προσφορές, θα παραδίνεται στην επιτροπή διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού για τον έλεγχο 
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της γνησιότητας των προσφορών. Οι προσφορές που θα παραδοθούν από τους µειοδό-
τες θα είναι δακτυλογραφηµένες. 
 
Άρθρο 36ο  
 
 Η εφαρµοστέα νοµοθεσία καθορίζεται στο άρθρο 7 της ∆ιακήρυξης δηλαδή, για την 
δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν 
οι παρακάτω διατάξεις: 
 
         α.   Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) (∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών-Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) κατασκευής δη-
µόσιων έργων) 
 β.    Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α΄ 25/86)  
 γ.  Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφό-
σον δεν περιλαµβάνονται στη Νοµοθεσία), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω 
 
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν επίσης οι διατάξεις: 
 

• Ισχύοντες Κανονισµοί και Τεχνικές Προδιαγραφές 
• Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισµένο 
Σκυρόδεµα (ΕΚΩΣ 2000) που εγκρίθηκε µε την αριθµ. ∆17α/116/ΦΝ, 429/18-10-
2000 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός-ΕΑΚ 
2000, όπως διορθώθηκαν το 2003 – (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 Β/18-6-03 α-
ντίστοιχα). 

• Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 381/Β/24-3-
2000), καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατα-
σκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισµού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστη-
µάτων προέντασης κ.λπ. 

• Ο Ισχύων Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός Γ.Ο.Κ. 
• Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) όπως ισχύει σή-
µερα. 

• Ο Κανονισµός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
• Οι Κανονισµοί ∆ιάθεσης Λυµάτων, Ακαθάρτων και Όµβριων 
• Οι Κανονισµοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
• Οι Κανονισµοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
• Οι Ευρωκώδικες σε θέµατα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κανονι-
σµούς και αποφάσεις. 

• Τα νέα αναλυτικά Τιµολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών (Η/Μ κ.λπ.) καθώς 
και τα αντίστοιχα Περιγραφικά Τιµολόγια. (ΦΕΚ 363 Β/19-2-13) 

• Ο Ισχύων  Κτηριοδοµικός Κανονισµός.  
•  Οι κανονισµοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδι-
αγραφές, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία δηµο-
σίευσης της Περίληψης ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας. 

• Οι Ε.Τ.Ε.Π (ΦΕΚ 2226 Β/30-7-12) 
• Οι ισχύουσες διατάξεις περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας που 

           πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 



 

«Κατασκευή Έργου Αποχέτευσης Κέντρου Υποδοχής & Ταυτοποίησης Μόριας » 

                               ΕΙ∆ΙΚΗ – TEXNIKH   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                 ΣΕΛΙ∆Α : 28 

• Οι ισχύουσες διατάξεις για υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλεί-
ας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 

 
                                                        Αθήνα,         Σεπτέµβριος  2018 

 
ΓΕΣ/Γ2/Υ∆ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ    Ο Συντάξας 
 
 
Παναγόπουλος Μαρίνης     Παναγόπουλος Μαρίνης 
Μηχανολόγος Μηχανικός    Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: [ΑΣ∆ΕΝ/∆ΜΧ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [6] 
- Ταχυδροµική διεύθυνση/Πόλη/Ταχ. Κωδικός:[Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Α’»/ΒΥΡΩΝΑΣ/ ΒΣΤ 
902] 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [∆ΝΤΗΣ 736 ∆ΣΕ (210 7675450), ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (210 
7675406)] 

-  Ηλ. ταχυδροµείο: [736dse@army.gr ] 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.army.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 
σχετικού CPV): [ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ EΝΤΟΣ ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ – CPV 45231300-8] 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [18PROC003797282] 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [Έργα] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……] 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Αρµόδιος ή αρµόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 
µικρή ή µεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο 
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζοµένων µε αναπηρία ή 
µειονεκτούντων εργαζοµένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε 
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων 
ανήκουν οι απασχολούµενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων 
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
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ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσηµο κατάλογο5: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύµβασης: 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 
µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
από κοινού µε άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή [   ] 
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των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός 
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV 
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα 
µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε 
ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους 
νοµίµους εκπροσώπους αυτών.  

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως 
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις 
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της 
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόµενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύµβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 
(κατ' εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος 
οικονοµικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας 
τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος 
µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων).  



 

8 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες13· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου16 το 
οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού 
που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
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επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν21: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωµή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης22, στην Ελλάδα 
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσµευτική; 
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 
διακανονισµό για την καταβολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……]  

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 24 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου25; 

 
 
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις26 : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης 
υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής 
νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 
περιστάσεις27  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα28; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
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µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 
µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων29, 
λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 
αναµειχθεί στην προετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης30; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια31 
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή 
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να [] Ναι [] Όχι 
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επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο 
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση 
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς 
να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος στα σχετικά 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 
εγκατάστασής

33; του: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου 
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον 
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύµβασης : 
και/ή, 
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό 
ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξής 34: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 
 
 
 
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόµισµα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 
εργασιών του οικονοµικού φορέα στον 
επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτεται 
από τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύµβασης για τον αριθµό 
οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής: 
και/ή, 
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονοµικού φορέα στον τοµέα και 
για τον αριθµό ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης είναι ο εξής35: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόµισµα 
 
 
 
 
 
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόµισµα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

[…................................…] 
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ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη 
την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την 
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας: 
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές 
αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός 
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές 
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως 
εξής: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισµός της απαιτούµενης 
αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και y37 -και η 
αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην 
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών 
κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το 
εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόµισµα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι 
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός 
φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται 
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις 
έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, 
ο οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, 
ο οικονοµικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 
αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και 
τους παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούς40: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 
Περιγραφή ποσά ηµεροµηνίες παραλήπτες 

     

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων 
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και 
λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα 
µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 
ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να [....……] 
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εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού 
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης: 
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, 
για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει 
να ανταποκρίνονται σε κάποιον 
ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει 
για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται 
από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο 
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του 
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη 
διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για 
την εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τµήµα (δηλ. 
ποσοστό) της σύµβασης: 

[....……] 

11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών 
: 

 
[] Ναι [] Όχι 
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Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα 
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών: 
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει τα απαιτούµενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε 
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόµενη µε 
παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συµπεριλαµβανοµένης της 
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά 
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά 
τα συστήµατα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού 
των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να 
συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να 
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις 
µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 
προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, 
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον: 

Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισµός του αριθµού Απάντηση: 
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον 
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων 
µε τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά 
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονοµικός φορέας διαθέτει τα 
απαιτούµενα έγγραφα: 
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω 
πιστοποιητικά ή λοιπές µορφές 
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι45 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]46 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα 
µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται47, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 
µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν48. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος 
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της 
διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, 
των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και 
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 
2 εκατοµµύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατοµµύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή 
µειονεκτούντων ατόµων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 

7  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική 
εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριµένες ικανότητες.” 

8 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για 
επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, 
σ. 42). 

10 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται 
ως “διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται 
στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη 
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διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 
73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία). 

12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  

όπως κυρώθηκε µε 
το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 
2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος 
αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και 
τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  

που ενσωµατώθηκε µε το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων 
εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 
τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, 
κατ᾽ εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των 
µέτρων που λήφθηκαν.  

22 Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω 
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά 



 

26 

                                                                                                                                               
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 
από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

32 Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) 
ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από 
ορισµένα κράτη µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται 
στο Παράρτηµα αυτό. 

34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση 
εµπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση 
εµπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40 Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο 
δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην 
επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός 
φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα 
ΤΕΥ∆. 
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42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόµατός της από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

43 Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης 
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 
εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

44 ∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 
πρόσβαση.  
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ΑΝΑ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ » 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: € 64.806,30 (µε Φ.Π.Α.) 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(Άρθρο  95, παρ .  2α) 
 

Του  οικονοµικού  φορέα..………………………………………………………………… 

µε  ∆νση   Έδρας………………………………………………………………………………. 

ΠΡΟΣ 

την Επιτροπή  διενέργειας διαγωνισµού  

για την ανάδειξη  αναδόχου  εκτέλεσης του  έργου: 

 

«ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ EΝΤΟΣ ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ»   

 

Αφού  έλαβα γνώση  :  

 
1. Της ∆ιακήρυξης του  διαγωνισµού  του  έργου, που  αναγράφεται  ανωτέρω. 

2. Των λοιπών τευχών ∆ηµοπράτησης. 

3. Των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού. 

 

Υποβάλλω την παρούσα Προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη 

όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση του έργου µε  το  ακόλουθο ποσοστό  έκπτωσης επί   

των τιµών του Προϋπολογισµού της µελέτης, για την µοναδική οµάδα αυτού:  

…………………………………………………………………………………….. % (αριθµητικώς)     

…………………………………………………………………………………….. % (ολογράφως)  

 
                                                                          ΑΘΗΝΑ    ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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